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TERMO DE REFERÊNCIA 
1. OBJETO
1.1. Contratação de empresa de engenharia para executar a manutenção predial preditiva, preventiva, corretiva e de modernização dos imóveis, sem acréscimo de área construída, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).
1.2. Os serviços serão prestados/executados nas instalações da SMS cujos dados são informados no quadro abaixo:
Quadro 1 – Áreas dos Imóveis pertencentes aos Distritos Sanitários I, II, III e IV (Lote 1)
	ITEM
	UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS
	ÁREA TOTAL 
m²
	ÁREA CONSTRUÍDA
m²

	
	
	
	

	1
	Sede do I Distrito
	83,40
	83,40

	2
	URS II Centro de Saúde Diógenes Juca Bernardes
	1316,73
	1341,73

	3
	UBS Osvaldo Brandão Vilela
	633,37
	409,31

	4
	USF Reginaldo
	378,16
	211,23

	5
	CAPS Dr. Rostan Silvestre
	3100,40
	839,40

	6
	PAM Salgadinho
	15064,68
	7576,64

	7
	Cerest
	242,06
	174,44

	8
	Sede do II Distrito
	237,97
	186,67

	9
	USF Rolland Simon
	2737,00
	762,00

	10
	USF Durval Cortez
	842,68
	373,96

	11
	USF Jardim São Francisco - BREJAL
	216,63
	198,40

	12
	USF CAIC Virgem dos Pobres
	590,63
	443,58

	13
	USF Hélvio Auto
	164,06
	164,06

	14
	USF Tarcisio Palmeira – PONTAL
	196,30
	177,00

	15
	UBS PAM Dique Estrada
	653,27
	390,24

	16
	Modulo Odontológico Rui Palmeira
	218,47
	156,57

	17
	PREDIO SEDE SMS
	1649,84
	4876,60

	18
	Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS)
	870,00
	1200,00

	19
	CORA
	518,81
	370,02

	20
	Estacionamento Central 
	3076,28
	107,38

	21
	USF Vale da Pitanguinha e URS Pitanguinha
	1190,00
	596,75

	22
	USF Ouro Preto
	1656,04
	1057,19

	23
	UBS Maria Tereza Holanda
	794,10
	323,00

	24
	USF São Jose - Canaã
	412,50
	317,85

	25
	PSF São Vicente de Paula – Pinheiro
	360,97
	263,08

	26
	USF São Vicente de Paula – Pinheiro
	580,03
	328,78

	27
	CAPS AD Dr Everaldo Moreira
	2248,96
	1085,59

	28
	Almoxarifado Central Novo 
	1246,65
	1246,65

	29
	Gestão Documental – Arquivo Central
	260,85
	232,08

	30
	URS PAM Bebedouro
	580,95
	580,95

	31
	USF Claudio Medeiros – Rio Novo
	555,28
	309,46

	32
	USF Jose Bernardes Neto – ABC
	183,33
	144,40

	33
	USF Edvaldo Silva – Fernão Velho
	209,75
	209,75

	34
	UBS Jose Guedes de Farias 
	861,92
	234,00

	35
	UBS Paraíso do Horto – AMACOPH
	151,19
	151,19

	36
	USF João Sampaio
	624,92
	262,90

	37
	USF Geraldo Melo
	239,73
	170,63

	38
	CAPS Sadi Feitosa Carvalho 
	1007,50
	268,10

	39
	UBS Rio Novo
	1620,99
	617,66


                                                                                                                                      Total: 28.442,64 m²
Quadro 2 – Áreas dos Imóveis pertencentes aos Distritos Sanitários V, VI, VII e VIII (Lote 2)
	ITEM
	UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS
	ÁREA TOTAL 
m²
	ÁREA CONSTRUÍDA
m²

	
	
	
	

	40
	Sede V Distrito
	172,55
	236,76

	41
	URS João Paulo II
	824,85
	582,28

	42
	USF Jose Araujo Silva
	675,25
	605,23

	43
	USF Jose Maria de Vasconcelos Neto – São Jorge 
	1676,81
	593,64

	44
	USF Vila Emater II
	305,80
	152,29

	45
	USF Paulo Leal
	2470,67
	1184,16

	46
	USF Novo Mundo
	1198,52
	617,66

	47
	USF João Moreira
	205,72
	218,02

	48
	UBS Jose Tenório
	3696,00
	443,91

	49
	UBS Felício Napoleão
	180,98
	180,98

	50
	UBS Waldomiro Alencar
	286,67
	238,85

	51
	CAPSI Dr. Luiz da Rocha Cerqueira
	1379,84
	249,28

	52
	CAPS Enfermeira Noraci Pedrosa 
	670,41
	451,36

	53
	Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF
	1296,87
	1286,25

	54
	URS Hamilton Falcão
	2449,15
	965,79

	55
	USF CAIC Benedito Bentes
	485,58
	308,86

	56
	USF Frei Damião 
	701,07
	452,53

	57
	USF Carla Nogueira
	913,61
	498,28

	58
	UBS Arthur Ramos
	1260,27
	236,20

	59
	USF Aliomar de Almeida Lins
	689,95
	530,48

	60
	USF Robson Cavalcante de Melo
	1871,67
	300,67

	61
	USF Dídimo Otto Kummer – Carminha
	908,76
	326,16

	62
	CEO II Rafael Ramos
	1260,27
	342,40

	63
	URS Ib Gatto
	932,16
	566,65

	64
	UBS Tereza Barbosa
	1335,28
	442,09

	65
	USF Graciliano Ramos
	3172,00
	498,20

	66
	USF Galba Novais
	372,69
	258,16

	67
	USF Village Campestre I
	1295,00
	617,66

	68
	USF Village Campestre II
	1200
	617,66

	69
	USF Denisson Menezes
	725,63
	270,00

	70
	USF Vereador Sergio Quintela
	1360,00
	617,66

	71
	USF Rosane Collor
	2912,43
	377,91

	72
	USF João Macário 
	667,01
	605,90

	73
	UBS Djalma Loureiro
	1252,10
	454,00

	74
	UBS Jose Pimentel Amorim
	593,15
	355,01

	75
	UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
	1778,80
	617,66

	76
	UBS Dr Walter de Moura Lima
	2173,37
	617,66

	77
	Centro de Controle de Zoonoses 
	7833,68
	2187,78

	78
	Almoxarifado Central
	524,20
	524,20

	79
	USF Pescaria 
	234,70
	170,82

	80
	USF Pescaria (extensão)
	340,61
	161,88

	81
	USF Guaxuma
	380,73
	226,80

	82
	USF Dr. Jose David Nasser 
	550,00
	325,00

	83
	USF São Francisco de Paula
	405,73
	287,88


                                                                                                                                      Total: 21.802,62m²
2. OBJETIVOS
2.1. Atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde no tocante a execução de serviços de engenharia relacionados à manutenção predial, observando os parâmetros técnicos atuais oriundos do Código de Obras do Município de Maceió, Normas Regulamentadoras do Trabalho, normas das concessionárias e demais leis e normas aplicadas.
3. DA CARACTERIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DO OBJETO PERANTE A LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
a) Serviços de engenharia;
b) Execução indireta;
c) Empreitada por preço global;
d) Licitação na modalidade Pregão.
4. JUSTIFICATIVAS
4.1. É necessária e imprescindível a contratação de uma empresa para esse fim, face a deficiência ou inexistência de recursos materiais e humanos nessa instituição para:
a) Manter as instalações físicas em adequado estado de conservação;
b) Garantir o ininterrupto e perfeito funcionamento das edificações em uso por este Regional;
c) Promover as imediatas correções tão logo detectadas as falhas, desgastes ou defeitos;
d) Efetivar a recuperação de suas características funcionais e estéticas.
4.2. A adoção como referência de preços do SINAPI está alinhada às regras constantes na L.D.O. Lei de Diretrizes Orçamentárias que estabelece que os preços globais das obras ou serviços de engenharia sejam obtidos a partir da composição de preços unitários obtido no SINAPI e que sejam menores ou iguais aos valores constantes no respectivo sistema, acrescido do percentual do BDI. – Benefícios e Despesas Indiretas – Lei 12.708/2012, Artigo 102.
4.2.1. Adotar-se-á o último preço disponível SINAPI, (o mais atualizado) na data da lavratura do contrato, mantendo-se inalterado durante o período de 12 meses, após o que poderá haver o reajustamento em observância ao regramento estatuído neste Termo de Referência. 
4.2.2. As ordens de serviços serão confeccionadas com o detalhamento dos preços unitários e seu controle, medição e pagamento estarão vinculados aos serviços efetivamente executados. Os valores registrados neste Termo de referência para fins de balizamento das propostas são meramente estimativos não ensejando a obrigatoriedade da Administração executá-los em sua integralidade.
4.3. Com o advento da Instrução Normativa nº. 02/2008 da S.L.T.I. – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, vinculada ao M.P.O.G – Ministério do Planejamento Orçamento e Gestão, fica cristalina a necessidade de priorizar a solução das demandas da Administração Pública mediante a formatação das contratações de terceiros para realização de serviços com o estabelecimento de produtos ou resultados a serem obtidos. Deve haver a utilização de métricas objetivas para a mensuração e respectiva remuneração pelos serviços efetivamente produzidos e entregues.
4.4. Levando–se em conta a similaridade da natureza dos serviços, e com a finalidade de viabilizar um melhor gerenciamento dos serviços prestados, evitando o desperdício de recursos, e buscando minimizar os riscos e/ou comprometimento da qualidade de julgamento desses serviços, a licitação será distribuída por distritos sanitários, sendo utilizado como critério de julgamento por LOTE.
4.5. Neste sentido a Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura desta Secretaria Municipal de Saúde promoveu planejamento da contratação de empresa de engenharia para a realização de serviços, por meio de lavratura de ordens de serviços e seu respectivo pagamento após medição e confirmação dos resultados alcançados. Adotou-se como parâmetro de composição dos preços unitários o sistema SINAPI, alinhado ao regramento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias n° 6.680 de 11 de julho de 2017.
5. DA EXECUÇÃO
5.1. O objeto será executado diretamente pela CONTRATADA, sendo admitida subcontratação para as atividades complementares da construção como: fornecimento de concreto, marcenaria, esquadrias em geral, cabeamento estruturado e refrigeração.
5.2.  A subcontratação deverá ser precedida da aprovação da fiscalização. As empresas subcontratadas cumprirão com o mesmo rigor as obrigações trabalhistas e previdenciárias assim com também, quanto ao uso de EPI.
5.3. A execução dos serviços atenderá aos projetos, especificações e as diretrizes adotadas pela fiscalização. 
6. DOS SERVIÇOS 
6.1. Os valores estimados para a contratação pretendida servirão como balizamento para julgamento do presente certame, cabendo ao CONTRATANTE à definição e a estipulação dos quantitativos totais dos serviços a serem executados durante a vigência do contrato, sempre fundamentado por estudos de viabilidade técnica, não estando o CONTRATANTE obrigado a executá-los totalmente ou, podendo ainda, fazer acréscimos, observando para isto o valor global estimado, a disponibilidade orçamentária e as regras estabelecidas na legislação pátria, neste instrumento e seus anexos.
6.2. Entenda-se como unidade em uso pela Secretaria Municipal de Saúde de Maceió qualquer edificação, própria nacional ou de terceiros, onde são prestadas as atividades de prevenção à saúde e/ou administrativas, conforme relação constante no quadro I deste Termo de Referência.
6.3. Qualquer nova edificação, própria ou de terceiros, que vier a ser inserida no rol das edificações em uso pela SMS durante a vigência do contrato, o integrarão automaticamente. Da mesma forma as edificações excluídas estarão fora do contexto da contratação.
6.4. Entendam-se como serviços de reforma ou reparo as atividades técnicas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes ou sistemas da edificação, cujo funcionamento depende de dispositivos mecânicos, hidráulicos, elétricos e eletromecânicos.
6.5. Entendam-se como serviços de manutenção predial, as atividades de manutenção executadas antes (manutenção preventiva) ou após (manutenção corretiva) à ocorrência de falha ou de desempenho insuficiente dos componentes da edificação;
6.6. Entendam-se como conservação, as atividades técnicas destinadas a preservar as características de desempenho técnico dos componentes da edificação;
6.7. Entendam-se como adaptações de instalações, consertos, reparações e manutenção predial, bem como para as demais definições dos serviços a serem executados, constantes no edital e seus anexos, as terminologias, recomendações, procedimentos e orientações constantes no Manual de Obras Públicas-Edificações, práticas da Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio – SEAP e Secretária de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI;
6.8. Os serviços serão autorizados por meio de ordem de serviços e seus valores serão obtidos na Tabela SINAPI, vigente á época da lavratura do contrato, com abrangência nacional, localidade Maceió, vínculo nacional Caixa e subsidiariamente com conveniado, mediante aplicação do desconto ofertado, acrescido do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.
6.9. É expressamente vedada a realização por meio do contrato decorrente deste certame a construção de novas edificações. É vedada ainda qualquer intervenção que seja decorrente de vícios construtivos e/ou serviços ainda em garantia.
6.10. Se porventura, durante a execução contratual for necessária à execução de serviços não constantes no SINAPI, estes terão como referência para a formação de preços o sistema ORSE do Governo de Sergipe, TCPO (Editora PINI), ou ainda mediante a realização de pesquisa do mercado para a confecção de composição de preços unitários próprios. Qualquer que seja a fonte de pesquisa preços adotada, será aplicado o desconto ofertado, acrescido do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas.
6.11. Os materiais deverão ser fornecidos pelo CONTRATADO, nos termos do CONTRATO, os quais serão pagos mensalmente pela CONTRATANTE, após medição.
6.12. Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão ser novos, comprovadamente de primeira linha e qualidade ou similares (mesma qualidade técnica), e estarem de acordo com as especificações que serão elaboradas pela fiscalização e com os materiais já utilizados nas instalações.
6.13. No caso de não haver indicação de marca como padrão de referência, deverão ser observadas as marcas e os modelos padronizados dos materiais instalados nas edificações do CONTRATANTE; ou, em não havendo mais aquela marca no mercado (retirada de linha de fabricação ou outro motivo justificável), a substituição deverá ocorrer por material de critério (parâmetros qualitativos) de desempenho igual ou superior.
6.14. Antes da aplicação de quaisquer materiais, estes deverão ser submetidos a apreciação da fiscalização, principalmente no caso de materiais similares em qualidade técnica. 
6.15. Os serviços de manutenção deverão serão realizados sob a forma de prestação continuada ou intermitente, programada ou eventual por equipes operacionais, definidas para o tipo de atividade desenvolvida ou para a solução de situações específicas, todas supervisionadas por profissionais de nível superior que assumirão a responsabilidade técnica pela execução dos serviços.
6.16. A Contratada deverá providenciar o fornecimento de toda a mão-de-obra, ferramentas e equipamentos, necessários à prestação dos serviços de manutenção preditiva, preventiva e corretiva, em conformidade com especificações, normas técnicas e demais condições constantes deste Termo de referência.
6.17. Todos os profissionais serão alocados pela futura empresa contratada, apenas por ocasião da realização dos serviços programados e após sua conclusão retornam á sede da empresa contratada ou ao seu local de origem, não havendo, portanto, qualquer vínculo com esta Secretaria Municipal de Saúde.
6.18. A Contratada deverá disponibilizar, quando solicitada, profissionais qualificados na cidade de Maceió, para atender as demandas consideradas críticas, relacionadas com as atividades de eletricidade, hidrossanitárias e refrigeração.
6.18.1. Entendam-se como demandas críticas aquelas situações que caracterizem uma necessidade iminente da realização de qualquer serviço, decorrente de acidentes, incidentes ou a ocorrência de qualquer imprevisto que gere qualquer prejuízo ou perigo e exijam rápida intervenção por parte do contratado no sentido de eliminar as causas dos respectivos problemas.
6.18.2. Estes serviços serão pagos em planilha própria, por unidade jurisdicional e com a devida comprovação da solicitação.
6.19. O prazo de início de atendimento das ordens de serviços depende do nível de criticidade das intervenções necessárias, conforme quadro abaixo:
Quadro 2 – Níveis de Criticidade
	NÍVEL DE CRITICIDADE
	CARACTERÍSTICA DOS SERVIÇOS
	PRAZO MÁXIMO PARA INÍCIO DO ATENDIMENTO

	Baixo
	MANUTENÇÕES PREVENTIVAS
	2 dias

	Médio
	MANUTENÇÕES CORRETIVAS
	1 dia

	Alto
	INTERVENÇÕES EMERGENCIAIS
	6 horas


1) Os prazos deverão ser considerados após o recebimento da ordem de serviço pela Contratada.
2) As equipes deverão ser compostas por trabalhadores profissionalmente qualificados e especializados, cuja função é executar os serviços considerados indispensáveis, rotineiros, preventivos, corretivos e/ou emergenciais.
3) Será admitida a sub-contratação parcial dos serviços, desde que previamente informado e aprovado pelo Fiscal do contrato.
4) Todos os empregados do CONTRATADO deverão desenvolver suas atividades devidamente uniformizados, exceção feita ao engenheiro.
5) Os empregados do CONTRATADO deverão utilizar Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.) adequados às suas atividades, bem como estarem permanente e devidamente uniformizados de forma condizente com sua circulação nos ambientes da CONTRATANTE.
6) Deverá ser providenciada a Anotação de Responsabilidade Técnica – A.R.T. ou Registro de Responsabilidade Técnica – R.R.T., específica para o objeto deste contrato, do responsável técnico pela execução dos serviços conforme dispõe o Art. 1º da lei 6496/77 e Art. 3º da Resolução nº 307/86 – CONFEA.
7) Se durante a vigência contrato houver troca do responsável técnico, este fato deverá ser previamente informado à FISCALIZAÇÃO e será providenciada nova A.R.T. ou R.R.T, conforme disciplina a Resolução nº 307/86 – CONFEA.
8) A CONTRATADA deverá se submeter aos controles de programação ou de supervisão e fiscalização de serviços na forma apresentada pela FISCALIZAÇÃO, tais como os Diários de Manutenção, Controles de acesso e de presença das equipes, controles de emprego de materiais ou outros.
9) A Contratada deverá manter durante a vigência de todo o contrato, profissionais com os bons requisitos de qualificação.
10) A Contratada deverá indicar o seu representante (preposto) da Contratada perante o Contratante.
7. ESTIMATIVA DE CUSTO
7.1. Valor estimado dos serviços, desconto ofertado, BDI e valor conforme quadro abaixo:
Quadro 3 – Valores Estimativos dos Serviços por Imóvel (Unidade) 
	Item 
	Imóveis da SMS
	Valor Estimado  
SEM/BDI
	Valor Estimado  
COM/BDI

	1
	DISTRITOS SANITÁRIOS I, II, III e IV (Lote 01) 
	R$  4.549.922,18
	R$  5.751.556,63

	2
	DISTRITOS SANITÁRIOS V, VI, VII e VIII (Lote 02)
	R$  4.539.730,18
	R$  5.738.672,92

	Total
	R$  9.089.652,36
	R$  11.490.229,60


Quadro 4 – Preço Estimado dos Serviços 
Lote 01
	A - Valor estimativo dos serviços
	R$ 

	B - Desconto - %
	              % 

	C - SUB-TOTAL 1  (A – B)
	R$ 

	D – BDI
	              %
	R$

	Valor total (C+D)
	R$ 


Lote 02

	A - Valor estimativo dos serviços
	R$ 

	B - Desconto - %
	               % 

	C - SUB-TOTAL 1  (A – B)
	R$ 

	D – BDI
	               %
	R$

	Valor total (C+D)
	R$ 


7.2. O valor estimado para cada unidade acima, representa a estimativa de serviços para o período de vigência do contrato. Salientando que o valor global estimado leva em consideração o elevado número de demandas pendentes de atendimento na Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura, e necessidades de manutenções nas unidades em uso desta Secretaria;
7.3. O percentual de desconto a ser registrado na proposta refere-se ao desconto sobre os serviços da tabela SINAPI, o qual servirá de base durante toda a vigência contratual;
7.4. Percentual estimativo do BDI – Benefícios e Despesas Indiretas apurados à luz da realidade da proponente, observando a impossibilidade do repasse do IRPJ – Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido por serem considerados encargos de natureza personalíssima não podem ser repassados à Administração, nos termos do Acórdão TCU 950/2007 – Plenário, ratificado por reiterados entendimentos posteriores. Por este motivo estes custos deverão ser suportados por valores inseridos na taxa de despesas indiretas e margem de lucro.
Observação: Os tributos que integram o BDI deverão ser informados do município de Maceió com sua respectiva alíquota, compatíveis com o regime tributário adotado pelo licitante, ressalvadas as propostas apresentadas por empresas optantes pelo regime tributário denominado "Simples Nacional". 
7.5. A Administração não se obriga a realizar serviços que atinjam a totalidade do valor estimado e somente serão pagos os valores efetivamente realizados.
8. DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
8.1. Os interessados deverão apresentar os seguintes documentos de habilitação:
8.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA:
8.1.1.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual;
8.1.1.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e seus aditivos em vigor, devidamente registrados, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade de ações, acompanhadas de documentos de eleição de seus administradores;
8.1.1.3. Inscrição do Ato Constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
8.1.1.4. Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo Órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
8.1.1.5. Declaração de inexistência de fato impeditivo na habilitação, na forma do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº 8666/93, conforme anexo II e de atendimento ao disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, conforme modelo também constante no anexo II do edital;
8.1.1.6. Planilha de dados preenchida na forma do anexo IV do edital.
8.1.1.7. A não entrega da planilha de dados na forma do anexo acima mencionado não implicará a inabilitação da licitante do certame licitatório, devendo, o(a) Pregoeiro(a) conceder prazo para sua apresentação.
8.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
8.1.2.1. Certidão Negativa de falência e recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;
8.1.2.2. Balanço Patrimonial do último exercício social, já exigível e apresentado na forma da lei, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Será considerado aceito como na forma da lei o balanço patrimonial assim apresentado:
a) Exemplar de página de Diário Oficial ou outro jornal ou cópia autenticada da mesma, em que conste o Balanço Patrimonial da empresa.
b) Cópia autenticada, extraída do Livro Diário, este devidamente autenticado pela Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante, acompanhado inclusive dos Termos de Abertura e de Encerramento do Livro diário.
c) Cópia ou fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial.
8.1.2.3. Para efeitos de avaliação da boa situação financeira do licitante, serão avaliadas as demonstrações de liquidez corrente, liquidez geral e solvência geral, realizando-se cálculos de índices contábeis, adotando-se as seguintes fórmulas:
a) Índice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um):
LG = (Ativo Circulante) + (Realizável a Longo Prazo)
Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)
b) Índice de Solvência Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um):
SG = ___________(Ativo Total)______________
(Passivo Circulante) + (Exigível a Longo Prazo)
c)  Índice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um):
LC = __ _(Ativo Circulante)____
(Passivo Circulante)
8.1.2.4. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos, anexados ao balanço, e assinado pelo contador da empresa.
8.1.2.5. A empresa que apresentar resultado menor que 1,0 (um) em qualquer dos índices referidos no item 8.1.2.3 deverá comprovar patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação.
8.1.2.6. As empresas recém constituídas, que ainda não tiveram completado um exercício financeiro, deverão apresentar Balanço Patrimonial e Demonstração Contábil de abertura, assinados por profissional legalmente habilitado.
8.1.3. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
8.1.3.1. Prova de regularidade junto à Fazenda Federal - Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
8.1.3.2. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: CND - Certidão Negativa de Débito, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS ou pela Secretaria da Receita Federal; 
8.1.3.3. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade de FGTS - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal;
8.1.3.4. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, da sede do licitante;
8.1.3.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT expedida pela Justiça do Trabalho.
8.1.4. HABILITAÇÃO TÉCNICA: 
8.1.4.1. Certidão de registro de pessoa jurídica no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, com validade na data de recebimento dos documentos de habilitação, emitida pelo CREA da jurisdição da sede da licitante;
8.1.4.2. Apresentação de pelo menos um atestado fornecido pela pessoa jurídica de direito público ou privado contratante, acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), emitida pelo CREA, em nome do profissional de nível superior legalmente habilitado, integrante do quadro permanente da licitante ou indicado na qualidade de membro da equipe técnica, onde fique comprovada a sua responsabilidade técnica na execução de serviços de engenharia de características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional, compatíveis com o objeto licitado, caracterizando a execução sem irregularidades.
8.1.4.2.1 Entende-se como compatível a apresentação de atestado(s) de serviços de reforma, ampliação, reparo, demolição, conserto ou instalação.
8.1.4.2.2 Subsidiariamente admitir-se-á como compatível atestado(s) de construção de edificações. 
8.1.4.3. Apresentação de pelo menos um atestado fornecido pela pessoa jurídica de direito público ou privado contratante, em nome da licitante com as experiências abaixo:
8.1.4.2.3 Entende-se como compatível a apresentação de atestado(s) de serviços de reforma, ampliação, reparo, demolição, conserto ou instalação que contemplem o somatório de no mínimo 4.000 m².
8.1.4.2.4 Subsidiariamente admitir-se-á como compatível atestado(s) de construção de edificações contemplando área mínima de 8.000 m². 
8.1.4.4. Será admitida a apresentação de atestados em nome de mais de um profissional do quadro permanente da empresa;
8.1.4.5. Será considerado integrante do quadro permanente da empresa o profissional que for sócio, empregado de caráter permanente ou responsável técnico da empresa perante o CREA. A comprovação de que integra o quadro permanente da empresa será feita: caso sócio, através do contrato social e sua última alteração; caso empregado permanente da empresa, através do Contrato de Trabalho por Tempo Indeterminado ou de qualquer documento comprobatório de vínculo empregatício previsto na legislação da regência da matéria; e, caso responsável técnico, pela certidão de registro de pessoa jurídica no CREA;
8.1.4.6. Os profissionais detentores do(s) atestado(s) apresentado(s) em atendimento ao subitem anterior deverão participar, necessariamente, como responsáveis técnicos pela execução dos serviços admitindo-se a substituição por profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que previamente informado e aprovado pela Administração;
8.1.4.7. As empresas licitantes que estejam concorrendo, deverão obrigatoriamente, ter no escopo de seu contrato social as atividades profissionais de engenharia;
8.1.4.8. Os profissionais integrantes do quadro da empresa também deverão comprovar as atividades para as quais pretendem se qualificar, devendo ter averbadas em sua carteira profissional do CREA as devidas anotações a que este profissional está habilitado a exercer. 
8.1.4.9. Os casos omissos, isto é, os projetos especiais não listados neste termo de referência bem como a habilitação profissional do(s) responsável(is) técnico(s) serão avaliados pelo Secretaria Municipal de Saúde, que irá deliberar sobre a autorização de sua execução.
9. FASE DE PROPOSTAS:
9.1. APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL
a) Razão social, endereço, C.G.C ou CNPJ;
b) Prazo de validade, mínimo de 60 (sessenta) dias;
c) Preço unitário, em algarismos e de preferência, por extenso, em reais, por quanto a empresa se compromete a executar os serviços, já inclusos todos os tributos, fretes, seguros, encargos sociais e custos diversos;
d) Conta bancária (banco, agência, número do telefone, fax e o nome dos responsáveis para fins de contatos;
e) Apresentar Planilha Orçamentária Sintética nos mesmos moldes da planilha apresentada pela SMS;
f) Composição detalhada da taxa de BDI (art.26, alínea II da Res.70/2010 CSJT);
g) Composição detalhada de encargos sociais (art.26, alínea III da Res.70/2010 CSJT);
9.2. A taxa de Bonificação de Despesas Indiretas (BDI ou LDI), aplicada sobre o custo direto total de cada planilha, contemplará somente as seguintes despesas: (art. 27 da Res. 70/2010 CSJT):
a) Taxa de rateio da Administração Central;
b) Taxa das despesas indiretas;
c) Taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento;
d) Taxa de tributos (COFINS, PIS e ISS);
e) Margem de lucro.
9.3. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem à materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
9.4. O pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao quadro de pessoal da SMS ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, para orientar sua decisão.
9.5. Caso haja omissão dos dados da empresa licitante, referente aos prazos de garantia dos serviços e da validade da proposta, mencionadas nas alíneas acima, serão considerados os prazos estipulados no Instrumento Convocatório.
9.6. Os preços unitários deverão ser expressos em R$ (reais), com duas casas decimais. O preço total da proposta deverá ser expresso tanto em algarismos como por extenso, prevalecendo este último em caso de divergência.
10. JULGAMENTO
10.1. Será considerada vencedora, a empresa que apresentar o menor valor global por lote.
10.2. No caso de empate entre quaisquer propostas, serão consideradas as regras de desempate constantes no §2º da Lei 8.666/93, bem como no art. 44 da Lei Complementar nº 123/2006.  
11. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO
11.1. O prazo contratual será de 12 (doze) meses consecutivos a partir da assinatura do contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses, em conformidade com o Art. 57, inciso II da Lei de Licitações e Contratos, através de aditamentos contratuais.
12. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS
12.1. A CONTRATADA se responsabilizará pelo prazo de 05 (cinco) anos por vícios comprometedores da solidez e da segurança das obras, contado da data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, de acordo com o art. 73, b, da Lei nº 8.666/93.
12.2. Equipamentos/materiais que venham a apresentar problemas de utilização, caracterizados como defeito de fabricação, após a aquisição, deverão ser substituídos pela CONTRATADA ou, caso o defeito não seja totalmente superado, aceito em devolução, sendo o CONTRATANTE ressarcido pelo valor da compra, devidamente atualizado pela variação do Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), apurado e divulgado pela Fundação Getúlio Vargas. 
13. DAS OBRIGAÇÕES
13.1. DO CONTRATANTE:
13.1.1. Nomear o(s) fiscal(is) do contrato e comunicar formalmente a CONTRATADA;
13.1.2. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os serviços dentro da normalidade deste Contrato.
13.1.3. Verificar a execução do objeto por meio do Fiscal Técnico do contrato;
13.1.4. Verificar as obrigações fiscais;
13.1.5. Conferir as obrigações financeiras;
13.1.6. Efetuar pagamento à Contratada de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos no contrato; 
13.1.7. Através do fiscal do contrato definir e estipular os quantitativos totais dos serviços a serem executados, durante a vigência do contrato;
13.1.8. Aplicar as sanções administrativas contratuais quando necessário;
13.1.9. Cumprir todas as obrigações deste contrato, bem como todas as exigências contidas no Edital, no contrato e na Proposta de Preços, que sejam de inteira competência do CONTRATANTE.
13.1.10. Efetuar o pagamento da última etapa após o recebimento provisório dos serviços;
13.1.11. Efetuar a devolução da garantia à Contratada após o recebimento definitivo dos serviços;
13.1.12. Notificar a Contratada da aceitação definitiva dos serviços, após a vistoria e recebimento definitivo dos serviços.
13.2. DO FISCAL DO CONTRATO:
13.2.1. Expedir ordens de serviço; 
13.2.2. Acompanhar o desenvolvimento dos serviços objetivando garantir a qualidade desejada dos mesmos;
13.2.3. Exigir da Contratada a correção dos serviços executados com erros ou imperfeições;
13.2.4. Informar à Contratada sobre quaisquer irregularidades apresentadas na execução dos serviços;
13.2.5. Atestar notas fiscais/faturas e manifestar-se quanto à realização dos serviços e encaminhar a nota fiscal/fatura em tempo hábil a Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura, para que distribuída aos demais setores competentes, verifiquem as formalidades para posterior pagamento;
13.2.6. Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa desempenhar os seus serviços, dentro das normas deste contrato; 
13.2.7. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informações e esclarecimentos que eventualmente venham a ser solicitado sobre os serviços; 
13.2.8. Sugerir a aplicação de penalidades à Diretoria Geral de Administração da SMS;
13.2.9. Acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução do contrato. 
13.2.10. Aplicar Advertência Técnica por escrito;
13.2.11. Embargar serviços em caráter temporário quando as conduções dos serviços coloquem em risco vidas humanas, comprometam a estabilidade das construções e/ou comprometam a qualidade do objeto construído. O embargo sempre que possível será parcial isolando apenas as partes afetadas e duração restrita ao saneamento dos motivos que deram origem ao embargo;
13.3. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
13.3.1. Assinar o instrumento de contrato no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após a convocação. Este prazo poderá ser prorrogado uma única vez, mediante solicitação circunstanciada formalizada pelo proponente vencedora e aceita pela Administração;
13.3.2. Executar os serviços de engenharia, nas dependências das edificações em uso pela CONTRATANTE, em perfeita observância aos prazos e condições constantes nas ordens de serviços OS, bem como nos cadernos de especificações formulados pelo Contratante;
13.3.3. Manter, durante a execução do contrato, as mesmas características e condições de habilitação apresentadas durante a contratação;
13.3.4. Fornecer e manter no local dos serviços, com fácil acesso à fiscalização, um “Diário de Ocorrências (diário de obras)” em que as partes lançarão diariamente os eventos ocorridos como documentação descritiva dos serviços. O referido diário, encadernado e contendo as informações relativas aos serviços, com folhas numeradas e em duas vias, das quais uma destacável. A contratada deverá registrar diariamente e obrigatoriamente: o efetivo presente, o equipamento disponível no canteiro, os serviços realizados e as condições climáticas (destacando as horas paralisadas quando as condições não permitirem);
13.3.5. Manter durante todo o período de execução do contrato situação regular da empresa e dos profissionais envolvidos nos serviços perante o CREA;
13.3.6. Manter engenheiro civil, como representante, com formação profissional devidamente comprovada, anotado no CREA como um dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, que assuma perante a fiscalização do contrato a responsabilidade de deliberar sobre qualquer determinação de urgência que se torne necessária;
13.3.7. Manter, no local dos serviços, um técnico em edificações ou mestre-de-obras ou no mínimo um encarregado, residente, com comprovada experiência na execução dos serviços de construção civil, ressalvados os casos dos atendimentos das demandas críticas;
13.3.8. Promover a anotação, registro, aprovação, licenças e outras exigências dos órgãos competentes com relação aos serviços, inclusive responsabilizando-se por todos os ônus decorrentes;
13.3.9. Proceder a um minucioso exame de todos os elementos técnicos fornecidos pela contratante para a perfeita execução dos serviços;
13.3.10. Comunicar por escrito ao Fiscal do Contrato a conclusão dos serviços;
13.3.11. Assumir todos os ônus, encargos sociais, trabalhistas, civis, penais, fiscais, comerciais e previdenciários concernentes à execução dos serviços, 
13.3.12. Observar, quanto ao pessoal, às disposições da lei de nacionalização do trabalho;
13.3.13. Responder por quaisquer acidentes que possam ser vítimas seus empregados, ou mesmo terceiros quando da prestação dos serviços;
13.3.14. Acatar, cumprir e fazer cumprir, as disposições contidas na legislação específica do trabalho;
13.3.15. Efetuar as suas expensas todos os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do contrato;
13.3.16. Acatar as decisões e observações feitas pelo Fiscal do Contrato, que serão formuladas por escrito em duas vias e entregues mediante recibo ou encaminhadas via e-mail.
13.3.17. Aceitar, nas mesmas condições contratuais e mediante Termo Aditivo, os acréscimos ou supressões nos quantitativos de materiais e/ou serviços que se fizerem necessários, em até 50% do valor inicial deste contrato;
13.3.18. Manter durante toda a execução dos serviços, os seus funcionários fardados, com crachá de identificação e munidos dos respectivos EPI;
13.3.19. Garantir que os serviços serão refeitos sem ônus para o CONTRATANTE, caso não estejam de acordo com as especificações e projetos;
13.3.20. Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da legislação vigente;
13.3.21. Selecionar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços, encaminhando elementos capazes para executar os serviços, tendo suas funções profissionais legalmente registradas em suas carteiras de trabalho;
13.3.22. Responsabilizar-se objetivamente por todo e qualquer dano causado por seus empregados, direta ou indiretamente, ao patrimônio da Contratante ou a terceiro por dolo ou culpa, decorrente da execução dos serviços;
13.3.23. Manter disciplina nos locais dos serviços, retirando no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após notificação, qualquer empregado considerado com conduta inconveniente pelo CONTRATANTE;
13.3.24. Implantar, de forma adequada, a planificação, execução e supervisão permanente dos serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as dependências, objeto dos serviços;
13.3.25. Manter no local objeto da execução, durante os turnos de trabalho, pessoas capazes de tomar decisões compatíveis com os compromissos assumidos, com a missão de garantir o bom andamento dos serviços, fiscalizando e ministrando a orientação necessária aos executantes dos serviços. Estes encarregados terão a obrigação de reportarem-se, quando houver necessidade, ao responsável pelo acompanhamento dos serviços do CONTRATANTE e tomar as providências pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
13.3.26. Indicar, na assinatura do contrato, 01 (um) preposto – Engenheiro responsável para o contato entre a Contratada e a Contratante, para tratar de assuntos relativos aos serviços contratados e que seja de pronto atendimento nos fins de semana, feriados e em casos excepcionais e urgentes, através de serviço móvel celular ou outro meio similar;
13.3.27. Apresentar à Fiscalização do CONTRATANTE, sempre que solicitado, toda e qualquer documentação comprobatória das obrigações trabalhistas decorrentes dos serviços relacionados à presente contratação.
14. DA EXECUÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO
14.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante da Secretaria Municipal de Saúde de Maceió especialmente designado pela autoridade contratante, por meio de portaria, doravante denominado “Fiscal do Contrato”;
14.2. A fiscalização será exercida no interesse da Contratante e não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades e, na sua ocorrência, não implica co-responsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos.
14.3. As dúvidas inerentes ao desenvolvimento de quaisquer projetos, bem como as tomadas de decisões levadas ao conhecimento da Fiscalização, serão resolvidas em até 72 horas após o Fiscal do Contrato tomar ciência do ocorrido e/ou solicitação, principalmente se a decisão exigir pesquisa de campo ou técnico-científica ou outra razão alheia a sua vontade que impossibilite decidir naquele momento. Todas as dúvidas deverão estar devidamente anotadas e encaminhadas à fiscalização.
14.4. Os serviços serão iniciados somente após apresentação dos seguintes documentos:
a) ART do(s) profissional(is) responsável(is) pelos serviços (no início da execução contratual);
b) Alvará de reforma (caso necessário);
c) Diário de obra com respectivo termo de abertura;
14.5. Todo e qualquer serviço que não seja crítico/urgente, somente poderá ser iniciado após a expedição da respectiva Ordem de Serviço e planilha preços.
14.6. A entrega da cópia do respectivo atendimento eletrônico, da Coordenação Geral de Engenharia e Arquitetura para a Contratada, será suficiente para que sejam executadas as demandas críticas/urgentes pela Contratada.
14.7. Para a execução das demandas críticas/urgentes não será cobrada, necessariamente, a presença do técnico ou engenheiro da contratada.
14.8. As ordens de serviço serão acompanhadas de planilha de preços à luz da realidade contratual (SINAPI - desconto contratado + BDI contratado), projetos (se for o caso), registros fotográficos, e demais documentos que o fiscal julgar necessário.
15. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS
15.1. Pela inexecução total ou parcial do objeto do contrato, a contratada ficará sujeita às penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n° 8.666/93, e ainda às seguintes sanções, garantidos o contraditório e a ampla defesa:
15.1.1. Advertência;
15.1.2. Multa, nos termos estabelecidos no instrumento de contrato, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial, nos termos abaixo;
a) Para efeito de aplicação de multas, serão atribuídas diferentes graduações às infrações em conformidade com os Quadros 6 (correspondência de graduação) e 7 (graduação das infrações) apresentadas a seguir;
b) As reincidências serão punidas com multas de graduação imediatamente superior (ou de mesma graduação, quando a incidência ocorrer após aplicação de multa anterior no grau máximo), independentemente da aplicação de outras penalidades;
c) A caracterização formal da ocorrência de qualquer dos eventos descritos na Quadro 7 será a notificação da CONTRATADA (ou dos seus prepostos) pela Fiscalização. Para fins de caracterização de reincidência será considerada a repetição de qualquer desses atos dentro do período mínimo de um dia, para descumprimentos da mesma natureza.
15.1.3. IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Município de Maceió, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Contrato e das demais cominações legais, quando a CONTRATADA apresentar documentação falsa, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução no Contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal. A recusa injustificada da firma adjudicatária em assinar o Contrato e/ou receber a nota de empenho no prazo estabelecido após a convocação caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se às penalidades legalmente estabelecidas;
15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a o Município de Maceió pelos prejuízos resultantes e após ter decorrido o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior;
15.1.5. As sanções de advertência, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o Município de Maceió e a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública poderão ser aplicadas à contratada juntamente com a de multa, descontando-a da garantia prestada.
15.1.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato, nos termos do art. 109, inciso i, alínea “f”, da Lei nº 8.666/93.
15.1.7. As penalidades somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais e as justificativas somente serão aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais comprovados, a critério da autoridade competente do CONTRATANTE.
15.1.8. O valor da multa e/ou da publicação da penalidade de que trata o Inciso III do caput desta Cláusula será descontado da fatura a que fizer jus a CONTRADADA ou abatido da garantia. Não tendo nenhum valor a receber, o valor deverá ser recolhido pela CONTRATADA. Caso o valor não seja recolhido, os dados serão encaminhados à área competente para cobrança judicial.
15.1.9. CONTRATANTE aplicará as penalidades previstas no Contrato, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil.
Quadro 5 – Correspondência de Graduação
	GRAU
	CORRESPONDÊNCIA

	1
	2% do valor do serviço em execução

	2
	5% do valor do serviço em execução

	3
	7% do valor do serviço em execução

	4
	9% do valor do serviço em execução

	5
	12% do valor do serviço em execução


Quadro 6 – Indicadores de Desempenho
	ITEM
	DESCRIÇÃO DA INFRAÇÃO
	GRAU

	01

	Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os serviços contratuais. 
	5

	02
	Executar serviço incompleto ou de caráter paliativo ou deixar de providenciar recomposição complementar, por ocorrência
	5

	03
	Não cumprir, sem justo motivo, os prazos acordados previamente com a fiscalização. 
	5

	04
	Não atender as solicitações de URGÊNCIA, na capital e no interior.
	4

	05
	Não atender as determinações da fiscalização sem motivo justificado.
	4

	06
	Executar qualquer atividade sem a utilização de equipamentos de proteção individual – EPI.
	3

	07
	Não atender as solicitações de EMERGÊNCIA, na capital e no interior.
	3

	09
	Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano físico, lesão corporal ao executante ou a terceiros.
	3

	10
	Não proteger móveis e equipamentos.
	2

	11
	Manter funcionários desqualificados para executar os serviços.
	2

	12
	Executar serviço em desconformidade com as normas técnicas e com a boa prática de engenharia.
	2

	13
	Fazer uso de materiais inadequados, de baixa qualidade ou ainda de materiais não aprovados pela fiscalização, durante a execução dos serviços.
	2

	14
	Fazer uso das dependências da CONTRATANTE para fins diversos do objeto do contrato.
	1

	15
	Não providenciar substituto de qualquer integrante, da equipe, com igual qualificação.
	1

	16
	Permitir a presença de empregado, não uniformizado ou mal apresentado.
	1

	17
	Não sinalizar as áreas em serviços 
	1

	18
	Não substituir empregado afastado pela fiscalização por conduta inconveniente ou incompatível com as suas atribuições. 
	1


16. DAS MEDIÇÕES
16.1. As medições dos serviços serão realizadas, pela Fiscalização, mediante solicitação expressa da Contratada, que deverá elaborar e apresentar, impresso e em mídia magnética ou ótica, relatório mensal de manutenção composto pelas planilhas de serviços efetivamente prestados no período, acrescido dos eventuais deslocamentos para atendimento de serviços urgentes e emergenciais; A nota fiscal correspondente a medição deverá ser encaminhada a fiscalização acompanhada de: 
a) Demonstrativo detalhando os itens medidos conforme planilha de preços;
b) Comprovantes dos recolhimentos relativos às leis sociais.
16.2. A remuneração será realizada sempre com base nos percentuais dos serviços efetivamente realizados no período.  A última medição será realizada somente após recebimento provisório dos serviços, salvo nos casos que por motivos comprovadamente alheios ao CONTRATADO e em que a demora na obtenção de documentos venha a reter de modo prejudicial à remuneração devida.
17.3 No caso dos serviços não estarem em conformidade com o contrato, o Fiscal impugnará as respectivas etapas, discriminando através de termo as falhas ou irregularidades encontradas, ficando a Contratada, com o recebimento do termo, cientificada das irregularidades apontadas e de que estará, conforme o caso, passível das sanções cabíveis.
16.3. À Contratada caberá sanar as falhas apontadas, submetendo, posteriormente, a etapa(s) impugnada(s) a nova verificação do Fiscal do Contrato.
17. CRITÉRIOS PARA PAGAMENTO
17.1. Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, no prazo de 10 (dez) dias úteis, após o recebimento das notas fiscais atestadas pelo Fiscal do Contrato, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Nota Fiscal/fatura discriminativa, em via única, devidamente atestada pelo FISCAL DO CONTRATO;
b) Planilha de medição dos serviços, abatido o desconto contratado e posterior aplicação do BDI proposto na licitação;
c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais, expedida pela Receita Federal do Brasil.
d) CND – Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social emitida pela Receita Federal do Brasil;
e) CRF – Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal;
f) Certidão Negativa de débitos Municipal e Estadual;
g) ART dos serviços (no início da execução contratual), ART do responsável pela execução dos serviços no primeiro pagamento;
h) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas.
17.2. A apresentação de nota fiscal/fatura com incorreções ou desacompanhada da documentação requerida no subitem anterior, implicará na sua devolução à empresa Contratada para regularização, devendo o prazo de pagamento ser contado a partir da data de sua reapresentação.
17.3. Serão efetuadas as retenções relativas às contribuições previdenciárias, em obediência à legislação pertinente, aplicando-se como base se cálculo 50% do total faturado a título de mão de obra. 
17.4. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, o CONTRATANTE fará a atualização financeira do valor. Fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo Município, entre a data de pagamento prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
EM=IxNxVP
Onde:
EM = 
Encargos moratórios;
N  = 
Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;
I = Índice de atualização financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=TX

I = (6/100)

I = 0,00016438

         365
TX = Percentual da taxa anual = 6%
17.5. Considera-se para efeito de pagamento o dia da entrega da O.B. na unidade bancária.
17.6. Se, quando da efetivação do pagamento, os documentos comprobatórios de situação regular em relação à Fazenda Federal, ao INSS e ao FGTS, apresentados em atendimento às exigências de habilitação, estiverem com a validade expirada o pagamento ficará retido até a apresentação de novos documentos dentro do prazo de validade.
17.7. A atualização financeira prevista nesta condição será incluída na fatura do mês seguinte ao da ocorrência.
18. DO REAJUSTAMENTO
18.1. 
Durante o primeiro ano de vigência do contrato serão adotados os últimos valores do SINAPI disponíveis na data da licitação. Após o interstício de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato, os valores da tabela SINAPI adotado para fins de reajustamento poderão ser substituídos pelos valores mais recentes disponíveis á época da renovação. 
19. DA GARANTIA 
19.1. Exigir-se-á da Contratada garantia para assegurar o fiel cumprimento das obrigações assumidas, em valor equivalente à 5% (cinco por cento) do valor total contratado, que deverá ser prestada numa das seguintes modalidades:
a) caução em dinheiro (moeda corrente do País), ou títulos da dívida pública; ou
b) seguro-garantia; ou
c) fiança bancária.
19.2. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros, ou reduzido em termos reais por desvalorização da moeda de forma que não mais represente 5% (cinco por cento) do valor total do Contrato, a empresa Contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, a contar da data em que for notificada pelo Contratante.
19.3. A garantia do cumprimento de CONTRATO só será liberada após o cumprimento integral das disposições contratuais, ou seja, após o seu encerramento. Caso haja aditivo ao contrato, a garantia deverá ser renovada, se for o caso.
20. DO RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
20.1. Em conformidade ao Art. 73 inciso I, alíneas “a” e “b” e inciso II alínea “b” §2 e §3.
20.1.1. Verificado o adequado cumprimento de todas as condições contratuais, o Fiscal do Contrato efetuará o Recebimento Provisório dos Serviços, lavrando em duas vias de igual teor o Termo de Recebimento Provisório, que será encaminhado à autoridade contratante. Caso seja constatado o não-cumprimento ou o cumprimento irregular de qualquer das condições contratuais, o Fiscal do Contrato lavrará relatório circunstanciado dirigido à autoridade contratante, que adotará as medidas cabíveis.
20.1.2. Aceitos os serviços pela Contratante, a responsabilidade da Contratada subsiste na forma da lei.
21. DA RESCISÃO
21.1. 
Respeitado, no que couber, o amplo direito de defesa, o presente Contrato poderá ser rescindido de conformidade com o disposto nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, c/c suas alterações posteriores, nas seguintes formas:
a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei nº 8.666/93;
b) Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja conveniência para a Administração;
c) Judicial, nos termos da legislação.
22. PRÁTICAS SUSTENTÁVEIS
22.1. 
Em observância o art. 3º da Lei 8.666/93 e de acordo com o Decreto nº 7.746/2012 que estabelece critérios, práticas e diretrizes para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas pela administração pública federal, serão adotadas as seguintes medidas junto a Contratada:
a) Deverá praticar a separação dos materiais considerados recicláveis;
b) Será dada a preferência de compra de materiais as empresas que tenham programas de proteção ambiental;
c) Será dada a preferência de compra aos materiais que apresentem mais qualidade com maior durabilidade;
d) A empresa será obrigada a prestar treinamento para os seus funcionários de educação ambiental abordando a responsabilidade de cada um quanto a economia de energia elétrica, de água, armazenamento e reciclagem de lixo, orientação quanto agressão ao meio ambientes e a preservação dos recursos naturais, etc.
23. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES
23.1. A prestação dos serviços objeto do contrato deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:
a) Manual de Obras Públicas – Edificações (Práticas de Manutenção) elaborado pela Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio (SEAP);
b) Normas da ABNT e do INMETRO;
c) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;
d) Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.
24. ABREVIATURAS E SIGLAS
24.1. Neste Termo de referência serão empregadas as abreviaturas e siglas relacionadas e identificadas a seguir:
· ABNT: Associação Brasileira de Normas Técnicas.
· ART: Anotação de Responsabilidade Técnica.
· CBO: Classificação Brasileira de Ocupações.
· CND: Certidão Negativa de Débito.
· CONFEA: Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia.
· CPF: Cadastro de Pessoa Física.
· CREA/AL: Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Estado de Alagoas.
· CRS: Certificado de Regularidade de Situação junto ao FGTS.
· CSLL: Contribuição Social sobre Lucro Líquido.
· EPI: Equipamento de Proteção Individual.
· FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.
· GFIP: Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social.
· IF: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
· INSS: Instituto Nacional do Seguro Social.
· IRPJ: Imposto de Renda de Pessoa Jurídica.
· MPOG: Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.
· MTE: Ministério do Trabalho e Emprego.
· NR: Norma Regulamentadora de Segurança e Saúde no Trabalho.
· PPRA: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais.
· SEAP: Secretaria de Estado da Administração e Patrimônio.
· SENAI: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial.
· SMS: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió
· TCU: Tribunal de Contas da União.
25. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
25.1. Foram adotados as composições e preços do SINAPI, o que não pode ser encontrado nesse sistema em razão da especificidade do serviço o SEAM seguiu a seguinte ordem prioritária para composições e preços: ORSE, publicações PINI e finalmente composições próprias do SEAM e coleta direta de preços.
25.2. O presente termo de referência está constituído dos seguintes anexos:
a) ANEXO I – ENDEREÇOS DAS UNIDADES 
b) ANEXO II – MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO 
c) ANEXO III – PLANILHAS DE SERVIÇOS, CUSTOS, BDI E DESCONTO COM VALORES E PERCENTUAIS ESTIMATIVOS
Maceió-AL, 05 de Dezembro de 2018.
Responsável pela elaboração,

Marcos Albérico de Almeida Barros
Coordenador Geral de Engenharia e Arquitetura
Secretaria Municipal de Saúde
Aprovado:
José Thomaz da Silva Nonô Netto
Secretária Municipal de Saúde
ANEXO I 
ENDEREÇOS DOS SERVIÇOS
LOTE 1 – Distritos Sanitários I, II, III e IV
	ITEM
	UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS
	ENDEREÇOS

	1
	Sede do I Distrito
	Av. Gustavo Paiva, 281 – Cruz das Almas

	2
	URS II Centro de Saúde Diógenes Juca Bernardes
	Praça Maravilha, s/n - Poço

	3
	UBS Osvaldo Brandão Vilela
	Rua Lafaiete Pacheco,  s/n- Ponta da Terra

	4
	USF Reginaldo
	Rua Dr. Carlos Miranda, 96 – Poço

	5
	CAPS Dr. Rostan Silvestre
	Rua Jose Maia Gomes, s/n - Jatiuca

	6
	PAM Salgadinho
	Av. Ferroviária (antiga Rua Mizael Domingues), 241 – Centro

	7
	Cerest
	Av. Julio Marques Luz, 1694 - Jatiuca

	8
	Sede do II Distrito
	Rua Dias Cabral, 63 – Centro

	9
	USF Rolland Simon
	Rua Cabo Reis,  s/n – Vergel do Lago

	10
	USF Durval Cortez
	Rua João Ulisses Marques, s/n - Prado 

	11
	USF Jardim São Francisco – BREJAL
	Rua São Francisco, s/n – Brejal 

	12
	USF CAIC Virgem dos Pobres
	Av. Senador Rui Palmeira, s/n – Dique Estrada

	13
	USF Hélvio Auto
	Complexo Lourenço Vasconcelos.  Avenida Assis Chateaubriand, s/n – Trapiche da Barra 

	14
	USF Tarcisio Palmeira – PONTAL
	Rua Alípio Barbosa da Silva, s/n – Pontal da Barra

	15
	UBS PAM Dique Estrada
	Rua das Flores, s/n Conj. Joaquim Leão – Ponta Grossa

	16
	Modulo Odontológico Rui Palmeira
	Avenida Monte Castelo, s/n – Vergel do Lago

	17
	PREDIO SEDE SMS
	Rua Dias Cabral, 569 – Centro

	18
	Diretoria de Vigilância em Saúde (DVS)
	Rua Alexandre Passos, s/n – Jaraguá 

	19
	CORA
	Rua Mizael Domingos, 73 – Centro

	20
	Estacionamento Central 
	Loteamento Dr. Duda Calado (Av. Assis Chateaubriand) - Prado 

	21
	USF Vale da Pitanguinha e URS Pitanguinha
	Rua Antonio Nogueira, s/n – Pitanguinha

	22
	USF Ouro Preto
	Travessa Camaragibe, s/n – Ouro Preto

	23
	UBS Maria Tereza Holanda
	Rua Padre Cícero, 224 – Ouro Preto

	24
	USF São Jose – Canaã
	Rua Maragogi, s/n – Canaã

	25
	PSF São Vicente de Paula – Pinheiro
	Rua Galdino Ramos Vasconcelos, 59 – Pinheiro

	26
	USF São Vicente de Paula – Pinheiro
	Rua Ricardo Cesar de Melo, s/n - Pinheiro

	27
	CAPS AD Dr Everaldo Moreira
	Rua Barão Jose Miguel, 373 – Farol

	28
	Almoxarifado Central Novo 
	Rua Maragogi, 110, quadra 18 –lotes 7 e 8 – Canaã

	29
	Gestão Documental – Arquivo Central
	Rua Comendador Firmo Lopes, 32 - Farol

	30
	URS PAM Bebedouro
	Rua Antonio Nunes Leite, 225 – Bebedouro

	31
	USF Claudio Medeiros – Rio Novo
	Rua Vereador Hermínio Cardoso, 191 – Rio Novo

	32
	USF Jose Bernardes Neto – ABC
	Av. Waldemar Rufino dos Santos, 78 ABC  - Fernão Velho

	33
	USF Edvaldo Silva – Fernão Velho
	Praça Coronel Othon Bezerra de Melo, 01 – Fernão Velho

	34
	UBS Jose Guedes de Farias 
	Conjunto Medeiros Neto I, 03 – Santa Amélia 

	35
	UBS Paraíso do Horto – AMACOPH
	Rua Pau Brasil, s/n – Paraíso do Horto

	36
	USF João Sampaio
	Conj. João Sampaio I quadra 1 A – Tabuleiro 

	37
	USF Geraldo Melo
	Rua Campos, s/n – Bom Parto

	38
	CAPS Sadi Feitosa Carvalho 
	Rua Dr. Oswaldo Crus, s/n – Chã de Bebedouro

	39
	UBS Rio Novo
	Residencial dos Vales – Rio Novo


ENDEREÇOS DOS SERVIÇOS
LOTE 2 – Distritos Sanitários V, VI, VII e VIII
	ITEM
	UNIDADES DE SAÚDE / SEDES ADMINISTRATIVAS
	ENDEREÇOS

	40
	Sede V Distrito
	Rua Alfredo Marsiglia, 43 - Jacintinho

	41
	URS João Paulo II
	Rua Manoel Viana de Oliveira, s/n – Jacintinho

	42
	USF Jose Araujo Silva
	Rua Pastor Eurico Calheiros, 56, COHAB – Jacintinho

	43
	USF Jose Maria de Vasconcelos Neto – São Jorge 
	Av, Cor. Salustiano Sarmento, 303 – São Jorge 

	44
	USF Vila Emater II
	Rua Presciliano Sarmento, 110 - São Jorge

	45
	USF Paulo Leal
	Rua Acre, s/n – Feitosa

	 46
	USF Novo Mundo
	Travessa Boa Esperança – Novo Mundo

	47
	USF João Moreira
	Grota do Moreira

	48
	UBS Jose Tenório
	Conj. José Tenório - Serraria

	49
	UBS Felício Napoleão
	Rua Luis Rego Barros, 55 - Jacintinho

	50
	UBS Waldomiro Alencar
	Rua Julio Auto, 431 – Jacintinho

	51
	CAPSI Dr. Luiz da Rocha Cerqueira
	Av. Getulio Vargas, s/n, conj Jose Tenório – Serraria

	52
	CAPS Enfermeira Noraci Pedrosa 
	Conj. Jose da Silva Peixoto RG, Quadra 7 - Jacintinho 

	53
	Centro de Abastecimento Farmacêutico - CAF
	Av. Juca Sampaio, 2108 – Barro Duro

	54
	URS Hamilton Falcão
	Av. Tabuleiro s/n – Benedito Bentes

	55
	USF CAIC Benedito Bentes
	Av. Benedito Bentes II s/n – Benedito Bentes

	56
	USF Frei Damião 
	Conj. Frei Damião s/n – Benedito Bentes

	57
	USF Carla Nogueira
	Av. do Furto s/n – Conj. Selma Bandeira

	58
	UBS Arthur Ramos
	Conj. Henrique Hequelman, Rua L, Qd.J s/n - Tabuleiro 

	59
	USF Aliomar de Almeida Lins
	Av. Cor. De Transporte Moacir Andrade, s/n – Conj. Bela Vista

	60
	USF Robson Cavalcante de Melo
	Conj. Freitas Neto Qd A, 25 – Benedito Bentes 

	61
	USF Didimo Otto Kummer – Carminha
	Conj. Carminha, Rua C s/n – Benedito Bentes 

	62
	CEO II Rafael Ramos
	Conj. Henrique Hequelman, Rua L, Qd L s/n – Tabuleiro

	63
	URS Ib Gatto
	Rua Floresta s/n – Tabuleiro

	64
	UBS Tereza Barbosa
	Conj. Eustáquio Gomes de Melo, s/n – Cidade Universitária

	65
	USF Graciliano Ramos
	Conj. Graciliano Ramos, Creche 01 s/n – Tabuleiro

	66
	USF Galba Novais
	Av. Betel s/n - Tabuleiro 

	67
	USF Village Campestre I
	Rua Celina Sacramento Silva, s/n - Conj. Village Campestre I  

	68
	USF Village Campestre II
	Rua Padre Cícero – Cidade Universitária 

	69
	USF Denisson Menezes
	Conj. Denisson Menezes, Qd A

	70
	USF Vereador Sergio Quintela
	Rua Desembargador Carlos de Gusmão – Santa Lucia

	71
	USF Rosane Collor
	Av Nascente, 542 , Conj. Rosane Collor – Clima Bom 

	72
	USF João Macário 
	Rua Corintho Campello da Paz, s/n - Santos Dumond

	73
	UBS Djalma Loureiro
	Rua Muniz Falcão, s/n – Clima Bom 

	74
	UBS Jose Pimentel Amorim
	 Rua Adriana Viana de Castro, s/n . Conj Salvador Lira

	75
	UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
	Conj. Graciliano Ramos (terminal de Onibus)

	76
	UBS Dr Walter de Moura Lima
	Cond. Santa Amélia s/n (por trás do conj. Medeiros Neto)

	77
	Centro de Controle de Zoonoses 
	Av. B, 1228 – Cidade Universitária

	78
	Almoxarifado Central
	Av. José Bandeira Bastos, s/n – Tabuleiro

	79
	USF Pescaria 
	Povoado Pescaria s/n – Ipioca

	80
	USF Pescaria (extensão)
	Povoado Pescaria s/n – Ipioca

	81
	USF Guaxuma
	Conj Elias Pontes Bonfim, s/n – Guaxuma

	82
	USF Dr. Jose David Nasser 
	Rua Alto da Igreja, 163 – Ipioca

	83
	USF São Francisco de Paula
	Rua Ricardo C Moraes, 156 – Cruz das Almas 


ANEXO II
MODELO DE ORDEM DE SERVIÇO
	EMPRESA:


	LOCAL DO SERVIÇO:







	PRAZO:


	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO:
Seguirão anexas, obrigatoriamente, as planilhas dos serviços que serão executados, elaboradas pelo SEAM e pela Contratada.

	VALOR DO SERVIÇO:


	AUTORIZAÇÃO DO FISCAL
	CONTRATADA









	DATA:            /                /

	DATA DE RECEBIMENTO: 
              /                  /                                      

	ASSINATURA:

	ASSINATURA:


ANEXO III
PLANILHAS DE SERVIÇOS, CUSTOS E BDI COM VALORES E PERCENTUAIS ESTIMATIVOS
LOTE 1 – Distritos Sanitários I, II, III e IV
	1. Sede do I Distrito 

	2. URS II Centro de Saúde Diógenes Juca Bernardes

	3. UBS Osvaldo Brandão Vilela

	4. USF Reginaldo

	5. CAPS Dr. Rostan Silvestre

	6. PAM Salgadinho

	7. Cerest

	8. Sede do II Distrito

	9. USF Rolland Simon

	10. USF Durval Cortez

	11. USF Jardim São Francisco – Brejal

	12. USF CAIC  Virgem dos Pobres
13. USF Hélvio Auto
14. USF Tarcísio Palmeira – Pontal
15. UBS PAM Dique Estrada
16. Módulo Odontológico Rui Palmeira
17. Prédio Sede SMS
18. Diretoria de Vigilância em Saúde (DVD)
19. CORA
20. Estacionamento Central
21. USF Vale da Pitanguinha e URS Pitanguinha
22. USF Ouro Preto
23. UBS Maria Tereza Holanda
24. USF São José – Cannã
25. PSF São Vicente de Paula – Pinheiro
26. USF São Vicente de Paula – Pinheiro
27. CAPS AD Dr Everaldo Moreira
28. Almoxarifado Central Novo
29. Gestão Documental – Arquivo Central
30. URS PAM Bebedouro
31. USF Cláudio Medeiros – Rio Novo
32. USF José Bernardes Neto – ABC
33. USF Edvaldo Silva – Fernão Velho
34. UBS José Guedes de Farias
35. UBS Paraíso do Horto – AMACOPH
36. USF João Sampaio
37. USF Geraldo Melo
38. CAPS Sadi Feitosa Carvalho
39. UBS Rio Novo


	LOTE 1

	DATA: 05/12/2018

	ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

	ITEM
	REFERÊNCIA
	ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
	UNID.
	 QUANT. 
	 R$ UNIT. 
	 R$ TOTAL 

	
	SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018
	
	
	
	ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018
	ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018

	01.00
	 
	SERVIÇOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 

	01.01
	 
	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
	%
	          2,00 
	 R$   4.333.259,22
	R$ 86.665,18

	01.02
	 
	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
	%
	          3,00 
	 R$  4.333.259,22
	R$ 129.997,78

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 1 
	 
	  R$ 216.662,96

	02.00
	 
	DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FORA
	 
	 
	 
	 

	02.01
	97647
	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m²
	   1.839,00 
	 R$                2,12 
	 R$          3.898,68 

	02.02
	97641
	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m²
	        64,00 
	 R$                2,64 
	 R$             168,96 

	02.03
	97640
	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m²
	   1.535,00 
	 R$                0,94 
	 R$          1.442,90 

	02.04
	97627
	DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m³
	        12,50 
	 R$            154,77 
	 R$          1.934,63 

	02.05
	97622
	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m³
	        89,93 
	 R$              32,25 
	 R$          2.900,24 

	02.06
	00017 / ORSE
	DEMOLIÇÃO DE REBOCO
	m²
	   5.464,00 
	 R$                6,05 
	 R$        33.057,20 

	02.07
	97633
	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m²
	      590,00 
	 R$              13,69 
	 R$          8.077,10 

	02.08
	72178
	RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS
	m²
	      300,00 
	 R$              18,72 
	 R$          5.616,00 

	02.09
	07213 / ORSE
	REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO
	und
	      190,00 
	 R$              12,55 
	 R$          2.384,50 

	02.10
	00031 / ORSE
	REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE
	m²
	      128,94 
	 R$              10,94 
	 R$          1.410,60 

	02.11
	04942 / ORSE
	REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO
	m²
	      127,66 
	 R$              13,03 
	 R$          1.663,45 

	02.12
	97644
	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m²
	      252,34 
	 R$                5,24 
	 R$          1.322,26 

	02.13
	04859 / ORSE
	REMOÇÃO DE FECHADURA
	und
	      263,00 
	 R$                4,03 
	 R$          1.059,89 

	02.14
	97665
	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	und
	   1.017,00 
	 R$                0,78 
	 R$             793,26 

	02.15
	07216 / ORSE
	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
	und
	      233,00 
	 R$                9,88 
	 R$          2.302,04 

	02.16
	97663
	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	und
	      165,00 
	 R$                7,53 
	 R$          1.242,45 

	02.17
	97661
	REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
	m
	   6.300,00 
	 R$                0,41 
	 R$          2.583,00 

	02.18
	00016 / ORSE
	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO
	m²
	      632,00 
	 R$              17,86 
	 R$        11.287,52 

	02.19
	00018 / ORSE
	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO
	m²
	      653,90 
	 R$                9,57 
	 R$          6.257,82 

	02.20
	 04352 / ORSE 
	CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
	m²
	      175,00 
	 R$              14,53 
	 R$          2.542,75 

	02.21
	08040 / ORSE
	REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR
	m²
	   1.506,07 
	 R$                8,91 
	 R$        13.419,08 

	02.22
	08387 / ORSE
	REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)
	m²
	          9,50 
	 R$              14,54 
	 R$             138,13 

	02.23
	90447
	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
	m
	   2.970,00 
	 R$                4,56 
	 R$        13.543,20 

	02.24
	72897
	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
	m³
	      581,00 
	 R$                15,66 
	 R$          9.098,46 

	02.25
	72900
	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
	m³
	      581,00 
	 R$                5,94 
	 R$          3.451,14 

	02.26
	00227 / ORSE
	REMOÇÃO DE GRADES
	m²
	        89,10 
	 R$              36,26 
	 R$          3.230,77 

	02.27
	03264 / ORSE
	REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
	und
	        69,00 
	 R$              14,18 
	 R$             978,42 

	02.28
	03250/ORSE
	REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO
	und
	          1,00 
	 R$                3,08 
	 R$                 3,08 

	02.29
	07725/ORSE
	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
	m²
	   6.515,00 
	 R$                4,85 
	 R$        31.597,75 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 2 
	 
	 R$      167.405,28 

	03.00
	 
	INFRA-ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	03.01
	93358
	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
	m³
	        51,10 
	 R$              48,89 
	 R$          2.498,28 

	03.02
	96995
	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
	m³
	        10,42 
	 R$              29,64 
	 R$             308,85 

	03.03
	00077 / ORSE
	ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA
	m³
	        54,10 
	 R$            123,26 
	 R$          6.668,37 

	03.04
	95240
	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016
	m²
	      102,40 
	 R$              11,43 
	 R$          1.170,43 

	03.05
	06457 / ORSE
	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA FUNDAÇÕES, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
	m³
	        20,09 
	 R$         1.464,74 
	 R$        29.426,63 

	03.06
	00153 / ORSE
	ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ
	m²
	        57,80 
	 R$              69,65 
	 R$          4.025,77 

	03.08
	02656 / ORSE
	LASTRO DE BRITA
	m³
	              -   
	 R$            104,58 
	 R$                     -   

	03.09
	74106/001
	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
	m²
	      104,20 
	 R$                7,76 
	 R$             808,59 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 3 
	 
	 R$        44.906,91 

	04.00
	 
	SUPER-ESTRUTURA
	 
	 
	 
	 

	04.01
	06457 / ORSE
	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
	m³
	        19,37 
	 R$         1.464,74 
	 R$        28.372,01 

	04.02
	87512
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	   1.168,50 
	 R$              61,97 
	 R$        72.411,95 

	04.03
	73937/001
	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
	m²
	          2,50 
	 R$              82,84 
	 R$             207,10 

	04.04
	74202/001
	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
	m²
	        10,00 
	 R$              69,49 
	 R$             694,90 

	04.05
	87452
	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	      176,73 
	 R$              59,15 
	 R$        10.453,70 

	04.06
	93183
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	m
	      160,00 
	 R$              32,71 
	 R$          5.233,60 

	04.07
	93184
	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
	m
	      135,26 
	 R$              19,08 
	 R$          2.580,76 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 4 
	 
	 R$      119.954,02 

	05.00
	 
	ESQUADRIAS
	 
	 
	 
	 

	05.01
	90800
	BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
	und
	        20,00 
	 R$            153,89 
	 R$          3.077,80 

	05.02
	90801
	BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
	und
	        50,00 
	 R$            159,40 
	 R$          7.970,00 

	05.03
	90802
	BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
	und
	      116,00 
	 R$            164,94 
	 R$        19.133,04 

	05.04
	90803
	BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
	und
	        45,00 
	 R$            170,45 
	 R$          7.670,25 

	05.05
	01859 / ORSE
	REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO
	m²
	      556,26 
	 R$              84,92 
	 R$        47.237,60 

	05.06
	01797 / ORSE
	REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA
	m²
	   1.025,11 
	 R$              64,91 
	 R$        66.539,96 

	05.07
	01841 / ORSE
	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
	m²
	      188,21 
	 R$              75,94 
	 R$        14.292,67 

	05.08
	90830
	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	und
	      319,00 
	 R$              82,36 
	 R$        26.272,84 

	05.09
	03737 / ORSE
	DOBRADICA DE FERRO ZINCADO, 3 1/2" X 2", LINHA POPULAR
	und
	      182,00 
	 R$                3,01 
	 R$             547,82 

	05.10
	01865 / ORSE
	FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098 63MM (2 1/2")
	und
	        31,00 
	 R$              32,34 
	 R$          1.002,54 

	05.11
	72144
	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	und
	        47,00 
	 R$              61,51 
	 R$          2.890,97 

	05.12
	72181
	RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	m²
	      225,00 
	 R$              24,53 
	 R$          5.519,25 

	05.13
	00176 / ORSE
	DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
	m²
	      315,60 
	 R$              73,28 
	 R$        23.127,17 

	05.14
	04065 / ORSE
	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
	m²
	      105,00 
	 R$              84,72 
	 R$          8.895,60 

	05.15
	85421
	REMOCAO DE VIDRO COMUM
	m²
	      153,61 
	 R$                9,22 
	 R$          1.416,27 

	05.16
	72117
	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
	m²
	      182,61 
	 R$            121,78 
	 R$        22.238,06 

	05.17
	90820
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	und
	        21,00 
	 R$            265,88 
	 R$          5.583,48 

	05.18
	90821
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	und
	        55,00 
	 R$            289,98 
	 R$        15.948,90 

	05.19
	90822
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	und
	      159,00 
	 R$            285,83 
	 R$        45.446,97 

	05.20
	90823
	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
	und
	        52,00 
	 R$            300,86 
	 R$        15.644,72 

	05.21
	73932/001
	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
	m²
	      237,72 
	 R$            297,22 
	 R$        70.655,47 

	05.22
	01870 / ORSE
	JANELA DE FERRO, BASCULANTE
	m²
	        14,50 
	 R$            336,41 
	 R$          4.877,95 

	05.23
	05079 / ORSE
	PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA
	m²
	        37,66 
	 R$              86,14 
	 R$          3.244,38 

	05.24
	09290/ORSE
	PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO
	m²
	        33,01 
	 R$            205,23 
	 R$          6.773,66 

	05.25
	11577 / ORSE
	JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE MODULADO, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS
	m²
	        55,44 
	 R$            402,29 
	 R$        22.300,95 

	05.26
	72120
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	m²
	        24,50 
	 R$            238,79 
	 R$          5.850,36 

	05.27
	09733/ORSE
	PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR
	und
	          7,00 
	 R$            137,98 
	 R$             965,86 

	05.28
	72118
	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
	m²
	        33,62 
	 R$            150,11 
	 R$          5.047,07 

	05.29
	01886 / ORSE
	MOLA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
	und
	          6,00 
	 R$            642,38 
	 R$          3.854,28 

	05.30
	08709 / ORSE
	PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
	m²
	        17,20 
	 R$            253,36 
	 R$          4.358,81 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 5 
	 
	 R$      468.384,67 

	06.00
	 
	COBERTA 
	 
	 
	 
	 

	06.01
	94230
	CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	m
	      508,20 
	 R$              68,88 
	 R$        35.004,82 

	06.02
	89578
	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
	m
	      276,00 
	 R$              25,56 
	 R$          7.054,56 

	06.03
	94228
	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	m
	        74,00 
	 R$              56,48 
	 R$          4.179,52 

	06.04
	94219
	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	m
	      780,00 
	 R$              18,69 
	 R$        14.578,20 

	06.05
	96113
	FORRO EM PLACAS DE GESSO
	m²
	      146,00 
	 R$              27,74 
	 R$          4.050,04 

	06.06
	72201
	RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
	m²
	   1.375,86 
	 R$                8,38 
	 R$        11.529,71 

	06.07
	96116
	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
	m²
	   1.313,00 
	 R$              45,79 
	 R$        60.122,27 

	06.08
	92541
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
	m²
	      307,60 
	 R$              56,78 
	 R$        17.465,53 

	06.09
	92543
	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
	m²
	      297,60 
	 R$              15,34 
	 R$          4.565,18 

	06.10
	94201
	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
	m²
	      307,60 
	 R$              22,00 
	 R$          6.767,20 

	06.11
	94210
	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
	m²
	   2.046,60 
	 R$              41,40 
	 R$        84.729,24 

	06.12
	00277 / ORSE
	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL
	m²
	   5.562,39 
	 R$              58,92 
	 R$      327.736,02 

	06.13
	09210 / ORSE
	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL
	m²
	      867,89 
	 R$              76,82 
	 R$        66.671,31 

	06.14
	00265 / ORSE
	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM INCLUSIVE MADEIRAMENTO
	m²
	   7.067,07 
	 R$              15,27 
	 R$      107.914,16 

	06.15
	98563
	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
	m²
	      525,00 
	 R$              21,68 
	 R$        11.382,00 

	06.16
	09896 / ORSE
	REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO
	m²
	   1.010,01 
	 R$              17,77 
	 R$        17.947,88 

	06.17
	98546
	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
	m²
	      545,00 
	 R$              66,47 
	 R$        36.226,15 

	06.18
	94213
	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
	m²
	        90,00 
	 R$              41,64 
	 R$          3.747,60 

	06.19
	00302 / ORSE
	COBERTURA COM LONA PLÁSTICA TIPO TOLDO
	m²
	        90,60 
	 R$            110,00 
	 R$          9.965,51 

	06.20
	01955 / ORSE
	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG GEORGIAN (rh90)
	m²
	        20,00 
	 R$              75,00 
	 R$          1.500,00 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 6 
	 
	 R$      833.136,89 

	07.00
	 
	REVESTIMENTOS
	 
	 
	 
	 

	07.01
	87878
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	   6.918,60 
	 R$                2,84 
	 R$        19.648,82 

	07.02
	87893
	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
	m²
	   1.261,10 
	 R$                4,37 
	 R$          5.511,01 

	07.03
	87530
	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM
	m²
	   6.648,60 
	 R$              28,35 
	 R$      188.487,81 

	07.04
	87794
	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
	m²
	      862,10 
	 R$              27,61 
	 R$        23.802,58 

	07.05
	02484 / ORSE
	ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"
	m
	   2.870,00 
	 R$                6,73 
	 R$        19.315,10 

	07.06
	01912 / ORSE
	REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO
	m²
	      530,00 
	 R$              30,90 
	 R$        16.377,00 

	07.07
	89170
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-G
RÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
	m²
	   1.348,60 
	 R$              40,46 
	 R$        54.564,36 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 7 
	 
	 R$      327.706,68 

	08.00
	 
	PISOS
	 
	 
	 
	 

	08.01
	11702 / ORSE
	PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM
	m²
	      954,43 
	 R$              27,84 
	 R$        26.571,39 

	08.02
	94438
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E
3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	m²
	   1.054,43 
	 R$              29,80 
	 R$        31.422,07 

	08.03
	73876/001
	PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA
	m²
	        71,00 
	 R$            125,30 
	 R$          8.896,30 

	08.04
	89171
	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
	m²
	   1.327,63 
	 R$              30,53 
	 R$        40.532,54 

	08.05
	84191
	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
	m²
	      170,00 
	 R$              93,16 
	 R$        15.837,20 

	08.06
	98689
	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
	m
	        17,10 
	 R$              53,01 
	 R$             906,47 

	08.07
	94275
	MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA. AF_06/2016_P
	m
	        44,00 
	 R$              28,70 
	 R$          1.262,80 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 8 
	 
	 R$      125.428,78 

	09.00
	 
	PINTURA
	 
	 
	 
	 

	09.01
	88496
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	   2.306,17 
	 R$              15,76 
	 R$        36.345,24 

	09.02
	88497
	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	   8.347,00 
	 R$                8,49 
	 R$        70.866,03 

	09.03
	96135
	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
	m²
	   3.457,00 
	 R$              15,08 
	 R$        52.131,56 

	09.04
	88486
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	 12.521,63 
	 R$                8,03 
	 R$      100.548,66 

	09.05
	88487
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	 19.453,34 
	 R$                7,23 
	 R$      140.647,65 

	09.06
	88489
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
	m²
	 59.634,44 
	 R$                9,10 
	 R$      542.673,40 

	09.07
	95305
	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
	m²
	      435,00 
	 R$                9,46 
	 R$          4.115,10 

	09.08
	73739/001
	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
	m²
	   4.179,90 
	 R$              12,52 
	 R$        52.332,37 

	09.09
	84645
	VERNIZ SINTETICO SOBRE MADEIRA, 2 DEMAOS
	m²
	      126,84 
	 R$              13,75 
	 R$          1.744,05 

	09.10
	73924/002
	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
	m²
	   2.939,33 
	 R$              19,02 
	 R$        55.906,11 

	09.11
	74064/002
	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
	m²
	   2.959,45 
	 R$                9,53 
	 R$        28.203,59 

	09.12
	84651
	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
	m²
	   7.097,38 
	 R$                7,23 
	 R$        51.314,04 

	09.13
	88415
	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014
	m²
	   2.527,09 
	 R$                1,88 
	 R$          4.750,93 

	09.14
	74245/001
	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
	m²
	      143,73 
	 R$              10,38 
	 R$          1.491,92 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 9 
	 
	 R$   1.143.070,65 

	10.00
	 
	INSTALAÇÃO ELETRICA 
	 
	 
	 
	 

	10.01
	91926
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	m
	   4.546,00 
	 R$                2,68 
	 R$        12.183,28 

	10.02
	91930
	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
	m
	   2.787,00 
	 R$                5,96 
	 R$        16.610,52 

	10.03
	93142
	PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
	und
	      419,00 
	 R$            137,68 
	 R$        57.687,92 

	10.04
	93137
	PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
	und
	      111,00 
	 R$            119,83 
	 R$        13.301,13 

	10.05
	03278 / ORSE
	PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"
	pt
	        12,00 
	 R$            130,09 
	 R$          1.561,08 

	10.06
	74130/001
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	      464,00 
	 R$              13,34 
	 R$          6.189,76 

	10.07
	74130/002
	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	      154,00 
	 R$              20,78 
	 R$          3.200,12 

	10.08
	07996 / ORSE
	DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
	und
	        52,00 
	 R$            140,03 
	 R$          7.281,56 

	10.09
	83463
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N
EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	        18,00 
	 R$            221,26 
	 R$          3.982,68 

	10.10
	00631 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR
	pt
	   1.137,00 
	 R$              11,71 
	 R$        13.314,27 

	10.11
	00624 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE
	pt
	   1.808,00 
	 R$              18,78 
	 R$        33.954,24 

	10.12
	00629 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1
	pt
	   2.258,00 
	 R$              38,48 
	 R$        86.887,84 

	10.13
	07289 / ORSE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
	m
	      515,00 
	 R$            134,39 
	 R$        69.210,85 

	10.14
	08324 / ORSE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON E-27, SEM LÂMPADA
	und
	      403,00 
	 R$                7,17 
	 R$          2.889,51 

	10.15
	93045
	LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	und
	      195,00 
	 R$              53,41 
	 R$        10.414,95 

	10.16
	93040
	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	und
	      811,00 
	 R$              14,93 
	 R$        12.108,23 

	10.17
	97599
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	und
	      184,00 
	 R$              40,33 
	 R$          7.420,72 

	10.18
	97606
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	und
	          3,00 
	 R$              60,65 
	 R$             181,95 

	10.19
	97608
	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
	und
	        24,00 
	 R$              84,52 
	 R$          2.028,48 

	10.20
	08349 / ORSE
	REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, OLIVO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR
	und
	        37,00 
	 R$            173,89 
	 R$          6.433,93 

	10.21
	93043
	LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	und
	      161,00 
	 R$              40,95 
	 R$          6.592,95 

	10.22
	84402
	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	        34,00 
	 R$              56,70 
	 R$          1.927,80 

	10.23
	11952/ORSE
	LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	und
	   1.087,00 
	 R$            135,47 
	 R$      147.255,89 

	10.24
	73831/006
	LÂMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	und
	          4,00 
	 R$              63,99 
	 R$             255,96 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 10 
	 
	 R$      522.875,62 

	11.00
	 
	INSTALAÇÃO LÓGICA/TELEFONICA
	 
	 
	 
	 

	11.01
	00687 / ORSE
	PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA
	und
	      143,00 
	 R$              79,62 
	 R$        11.385,66 

	11.02
	00674 / ORSE
	PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE
	und
	        15,00 
	 R$            124,72 
	 R$          1.870,80 

	11.03
	08690 / ORSE
	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS
	m
	   1.632,60 
	 R$              14,38 
	 R$        23.476,79 

	11.04
	83366
	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.
	und
	          8,00 
	 R$              51,94 
	 R$             415,52 

	11.05
	98290
	CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
	m
	      150,00 
	 R$                1,80 
	 R$             270,00 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 11 
	 
	 R$        37.418,77 

	12.00
	 
	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA 
	 
	 
	 
	 

	12.01
	01204 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1
	und
	   1.107,00 
	 R$              19,05 
	 R$        21.088,35 

	12.02
	01201 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2
	und
	              -   
	 R$              56,44 
	 R$                     -   

	12.03
	01680 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1
	und
	      984,00 
	 R$              26,74 
	 R$        26.312,16 

	12.04
	01681 / ORSE
	REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01
	und
	      329,00 
	 R$              51,21 
	 R$        16.848,09 

	12.05
	06413 / ORSE
	RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA
	und
	        83,00 
	 R$            184,35 
	 R$        15.301,05 

	12.06
	6171
	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA
	und
	        81,00 
	 R$              22,87 
	 R$          1.852,47 

	12.07
	83446
	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
	und
	        45,00 
	 R$            130,72 
	 R$          5.882,40 

	12.08
	98102
	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
	und
	          1,00 
	 R$              64,87 
	 R$               64,87 

	12.09
	89957
	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E
M ALVENARIA. AF_12/201
	und
	        66,00 
	 R$              95,86 
	 R$          6.326,76 

	12.10
	01678 / ORSE
	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM
	und
	        43,00 
	 R$              67,66 
	 R$          2.909,38 

	12.11
	01683 / ORSE
	PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM
	und
	        55,00 
	 R$              69,92 
	 R$          3.845,60 

	12.12
	01703 / ORSE
	RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO
	und
	        98,00 
	 R$              27,33 
	 R$          2.678,34 

	12.13
	10317 / ORSE
	GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR
	und
	      189,00 
	 R$                4,84 
	 R$             914,76 

	12.14
	88503
	CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
	und
	        20,00 
	 R$            664,13 
	 R$        13.282,60 

	12.15
	89970
	KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	und
	        68,00 
	 R$              36,29 
	 R$          2.467,72 

	12.16
	89972
	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	und
	        68,00 
	 R$              41,00 
	 R$          2.788,00 

	12.17
	86883
	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	      740,00 
	 R$                8,48 
	 R$          6.275,20 

	12.18
	86882
	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	      155,00 
	 R$              14,89 
	 R$          2.307,95 

	12.19
	89482
	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
	und
	        84,00 
	 R$              15,02 
	 R$          1.261,68 

	12.20
	89402
	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
	m
	      388,08 
	 R$                6,13 
	 R$          2.378,93 

	12.21
	02049 / ORSE
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
	und
	        74,00 
	 R$              36,12 
	 R$          2.672,88 

	12.22
	40729
	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	        31,00 
	 R$            184,80 
	 R$          5.728,80 

	12.23
	86930
	TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	        15,00 
	 R$            169,67 
	 R$          2.545,05 

	12.24
	89712
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	m
	      342,08 
	 R$              19,13 
	 R$          6.543,99 

	12.25
	89714
	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
	m
	      108,00 
	 R$              37,22 
	 R$          4.019,76 

	12.26
	02022 / ORSE
	CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC
	und
	        81,00 
	 R$              39,31 
	 R$          3.184,11 

	12.27
	COMPOSIÇÃO INTERNA
	EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO, AISI 304 NO 18, COM TANQUE MEDINDO: (A440 X L500 X C500)MM E COM SIFAO PARA EXPURGO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
	und
	        31,00 
	 R$         1.888,63 
	 R$        58.547,53 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 12 
	 
	 R$      218.028,43 

	13.00
	 
	LOUÇAS E METAIS
	 
	 
	 
	 

	13.01
	02056 / ORSE
	ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR
	und
	      337,00 
	 R$                9,83 
	 R$          3.312,71 

	13.02
	86931
	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
. AF_12/2013
	und
	        58,00 
	 R$            354,22 
	 R$        20.544,76 

	13.03
	95470
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ
O. AF_10/2016
	und
	        34,00 
	 R$            164,78 
	 R$          5.602,52 

	13.04
	95472
	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI
A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
	und
	        24,00 
	 R$            610,78 
	 R$        14.658,72 

	13.05
	74234/001
	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO
- FORNECIMENTO E INSTALACAO
	und
	          4,00 
	 R$            456,28 
	 R$          1.825,12 

	13.06
	86935
	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
. AF_12/2013
	und
	          5,00 
	 R$            179,04 
	 R$             895,20 

	13.07
	86943
	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E
M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	        83,00 
	 R$            165,07 
	 R$        13.700,81 

	13.08
	86901
	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	          8,00 
	 R$            105,49 
	 R$             843,92 

	13.09
	86906
	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	        87,00 
	 R$              45,03 
	 R$          3.917,61 

	13.10
	86911
	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
	und
	        66,00 
	 R$              38,18 
	 R$          2.519,88 

	13.11
	95546
	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
	und
	        60,00 
	 R$              72,76 
	 R$          4.365,60 

	13.12
	04457 / ORSE
	DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR
	und
	        72,00 
	 R$            113,15 
	 R$          8.146,80 

	13.13
	11281/ORSE
	TORNEIRA DE MESA BICA LONGA BRANCA/CROMADA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
	und
	   1.115,00 
	 R$              75,75 
	 R$        84.461,25 

	13.14
	02097 / ORSE
	PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03
	und
	        18,00 
	 R$            604,35 
	 R$        10.878,30 

	13.15
	10100/ORSE
	TORNEIRA DE PAREDE, COROMADO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
	UND
	      114,00 
	 R$            184,69 
	 R$        21.054,66 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 13 
	 
	 R$      196.727,86 

	14.00
	 
	DIVERSOS
	 
	 
	 
	 

	14.01
	10759 / ORSE
	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
	m²
	        41,37 
	 R$            251,23 
	 R$        10.392,13 

	14.02
	08492 / ORSE
	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR
	und
	        47,00 
	 R$            154,86 
	 R$          7.278,42 

	14.03
	02409 / ORSE
	BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM
	und
	          9,00 
	 R$            175,00 
	 R$          1.575,00 

	14.04
	83648
	BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP
	und
	        10,00 
	 R$            865,10 
	 R$          8.651,00 

	14.05
	 74244/001 
	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANI
ZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
	m²
	      501,00 
	                  114,20 
	 R$        57.214,20 

	14.06
	 01900 / ORSE 
	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE
	m²
	      836,00 
	                    12,00 
	 R$        10.032,00 

	14.07
	9537
	LIMPEZA FINAL DA OBRA
	m²
	 12.841,94 
	 R$                1,85 
	 R$        23.757,59 

	14.08
	73665
	ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
	m
	          3,00 
	 R$              52,99 
	 R$             158,97 

	14.09
	03740 / ORSE
	MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS
	und
	          8,00 
	 R$            480,89 
	 R$          3.847,12 

	14.10
	08613 / ORSE
	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")
	m
	              -   
	 R$            144,15 
	 R$                     -   

	14.11
	11888 / ORSE
	GUARDA CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2"
	m
	        26,40 
	 R$            201,07 
	 R$          5.308,25 

	 
	 
	 
	 SUB-TOTAL ITEM 14 
	 
	 R$      128.214,68 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 TOTAL SEM BDI 
	 
	R$  4.333.259,22 


	 TOTAL SEM BDI c/ adm 
	 
	  R$ 4.549.922,18

	 CUSTO BDI 26,41% 
	 
	R$ 1.201.634,45

	 TOTAL GERAL COM BDI 
	 
	  R$ 5.751.556,63


LOTE 2 – Distritos Sanitários V, VI, VII e VIII
	40. Sede V Distrito

	41. URS João Paulo II

	42. USF José Araújo Silva

	43. USF José Maria de Vasconcelos Neto – São Jorge 

	44. USF Vila Emater II

	45. USF Paulo Leal

	46. USF Novo Mundo

	47. USF João Moreira

	48. UBS José Tenório

	49. UBS Felício Napoleão

	50. UBS Waldomiro Alencar

	51. CAPSI Dr. Luiz da Rocha Cerqueira
52. CAPS Enfermeira Noraci Pedrosa
53. Centro de Abastecimento Farmacêutico – CAF
54. URS Hamilton Falcão
55. USF CAIC Benedito Bentes
56. USF Frei Damião
57. USF Carla Nogueira
58. UBS Arthur Ramos
59. USF Aliomar de Almeida Lins
60. USF Robson Cavalcante de Melo
61. USF Dídimo Otto Kummer – Carminha
62. CEO II Rafael Ramos
63. URS Ib Gatto
64. UBS Tereza Barbosa
65. USF Graciliano Ramos
66. USF Galba Novais
67. USF Village Campestre I
68. USF Village Campestre II
69. USF Denisson Menezes
70. USF Vereador Sérgio Quintela
71. USF Rosane Collor
72. USF João Macário
73. UBS Djalma Loureiro
74. UBS José Pimentel Amorim
75. UBS Jorge Duarte Quintela Cavalcante
76. UBS Dr Walter de Moura Lima
77. Centro de Controle de Zoonoses
78. Almoxarifado Central
79. USF Pescaria
80. USF Pescaria (extensão)
81. USF Guaxuma
82. USF Dr. José David Nasser
83. USF São Francisco de Paula
LOTE 2
DATA: 05/12/2018
ANEXO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
ITEM
REFERÊNCIA SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018
ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS
UNID.
 QUANT. 
 R$ UNIT. 
 R$ TOTAL 
ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018
ATUALIZADO - SINAPI 10/2018 ORSE 09/2018
01.00
 
SERVIÇOS PRELIMINARES
 
 
 
 
01.01
 
ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
%
          2,00 
 R$  4.323.552,55 
 R$        86.471,05 
01.02
 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
%
          3,00 
 R$  4.323.552,55 
 R$      129.706,58 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 1 
 
 R$      216.177,63 
02.00
 
DEMOLIÇÕES, RETIRADAS E BOTA-FORA
 
 
 
 
02.01
97647
REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²
          8,00 
 R$                2,12 
 R$               16,96 
02.02
97641
REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²
        45,00 
 R$                2,64 
 R$             118,80 
02.03
97640
REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²
   1.770,40 
 R$                0,94 
 R$          1.664,18 
02.04
97627
DEMOLIÇÃO DE ESTRUTURAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³
          7,50 
 R$            154,77 
 R$          1.160,78 
02.05
97622
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m³
      355,04 
 R$              32,25 
 R$        11.450,04 
02.06
00017 / ORSE
DEMOLIÇÃO DE REBOCO
m²
 12.715,00 
 R$                6,05 
 R$        76.925,75 
02.07
97633
DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²
      926,00 
 R$              13,69 
 R$        12.676,94 
02.08
72178
RETIRADA DE DIVISORIAS EM CHAPAS DE MADEIRA, COM MONTANTES METALICOS
m²
      108,50 
 R$              18,72 
 R$          2.031,12 
02.09
07213 / ORSE
REMOÇÃO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO
und
      299,00 
 R$              12,55 
 R$          3.752,45 
02.10
00031 / ORSE
REMOÇÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE
m²
        60,02 
 R$              10,94 
 R$             656,61 
02.11
04942 / ORSE
REMOÇÃO DE ESQUADRIA METÁLICA, COM OU SEM REAPROVEITAMENTO
m²
        57,00 
 R$              13,03 
 R$             742,71 
02.12
97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m²
      330,64 
 R$                5,24 
 R$          1.732,55 
02.13
04859 / ORSE
REMOÇÃO DE FECHADURA
und
      308,00 
 R$                4,03 
 R$          1.241,24 
02.14
97665
REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
und
   1.003,76 
 R$                0,78 
 R$             782,93 
02.15
07216 / ORSE
REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS SANITÁRIOS
und
      214,00 
 R$                9,88 
 R$          2.114,32 
02.16
97663
REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
und
      168,00 
 R$                7,53 
 R$          1.265,04 
02.17
97661
REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
m
   6.000,00 
 R$                0,41 
 R$          2.460,00 
02.18
00016 / ORSE
DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO EM CONCRETO SIMPLES E/OU CIMENTADO
m²
      589,00 
 R$              17,86 
 R$        10.519,54 
02.19
00018 / ORSE
DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO
m²
      410,00 
 R$                9,57 
 R$          3.923,70 
02.20
 04352 / ORSE 
CORTE E DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA
m²
      328,00 
 R$              14,53 
 R$          4.765,84 
02.21
08040 / ORSE
REMOÇÃO DE PINTURA A BASE ÓLEO OU ESMALTE, UTILIZANDO REMOVEDOR DE TINTA CORAL OU SIMILAR
m²
   2.473,78 
 R$                8,91 
 R$        22.041,38 
02.22
08387 / ORSE
REMOÇÃO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE)
m²
          3,19 
 R$              14,54 
 R$               46,31 
02.23
90447
RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
m
   2.310,00 
 R$                4,56 
 R$        10.533,60 
02.24
72897
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
m³
      678,00 
 R$              15,66 
 R$        10.617,48 
02.25
72900
TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM
m³
      678,00 
 R$                5,94 
 R$          4.027,32 
02.26
00227 / ORSE
REMOÇÃO DE GRADES
m²
      141,30 
 R$              36,26 
 R$          5.123,54 
02.27
03264 / ORSE
REMOÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
und
        82,00 
 R$              14,18 
 R$          1.162,76 
02.28
03250/ORSE
REMOÇÃO DE VENTILADOR DE TETO
und
        10,00 
 R$                3,08 
 R$               30,80 
02.29
07725/ORSE
REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO)
m²
 13.290,00 
 R$                4,85 
 R$        64.456,50 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 2 
 
 R$      258.041,18 
03.00
 
INFRA-ESTRUTURA
 
 
 
 
03.01
93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016
m³
        53,73 
 R$              48,89 
 R$          2.626,62 
03.02
96995
REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
m³
        15,63 
 R$              29,64 
 R$             463,35 
03.03
00077 / ORSE
ATERRO DE CAIXÃO DE EDIIFICAÇÃO, COM FORNEC. DE AREIA, ADENSADA COM ÁGUA
m³
        49,60 
 R$            123,26 
 R$          6.113,70 
03.04
95240
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 3CM. AF_07/2016
m²
      103,45 
 R$              11,43 
 R$          1.182,43 
03.05
06457 / ORSE
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA FUNDAÇÕES, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
m³
        22,40 
 R$         1.464,74 
 R$        32.816,03 
03.06
00153 / ORSE
ALVENARIA DE EMBASAMENTO 1 VEZ
m²
        51,60 
 R$              69,65 
 R$          3.593,94 
03.07
02656 / ORSE
LASTRO DE BRITA
m³
          4,00 
 R$            104,58 
 R$             418,32 
03.08
74106/001
IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.
m²
        99,20 
 R$                7,76 
 R$             769,79 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 3 
 
 R$        47.984,18 
04.00
 
SUPER-ESTRUTURA
 
 
 
 
04.01
06457 / ORSE
CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS)
m³
        21,94 
 R$         1.464,74 
 R$        32.130,54 
04.02
87512
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m²
   1.254,94 
 R$              61,97 
 R$        77.768,38 
04.03
73937/001
COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)
m²
        10,07 
 R$              82,84 
 R$             834,20 
04.04
74202/001
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA
m²
          6,00 
 R$              69,49 
 R$             416,94 
04.05
87452
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m²
        15,00 
 R$              59,15 
 R$             887,25 
04.06
93183
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m
      123,60 
 R$              32,71 
 R$          4.042,96 
04.07
93184
VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
m
      100,76 
 R$              19,08 
 R$          1.922,50 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 4 
 
 R$      118.002,77 
05.00
 
ESQUADRIAS
 
 
 
 
05.01
90800
BATENTE PARA PORTA DE 60X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
und
          5,00 
 R$            153,89 
 R$             769,45 
05.02
90801
BATENTE PARA PORTA DE 70X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
und
        20,00 
 R$            159,40 
 R$          3.188,00 
05.03
90802
BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
und
        99,00 
 R$            164,94 
 R$        16.329,06 
05.04
90803
BATENTE PARA PORTA DE 90X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_08/2015
und
        40,00 
 R$            170,45 
 R$          6.818,00 
05.05
01859 / ORSE
REVISÃO DE ESQUADRIA DE FERRO
m²
      543,14 
 R$              84,92 
 R$        46.123,45 
05.06
01797 / ORSE
REVISÃO DE ESQUADRIA DE MADEIRA
m²
   1.088,20 
 R$              64,91 
 R$        70.634,84 
05.07
01841 / ORSE
REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO
m²
      216,32 
 R$              75,94 
 R$        16.427,34 
05.08
90830
FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
und
      387,00 
 R$              82,36 
 R$        31.873,32 
05.09
03737 / ORSE
DOBRADICA DE FERRO ZINCADO, 3 1/2" X 2", LINHA POPULAR
und
      213,00 
 R$                3,01 
 R$             641,13 
05.10
01865 / ORSE
FERROLHO OU TARGETA DE FIO REDONDO ( ALIANÇA OU SIMILAR ) REF.81098 63MM (2 1/2")
und
        21,00 
 R$              32,34 
 R$             679,14 
05.11
72144
RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
und
        27,68 
 R$              61,51 
 R$          1.702,60 
05.12
72181
RECOLOCACAO DE DIVISORIAS TIPO CHAPAS OU TABUAS, INCLUSIVE ENTARUGAMENTO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
m²
      135,00 
 R$              24,53 
 R$          3.311,55 
05.13
00176 / ORSE
DIVISORIA NAVAL (PAINEL CEGO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
m²
      227,83 
 R$              73,28 
 R$        16.695,40 
05.14
04065 / ORSE
DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO
m²
        48,95 
 R$              84,72 
 R$          4.147,04 
05.15
85421
REMOCAO DE VIDRO COMUM
m²
        78,51 
 R$                9,22 
 R$             723,82 
05.16
72117
VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM
m²
      124,00 
 R$            121,78 
 R$        15.101,30 
05.17
90820
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
und
        15,00 
 R$            265,88 
 R$          3.988,20 
05.18
90821
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
und
        34,00 
 R$            289,98 
 R$          9.859,32 
05.19
90822
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
und
      140,00 
 R$            285,83 
 R$        40.016,20 
05.20
90823
PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015
und
        60,00 
 R$            300,86 
 R$        18.051,60 
05.21
73932/001
GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"
m²
        31,59 
 R$            297,22 
 R$          9.389,18 
05.22
01870 / ORSE
JANELA DE FERRO, BASCULANTE
m²
        24,73 
 R$            336,41 
 R$          8.319,15 
05.23
05079 / ORSE
PORTA EM PVC, SANFONADA, INSTALADA
m²
        33,02 
 R$              86,14 
 R$          2.844,17 
05.24
09290/ORSE
PORTÃO DE FERRO DE ABRIR, QUADRO EM TUBO DE AÇO GALV. 1 1/2", BARRA QUADRADA 1/2" NA VERTICAL E BARRA CHATA DE 1 X 3/16" NA HORIZONTAL, INCLUSIVE DOBRADIÇAS E FERROLHO
m²
      108,78 
 R$            205,23 
 R$        22.325,00 
05.25
11577 / ORSE
JANELA EM MADEIRA DE LEI, TIPO MOLDURA P/ VIDRO, BASCULANTE MODULADO, C/BATENTES E 2 JOGOS DE ALIZAR, EXCLUSIVE FERRAGENS E VIDROS
m²
        66,24 
 R$            402,29 
 R$        26.649,38 
05.26
72120
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m²
          5,50 
 R$            238,79 
 R$          1.313,35 
05.27
09733/ORSE
PUXADOR DUPLO PARA PORTA, EM ALUMÍNIO POLIDO, Ø = 1", L= 40CM, REF. 3008, DA VESFER OU SIMILAR
und
          1,00 
 R$            137,98 
 R$             137,98 
05.28
72118
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO
m²
          9,73 
 R$            150,11 
 R$          1.460,27 
05.29
01886 / ORSE
MOLA PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO
und
        13,00 
 R$            642,38 
 R$          8.350,94 
05.30
08709 / ORSE
PORTA EM MADEIRA DE LEI ALMOFADADA, EXCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS
m²
        11,03 
 R$            253,36 
 R$          2.794,56 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 5 
 
 R$      390.664,74 
06.00
 
COBERTA 
 
 
 
 
06.01
94230
CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS, EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAÇÕES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m
      228,99 
 R$              68,88 
 R$        15.772,83 
06.02
89578
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014
m
      196,00 
 R$              25,56 
 R$          5.009,76 
06.03
94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m
        95,00 
 R$              56,48 
 R$          5.365,60 
06.04
94219
CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSOTRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m
      450,00 
 R$              18,69 
 R$          8.410,50 
06.05
96113
FORRO EM PLACAS DE GESSO
m²
        45,00 
 R$              27,74 
 R$          1.248,30 
06.06
72201
RECOLOCACÃO DE FORROS EM REGUA DE PVC E PERFIS, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL
m²
      996,40 
 R$                8,38 
 R$          8.349,83 
06.07
96116
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P
m²
   1.704,40 
 R$              45,79 
 R$        78.044,48 
06.08
92541
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m²
      297,60 
 R$              56,78 
 R$        16.897,73 
06.09
92543
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015
m²
      307,60 
 R$              15,34 
 R$          4.718,58 
06.10
94201
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016
m²
      307,60 
 R$              22,00 
 R$          6.767,20 
06.11
94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
m²
      297,60 
 R$              41,40 
 R$        12.320,64 
06.12
00277 / ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 30% DO MATERIAL
m²
   8.153,77 
 R$              58,92 
 R$      480.420,13 
06.13
09210 / ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO CANAL COMUM, ITABAIANA OU SIMILAR, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL
m²
   1.990,25 
 R$              76,82 
 R$      152.891,01 
06.14
00265 / ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM INCLUSIVE MADEIRAMENTO
m²
   3.011,85 
 R$              15,27 
 R$        45.990,95 
06.15
98563
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
m²
      273,50 
 R$              21,68 
 R$          5.929,48 
06.16
09896 / ORSE
REVISÃO EM COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM, COM REPOSIÇÃO DE 50% DO MATERIAL, EXCLUSIVE MADEIRAMENTO
m²
   2.387,13 
 R$              17,77 
 R$        42.419,30 
06.17
98546
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018
m²
      474,50 
 R$              66,47 
 R$        31.540,02 
06.18
94213
TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2016
m²
          8,00 
 R$              41,64 
 R$             333,12 
06.19
00302 / ORSE
COBERTURA COM LONA PLÁSTICA TIPO TOLDO
m²
        11,32 
 R$            110,00 
 R$          1.245,20 
06.20
01955 / ORSE
FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE FORRO EM FIBRA MINERAL ARMSTRONG GEORGIAN (rh90)
m²
 
 R$              75,00 
 R$                     -   
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 6 
 
 R$      923.674,65 
07.00
 
REVESTIMENTOS
 
 
 
 
07.01
87878
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m²
 14.115,83 
 R$                2,84 
 R$        40.088,96 
07.02
87893
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m²
      803,60 
 R$                4,37 
 R$          3.511,73 
07.03
87530
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM
m²
 14.115,83 
 R$              28,35 
 R$      400.183,78 
07.04
87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014
m²
      798,60 
 R$              27,61 
 R$        22.049,35 
07.05
02484 / ORSE
ENCHIMENTO DE RASGOS EM ALVENARIA E CONCRETO PARA TUBULAÇÃO DIÂM 1 1/4" A 2"
m
   2.275,00 
 R$                6,73 
 R$        15.310,75 
07.06
01912 / ORSE
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDE, 15 X 15 CM, AZULEJO BRANCO, TIPO "A", APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-I, REJUNTADO, EXCLUSIVE EMBOÇO
m²
      544,23 
 R$              30,90 
 R$        16.816,71 
07.07
89170
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF_11/2014
m²
   1.276,10 
 R$              40,46 
 R$        51.631,01 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 7 
 
 R$      549.592,28 
08.00
 
PISOS
 
 
 
 
08.01
11702 / ORSE
PISO EM CONCRETO SIMPLES DESEMPOLADO, FCK = 15 MPA, E = 7 CM
m²
      933,00 
 R$              27,84 
 R$        25.974,72 
08.02
94438
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E
3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
m²
      753,00 
 R$              29,80 
 R$        22.439,40 
08.03
73876/001
PISO DE BORRACHA PASTILHADO, ESPESSURA 7MM, FIXADO COM COLA
m²
              -   
 R$            125,30 
 R$                     -   
08.04
89171
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014
m²
      911,40 
 R$              30,53 
 R$        27.825,04 
08.05
84191
PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
m²
      303,00 
 R$              93,16 
 R$        28.227,48 
08.06
98689
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018
m
        20,00 
 R$              53,01 
 R$          1.060,20 
08.07
94275
MEIO-FIO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA. AF_06/2016_P
m
              -   
 R$              28,70 
 R$                     -   
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 8 
 
 R$      105.526,84 
09.00
 
PINTURA
 
 
 
 
09.01
88496
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²
   3.455,16 
 R$              15,76 
 R$        54.453,32 
09.02
88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²
 12.690,14 
 R$                8,49 
 R$      107.739,25 
09.03
96135
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017
m²
   6.005,27 
 R$              15,08 
 R$        90.559,47 
09.04
88486
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²
 12.054,73 
 R$                8,03 
 R$        96.799,48 
09.05
88487
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²
 22.181,47 
 R$                7,23 
 R$      160.372,00 
09.06
88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
m²
 38.062,58 
 R$                9,10 
 R$      346.369,48 
09.07
95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
m²
      139,20 
 R$                9,46 
 R$          1.316,83 
09.08
73739/001
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS
m²
   4.375,26 
 R$              12,52 
 R$        54.778,22 
09.09
84645
VERNIZ SINTETICO SOBRE MADEIRA, 2 DEMAOS
m²
      780,45 
 R$              13,75 
 R$        10.731,19 
09.10
73924/002
PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA
m²
   4.121,71 
 R$              19,02 
 R$        78.395,01 
09.11
74064/002
FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAO
m²
   4.121,71 
 R$                9,53 
 R$        39.279,94 
09.12
84651
PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS
m²
   9.006,56 
 R$                7,23 
 R$        65.117,43 
09.13
88415
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS. AF_06/2014
m²
   1.490,00 
 R$                1,88 
 R$          2.801,20 
09.14
74245/001
PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS
m²
              -   
 R$              10,38 
 R$                     -   
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 9 
 
 R$   1.108.712,82 
10.00
 
INSTALAÇÃO ELETRICA 
 
 
 
 
10.01
91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m
   4.611,00 
 R$                2,68 
 R$        12.357,48 
10.02
91930
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
m
   2.601,00 
 R$                5,96 
 R$        15.501,96 
10.03
93142
PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016
und
      493,00 
 R$            137,68 
 R$        67.876,24 
10.04
93137
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016
und
        84,00 
 R$            119,83 
 R$        10.065,72 
10.05
03278 / ORSE
PONTO DE INTERRUPTOR 01 SEÇÃO (1 S) EMBUTIDO COM ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL SANFONADO Ø 3/4"
pt
        38,00 
 R$            130,09 
 R$          4.943,42 
10.06
74130/001
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und
      503,00 
 R$              13,34 
 R$          6.710,02 
10.07
74130/002
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO
und
      180,00 
 R$              20,78 
 R$          3.740,40 
10.08
07996 / ORSE
DISJUNTOR BIPOLAR DR 25 A - DISPOSITIVO RESIDUAL DIFERENCIAL, TIPO AC, 30MA, REF.5SM1 312-OMB, SIEMENS OU SIMILAR
und
        58,00 
 R$            140,03 
 R$          8.121,74 
10.09
83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E N
EUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und
        14,00 
 R$            221,26 
 R$          3.097,64 
10.10
00631 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE INTERRUPTOR COM REPOSIÇÃO DO INTERRUPTOR
pt
   1.220,00 
 R$              11,71 
 R$        14.286,20 
10.11
00624 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE LUZ TIPO 1, EM TETO OU PAREDE
pt
   1.690,00 
 R$              18,78 
 R$        31.738,20 
10.12
00629 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE TOMADA DE FORÇA TIPO 1
pt
   2.175,00 
 R$              38,48 
 R$        83.694,00 
10.13
07289 / ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT SYSTEM ATÉ 48.000 BTU.
m
      300,00 
 R$            134,39 
 R$        40.317,00 
10.14
08324 / ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAFON E-27, SEM LÂMPADA
und
      425,00 
 R$                7,17 
 R$          3.047,25 
10.15
93045
LÂMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und
        78,00 
 R$              53,41 
 R$          4.165,98 
10.16
93040
LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 15 W 2U, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und
      734,00 
 R$              14,93 
 R$        10.958,62 
10.17
97599
LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
und
      178,00 
 R$              40,33 
 R$          7.178,74 
10.18
97606
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
und
              -   
 R$              60,65 
 R$                     -   
10.19
97608
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017
und
        68,00 
 R$              84,52 
 R$          5.747,36 
10.20
08349 / ORSE
REFLETOR PARA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 400W, OLIVO OU SIMILAR, INCLUSIVE LÂMPADA E REATOR
und
        34,00 
 R$            173,89 
 R$          5.912,26 
10.21
93043
LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und
        62,00 
 R$              40,95 
 R$          2.538,90 
10.22
84402
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und
        18,00 
 R$              56,70 
 R$          1.020,60 
10.23
11952/ORSE
LUMINÁRIAS TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM LÂMPADAS LED TUBULAR 2X18W, COMPLETAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und
      775,00 
 R$            135,47 
 R$      104.989,25 
10.24
73831/006
LÂMPADA MISTA DE 500W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und
        35,00 
 R$              63,99 
 R$          2.239,65 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 10 
 
 R$      343.019,73 
11.00
 
INSTALAÇÃO LÓGICA/TELEFONICA
 
 
 
 
11.01
00687 / ORSE
PONTO DE CAIXA SECA P/ LÓGICA, C/ CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, INCLUSO TOMADA
und
        94,00 
 R$              79,62 
 R$          7.484,28 
11.02
00674 / ORSE
PONTO DE TELEFONE C/TOMADA PADRÃO TELEBRÁS, COM CANALETA PLASTICA C/DIVISORIA 20X10MM, APARENTE
und
              -   
 R$            124,72 
 R$                     -   
11.03
08690 / ORSE
CABO DE FIBRA ÓTICA DE 6 VIAS
m
   1.107,60 
 R$              14,38 
 R$        15.927,29 
11.04
83366
CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO.
und
              -   
 R$              51,94 
 R$                     -   
11.05
98290
CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018
m
              -   
 R$                1,80 
 R$                     -   
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 11 
 
 R$        23.411,57 
12.00
 
INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA 
 
 
 
 
12.01
01204 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 1
und
   1.117,00 
 R$              19,05 
 R$        21.278,85 
12.02
01201 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE ÁGUA TIPO 2
und
          4,00 
 R$              56,44 
 R$             225,76 
12.03
01680 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 1
und
   1.038,00 
 R$              26,74 
 R$        27.756,12 
12.04
01681 / ORSE
REVISÃO DE PONTO DE ESGOTO TIPO 2 - REV. 01
und
      251,00 
 R$              51,21 
 R$        12.853,71 
12.05
06413 / ORSE
RECUPERAÇÃO DE CAIXAS DE PASSAGEM EM TIJOLOS MACIÇOS, DIM. INT. 0,60X0,60X1,00M, SEM TAMPA
und
        45,00 
 R$            184,35 
 R$          8.295,75 
12.06
6171
TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA
und
        47,00 
 R$              22,87 
 R$          1.074,89 
12.07
83446
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA
und
        28,00 
 R$            130,72 
 R$          3.660,16 
12.08
98102
CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_05/2018
und
              -   
 R$              64,87 
 R$                     -   
12.09
89957
PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO E
M ALVENARIA. AF_12/201
und
        99,00 
 R$              95,86 
 R$          9.490,14 
12.10
01678 / ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 50 MM
und
        44,00 
 R$              67,66 
 R$          2.977,04 
12.11
01683 / ORSE
PONTO DE ESGOTO COM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE Ø 100 MM
und
        47,00 
 R$              69,92 
 R$          3.286,24 
12.12
01703 / ORSE
RALO SIFONADO EM PVC D = 100 MM, SAÍDA 40 MM, COM GRELHA ACABAMENTO BRANCO
und
        91,00 
 R$              27,33 
 R$          2.487,03 
12.13
10317 / ORSE
GRELHA P/RALO EM PVC, REDONDA, 15CM, TIGRE OU SIMILAR
und
      170,00 
 R$                4,84 
 R$             822,80 
12.14
88503
CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS
und
          5,00 
 R$            664,13 
 R$          3.320,65 
12.15
89970
KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
und
        60,00 
 R$              36,29 
 R$          2.177,40 
12.16
89972
KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
und
        60,00 
 R$              41,00 
 R$          2.460,00 
12.17
86883
SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
      738,00 
 R$                8,48 
 R$          6.258,24 
12.18
86882
SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
      188,00 
 R$              14,89 
 R$          2.799,32 
12.19
89482
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014
und
        66,00 
 R$              15,02 
 R$             991,32 
12.20
89402
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014
m
      457,08 
 R$                6,13 
 R$          2.801,90 
12.21
02049 / ORSE
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DESCARGA DE SOBREPOR
und
        57,00 
 R$              36,12 
 R$          2.058,84 
12.22
40729
VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
und
        45,00 
 R$            184,80 
 R$          8.316,00 
12.23
86930
TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
        15,00 
 R$            169,67 
 R$          2.545,05 
12.24
89712
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m
      363,08 
 R$              19,13 
 R$          6.945,72 
12.25
89714
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014
m
        42,00 
 R$              37,22 
 R$          1.563,24 
12.26
02022 / ORSE
CHUVEIRO SIMPLES DE PLÁSTICO (HERC REF 1980 OU SIMILAR), C/ REGISTRO DE PRESSÃO DE PVC
und
        67,00 
 R$              39,31 
 R$          2.633,77 
12.27
COMPOSIÇÃO INTERNA
EXPURGO HOSPITALAR EM ACO INOXIDAVEL LIGA 18:8, PADRAO AMERICANO, AISI 304 NO 18, COM TANQUE MEDINDO: (A440 X L500 X C500)MM E COM SIFAO PARA EXPURGO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
und
        39,00 
 R$         1.888,63 
 R$        73.656,57 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 12 
 
 R$      212.736,51 
13.00
 
LOUÇAS E METAIS
 
 
 
 
13.01
02056 / ORSE
ASSENTO PLÁSTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PARA VASO SANITÁRIO, PADRÃO POPULAR
und
      240,00 
 R$                9,83 
 R$          2.359,20 
13.02
86931
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
. AF_12/2013
und
        62,00 
 R$            354,22 
 R$        21.961,64 
13.03
95470
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃ
O. AF_10/2016
und
        40,00 
 R$            164,78 
 R$          6.591,20 
13.04
95472
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRI
A AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016
und
        21,00 
 R$            610,78 
 R$        12.826,38 
13.05
74234/001
MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO
und
          1,00 
 R$            456,28 
 R$             456,28 
13.06
86935
CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
. AF_12/2013
und
          3,00 
 R$            170,04 
 R$             510,12 
13.07
86943
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM E
M PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
        70,00 
 R$            165,07 
 R$        11.554,90 
13.08
86901
CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
        11,00 
 R$            105,49 
 R$          1.160,39 
13.09
86906
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
        97,00 
 R$              45,03 
 R$          4.367,91 
13.10
86911
TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013
und
        92,00 
 R$              38,18 
 R$          3.512,56 
13.11
95546
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016
und
        61,00 
 R$              72,76 
 R$          4.438,36 
13.12
04457 / ORSE
DUCHA EM AÇO CROMADA, ORIENTE, REF 1901 C-53 OU SIMILAR
und
      107,00 
 R$            113,15 
 R$        12.107,05 
13.13
11281/ORSE
TORNEIRA DE MESA BICA LONGA BRANCA/CROMADA, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
und
      674,00 
 R$              75,75 
 R$        51.055,50 
13.14
02097 / ORSE
PIA DE COZINHA COM BANCADA EM AÇO INOX, DIM 1,00X0,60M, C/ 01 CUBA, SIFÃO CROMADO, VÁLVULA CROMADA E TORNEIRA CROMADA, CONCRETADA E ASSENTADA. REV.03
und
        18,00 
 R$            604,35 
 R$        10.878,30 
13.15
10100/ORSE
TORNEIRA DE PAREDE, COROMADO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO
und
      264,00 
 R$            184,69 
 R$        48.758,16 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 13 
 
 R$      192.537,95 
14.00
 
DIVERSOS
 
 
 
 
14.01
10759 / ORSE
BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA, E=2CM
m²
        50,64 
 R$            251,23 
 R$        12.722,87 
14.02
08492 / ORSE
BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2", JACKWAL OU SIMILAR
und
        42,00 
 R$            154,86 
 R$          6.504,12 
14.03
02409 / ORSE
BANCO DE CONCRETO COM ENCOSTO LARGURA = 30CM
und
              -   
 R$            175,00 
 R$                     -   
14.04
83648
BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP
und
          6,00 
 R$            865,10 
 R$          5.190,60 
14.05
 74244/001 
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
m²
              -   
                  114,20 
 R$                     -   
14.06
 01900 / ORSE 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE
m²
              -   
                    12,00 
 R$                     -   
14.07
9537
LIMPEZA FINAL DA OBRA
m²
   8.951,00 
 R$                1,85 
 R$        16.559,35 
14.08
73665
ESCADA TIPO MARINHEIRO EM ACO CA-50 9,52MM INCLUSO PINTURA COM FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO
m
              -   
 R$              52,99 
 R$                     -   
14.09
03740 / ORSE
MESA DE CONCRETO COM 02 BANCOS INTEGRADOS
und
              -   
 R$            480,89 
 R$                     -   
14.10
08613 / ORSE
CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO (ALTURA = 0,92 M), COM BARRAS VERTICAIS A CADA 2.00M (1 1/2"), BARRA HORIZONTAL INTERMEDIÁRIA (1 1/4") E BARRA HORIZONTAL SUPERIOR (1 1/4")
m
        13,56 
 R$            144,15 
 R$          1.954,67 
14.11
11888 / ORSE
GUARDA CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2"
m
        33,40 
 R$            201,07 
 R$          6.715,74 
 
 
 
 SUB-TOTAL ITEM 14 
 
 R$        49.647,35 
 
 
 
 
 
 
 
                               TOTAL SEM BDI
 
 R$   4.323.552,55 
TOTAL SEM BDI c/ adm
 R$   4.539.730,18 
                                  CUSTO BDI 26,41%
 R$   1.198.942,74 
                                 TOTAL GERAL COM BDI
 
 R$   5.738.672,92 
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