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APRESENTACAO

O Presente Projeto Basico tem a finalidade de fixar os
critérios e parametros para elaboragdo das propostas pelos licitantes e apresentar
as caracteristicas técnicas dos servi¢os a serem contratados.

2-IDENTIFICACAO
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NOME DO PROJETO:

OBRA DE RECONSTRUCAO (ENCOSTA) DA GROTA DA ALEGRIA, NO BAIRRO DO
BENEDITO BENTES II, MACEIO-AL.

INSTITUICAO PROPONENTE:
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

CNPJ/MF DA INSTITUICAO PROPONENTE:
12.20.0135.0001/80

ENDERECO DA INSTITUICAO PROPONENTE:
Rua do Imperador, n° 307, Centro, CEP 57020-670, Telefone 0xx82 3315-5005,
e-mail seminfra.planejamento@maceio.gov.br Fax 0xx82 3315-5005/3625.

Maceioé/Alagoas.

RESPONSAVEL PELA INSTITUICAO PROPONENTE:

NOME : Mac Merrhon Lira Paes
FUNCAO : Secretdrio

PROFISSAO : Administrador de Empresas
CPF :496.107.594-91

ENDERECO : Rua do Imperador, n° 307, Centro
TELEFONE  : 0xx82 33155005

FAX : 0xx82 33155008
E-MAIL : macseminfra@gmail.com
GESTOR DO CONTRATO:
NOME : Gustavo Ferreira Tenorio
FUNCAO : Diretor de Manutengdo de Vias Publicas
PROFISSAO : Eng. Civil
CPF :060.466.214-96

ENDERECO : Av. Silvio Carlos Viana, n° 1709, Ponta Verde
TELEFONE : 0xx82 33155005

FAX : 0xx82 33155008
E-MAIL : Gustavo.tenorio@seminfra.maceio.al.gov.br
LOCALIDADE ALVO:
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Comunidade da Grota da Alegria.
3- JUSTIFICAVA

Com as fortes chuvas na regido, ocorreram deslizamentos de encostas na Grota da
Alegria, esses deslizamentos colocaram em risco de desabamentos as casas instaladas proximas

as encostas.

4- OBJETIVOS

e Solucionar problema de deslizamento de massa.

e  Causar maior conforto aos moradores.

5- META
Executar servigos da encosta da Grota da Alegria.

6-METODOLOGIA

Apos a assinatura do Contrato entre a SEMINFRA e a empresa contratada, sera
expedida uma Ordem de Inicio de Servicos e feita a indicagdo do Engenheiro Fiscal, que por sua
vez apresentara os locais onde serdo executados os servigos, € acompanhard as atividades

preestabelecidas no cronograma fisico-financeiro.
7- RECURSOS
7.1-FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessarios a execu¢do do Projeto Basico, no valor de

R$1.069.035,32 (Um milhdo, sessenta e nove mil, trinta e cinco reais e trinta e dois centavos.)

Os valores de desembolso estdo apresentados no cronograma fisico — financeiro anexo,
0s quais serdo provenientes de dotagdes or¢amentarias especificas para aplicacdo em servicos de

Obras de Contencio de Encosta em Areas de Risco em Maceid-AL.

8- OBJETO

OBRA DE RECONSTRUCAO (ENCOSTA) DA GROTA DA ALEGRIA, NO BAIRRO DO BENEDITO
BENTES II, MACEIO-AL.

9-PRAZO DE EXECUCAO
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O prazo para execugdo dos servigos serdo de 4 (quatro) meses.
10-VIGENCIA

A vigéncia devera obedecer ao Art. 57 da Lei 8.666/1993, concomitantemente com a

LOA - Lei Orgamentaria Anual. A vigéncia do contrato sera 6 (seis) meses.

11 - PAGAMENTO

As medigdes dos servigos executados serdo solicitadas em documento protocolizado na
SEMINFRA e dirigido ao Secretario que por sua vez encaminhard ao Secretario Adjunto de
Obras para fazer o atestado dos servigos executados e junto a Diretoria de Planejamento,

Administragao e Finangas fardo a programagao de pagamento.

Os pagamentos serdo efetuados através Diretoria de Planejamento, Administracdo e
Financas desta Secretaria em até 30 (trinta) dias apods apresentacdo da Nota Fiscal

correspondente aos servigos executados, que deverdo ser atestados pelo setor competente.

12- DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa ocorrera por conta da seguinte dotacdo orgamentaria:

A despesa ocorrera por conta da dotacdo or¢amentaria: e da disponibilidade financeira a
serem informadas pela diretoria de planejamento administragio e financas desta SEMINFRA no
momento oportuno, apos devida autorizagdo e ratificagdo do projeto basico pelo gestor desta

pasta.
e O valor da despesa devera ser empenhado em obediéncia 4 legislagdo vigente;

e A despesa inerente ao objeto pretendido, devera esta prevista no PPA vigente, e no PPA
de 2018/2021 da SEMINFRA, atendendo assim ao prescrito no art. 16, Inciso I da Lei
de Responsabilidade Fiscal.

13 - CRONOGRAMA FINANCEIRO

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 — (82) 33155007 — Maceid/AL



PREFEITURA DE
paiay MACEIO

l‘ :, INFRAESTRUTURA

Anexo — Cronograma Financeiro
14 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE CUSTOS COM VALOR ESTIMADO

Os quantitativos e pregos unitarios foram levantados e estimados pelo Consorcio
ATP/CONCREMAT, Empresa prestadora de servigos de Consultoria Especializada na
Elaboragdo de Projetos e Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia nos termos do
Contrato n°207/2017, firmado entre o Municipio de Macei6 através da SEMINFRA, baseando-
se no Sistema Nacional de Precos e Indices para a construgdo civil (SINAPI) e Sistema de

Custos Referenciais de Obras (SICRO).
15 - ESPECIFICACOES DOS SERVICOS
As especificagdes dos servigos estdo anexadas a este Projeto Basico.
16 - DISPOSICOES GERAIS
16.1 - A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;

16.2 — A empresa contratada se obriga a manter durante toda a execucdo dos

servigos, as mesmas condi¢des de habilitagao.
16.3 - Comprovagdo de Capacidade Técnica:

16.3.1 - As licitantes devero apresentar Registro ou Inscri¢do da Empresa ou
de seu Responsavel Técnico, no Conselho Regional de Engenharia (CREA), através de certidao

emitida pela entidade, conforme Art.30, Inc.I da Lei 8.666/93.

16.3.2 - As licitantes deverdo apresentar atestados de Capacidade Técnica
Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado das
respectivas Certidoes de Acervo Técnico (CAT), registrados no CREA, comprovando que o
concorrente executou obras com caracteristicas semelhantes ¢ de complexidade tecnologica e

operacional, equivalentes ao objeto da mesma natureza do licitado.

16.4 — A licitante devera comprovar na data prevista para assinatura do contrato
possuir em seu quadro, engenheiro com especializacio comprovada em seguranca do

trabalho, com vinculo profissional com a empresa.

16.5 - Visando unicamente o interesse publico, o objeto a ser contratado, podera
ter suas quantidades aumentadas ou suprimidas pela SEMINFRA, até o limite de 25% do valor
inicial atualizado dos servigos, conforme o disposto no Art.65 § 1° da Lei 8.666/93 e suas

alteragdes posteriores.
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16.6 - Os precos contratados poderdo ser revistos a qualquer tempo visando o
reequilibrio econdmico financeiro, desde que haja incidéncia de fato imprevisivel e devidamente
justificado, conforme art. 37, XXI da CF/1988 e arts. 57, §1° e 2°, 65, 11, “d”, e § 6°, todos da
Lei 8.666/93. Toda revisdo devera incidir a partir da data em que for protocolado o pedido de

revisdo pela contratada.

16.7 - Apds 12 (doze) meses da data da contratagdo, a titulo de reajuste
contratual, deverdo ser considerados os indices de reajuste de acordo com o INCC,
considerando o periodo compreendido entre a apresentagdo da proposta e o 12° (décimo

segundo) mes da contratagao.

16.8 — A empresa contratada que retirar sua(s) equipe(s) do trecho de obra sem
a prévia autorizagdo por escrito da Contratante, sofrera além das penalidades prevista na Lei
8.666/93, o desconto das horas do periodo que se fez ausente ao trecho, calculadas no mesmo

valor pago pela contratante para hora parada, quando esta ¢ quem da causa a paralisagao;

16.9 — O desconto de que trata o item anterior devera ser efetuado do
pagamento da medig@o que estiver sendo processada para pagamento, ou ndo havendo nenhum,

da proxima medigdo a ser realizada.

16.10 — Em néo sendo possivel o desconto de que trata o item 16.8 nas formas
acima explicitadas, deverd sé-lo executado da garantia prestada pela contratada no inicio da

realizagao do contrato, conforme Art. 80, inciso III de Lei 8.666/93.

16.11— E exigida do contratado a prestagdo de garantia do servigo contratado,

nas formas previstas no art. 56 de Lei 8.666/93.

16.12 — A licitante vencedora devera definir na proposta qual a modalidade de

caugdo que ira utilizar.

16.13 — A garantia prestada sera liberada ou restituida 4 contratada, em até

15(quinze) dias, contados & partir da data de término do contrato.

17 - OBRIGACOES

17.1- OBRIGACOES DA CONTRATANTE:
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17.1.1-Remunerar a Contratada na forma prevista neste Edital;

17.1.2-Indicar formalmente a Contratada a equipe de fiscalizagdo das obras e/ou

Servigos;

17.1.3- Orientar a Contratada quanto a melhor forma de execugdo das obras e/ou

servigos, regulamentando e fiscalizando a prestagdo dos servigos contratados;

17.1.4-Prestar todas as informagdes solicitadas pela Contratada para o bom

andamento das obras e/ou servigos e receber as obras e/ou servigos;
17.1.5-Aplicar as penalidades legais e contratuais cabiveis;

17.1.6-Atestar a Conclus@o das obras e/ou servigos objeto deste Edital.

17.2- OBRIGACOES DA CONTRATADA:

17.2.1- A completa execug¢do dos servigos, obedecendo rigorosamente o
planejamento e/ou programagdes propostos, bem como as Ordens Especificas de Servico
exaradas, as instrugdes apresentadas pela fiscalizacdo e demais recomendadas pelas normas e

legislagdo aplicaveis ao objeto desta licitagdo.

17.2.2- Recrutar toda mao-de-obra, direta ou indireta, maquinas, veiculos,
equipamentos e materiais necessarios a perfeita execucao dos servigos, inclusive encarregados e
pessoais de apoio técnico e administrativo sendo, para todos os efeitos, considerada como tnica

empregadora;

17.2.3 - Providenciar, antes do inicio dos trabalhos, para que todos os seus
empregados sejam identificados e registrados e tenham seus assentamentos devidamente
anotados em suas carteiras de trabalho, bem como atender demais exigéncias da Previdéncia
Social, da Legislagdo trabalhista em vigor, inclusive cumprir as convengdes coletivas de

trabalho e decisoes em dissidios coletivos que forem aplicaveis;

17.2.4- Pagar, como unica empregadora, todos os encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios incidentes sobre o custo de mdao-de-obra, bem como os referentes ao

respectivo seguro de acidente de trabalho;

17.2.5- Comprovar perante a contratante, juntamente com a apresentagdo dos
faturamentos quinzenais, as quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se
referir aos servigos objeto dessa licitacdo, inclusive as contribui¢des devidas ao INSS, FGTS, e

as taxas e impostos municipais pertinentes;
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17.2.6- Regularizar junto aos oOrgdos e reparticdes competentes todos os
registros e assentamentos relacionados a execucao dos servigos, respondendo, a qualquer tempo,

pelas consequéncias que a falta ou omissdoes do mesmo acarretar;

17.2.7- Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pela contratante para

representa-la durante o periodo de execucdo dos servigos;

17.2.8 - Providenciar a imediata retirada ou substitui¢do de qualquer empregado
seu, atendendo a solicitagdo por escrito da contratante, que esteja embaracando ou dificultando
0s servicos ou mesmo cuja permanéncia seja comprovadamente, julgada inconveniente. Se
ocorrer dispensa do empregado e dela decorrer acdo na Justica do Trabalho, a contratante ndo

tera, em nenhum caso, qualquer responsabilidade;

17.2.9 - Providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a troca de maquinas,
equipamentos e utensilios de trabalho que foram, comprovadamente, considerados pela

fiscalizacdo, em mau estado de conservagdo ou inadequados para os servicos;

17.2.10 - Comunicar ao 6rgao gerenciador do contrato toda coleta cujo volume de
residuos solidos com caracteristicas domiciliar, originarios de estabelecimentos comerciais ou
de prestacdo de servigos, que exceder a 100 litros diarios por estabelecimento, para que o

mesmo tome as devidas providéncias;

17.2.11 - Providenciar para que todo pessoal em servigo use, obrigatoriamente,
uniforme completo e equipamento de protecao individual — EPI e coletiva — EPC adequados, e
que possuam capacidade fisica e mental para desenvolver adequadamente os servigos, e ser

treinado em todos os niveis de trabalho;

17.2.12 - Dispor para a execugdo dos servigos, de instalacdes e que sejam dotadas

de equipamentos necessarios ao apoio das atividades;

17.2.13- Reforcar o seu quadro de pessoal ¢ parque de equipamentos quando
necessaria a recuperagdo do atraso verificado pela fiscalizagdo, a que deu causa a contratada, ou
quando constatada sua inadequacdo, nfo importando tais procedimentos em Onus para a

Contratante;

17.2.14- Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados a
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugéo dos servigos objeto da
presente licitagdo, isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamagdes que possam surgir
consequentemente ao contrato, obrigando-se, igualmente, a reparar os danos causados, ou

ressarcir as despesas deles resultantes;
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18-DECLARACAO

Declaro que os parametros fixados para a comprovagdo da capacidade técnica
profissional das licitantes, sdo pertinentes e suficientes, e que ndo implicardo restrigio ao

caracter competitivo do certame.
19— ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

19.1 APRESENTACAO

Os Estudos Técnicos Preliminares da OBRA DE RECONSTRUCAO
(ENCOSTA) DA GROTA DA ALEGRIA, NO BAIRRO DO BENEDITO
BENTES II, MACEIO - AL, tem por objetivo apresentar elementos necessarios e
suficientes para execugdo dos servigos.

O escopo do trabalho elaborado em um volume contempla a etapa de reconstrucao

da meta emergencial da grota da Alegria.

19.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO
Em razdo do grande volume de chuvas ocorridos nos dias 26, 27 e 28 de
Maio de 2017 na cidade de Maceio, ocorreram deslizamentos de encostas, na Grota da
Alegria esse deslizamento colocou em risco de desabamento as casas instaladas

proximas a encosta.

19.3 CRITERIOS E PARAMETROS DO PROJETO

Nos termos do Contrato n°® 207/2017, firmado em 18/07/2017 entre O
MUNICIPIO DE MACEIO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA-SEMINFRA ¢ o CONSORCIO ATP/CONCREMAT,
publicado no Diario Oficial do Municipio em 19/07/2017, para prestacdo de servigos de
Consultoria Especializada na Elaboragdo de Projetos e Gerenciamento de Obras e
Servigos de Engenharia, o consoércio elaborou Orgcamento da obra, € os projetos

necessarios para execugao da obra emergencial.

19.4 CLIMA E HIDROLOGIA
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Durante 0 més de maio de 2017 em Maceio foram registrados indices pelos
pluvidometros espalhados ao longo de toda Capital. Fazendo uma comparagdo com a

média climatologica mostra a porcentagem de chuva acumulada em relagdo a média.

Nos postos pluviométricos localizado no bairro do Tabuleiro dos Martins o
acumulado de chuva no més de maio de 2017 foi de 690,6mm (INMET) ¢ 714,5
(CEMADEN) no més de junho 573mm (INMET) e 407mm (CEMADEN) contra a
média histérica de 382.2mm em maio e 332mm em junho, foi o maior volume

registrado dos ultimos 8 anos.

Nos meses de maio e junho volumes significativos foram registrados em
pequenos periodos, (26/05 e 27/05, 227mm, equivalente a 70% do esperado para todo
més de maio e 28/06 a 30/06, 230mm, equivalente a 70% do esperado para todo més de

junho)
Fonte: Defesa Civil Municipal

20 - CADERNO TECNICO (ANEXO)
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