

RESUMO DO ORÇAMENTO

	RESUMO DO ORÇAMENTO			
OBRA:	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM BAIRROS DE MACEIÓ - PROLONGAMENTO DA AVENIDA DR. FERNANDO DE COUTO MALTA E DUPLICAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA CACHOEIRA DO MEIRIM II. MAIO 2019	DATA : 28/05/2019	BDI : 24,18%	
LOCAL:	CIDADE UNIVERSITÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	SEMINFRA	MES	REF.	
UNIDADES:	13324.32m ²	ORSE	2019/03	114,17%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 542,66	SBC	2019/04 - Maceió	71,63%
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	-
		SICRO	2018/10	-
		SINAPI	2019/04 SEM DESONERAÇÃO	05/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	70,17%
				-

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	759.189,39	10,50
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	604.533,72	8,36
1.2	SERVIÇOS INICIAIS	105.486,16	1,46
1.3	CANTEIRO DE OBRA	49.169,51	0,68
2	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	4.324,89	0,06
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	171.765,82	2,38
4	PAVIMENTAÇÃO	4.704.296,13	65,06
5	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	1.310.710,51	18,13
6	SINALIZAÇÃO	62.357,03	0,86
7	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	217.893,57	3,01
	VALOR ORÇAMENTO:	5.821.978,16	100,00
	VALOR BDI TOTAL:	1.408.559,18	
	VALOR TOTAL:	7.230.537,34	