


RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	OBRA DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES DA RUA FORENE, LOCALIZADA NO BAIRRO CIDADE UNIVERSITÁRIA, TRECHO ENTRE A BR-104(NOVO BRASIL) E O RESIDENCIAL MACEIÓ - MACEIÓ - AL. MODIFICADO 27.05.2019	DATA : 22/05/2019		BDI : 24,18%
	LOCAL:		FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:		ORSE	2019/03	114,17%
	UNIDADES:		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	114,84%
	VALOR POR UNIDADE:		SICRO	2018/10	-
			SINAPI	2019/04 SEM DESONERAÇÃO	113,76%
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-
					MES
					REF.
					05/2019
					03/2017
					05/2019
					05/2019

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	70.922,70	2,33
1.1	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRA	28.997,39	0,95
1.2	PROJETO EXECUTIVO (1,5%)	41.925,31	1,38
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	261.008,95	8,59
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	3.657,12	0,12
4	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	64.178,09	2,11
5	PAVIMENTAÇÃO	1.123.724,31	36,99
6	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	722.083,39	23,77
7	SINALIZAÇÃO	7.264,34	0,24
8	OBRAS COMPLEMENTARES	193.310,58	6,36
9	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	591.478,94	19,47
		VALOR ORÇAMENTO:	2.446.149,48
		VALOR BDI TOTAL:	591.478,94
		VALOR TOTAL:	3.037.628,42
			100,00