
 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	NR.05-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - AMPLIAÇÃO. RV.01		DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000		BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		FONTE	VERSÃO
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).		ORSE	2019/02
	UNIDADES:	80.55m²		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.192,28			REF.
					04/2019
					04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	16.767,52	6,52
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	1.125,68	0,44
3	SERVIÇOS INICIAIS DE APOIO	1.955,64	0,76
3.1	CANTEIRO DE OBRAS	1.955,64	0,76
4	ÁREA DE AMPLIAÇÃO	182.355,40	70,92
4.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.222,99	1,25
4.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	422,27	0,16
4.1.2	LOCAÇÃO DA OBRA	2.800,72	1,09
4.2	MOVIMENTO DE TERRA	2.183,55	0,85
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	40.876,82	15,90
4.3.1	FUNDAÇÕES	15.350,89	5,97
4.3.2	ESTRUTURAS	25.525,93	9,93
4.4	COBERTURA	8.570,88	3,33
4.5	PAREDES E PAINÉIS	9.684,20	3,77
4.6	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	6.308,27	2,45
4.6.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	1.173,21	0,46
4.6.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	2.323,09	0,90
4.6.3	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	2.811,97	1,09
4.7	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	9.104,00	3,54
4.8	RESERVATÓRIO INFERIOR	8.909,77	3,46
4.9	FOSSA E SUMIDOURO	13.767,16	5,35
4.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E ELETRÔNICAS	13.562,90	5,27
4.11	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	28.500,94	11,08
4.12	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	937,52	0,36
4.13	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	9.909,28	3,85
4.14	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	11.334,68	4,41
4.15	PISOS	7.638,30	2,97
4.16	PINTURAS	7.274,83	2,83
4.16.1	PINTURA INTERNA	4.029,14	1,57
4.16.2	PINTURA EXTERNA	3.245,69	1,26
4.17	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	405,79	0,16

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	NR.05-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - AMPLIAÇÃO. RV.01		DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000		BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		FONTE	VERSÃO
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013, ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).		ORSE	2019/02
	UNIDADES:	80.55m²		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 3.192,28			REF.	
				04/2019	04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
4.17.1	COMUNICAÇÃO VISUAL	405,79	0,16
4.18	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	163,52	0,06
5	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	54.933,70	21,36

VALOR ORÇAMENTO:	202.204,24	100,00
VALOR BDI TOTAL:	54.933,70	
VALOR BDI:	49.891,93	
VALOR BDI DIFERENCIADO:	5.041,77	
VALOR TOTAL:	257.137,94	

DUZENTOS E CINQUENTA E SETE MIL CENTO E TRINTA E SETE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS