
 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01		DATA : 26/04/2019	L.S. Hora: 84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000		BDI : 28,27%	L.S. Mês: 47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ		FONTE	VERSÃO
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).		ORSE	2019/02
	UNIDADES:	312.13m²		SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15			REF.
					04/2019
					04/2019

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	36.916,00	6,22
2	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DA OBRA	2.251,36	0,38
3	SERVIÇOS INICIAIS DE APOIO	6.486,33	1,09
3.1	CANTEIRO DE OBRAS	2.078,32	0,35
3.2	SERVIÇOS TÉCNICOS	4.408,01	0,74
4	RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL	29.084,25	4,90
4.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1.625,03	0,27
4.2	ESTRUTURA	20.538,46	3,46
4.3	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	6.920,76	1,17
5	ÁREA DE REFORMA	394.715,35	66,48
5.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.728,47	2,48
5.1.1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	14.728,47	2,48
5.2	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	292,08	0,05
5.2.1	ESTRUTURAS	292,08	0,05
5.3	COBERTURA	14.038,53	2,36
5.4	PAREDES E PAINÉIS	4.831,25	0,81
5.5	INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	38.846,32	6,54
5.5.1	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA	22.875,16	3,85
5.5.2	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	13.188,80	2,22
5.5.3	INSTALAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS	2.782,36	0,47
5.6	APARELHOS SANITÁRIOS, LOUÇAS, METAIS E OUTROS	32.423,89	5,46
5.7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.546,33	6,83
5.8	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO	888,97	0,15
5.9	INSTALAÇÕES DE LÓGICA E CABEAMENTO ESTRUTURADO	24.553,59	4,14
5.10	INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO	94.063,75	15,84
5.11	ESQUADRIAS / FERRAGENS / VIDROS	33.866,25	5,70
5.12	REVESTIMENTO E TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES	13.205,23	2,22
5.13	PISOS	26.282,28	4,43
5.14	PINTURAS	33.054,13	5,57
5.14.1	PINTURA INTERNA	20.426,86	3,44
5.14.2	PINTURA EXTERNA	12.627,27	2,13

 PREFEITURA DE MACEIÓ JUNTOS CONSTRUÍMOS UM NOVO TEMPO	RESUMO DO ORÇAMENTO				
	OBRA:	NR.04-19 - U.S. MARIA CONCEIÇÃO F. PARANHOS - REFORMA RV.01	DATA : 26/04/2019	L.S. Hora:	84,82%
	LOCAL:	Conj. Alfredo Gaspar De Mendonça, 1, Jacarecica, Maceio - AL, CEP: 57080-000	BDI : 28,27%	L.S. Mês:	47,07%
	CLIENTE:	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MACEIÓ	FONTE	VERSÃO	REF.
	DIRETIVAS:	DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013 ACÓRDÃO TCU 2622/2013. BDI DIFERENCIADO DE 19,61% (ITENS INDICADOS NAS DESCRIÇÕES).	ORSE	2019/02	04/2019
	UNIDADES:	312.13m²	SINAPI	2019/03 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	04/2019
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 1.902,15			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
5.15	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	22.529,59	3,79
5.15.1	COMUNICAÇÃO VISUAL	2.661,43	0,45
5.15.2	PAVIMENTAÇÃO	14.221,80	2,40
5.15.3	URBANIZAÇÃO	5.646,36	0,95
5.16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	564,69	0,10
6	BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS (BDI)	124.265,52	20,93

VALOR ORÇAMENTO: **469.453,29** **100,00**

VALOR BDI TOTAL: **124.265,52**

VALOR BDI: **105.134,26**

VALOR BDI DIFERENCIADO: **19.131,26**

VALOR TOTAL: **593.718,81**

QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL SETECENTOS E DEZOITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS