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PREFEITURA DE

MACEIO

INFRAESTRUTURA

PISO TATIL 43,11 60,77 ‘ 76,47 ‘ 17,66 8.316,04 146.861,27

IMPACTO FINANCEIRQ TOTAL - SEM BDI (R$) 4.092.382,15

O valor final do impacto financeiro dos itens diligenciados e ndo justificados a contento,
acrescido do BDI de 26,84%, resulta em RS 5.190.777,52 (cinco milhdes, cento e noventa mil,

setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e dois centavaos).

O impacto financeiro causado pelas divergéncias nos coeficientes de insumos das composicdes
da licitante representa 21,73% (vinte e um virgula setenta e trés por cento) do valor da proposta
apresentada pela Construtora ou 13,89% (treze virgula oitenta e nove por cento) do valor global da
Administragdo, o que traz a proposta analisada caracteristicas de inexequibilidade, pois as diferencas
apuradas sdo muito graves e de grande impacto em toda a obra, seja na parte da inexequibilidade de
precos, seja pela auséncia de alguns insumos ou pela inexplicada reducdo de alguns itens, conforme
acima demonstrado.

Segue abaixo, lista com os itens observados na presente andlise técnica, considerados
incansistentes ou inexequiveis por motivo material e/ou financeiro:

v Inexequibilidade por reducdo de coeficientes de insumos excessivamente abaixo do necessario
e/ou de referéncias adotadas pela administracdo (lona plastica e tela aramada - ltem
“construcdo de calgada”);

v’ Cotacdo de pregos por fornecedores de materiais ou servicos com impossibilidade de
entendimento ou clareza no que diz respeito a unidade de composicdo, quantitativos ou
precos {destinacdo de material demolido);

v Auséncia de item de equipamentos e servigos indispensavel para as composigdes propostas
(escavadeira hidrdulica com operador);

v Composicdo equivocadamente elaborada, com auséncia de item de insumo indispensavel na
compaosicdo (tampdo articulado em ferro fundido em pogo de visita);

v Auséncia de itens de mdo de obra para execucdo de servigo (assentamento paralelepipedo);

¥ CotagBes de pregos por fornecedores, 0s quais nao correspondem aos adotados na
composicdo apresentada (execucdo e compactagao de base de brita);

v Preco cotado diferente do preco praticado em composigdes elaboradas pela Licitante (tampdo
de ferro fundido);

v/ Composicdes com itens diferentes ou coeficientes de quantitativos desproporcionais para
itens com metodologia construtiva semelhante (pocos de visita com profundidades diversas);
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