

ANEXO- QUADRO -PLANILHA DE IMPACTO FINANCEIRO- TABULEIRO-DILIGENCIA X NM REVIS. -03/2019

ITEM	DESCRIÇÃO	PROPOSTO LICITANTE	VALOR		DIFERENÇA	QUANT. ORÇAM.	IMPACTO FINANCEIRO REVIS.	OBSERV.
			COEF. MAT. CORRIGIDO	ADMINIT.				
1	CALÇADA USINADA	34,16	38,03	57,19	3,92	1.094,69	4.291,18	retificar valor corrigido para preço Uchoa/sanco
2	LANÇAMENTO CONCRETO COM USO DE BALDES	91,18	92,32	129,89	1,14	2.534,88		comprovado e aprovado desde licit. 02/2019
3	ISOLAMENTO COM TELA	3,27	5,44	18,00	2,17	64.514,30	139.996,03	retificar valor corrigido na Lic.02/2019
4	DESTINAÇÃO-BOTA FORA	15,80	29,09	27,86	12,06	14.235,84		comprovado valor
5	LASTRO FUNDO	36,49	44,70	106,85	8,21	7.569,56	62.146,09	retificar valor corrigido na Lic.02/2019
6	ESCOR. DESCONTINUO	7,32	15,52	24,59	8,20	2.800,31	22.962,54	retificar valor corrigido na Lic.02/2019
7	ESCOR. METAL	17,93	40,00	46,77	22,07	20.993,37	463.323,68	
8	GRUPO GERADOR	31,91	95,68	95,68	63,77	4.368,00		comprovado e aprovado desde licit. 02/2019
9	PV ATE 3,5M(TAMPÃO)	205,50	240,00	391,16	34,50	393,00	13.558,50	
10	PV ATE 2,0 A 2,5M(TAMPÃO)	1.328,37	1.537,82	1.508,76	180,39	11,00		tampão excluso na planilha, preco uchoa menor
11	BASE DE BRITA GRAD.	74,17	80,09	119,98	5,92	10.140,75	60.033,24	retificar valor corrigido na Lic.02/2019
12	CBUQ C CAP	249,00	857,52	859,09	608,52	615,76	374.702,28	retificar valor corrigido na Lic.02/2019
13	LIG. DOMICILIAR	274,78	274,78	465,31	-	5.473,00		Preço menor que a sanco, licit.02/2019
14	COLETOR PREDIAL	400,18	400,18	685,60	-	1.824,00		preço da uchoa menor
15	CAIXA DE INSPEÇÃO	120,00	120,00	178,18	-	5.473,00		preço da uchoa menor
16	ASSENT MEIO FIO	15,39	15,39	30,29	-	17.795,54		comprovado, execução na obra, preço similar ao Sanco-licit.02/2019
17	CALÇADA CONCRETO USINADA	30,61	38,10	50,00	7,49	21.364,65	160.021,23	retificar valor corrigido para preço Uchoa/sanco
18	PISO TATIL	46,74	46,74	76,47	-	5.338,66	-	comprovado, execução na obra, preço abaixo ao Sanco-licit.02/2019
	TOTAL IMPACTO FINANCEIRO- NM						1.301.034,77	
	VALOR ORÇÃO			34.338.128,25			3,79%	

Observações:

	valor corrigido do segundo colocado
	valor corrigido do impacto licitct. 02/2019

Conforme proposta comercial , garantimos a execução dos serviços e confirmamos o Preço Unitário Final proposto,

286