
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO TOTAL 

(R$)

PERCENTUAL 

(%)

PERCENTUAL 

ACUMULADO 

(%)

CLASSE

5.2.4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
m² 72.317,06 50,00 3.615.853,00 7,74% 7,74% A

4.1.9.13   

5.2.1.5

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 27.150,54 119,98 3.257.521,79 6,97% 14,71% A

4.1.10.3   

5.2.2.3
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 t 1.087,99 2.980,75 3.243.027,06 6,94% 21,65% A

4.1.9.16   

5.2.1.8

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 8.242,35 364,95 3.008.031,20 6,44% 28,09% A

5.1.6   5.1.9  

5.1.11  

5.2.1.2  

5.3.2.33   

5.3.2.31   

5.2.1.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30 KM. AF_12/2016 
m³xkm 2.601.562,18 1,11 2.887.734,02 6,18% 34,27% A

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 12,00 220.953,14 2.651.437,64 5,67% 39,94% A

4.1.5.2   

4.1.8.10   

5.3.2.8

ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4.00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 

MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 

VEZES

m² 40.730,20 46,77 1.904.951,45 4,08% 44,02% A

4.2.1
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100mm DA CASA ATÉ A CAIXA, INCLUSIVE CAIXA COM 

TAMPA DE CONCRETO
un 4.053,00 465,31 1.885.901,43 4,04% 48,05% A

5.2.4.1
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 

CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 43.266,60 39,77 1.720.712,68 3,68% 51,74% A

5.2.4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 43.266,60 29,88 1.292.806,01 2,77% 54,50% A

4.1.4.7   

4.1.8.9   

4.1.9.5  

4.1.9.11   

5.1.4

DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO t 43.306,83 27,86 1.206.528,28 2,58% 57,09% A

4.1.7.7

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 1.724,85 637,08 1.098.867,44 2,35% 59,44% A

4.1.4.8

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

m³ 9.598,52 106,85 1.025.601,86 2,19% 61,63% A

4.1.7.8

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 750 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 1.090,71 900,15 981.802,61 2,10% 63,73% A

4.1.10.1   

5.2.2.1
ASFALTO DILUIDO CM-30 t 197,82 4.945,03 978.225,04 2,09% 65,83% A

5.3.2.11
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 3.406,56 285,12 971.289,74 2,08% 67,90% A

4.2.2
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO, 

TUBO E CONEXÕES
un 1.351,00 685,68 926.353,68 1,98% 69,89% A

4.2.3
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 4.053,00 178,18 722.163,54 1,55% 71,43% B

1.3 PROJETOS DE ENGENHARIA un 1,00 690.000,00 690.000,00 1,48% 72,91% B

4.1.8.8   

4.1.9.14   

4.1.4.6   

4.1.4.9   

4.1.9.4   

4.1.9.10   

5.1.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM).
m³ x km 436.974,18 1,54 672.940,24 1,44% 74,35% B

4.1.7.9
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (36"), P/SISTEMAS SANEAMENTO, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 904,75 704,34 637.251,62 1,36% 75,71% B

5.1.12 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 207.831,43 2,90 602.711,15 1,29% 77,00% B

4.1.7.5

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 2.444,37 233,03 569.611,54 1,22% 78,22% B

5.1.5   

5.2.1.1

ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 

A 160 hp COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13t E PÁ CARREGADEIRA COM 170 hp
m³ 188.023,90 2,93 550.910,03 1,18% 79,40% B

5.4.4

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 6.489,99 76,47 496.289,54 1,06% 80,46% B

5.3.2.14
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 1050MM (40"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 695,00 710,19 493.582,05 1,06% 81,52% B

4.1.9.18   

5.2.1.10

TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO, COM CAMINHÃO COM CAPACIDADE DE 20.000 L EM 

RODOVIA PAVIMENTADA PARA DISTÂNCIAS MÉDIAS DE TRANSPORTE IGUAL OU INFERIOR A 

100 km. AF_12/2016 

t x km 296.724,73 1,62 480.694,06 1,03% 82,55% B

4.1.3.1   

5.3.1.1

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5mm E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 23.809,74 18,00 428.575,32 0,92% 83,47% B

4.1.6.3
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO.
h 4.368,00 95,68 417.930,24 0,89% 84,36% B

4.1.7.2

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 9.895,32 39,32 389.083,98 0,83% 85,19% B
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5.3.2.12
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 964,00 401,44 386.989,77 0,83% 86,02% B

4.1.6.2 REBAIXAMENTO LENÇOL FREATICO, C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS mês 64,00 5.500,00 352.000,00 0,75% 86,77% B

4.1.4.5   

4.1.9.9   

4.1.9.3   

4.1.8.7   

5.1.8  5.1.10

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E 

PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3
m³ 166.508,82 1,62 269.744,29 0,58% 87,35% B

4.1.4.10   

4.1.8.4

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 20.544,89 10,84 222.706,61 0,48% 87,83% B

4.1.4.1   

4.1.8.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 

DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 26.701,26 8,25 220.285,40 0,47% 88,30% B

5.2.1.4

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO 

GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. 

AF_09/2017

m³ 35.390,14 6,12 216.587,66 0,46% 88,76% B

5.3.2.10
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 1.785,00 121,03 216.041,53 0,46% 89,23% B

5.2.1.3 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA m² 176.950,70 1,20 212.340,84 0,45% 89,68% B

5.3.3.1 PLANTIO DE GRAMAS EM PLACAS AF 05/2018 m² 25.120,00 8,28 207.993,60 0,45% 90,12% C

4.1.11.3   

5.2.3.3
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 - TRANSPORTE t 1.087,99 190,00 206.718,10 0,44% 90,57% C

4.1.5.1   

5.3.2.5

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 8.212,33 24,60 202.023,32 0,43% 91,00% C

5.3.2.28 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 6.313,17 30,43 192.109,83 0,41% 91,41% C

4.1.7.3

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 2.973,30 61,86 183.928,34 0,39% 91,80% C

4.1.10.2   

5.2.2.2
EMULSÃO RR 1C t 65,94 2.668,92 175.976,77 0,38% 92,18% C

5.3.2.13
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (35"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 300,00 503,33 150.999,00 0,32% 92,50% C

5.3.2.22
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (PV)
kg 25.316,16 5,85 148.099,54 0,32% 92,82% C

5.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA
m² 316.075,26 0,46 145.394,62 0,31% 93,13% C

4.1.8.11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO 

DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 118,00 1.203,23 141.981,14 0,30% 93,44% C

5.3.2.20
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 421,94 317,15 133.817,00 0,29% 93,72% C

4.1.7.4

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 1.200,90 100,50 120.690,45 0,26% 93,98% C

5.1.7
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 

(UNIDADE: TXKM). AF_04/2016 - (REAPROVEITAMENTO SOLO LOCAL - AV. ALICE CAROLINE)
m³ x km 116.668,68 1,03 120.168,74 0,26% 94,24% C

4.1.4.2   

4.1.8.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 

POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 13.556,54 8,14 110.350,24 0,24% 94,47% C

6.1.1 AS BUILT VB 1,00 103.500,00 103.500,00 0,22% 94,70% C

5.4.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
m² 7.571,66 12,53 94.872,84 0,20% 94,90% C

4.1.4.12  

4.1.8.6   

5.3.2.32

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 16.094,80 5,84 93.993,63 0,20% 95,10% C

5.3.2.23
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.201
m² 2.689,72 33,34 89.675,26 0,19% 95,29% C

4.1.9.19   

5.2.1.11
PINTURA DE LIGACAO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942) m² 164.847,05 0,53 87.670,44 0,19% 95,48% C

5.3.2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 1.606,50 50,20 80.646,30 0,17% 95,65% C

4.1.8.15

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 47,00 1.672,77 78.611,83 0,17% 95,82% C

4.1.9.17   

5.2.1.9

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M³
t 19.781,65 3,85 76.159,35 0,16% 95,98% C

4.1.4.11   

4.1.8.5

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 12.738,30 5,97 76.047,65 0,16% 96,15% C

5.1.2   

5.3.2.30
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6m³ m³ 19.682,96 3,71 73.023,78 0,16% 96,30% C

5.3.2.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 3.571,68 20,44 73.005,23 0,16% 96,46% C

4.1.11.1   

5.2.3.1
ASFALTO DILUIDO CM-30 - TRANSPORTE t 197,82 356,00 70.423,92 0,15% 96,61% C

4.1.2.8
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
m² 1.215,86 57,19 69.535,16 0,15% 96,76% C

4.1.8.12

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 49,00 1.355,99 66.443,51 0,14% 96,90% C

4.1.9.15   

5.2.1.7
EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 164.847,05 0,40 65.115,41 0,14% 97,04% C
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5.3.2.25

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 

19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PV)

m² 1.059,52 60,01 63.581,80 0,14% 97,18% C

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 62.839,53 62.839,53 0,13% 97,31% C

5.3.2.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M(MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. 

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 14.093,20 4,31 60.741,70 0,13% 97,44% C

4.1.1.1 LOCACAO DE REDE ESGOTO m 20.264,37 2,94 59.577,25 0,13% 97,57% C

5.3.2.21
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 421,94 129,89 54.805,27 0,12% 97,68% C

4.1.9.6 PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, e=5cm m² 1.613,07 29,89 48.214,63 0,10% 97,79% C

1.4 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 360,00 125,00 45.000,00 0,10% 97,88% C

3.6
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
mês 72,00 573,38 41.283,36 0,09% 97,97% C

4.1.8.13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 

2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

un 27,00 1.508,76 40.736,52 0,09% 98,06% C

4.1.8.14

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 25,00 1.590,76 39.769,00 0,09% 98,14% C

5.4.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS URBANAS m² 173,07 225,82 39.081,85 0,08% 98,23% C

3.5
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 50,00 707,51 35.375,50 0,08% 98,30% C

3.8
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 60,00 569,03 34.141,80 0,07% 98,38% C

5.3.2.16
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 3.406,56 10,00 34.065,60 0,07% 98,45% C

5.3.2.24

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (BL)

m² 661,98 50,26 33.271,11 0,07% 98,52% C

3.4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m² 50,00 650,15 32.507,50 0,07% 98,59% C

4.1.9.8
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 

ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
m² 3.039,66 10,66 32.402,73 0,07% 98,66% C

5.3.2.26
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
m² 1.493,48 21,62 32.289,04 0,07% 98,73% C

4.1.4.3   

4.1.8.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 4.780,92 6,67 31.888,74 0,07% 98,80% C

5.3.2.27
TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 77,00 391,16 30.119,32 0,06% 98,86% C

4.1.9.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 1.613,07 18,64 30.067,60 0,06% 98,93% C

4.1.9.1
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
m² 607,93 47,71 29.004,39 0,06% 98,99% C

4.1.9.7 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO m 2.026,50 12,28 24.885,42 0,05% 99,04% C

5.4.1
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO 

(INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)
m 2.163,33 11,31 24.467,26 0,05% 99,09% C

4.1.6.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTOESCORVANTE h 4.368,00 5,50 24.024,00 0,05% 99,15% C

4.1.11.2   

5.2.3.2
EMULSÃO RR 1C - TRANSPORTE t 65,94 356,00 23.474,64 0,05% 99,20% C

5.3.2.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 5.583,61 4,17 23.283,64 0,05% 99,25% C

3.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
m² 40,00 575,55 23.022,00 0,05% 99,29% C

3.9
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 60,00 373,72 22.423,20 0,05% 99,34% C

4.1.7.9.1   

5.3.2.18

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016

m 1.204,75 17,77 21.408,41 0,05% 99,39% C

5.3.2.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 11.436,63 1,86 21.272,14 0,05% 99,43% C

5.3.2.7
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 1.069,64 18,30 19.574,41 0,04% 99,48% C

3.10
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
m² 400,00 48,76 19.504,00 0,04% 99,52% C

3.1
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 

INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M
und 1,00 17.352,34 17.352,34 0,04% 99,55% C

4.1.3.3 TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 304,00 55,93 17.002,72 0,04% 99,59% C

4.1.2.3 ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO m² 303,97 52,09 15.833,57 0,03% 99,63% C

4.1.2.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

m² 607,93 25,91 15.751,49 0,03% 99,66% C

5.3.2.19 ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 1050MM (40") m 695,00 21,76 15.123,20 0,03% 99,69% C

4.1.3.4
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ 

AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
m² 486,00 30,43 14.788,98 0,03% 99,72% C

4.1.2.1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
m³ 40,53 363,73 14.741,98 0,03% 99,75% C

5.3.2.17
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 964,00 15,12 14.575,68 0,03% 99,79% C

4.1.7.1 TERMINAL DE LIMPEZA, INCLUSIVE CONEXÕES un 54,00 269,65 14.561,10 0,03% 99,82% C

1.5 ENSAIO A RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES un 100,00 111,66 11.166,00 0,02% 99,84% C
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5.3.2.15
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 1.785,00 4,91 8.764,35 0,02% 99,86% C

4.1.7.6
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS SANEAMENTO, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
m 30,17 256,82 7.748,26 0,02% 99,88% C

4.1.3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA m 3.039,66 2,22 6.748,04 0,01% 99,89% C

4.1.2.9 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 25mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 2.026,44 3,00 6.079,31 0,01% 99,90% C

5.3.2.29 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un 77,00 66,82 5.145,14 0,01% 99,91% C

4.1.2.10 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 50mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 405,29 10,22 4.142,04 0,01% 99,92% C

4.1.2.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 405,29 9,88 4.004,24 0,01% 99,93% C

1.2 PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m² 12,00 329,05 3.948,60 0,01% 99,94% C

4.1.2.11 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 60mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 202,64 16,75 3.394,28 0,01% 99,95% C

4.1.4.4

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATÉ 6,0 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(1,2 M3/155 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 565,68 6,00 3.394,09 0,01% 99,95% C

4.1.2.2 LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO m³ 40,53 83,65 3.390,23 0,01% 99,96% C

5.3.2.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 814,05 3,97 3.231,79 0,01% 99,97% C

4.1.2.12 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 75mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 101,32 27,57 2.793,44 0,01% 99,97% C

4.1.2.6
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS 

DEMAOS
m² 405,29 6,81 2.760,01 0,01% 99,98% C

4.1.2.13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m 50,66 43,18 2.187,54 0,00% 99,99% C

4.1.2.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m² 607,93 2,87 1.744,76 0,00% 99,99% C

4.1.8.16
TUBOS DE QUEDA -- TUBO PVC RÍGIDO JEI PARA ESGOTO D=150mm - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
m 37,00 46,52 1.721,24 0,00% 99,99% C

3.2
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

MEDIDOR
und 1,00 1.520,63 1.520,63 0,00% 100,00% C

4.1.9.12 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m² 3.039,66 0,43 1.307,05 0,00% 100,00% C

3.3
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM
und 1,00 406,81 406,81 0,00% 100,00% C

4.1.7.6.1

ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA 

DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL 

BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015

m 30,17 2,14 64,56 0,00% 100,00% C

46.727.556,14

12.541.676,07

59.269.232,21

A 70% 17 12,98%

B 20% 21 16,03%

C 10% 93 70,99%

131 100%

TOTAL GERAL COM BDI (R$)

GRÁFICO DA CURVA ABC

100,00% 100,00%

TOTAL GERAL SEM BDI (R$)

VALOR DO BDI (26,84%) (R$)

CLASSIFICAÇÃO
QUANTIDADE DE 

ITENS

PARTICIPAÇÃO 

POR ITENS

TOTAL

A planilha ABC lista por ordem decrescente os itens da obra a fim de que se possa ser observado os itens de maiores custos e que exigem maior preparo.Dessa forma, a planilha ABC 

referente aos Projetos de Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário no bairro Clima Bom na cidade de Maceió, mostra como Classe A os itens que configuram até 70% do 

valor da obra. Tais itens representam 12,98% do total de itens da planilha. Já a Classe B são os próximos 20% da obra, totalizando 90%, compreendendo 16,03% dos ítens da 

planilha e, finalmente, a Classe C são os ultimos 10% do custo da planilha, totalizando os 100% dos ítens com os 70,99% de ítens compreendidos nessa classe.
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