



Processo nº 7100.073454/2017

Interessado: SMTT

Objeto: Contratação de empresa especializada na gestão integrada da rede semafórica da cidade de Maceió, através da implantação, operação e manutenção de equipamentos e sistemas inteligentes de controle de tráfego

PREGÃO ELETRONICO (SRP) Nº 161/2019

Prezados Licitantes,

Daremos continuidade a fase de testes de acordo com o calendário abaixo:

29/10 e 01/11 – Revisão dos equipamentos entregues e que estão sob guarda da SMTT;

03/11 a 05/11 – Instalação dos equipamentos e sistemas;

06/11 a 07/11 – Execução dos testes;

08/11 a 09/11 – Relatório Final.

Informamos que devido o lapso de tempo em que os equipamentos foram entregues será necessária uma revisão nos mesmos, que deverá ocorrer na SMTT, onde se encontram.

Maceió, 25 de outubro de 2021

Sâmmara Cardoso Lira de Almeida

Pregoeira