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ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MÊS 6,00 7.367,98R$                2.082,93R$                 9.450,91R$             56.705,45                       8,86% 8,86% A

PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 
1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)

M2 452,51 74,99R$                     21,20R$                      96,19R$                 43.526,80                       6,80% 15,67% A
INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND. 11,00 1.758,01R$                496,99R$                    2.255,00R$             24.804,99                       3,88% 19,55% A

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 223,46 66,30R$                     18,74R$                      85,04R$                 19.003,37                       2,97% 22,52% A

SUMIDOURO 1,50X15,00M (COMPRIMENTO CIRCULAR X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 13.641,78R$               3.856,53R$                 17.498,31R$           17.498,31                       2,74% 25,25% A

CISTERNA 2,35X3,80X1,70M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 13.108,22R$               3.705,69R$                 16.813,91R$           16.813,91                       2,63% 27,88% A

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 391,24 22,28R$                     6,30R$                       28,58R$                 11.181,23                       1,75% 29,63% A

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_06/2014

M2 562,98 14,87R$                     4,20R$                       19,07R$                 10.738,05                       1,68% 31,31% A

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 148,18 55,91R$                     15,81R$                      71,72R$                 10.626,85                       1,66% 32,97% A

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)
UN 35,63 230,00R$                   65,02R$                      295,02R$                10.512,97                       1,64% 34,61% A

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 787,44 10,34R$                     2,92R$                       13,26R$                 10.443,86                       1,63% 36,24% A

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E 
FERRAGENS

UND. 11,00 733,57R$                   207,38R$                    940,96R$                10.350,52                       1,62% 37,86% A

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS
UND 1,00 7.997,13R$                2.260,79R$                 10.257,92R$           10.257,92                       1,60% 39,47% A

FOSSA 1,50X2,00X2,10M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 7.733,17R$                2.186,17R$                 9.919,34R$             9.919,34                         1,55% 41,02% A

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 787,44 9,26R$                      2,62R$                       11,88R$                 9.353,02                         1,46% 42,48% A

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA 
REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 16,00 427,20R$                   120,77R$                    547,97R$                8.767,51                         1,37% 43,85% A

ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO
MÊS 6,00 1.200,00R$                235,32R$                    1.435,32R$             8.611,92                         1,35% 45,19% A

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 231,57 26,86R$                     7,59R$                       34,45R$                 7.978,28                         1,25% 46,44% A

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 406,28 15,22R$                     4,30R$                       19,52R$                 7.931,63                         1,24% 47,68% A

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
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LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 
01

UND. 53,00 110,73R$                   31,30R$                      142,03R$                7.527,77                         1,18% 48,86% A
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 45 X 45 CM, ALTA RESISTÊNCIA, LINHA PORCELANATO D´AMPEZZO AVANA 
, PORTOBELLO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-III, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO 
DE BASE OU EMBOÇO M2 96,86 53,73R$                     15,19R$                      68,92R$                 6.675,40                         1,04% 49,90% A

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.000,00 2,60R$                      0,74R$                       3,34R$                   6.670,00                         1,04% 50,94% B

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND. 2,00 2.590,84R$                732,43R$                    3.323,27R$             6.646,54                         1,04% 51,98% B
TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE I (MICRO PORTE, ÁREA ATÉ 500M²), INCLUINDO LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (1,50 X 1,0 M). 
(UN) UND 1,00 4.931,77R$                1.394,21R$                 6.325,98R$             6.325,98                         0,99% 52,97% B

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES E PINTADA
M2 10,02 483,67R$                   136,73R$                    620,40R$                6.216,44                         0,97% 53,94% B

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01
M2 256,53 18,67R$                     5,28R$                       23,95R$                 6.144,87                         0,96% 54,90% B

CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.
M3 14,34 323,98R$                   91,59R$                      415,57R$                5.959,26                         0,93% 55,84% B

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 248,00 18,62R$                     5,26R$                       23,88R$                 5.923,21                         0,93% 56,76% B

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO 
SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM

M2 10,60 427,78R$                   120,93R$                    548,71R$                5.817,99                         0,91% 57,67% B
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 190,58 23,31R$                     6,59R$                       29,90R$                 5.698,17                         0,89% 58,56% B

REPOSIÇÃO DE MADEIRAMENTO P/ RIPÃO 5CM X 6CM, COM AFASTAMENTO DE 28CM (EXCETO RIPÃO)
M2 115,78 37,28R$                     10,54R$                      47,82R$                 5.536,39                         0,87% 59,43% B

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS
M2 1.671,61 2,55R$                      0,72R$                       3,27R$                   5.463,98                         0,85% 60,28% B

IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR
M2 116,49 36,08R$                     10,20R$                      46,27R$                 5.390,50                         0,84% 61,12% B

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 232,28 17,23R$                     4,87R$                       22,10R$                 5.133,60                         0,80% 61,93% B

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 396,00 9,63R$                      2,72R$                       12,35R$                 4.891,55                         0,76% 62,69% B

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 396,00 9,52R$                      2,69R$                       12,21R$                 4.835,67                         0,76% 63,45% B
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 M2 75,17 49,96R$                     14,12R$                      64,08R$                 4.817,17                         0,75% 64,20% B
FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 M2 231,57 15,10R$                     4,27R$                       19,37R$                 4.485,19                         0,70% 64,90% B
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DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
M2 241,49 14,37R$                     4,06R$                       18,43R$                 4.449,69                         0,70% 65,60% B

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
M2 9,00 376,89R$                   106,55R$                    483,44R$                4.350,93                         0,68% 66,28% B

ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M
MÊS 6,00 600,00R$                   117,66R$                    717,66R$                4.305,96                         0,67% 66,95% B

TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM
M 80,00 38,81R$                     10,97R$                      49,79R$                 3.982,97                         0,62% 67,57% B

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR
UND 12,00 258,47R$                   73,07R$                      331,54R$                3.978,47                         0,62% 68,20% B

PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM
M2 97,37 31,60R$                     8,93R$                       40,53R$                 3.946,73                         0,62% 68,81% B

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 1.741,66 1,73R$                      0,49R$                       2,22R$                   3.864,91                         0,60% 69,42% B

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA 
PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 53,10 55,40R$                     15,66R$                      71,06R$                 3.773,37                         0,59% 70,01% B

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E
M 416,00 6,93R$                      1,96R$                       8,89R$                   3.697,87                         0,58% 70,58% B

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 231,57 12,20R$                     3,45R$                       15,65R$                 3.623,78                         0,57% 71,15% B

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 1.20 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E 
FERRAGENS

UND 2,00 1.345,84R$                380,47R$                    1.726,31R$             3.452,62                         0,54% 71,69% B

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 152,00 17,18R$                     4,86R$                       22,04R$                 3.349,59                         0,52% 72,21% B

CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM
M 4,40 591,59R$                   167,24R$                    758,83R$                3.338,86                         0,52% 72,74% B

REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO DA COBERTA
M2 289,46 8,80R$                      2,49R$                       11,29R$                 3.267,16                         0,51% 73,25% B

EXPURGO HOSPITALAR EM AÇO INOX CONFORME PROJETO, INCLUSIVE TAMPA E SIFÃO
UND 1,00 2.536,33R$                717,02R$                    3.253,35R$             3.253,35                         0,51% 73,76% B

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 13,00 185,53R$                   52,45R$                      237,98R$                3.093,73                         0,48% 74,24% B

TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

M 157,00 15,34R$                     4,34R$                       19,68R$                 3.089,23                         0,48% 74,72% B

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FÓRMICA, INCLUSIVE BATENTES E 
FERRAGENS

UND 3,00 768,46R$                   217,24R$                    985,71R$                2.957,12                         0,46% 75,18% B
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VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL 
CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013

UN 6,00 380,80R$                   107,65R$                    488,45R$                2.930,71                         0,46% 75,64% B

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
M 248,00 9,03R$                      2,55R$                       11,58R$                 2.872,53                         0,45% 76,09% B

PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

M2 25,94 84,60R$                     23,92R$                      108,52R$                2.814,64                         0,44% 76,53% B

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 232,28 9,11R$                      2,58R$                       11,69R$                 2.714,28                         0,42% 76,96% B

TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 50MM
M 108,00 19,29R$                     5,45R$                       24,75R$                 2.672,72                         0,42% 77,37% B

PORTA-PAPEL TOALHA EM PLÁSTICO ABS COM ACRÍLICO, DA JSN, REF. N7 OU SIMILAR
UND 21,00 94,30R$                     26,66R$                      120,96R$                2.540,13                         0,40% 77,77% B

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND. 1,00 1.950,63R$                551,44R$                    2.502,07R$             2.502,07                         0,39% 78,16% B

LIMPEZA GERAL DA OBRA
M2 1.124,68 1,71R$                      0,48R$                       2,19R$                   2.466,87                         0,39% 78,55% B

BOMBA RECALQUE D'AGUA TRIFASICA 0,5 HP
UN 2,00 956,46R$                   270,39R$                    1.226,85R$             2.453,70                         0,38% 78,93% B

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 40,00 47,79R$                     13,51R$                      61,30R$                 2.452,01                         0,38% 79,31% B

REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA
M2 21,84 87,11R$                     24,63R$                      111,74R$                2.440,31                         0,38% 79,70% B

TOTAL GERAL TOTAL 509.821,95R$                
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE

79,70%
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 3.338,86

 3.267,16

 3.253,35

 3.093,73

 3.089,23

 2.957,12

 2.930,71

 2.872,53

 2.814,64

 2.714,28

 2.672,72

 2.540,13

 2.502,07

 2.466,87

 2.453,70

 2.452,01

 2.440,31

A=50% B=30% C=20%

A

B
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

B


