
 OBRA: REFORMA DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE TEREZA BARBOSA ENCARGOS SOCIAIS HORISTA= 84,82% BDI SERVIÇO = 28,27% DATA BASE: NOVEMBRO/19

 OBRA:  CONJ. EUSTÁQUIO GOMES DE MELO, S/N, CIDADE UNIVERSITÁRIA ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA= 47,07% BDI MATERIAL= 19,61% COM DESONERAÇÃO

 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

Discriminação Und. Quantidade Valor untário s/ BDI Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MÊS 6,00 8.780,57R$                2.482,27R$                 11.262,84R$           67.577,02                       8,73% 8,73% A

IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR
M2 624,92 36,08R$                     10,20R$                      46,27R$                 28.918,11                       3,73% 12,46% A

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 9000 BTU- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO UND. 11,00 1.758,01R$                496,99R$                    2.255,00R$             24.804,99                       3,20% 15,66% A

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 257,00 66,30R$                     18,74R$                      85,04R$                 21.856,05                       2,82% 18,49% A

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 
AF_12/2015

M2 290,46 55,91R$                     15,81R$                      71,72R$                 20.830,57                       2,69% 21,18% A

EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
UND 9,00 1.710,12R$                483,45R$                    2.193,57R$             19.742,14                       2,55% 23,73% A

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, PORTOBELLO OU SIMILAR, LINHA PIETRA DI FIRENZE, GRIGIO 
OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU 
EMBOÇO M2 156,74 89,45R$                     25,29R$                      114,74R$                17.984,41                       2,32% 26,05% A

SUMIDOURO 1,50X15,00M (COMPRIMENTO CIRCULAR X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 13.641,78R$               3.856,53R$                 17.498,31R$           17.498,31                       2,26% 28,31% A

PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, E=5 CM
M2 419,45 31,60R$                     8,93R$                       40,53R$                 17.001,69                       2,20% 30,50% A

CISTERNA 2,35X3,80X1,70M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 13.108,22R$               3.705,69R$                 16.813,91R$           16.813,91                       2,17% 32,67% A

TRATAMENTO EM PAREDES COM INFILTRAÇÃO, COM DEMOLIÇÃO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAÇÃO POLIMÉRICA, CHAPISCO E 
REBOCO

M2 260,53 47,61R$                     13,46R$                      61,06R$                 15.908,77                       2,05% 34,73% A

REFORÇO ESTRUTURA COM ESTRUTURA METÁLICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8
M 35,25 349,51R$                   98,81R$                      448,32R$                15.803,16                       2,04% 36,77% A

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.043,51 10,34R$                     2,92R$                       13,26R$                 13.840,23                       1,79% 38,56% A

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 696,89 15,22R$                     4,30R$                       19,52R$                 13.605,17                       1,76% 40,31% A

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M2 380,86 26,86R$                     7,59R$                       34,45R$                 13.121,81                       1,69% 42,01% A

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.043,51 9,26R$                      2,62R$                       11,88R$                 12.394,65                       1,60% 43,61% A

DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01
M2 492,44 18,67R$                     5,28R$                       23,95R$                 11.795,81                       1,52% 45,13% A

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 M2 170,84 49,96R$                     14,12R$                      64,08R$                 10.948,37                       1,41% 46,55% A

CAIXA D´ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, COM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 3.000 LITROS
UND 1,00 7.997,13R$                2.260,79R$                 10.257,92R$           10.257,92                       1,32% 47,87% A

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
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APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. 
AF_06/2014

M2 533,50 14,87R$                     4,20R$                       19,07R$                 10.175,81                       1,31% 49,18% A

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 18000 BTU- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND. 3,00 2.590,84R$                732,43R$                    3.323,27R$             9.969,81                         1,29% 50,47% B

FOSSA 1,50X2,00X2,10M (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA)DIMENSÕES EXTERNAS, COM CONEXÕES INTERNAS 
CONFORME PROJETO

UND 1,00 7.733,17R$                2.186,17R$                 9.919,34R$             9.919,34                         1,28% 51,75% B

LUMINÁRIA CALHA SOBREPOR P/LAMP.FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, INCL.REATOR PARTIDA RÁPIDA E LAMPADAS - REV. 
01

UND. 66,00 110,73R$                   31,30R$                      142,03R$                9.374,20                         1,21% 52,96% B

GRADE PROTEÇÃO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8", COM PINTURA
M2 34,73 208,01R$                   58,81R$                      266,82R$                9.266,59                         1,20% 54,16% B

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU)
UN 30,48 230,00R$                   65,02R$                      295,02R$                8.991,36                         1,16% 55,32% B

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM 
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E 
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 M2 299,12 23,31R$                     6,59R$                       29,90R$                 8.943,65                         1,15% 56,48% B

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) SEM COLUNA, C/SIFÃO CROMADO(DECA REF 1190), VÁLVULA CROMADA (DECA 
REF1600), CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7), ENGATE CROMADO, OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA

UND 16,00 427,20R$                   120,77R$                    547,97R$                8.767,51                         1,13% 57,61% B

ALUGUEL DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 6,20 X 2,40M, EQUIPADO COM AR CONDICIONADO
MÊS 6,00 1.200,00R$                235,32R$                    1.435,32R$             8.611,92                         1,11% 58,72% B

FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 5E
M 900,00 6,93R$                      1,96R$                       8,89R$                   8.000,19                         1,03% 59,75% B

INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT HIGH WALL, 12000 BTU- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UND. 3,00 1.950,63R$                551,44R$                    2.502,07R$             7.506,22                         0,97% 60,72% B

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2.200,00 2,60R$                      0,74R$                       3,34R$                   7.337,00                         0,95% 61,67% B

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 585,00 9,63R$                      2,72R$                       12,35R$                 7.226,15                         0,93% 62,60% B

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 
AF_05/2015

M 585,00 9,52R$                      2,69R$                       12,21R$                 7.143,61                         0,92% 63,53% B

RASGO EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
M 292,00 18,62R$                     5,26R$                       23,88R$                 6.974,10                         0,90% 64,43% B

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 
ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_12/2015 M2 352,25 15,10R$                     4,27R$                       19,37R$                 6.822,62                         0,88% 65,31% B

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE, 10 X 10 CM, ELIZABETH, LINHA LUX NEVE, APLICADO COM ARGAMASSA 
INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO - REV 04

M2 109,57 46,87R$                     13,25R$                      60,12R$                 6.587,54                         0,85% 66,16% B

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA CENTRAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 133,00 37,41R$                     10,58R$                      47,99R$                 6.382,11                         0,82% 66,98% B

CORRIMÃO EM AÇO INOX Ø=1 1/2", DUPLO, H=90CM
M 8,40 591,59R$                   167,24R$                    758,83R$                6.374,19                         0,82% 67,80% B
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TAXAS PARA CONCESSÃO DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL CLASSE I (MICRO PORTE, ÁREA ATÉ 500M²), INCLUINDO LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL, PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS E PLACA AMBIENTAL (1,50 X 1,0 M). 
(UN) UND 1,00 4.931,77R$                1.394,21R$                 6.325,98R$             6.325,98                         0,82% 68,62% B

TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE REFORÇADA, P/ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS, D = 100MM
M 115,00 38,81R$                     10,97R$                      49,79R$                 5.725,52                         0,74% 69,36% B

PREPARO DE SUPERFÍCIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS
M2 1.725,51 2,55R$                      0,72R$                       3,27R$                   5.640,17                         0,73% 70,09% B

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 352,25 12,20R$                     3,45R$                       15,65R$                 5.512,29                         0,71% 70,80% B

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 14,00 304,97R$                   86,22R$                      391,19R$                5.476,59                         0,71% 71,51% B

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS 
DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014

M2 186,55 22,28R$                     6,30R$                       28,58R$                 5.331,42                         0,69% 72,20% B

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 234,51 17,23R$                     4,87R$                       22,10R$                 5.182,94                         0,67% 72,87% B

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA
M2 277,82 14,37R$                     4,06R$                       18,43R$                 5.119,16                         0,66% 73,53% B

BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2,5CM, CONTÉM RODAMÃO E TESTEIRA 7CM, ACABAMENTO RETO 
SIMPLES - SUPORTE MÃO-FRANCESA EM FERRO GALVANIZADO, ABAS IGUAIS 30 CM

M2 8,26 427,78R$                   120,93R$                    548,71R$                4.529,89                         0,58% 74,11% B

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
M2 9,00 376,89R$                   106,55R$                    483,44R$                4.350,93                         0,56% 74,67% B

ALUGUEL DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M
MÊS 6,00 600,00R$                   117,66R$                    717,66R$                4.305,96                         0,56% 75,23% B

TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4 , COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM 
CONDENSADORA INDIVIDUAL   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 190,00 17,18R$                     4,86R$                       22,04R$                 4.186,99                         0,54% 75,77% B

PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES E PINTADA
M2 6,68 483,67R$                   136,73R$                    620,40R$                4.141,19                         0,53% 76,31% B

PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015

UN 10,00 320,30R$                   90,55R$                      410,85R$                4.108,49                         0,53% 76,84% B

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016

M3 12,51 245,28R$                   69,34R$                      314,62R$                3.935,28                         0,51% 77,34% B

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 1.763,57 1,73R$                      0,49R$                       2,22R$                   3.913,53                         0,51% 77,85% B

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 16,00 185,53R$                   52,45R$                      237,98R$                3.807,67                         0,49% 78,34% B

CHUMBAMENTO LINEAR EM CONTRAPISO PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015
M 292,00 9,03R$                      2,55R$                       11,58R$                 3.382,18                         0,44% 78,78% B

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR
UND 10,00 258,47R$                   73,07R$                      331,54R$                3.315,40                         0,43% 79,21% B
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RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H=10 CM, MEIA CANA
M 348,48 7,28R$                      2,06R$                       9,34R$                   3.254,14                         0,42% 79,63% B

TOTAL GERAL TOTAL 616.622,76R$                
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE
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