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1. IDENTIFICAÇÃO 

 NOME DOPROJETO: 

Execução do Projeto de Regularização das Calçadas e Acessibilidade – 

Centro de Maceió 1.2 INSTITUIÇÃO PROPONENTE 

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA 

CNPJ/MF DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

12.20.0135.0001/80 

 
 - ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO PROPONENTE: 

Rua do Imperador , 307, Centro, CEP 57020-670, 

Telefone 0xx823315-5005, 

e-mail seminfra.planejamento@maceio.gov.br 

Fax 0xx82 3315-5005/3625. 

Maceió/Alagoas. 

 

 RESPONSÁVEL PELA INSTITUIÇÃOPROPONENTE: 

Nome: Mac Merrhon LiraPaes 

Função: Secretário 

Pofissão: Formação Acadêmica em História. 

CPF: 496.107.594-91 

Enderêço: Rua Deputado José Lages, nº 7 

Apt. 504, Edf. Valência, Ponta Verde, 

Cep.57035-33 

Maceió-AL. 

Telefone: 0xx823315/5008 

 

 GESTOR DO CONTRATO: 

Nome: Rosevaldo Pereira de Melo Júnior 

Função: Diretor de Obras de Implantação – SEMINFRA 

Cpf : 025.684.394-59 

Endereço : Avenida Mario de Gusmão – Ponta Verde, Maceió - AL. 

Telefone : 0xx82 9-9991-9888 

E- mail : obrasdeimplantacao@gmail.com 

mailto:seminfra.planejamento@maceio.gov.br
mailto:obrasdeimplantacao@gmail.com
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2. OBJETO 

 
Contratação de empresa executiva especializada na prestação de serviços de 

engenharia para execução do Projeto de Regularização e Acessibilidade das Calçadas no 

Centro de Maceió, Alagoas. Os serviços englobam a demolição, a construção conforme 

os projetos executivos urbano, arquitetônico e luminotécnico; o memorial descritivo; as 
especificações técnicas; a planilha básica orçamentária do projeto e os demais 

documentostécnicos. 

São partes integrantes deste Projeto Básico os seguintes anexos: 

Anexo I - Relatório Fotográfico 

Anexo II- Projeto Urbano e Memorial Descritivo 

Anexo III - Especificações Técnicas e Planilhas Orçamentárias 
Anexo IV - Projeto Complementar – Recorte de Drenagem do Centro 
Anexo V - CD, ART, RRT e Declarações 

 

3. DESCRIÇÃO DOOBJETO 

 
O Projeto Rota Acessível contempla uma nova configuração de passeios, 

estacionamentos e rotas de transporte coletivo, para melhor qualificar o espaço para uso 
da população. O projeto é composto basicamente por uma faixa acessível de acordo com 

as normas vigentes e também contempla a recuperação e realocação do mobiliário 
existente, principalmente bancos, lixeiras e jardineiras, além da manutenção e 

preservação do paisagismo - das árvores, arbustos e vegetação plantados no local. Em 
algumas áreas será implantada o espaço compartilhado entre pedestres e transporte 

coletivourbano. 

 
4. RECURSOS 

 
Os recursos para execução da obra serão advindos do Contrato de Repasse Nº 

880856/2018 Caixa Econômica e Ministério Regional do Desenvolvimento e 
Contrapartida proveniente da Dotação Orçamentária do Município, Função Programática 

Nº 20.002.15.451.0011.001.4059.0009 - Obras e Serviços de Equipamentos Urbanos, 

elemento de despesas: 4.4.90.51 – Obras e Instalações. 

 

5. JUSTIFICATIVA 

O Projeto Rota Acessível no bairro do Centro contempla a implantação de 
infraestrutura para pedestres, de acordo com a legislação federal, lei n° 13146 de 06 de 
julho de 2015, normas da ABNT/NBR9050/2015 e ABNT/NBR 16537/2016, e  

estabelece a priorização da circulação de pedestres com vinculação ao transporte público 

coletivo (ruacompartilhada). 

O projeto visa facilitar o acesso aos serviços existentes na área por empregados, 
empregadores e consumidores em geral, contemplando os conceitos de acessibilidade, 

posto que foi identificado que a melhoria do acesso resultará sobremaneira no incremento 
da economia local, efeitos positivos já constatados quando da implantação do Projeto de 
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Calçadão do Centro, no período 2006/2009, quando o comércio local fora ampliado com 
novas lojas e com reformas das existentes. 

A área de intervenção compreende as ruas: Augusta, Cincinato Pinto, Barão de 

Penedo, do Comércio, Boa Vista, Beco São José, Oliveira e Silva, Av. Moreira Lima, do 
Livramento, Melo Morais, Agerson Dantas, II de dezembro e Praça Dr. Manoel Valente 

de Lima, perfazendo um total de 40.304,67 m², com a regularização de calçadas já 
existentes, calçadões de uso exclusivo de pedestres, vias compartilhadas e vias de uso 

prioritário de ônibus. Também contempla a alteração do trajeto de algumas linhas de 
ônibus. 

A pesquisa em campo revelou também a necessidade de melhorias dos mobiliários 
urbanos e das calçadas que se encontram danificados e o disciplinamento do uso dos 

espaços ora ocupados por ambulantes, postes e totens de propaganda. Também fora 
constatada a existência de vegetação cujo porte é inadequado ao espaço. 

 

6. TERMOSUTILIZADOS 

 
CONTRATANTE – Pessoa jurídica de direito público, representada pela Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente- SEDET, contratante dos 
serviços e obras a que se refere esta Especificação Técnica. 

 

CONTRATADA – Pessoa jurídica de direito privado contratada pela Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Territorial e Meio Ambiente- SEDET e encarregada pela 

execução das obras conforme os termos do contratofirmado. 

 
FISCALIZAÇÃO– Setores técnicos competentes da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura – SEMINFRA, ou por ela determinados, encarregados da fiscalização dos 
serviços e obras contratados, fiscalizados e gerenciado por engenheiro. A SEDET 

também nomeará através de portaria um engenheiro e/ou arquiteto para acompanhar em 
parceria com aSEMINFRA. 

 

7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICAEXIGIDA 

 
As licitantes deverão apresentar Certificado de Registro do Licitante e/ou de seus 

Responsáveis Técnicos no Conselho Regional de Engenharia- CREA a que região estiver 
vinculado ao Licitante, conforme Art.30, Inc.I da Lei 8.666/93 dentro do prazo de 

validade, que comprove atividade relacionada com o objeto da presentecontratação; 

 
Comprovação de possuir em seu quadro pelo menos 01 (um) profissional de nível 
superior, com formação em engenharia civil detentor de atestado(s) de 

responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA relativo a execução de 

obras de engenharia para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, 
federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que 

não o próprio licitante (CNPJdiferente): 
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As licitantes deverão apresentar atestados de Capacidade Técnica Operacional, fornecido 
por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões 
de Acervo Técnico (CAT), registrados no CREA, de seu responsável técnico, 
comprovando ter executado obras com características semelhantes e de complexidade 
tecnológica e operacional, equivalentes ao objeto da mesma natureza dolicitado. 

 
A comprovação de vínculo profissional far-se-á com a apresentação de cópia da Carteira 
de Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRATANTE, do Contrato 

Social da Licitante em que conste o profissional como sócio, do Contrato de Trabalho ou 
de Atestado Técnico da empresa, devidamente registrado no CREA da região competente, 

em que conste o profissional como Responsável Técnico, ou, ainda, declaração de 
contratação futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de Declaração de Anuência do profissional. A contratação do citado 
profissional será efetivada em data não posterior à da assinatura docontrato; 

 
As licitantes deverão apresentar a comprovação do profissional de Nível Superior ser 

detentor de Atestado de Capacidade Técnica poderá se feita pela apresentação da 

Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU da região competente, 
podendo ser aceita Certidão de Acervo Técnico posta em Atestado de Capacidade 

Técnica, comprovando a efetiva realização dasobras/serviços; 

 
Declaração indicando o nome, CPF, número do registro no CREA da região competente, 

do Responsável Técnico que acompanhará, de forma residente, a execução dos serviços 
de que trata o objeto da contratação. O nome do Responsável Técnico indicado deverá ser 

o mesmo que constar dos Atestados de Responsabilidade Técnica apresentados para 
qualificação técnica daLicitante; 

 
Realizar vistoria no local quando será lavrado Termo de Vistoria. A vistoria deverá ser 

realizada pelo Responsável Técnico da empresa, pelo Representante Legal ou 
representante com ProcuraçãoPública. 

8. SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELACONTRATADA 
 

Os serviços deverão ser executados nos termos fixados nos Projetos, Planilha 

Orçamentária, Cronograma Físico-financeiro, Composições de Preços Unitários. 

 

PRELIMINARES 

 
Instalação do canteiro da obra deverá seguir os padrões do Ministério do Trabalho, e não 

deverá causar transtornos e nem se constituir em obstáculo ao acesso. 

 

DAEXECUÇÃO 

 

Os serviços deverão ser executados conforme as especificações definidas nos Projetos, 
Caderno de Especificações, Planilha Orçamentária e Cronograma Físico- Financeiro, e 

seus anexos cabendo à CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execução e 
funcionamento dos mesmos, sem qualquer ônus adicional à CONTRATANTE; 
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A Execução e administração da obra devem ter o Registro da devida Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA e CAU; observar e aplicar as Normas 

de Segurança e Medicina do Trabalho; e também outros serviços técnicos afins: A 
empresa contratada se obriga a manter durante toda a execução dos serviços, 

as mesmas condições dehabilitação. 
 

Será admitida equivalência de materiais propostos nas especificações técnicas, desde que 
para isso haja solicitação prévia e acatamento da fiscalização e dos projetistas; 

 
 Fazem parte da empreitada por preço unitário todos os elementos desenhados 

nos projetos, nos detalhes e/ou constantes neste caderno de especificações técnicas 
e/ou constantes na planilha orçamentária, mesmo que não sejam relacionados na 

proposta daCONTRATADA: 

 
Os serviços a serem executados deverão obedecer rigorosamente às Normas e as 

Especificações constantes deste Projeto básico, do Caderno de Especificações Técnicas, 
do Edital do Certame e do futuroContrato; 

 

 As Normas daABNT; 

 

 As Normas de Corpo deBombeiros: 

 
 As disposições legais da União, do Estado da Alagoas e da cidade de 
Maceió; 

 

 Aos Regulamentos das empresasconcessionárias; 

 

 As Prescrições e Recomendações dosfabricantes; 

 
 Às Prescrições e Recomendações da CONTRATANTE no Diário de 
Obra; 

 

 As Normas Internacionais consagradas, na falta das Normas daABNT; 

 

 FINAIS 

Correção de irregularidades de execução apontadas pelaFISCALIZAÇÃO no Termo de 

Recebimento Provisório dasObras; 

 

 Limpeza geral daobra; 

 

 Outros serviços afins necessários à finalização daobra. 
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9. CADERNO DEESPECIFICAÇÕES 
As orientações e especificações técnicas contidas no Caderno de Especificações, Anexo 
III, parte integrante deste termo devem ser rigorosamente seguidas pela 
CONTRATADA. 

 

10. OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
 

 A CONTRATANTEobrigar-se-á: 

 
 Fornecer o Projeto Arquitetônico, Planilhas, Cronograma Físico-Financeiro e 
Caderno de Especificações Técnicas, necessários à execução dasobras; 

 

 Solicitar ou autorizar horário especial detrabalho; 

 
 Solicitar a apresentação, por parte da CONTRATADA, dos documentos de 

habilitação exigidos na contratação, para que estas condições sejam mantidas durante 
a vigência docontrato; 

 
 Verificar se os materiais utilizados na execução dos serviços correspondem 

aos apresentados na proposta DACONTRATADA; 

 
 Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados (conforme 
Cronograma Físico-Financeiro); 

 

 Emitir termos de “Autorização de Início das Obras” e Termo deRecebimento; 

 
 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execução deste contrato, através de 
Comissão designada para estefim. 

 

 A CONTRATADAobrigar-se-á: 

 
10,1 Comprovar o vínculo profissional mediante a apresentação de cópia da Carteira de 

Trabalho (CTPS) em que conste a CONTRATADA como contratante, o Contrato Social 
da CONTRATADA em que conste o profissional como sócio, devidamente registrado no 

CREA da região competente, em que conste o profissional como Responsável Técnico, 
ou ainda outros meios emitidos pela legislaçãotrabalhista; 

 
Efetuar análise minuciosa de todo o projeto básico e Caderno de Especificações Técnicas, 
esclarecendo junto à CONTRATANTE toda e qualquer dúvida sobre detalhes 

construtivos, materiais a serem aplicados e, possíveis interferências que porventura não 
tenham sido suficientementeesclarecidas; 

 
Apresentar as composições de preços unitários dos serviços, a composição da taxa de 

BDI, conforme apresentado nos itens 14.4 e14.5 deste Termo de Referência, e a 

composição dos encargossociais; 
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Apresentar cronograma de execução dos serviços no tempo estabelecido pela 
CONTRATANTE e cumprir os prazos e as etapas nele estabelecidos e aprovados pela 
CONTRATANTE; 

 
Executar os serviços, em atraso, à noite e/ou em finais de semana e feriados conforme 

determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da CONTRATADA toda 

e qualquer despesa vinculada aos seus funcionários, inclusive trabalhistas, decorrentes do 

novo horário, sem prejuízo de eventuais sanções contratuais e legais, em caso de atraso 
de execução quanto ao Cronograma Físico-Financeiro por culpa da CONTRATADA; 

 
 Substituir qualquer empregado, quando requerido pelaCONTRATANTE; 

 
Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços postas neste Projeto 
básico, no Caderno de Especificações Técnicas, no Edital do certame e no futuro 

Contrato, sempre com pessoal qualificado ehabilitado; 

 
 Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que 

estejam de acordo com as especificações e normas técnicas, que atendam aos requisitos 
mínimos de desempenho das NormasBrasileiras; 

 
Ler e atentar para as referências citadas nas especificações técnicas (Caderno de 

Especificações Técnicas). Podendo utilizar produto ou material similar ao especificado, 

desde que aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO; se necessário a 
CONTRATADA 

providenciará, a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 
apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para este fim; 

 
Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não podendo se 
servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer título e ainda que 
temporariamente; 

 
Retirar, somente mediante autorização formal e/ou escrita da FISCALIZAÇÃO, as 
máquinas e os equipamentos que levar para o local dos serviços ou as instalações por 
eleexecutadas e destinadas ao desenvolvimento de seustrabalhos; 

 
Interromper, total ou parcialmente, a execução dos serviços, quando a FISCALIZAÇÃO 
autorizar ou determinar no Diário de Obra ou por outro meio indicado pela 
CONTRATANTE, sempreque: 

 
Estiver previsto e determinado neste Projeto básico, Caderno deEspecificações 
Técnicas, no contrato ou em normastécnicas; 

 

 For necessário para execução correta e fiel dostrabalhos; 
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 Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo 
da FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhossubseqüentes; 

 
Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados que a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios ou apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 
ciência pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido 

pela fiscalização sem qualquer acréscimo no preçocontratado; 

 
Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 
execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 

tributos, indenizações, vale-refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a 
ser criadas e exigidas pelo PoderPúblico; 

 

Apresentar, no primeiro dia de execução dos serviços, relação completa dos empregados 
designados para atuar junto à CONTRATANTE – contendo nome completo, RG, CPF e 

cargo/função –, com cópia autenticada das respectivas CTPS, bem assim o 
correspondente registro no CAGED da admissão/demissão: 

 
Apresentar, em caso de demissão de empregado durante a execução do contrato, ou na 
última medição em caso de contratação na forma do art. 443, §2º, alínea „a‟, da CLT, 

cópia autenticada daCTPS; 

 
Apresentar, em caso de admissão, para substituir o empregado demitido, cópia 
autenticada da CTPS e correspondente registro noCAGED; 

 
Apresentar, em caso de alterações nos contratos de trabalho, incluindo férias, alteração de 
salário, alteração de cargo/função, cópia da CTPS dos empregados a que se referirem; 

 

Informar, em caso de substituição temporária de empregado prestador de serviço junto à 
CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais, dados do 

substituto e apresentar cópia daCTPS; 

 
Manter no escritório do canteiro de obras à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua 

responsabilidade o DIÁRIO DE OBRAS dotado de páginas numeradas onde deverão ser 
anotados, pelo engenheiro responsável por parte da CONTRATADA e pela 

FISCALIZAÇÃO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o andamento da 
obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações, dias e 

períodos de chuva, ocorrências diversas que impliquem no andamento da obra etc 

 

Não subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente autorizado pela 

CONTRATANTE e desde que se verifique, quanto à EMPRESA ESPECIALIZADA, o 
atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital e imposta 

àsconcorrentes que participaram do certame (Decisão TCU n.º 351/2002-Plenário e 
Acórdão TCU n.º1.978/2004-Plenário); 
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 Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/outerceiros, 
causados por seus empregados na execução dosserviços; 

 
Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso às suas 
dependências e os horários determinados poresta; 

 
Velar para que os serviços e as instalações que seus empregados venham utilizar, 

inclusive sanitários, permaneçam sempre limpos e arrumados, com os materiais estocados 
e empilhados em local apropriado, por tipo equalidade; 

 
Proceder à limpeza final do local dos serviços, após o término, por completo, de todos os 
trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho produzido pela execução 
dosserviços; 

 
Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, e não 

utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material de 

publicidade, salvo com autorização prévia e desde que resguardado o interesse público; 

 
Apresentar mensalmente o registro CAGED dos empregados admitidos e dispensados 
pela CONTRATADA durante a duração daobra; 

 
Instalar placa de identificação da obra com os dados necessários e de acordo com a 

legislação pertinente, bem como providenciar, por conta própria, toda a sinalização 
necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo 

as normas de segurança e medicina dotrabalho; 

 

 Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessários à prestação dos 

serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratório, 
caso necessários e solicitados pela FISCALIZAÇÃO; 

 
 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de 

segurança, uniformes, recomendados pelas normas regulamentares, quando for o 

caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem ausá-los; 

 
 Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe 

integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até 

a entrega definitiva à CONTRATANTE. 

 

11. PRAZOS DE EXECUÇÃO E NORMAS DE MEDIÇÃO 
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O prazo de para execução dos serviços de engenharia será de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco ) dias corridos a contar do início efetivo dos serviços após a emissão da Ordem de 
Serviço conforme o cronogramafísico-financeiro; 

 
A CONTRATADA deve iniciar os serviços no prazo máximo de 10 dias após o 
recebimento da Ordem deServiço; 

 
As medições serão realizadas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do inícioefetivo dos 

serviços. As medições terão como base os serviços efetivamente realizados e concluídos 
satisfatoriamente no período, assim considerados aqueles formalmente aprovados pela 

FISCALIZAÇÃO, dentro do prazoestipulado; 

 
A CONTRATADA deverá apresentar planilha de medição contendo a especificação do 

serviço realizado, seu quantitativo, preço unitário, preço total por serviço e valor total da 
medição. Deve ainda apresentar cronograma de execução do serviço demonstrando o 

andamento daexecução; 

 

Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiência de mão-de-obra e outros, deverão ser 

considerados na composição de custos unitários, não sendo, em hipótese alguma, 
considerados namedição; 

 
A medição de cada serviço será feita pela unidade básica utilizada na composição de 
preçounitário. 

17.7 Cumprir as exigências de qualidade na execução dos serviços postos no Projeto, no 
Caderno de Especificações Técnicas, no Edital do certame e no futuro Contrato, sempre 

com pessoal qualificado e habilitado; 

 

Utilizar nos serviços materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade, que 

estejam de acordo com as especificações e normas técnicas, que atendam aos requisitos 
mínimos de desempenho das NormasBrasileiras; 

 
Ler e atentar para as referências citadas nas especificações técnicas (Caderno de 

Especificações Técnicas). Podendo utilizar produto ou material similar ao especificado, desde 

que aprovado previamente pela FISCALIZAÇÃO; se necessário a CONTRATADA 

providenciará, a suas expensas, atestado de similaridade de desempenho dos materiais 

apresentados, junto a instituições ou fundações capacitadas para estefim; 

 
Utilizar ferramentas e equipamentos próprios na execução dos serviços, não podendo se 

servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer título e ainda que 
temporariamente; 

 
Retirar, somente mediante autorização formal e/ou escrita da FISCALIZAÇÃO, as 

máquinas e os equipamentos que levar para o local dos serviços ou as instalações por 
eleexecutadas e destinadas ao desenvolvimento de seustrabalhos; 
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Interromper, total ou parcialmente, a execução dos serviços, quando a FISCALIZAÇÃO 
autorizar ou determinar no Diário de Obra ou por outro meio indicado pela 
CONTRATANTE, sempreque: 

 
Estiver previsto e determinado no projeto deste Termo de Referência,Caderno de 
Especificações Técnicas, no contrato ou em normastécnicas; 

 

 For necessário para execução correta e fiel dostrabalhos; 

 
Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que esta, a juízo da 
FISCALIZAÇÃO, possa comprometer a qualidade dos trabalhossubseqüentes; 

 
Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, os 

serviços efetuados que a juízo do representante do CONTRATANTE, não forem 
considerados satisfatórios ou apresentarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da 

execução ou dos materiais utilizados, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, contados da 

ciência pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo para tanto estabelecido 
pela fiscalização sem qualquer acréscimo no preçocontratado; 

 
Responder, em relação aos seus funcionários, por todas as despesas decorrentes da 

execução do serviço e por outras correlatas, tais como salários, seguros de acidentes, 
tributos, indenizações, vale-refeição, vales-transportes e outras que porventura venham a 

ser criadas e exigidas pelo PoderPúblico; 

 
Apresentar, no primeiro dia de execução dos serviços, relação completa dos empregados 

designados para atuar junto à CONTRATANTE – contendo nome completo, RG, CPF e 
cargo/função –, com cópia autenticada das respectivas CTPS, bem assim o 

correspondente registro no CAGED daadmissão/demissão: 

 

Apresentar, em caso de demissão de empregado durante a execução do contrato, ou na 
última medição em caso de contratação na forma do art. 443, §2º, alínea „a‟, da CLT, 

cópia autenticada daCTPS; 

 
Apresentar, em caso de admissão, para substituir o empregado demitido, cópia 

autenticada da CTPS e correspondente registro no CAGED; 

 
Apresentar, em caso de alterações nos contratos de trabalho, incluindo férias, alteração de 
salário, alteração de cargo/função, cópia da CTPS dos empregados a que se referirem; 

 
Informar, em caso de substituição temporária de empregado prestador de serviço junto à 
CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais, dados do 
substituto e apresentar cópia daCTPS; 

 
Manter no escritório do canteiro de obras à disposição da FISCALIZAÇÃO e sob sua 
responsabilidade o DIÁRIO DE OBRAS dotado de páginas numeradasonde 
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deverão ser anotados, pelo engenheiro responsável por parte da CONTRATADA e pela 
FISCALIZAÇÃO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o andamento da 

obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnações, autorizações, notificações, dias e 
períodos de chuva, ocorrências diversas que impliquem no andamento da obra etc 

 
Não subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente autorizado pela 
CONTRATANTE e desde que se verifique, quanto à EMPRESA ESPECIALIZADA, o 

atendimento a todas as condições de habilitação constantes do edital e imposta às 
concorrentes que participaram do certame (Decisão TCU n.º 351/2002-Plenário e 

Acórdão TCU n.º1.978/2004-Plenário); 

 
Arcar com os eventuais prejuízos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros, causados 
por seus empregados na execução dosserviços; 

 

Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso às suas 
dependências e os horários determinados poresta; 

 
Velar para que os serviços e as instalações que seus empregados venham utilizar, 
inclusive sanitários, permaneçam sempre limpos e arrumados, com os materiaisestocados 
e empilhados em local apropriado, por tipo equalidade; 

 
Proceder à limpeza final do local dos serviços, após o término, por completo, de todos os 
trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho produzido pela execução 
dosserviços; 

 
Não divulgar nem fornecer dados ou informações obtidas em razão do contrato, e não 
utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas e material de 

publicidade, salvo com autorização prévia e desde que resguardado o interesse público; 

 
Apresentar mensalmente o registro CAGED dos empregados admitidos e dispensados 
pela CONTRATADA durante a duração daobra; 

 
Instalar placa de identificação da obra com os dados necessários e de acordo com a 

legislação pertinente, bem como providenciar, por conta própria, toda a sinalização 
necessária à execução da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de acidente, atendendo 

as normas de segurança e medicina dotrabalho; 

 

 Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessários à prestação dos 

serviços contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em laboratório, 
caso necessários e solicitados pelaFISCALIZAÇÃO; 

 
 Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos os equipamentos de 
segurança, uniformes, recomendados pelas normas regulamentares, quando for o 
caso, afastando do serviço aqueles empregados que se negarem ausá-los; 
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 Manter ininterrupto serviço de vigilância no canteiro de obras, cabendo-lhe 
integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos, até 
a entrega definitiva àCONTRATADA. 

 

12. PREÇO 

 
O preço global para total execução dos serviços foi orçado em R$ 4.445.778,34 

(quatro milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil, setecentos e setenta e oito reais e 

trinta e quatro centavos), conforme composições de preços elaborada com base  na tabela 

do SINAPI, utilizada em obras públicas e serviços de engenharia executados com 

recursos do orçamento provindo do Contrato de Repasse Nº 880856/2018 Caixa 

Econômica e Ministério do Desenvolvimento Regional, contrapartida proveniente da 

Dotação Orçamentária do Município, da Secretaria Municipal de Infrestrutura- 

SEMINFRA, com BDI para execução de serviços de 27,46%. 

 Os proponentes deverão tomar como referência para elaboração de suas propostas o 

Projeto Urbano, Projetos Complementares, Memorial Descritivo, Caderno de 
Especificações Técnicas, Planilhas Orçamentárias, Cronograma Físico-Financeiro, 

anexos a estedocumento 

 
Os preços de insumos não existentes na tabela SINAPI, foram retirados de outras bases 

de preços tais como ORSE – Sistema de Orçamento de Obras do Estado de Sergipe, bem 
como de cotações no mercado local. A planilha de composição de preços unitários 

apresenta os insumos codificados conforme a base depesquisa; 

 

13. PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 
UNITÁRIOS, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÃO DOS 
ENGARGOS SOCIAIS E COMPOSIÇÃO DOBDI 

 
 A planilha orçamentária fornecida deve ser preenchida pelos licitantes com custos 

unitários de cada item de serviço. O BDI, que incidirá sob o somatório dos custos totais 
de cada item de serviço, deverá estar apresentado à parte, ao final da planilha, em forma 

analítica que permita a pronta visualização de cada um de seuscomponentes. 

 

Cada licitante deverá apresentar a planilha orçamentária, a composição de preços 

unitários de cada um dos serviços, o cronograma físico financeiro e a composição dos 

encargossociais; 

 
Cada licitante deverá compor sua taxa de BDI com base em fórmula apresentada adiante, 

levando em conta que nesta taxa deverão estar considerados, além dos impostos, as 

despesas indiretas não explicitadas na planilha orçamentária e olucro. 

 

 A fórmula para cálculo do BDIé: 
{ [ (1 + AC / 100 + R / 100 + SG/100). (1 + DF / 100). (1 + L / 100) / (1 - I / 100)] - 1}. 100 
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No caso do orçamento estimado, foram adotados os seguintes valores conforme Planilha 

no Anexo III, que conduziram a um BDI de 27,46%. 

 
A parcela (I) deverá considerar apenas os valores de PIS, COFINS e ISS. A provisão para 
pagamento do IRPJ e da CSSL deverá estar embutida no lucro bruto(L). 

 
Cada Licitante deve verificar todos os elementos, quantitativos, projetos e planilha 
orçamentária antes da abertura das propostas, como também as informações IN LOCO, e 

qualquer divergência encontrada, comunicar à Comissão Permanente de Licitação, sob 
pena de não poder questioná-lasposteriormente; 

 

 Cada licitante deve apresentar tabela de composição dos encargos sociais. 

 

14. PAGAMENTO 

 
O pagamento será efetuado de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro, em 12(doze) 

parcelas, conforme discriminado na Planilha no Anexo III, sendo a primeira medição com 
45 (quarenta e cinco) dias após o início das obras, após a emissão da  Ordem de Serviço, 

em parcelas proporcionais aos serviços executados, desde que a CONTRATADA: 

 

 Apresente a CONTRATANTE a nota fiscal devidamentepreenchida; 

 
 Indique o banco, agência e conta bancária daempresa; 

 

Apresente as certidões Negativas de tributos Municipais, Estaduais, FGTS, INSS, Receita 

Federal (Contribuições Previdenciárias, Divida Ativa da União) atualizadas e em 

vigência; 

 
Apresente os seguintes comprovantes em relação a todos os empregados vinculados à 
execução dos serviços referentes ao mês a que se refere àmedição: 

 

 Abertura da CEI dos serviços, na primeiramedição; 

 
Comprovantes do CAGED dos empregados vinculados ao serviço, quando houver 
admissão ou demissão demão-de-obra; 

 
15.8 Pagamento dos salários, férias, indenizações, verbas rescisórias ou demais verbas 
trabalhistas; 

 

 De recolhimento doFGTS; 

 

 De recolhimento da Previdênciasocial; 
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De entrega dos vales-transportes relativos ao mês do faturamento e vale-refeição, se for o 
caso, ou respectivo pagamento através de pecúnia, juntamente com a remuneração mensal 
doempregado; 

 

 Cópias dos documentos a que se referem as alíneas 12.14 a 12.17. 

 
A liberação da última parcela dar-se-á mediante apresentação da CND do CEI – Cadastro 

do Empregador individual desta obra de engenharia, observando o disposto na alínea 
6.2.16 deste PB em caso de contratação de empregados na forma do art. 443, §2º, alínea 

„a‟, daCLT.; 

 

O pagamento será condicionado, ainda, ao atesto na referida nota fiscal pela 

FISCALIZAÇÃO daContratante. 

15. FISCALIZAÇÃO ECONTROLE 

 
Não obstante a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITAÇÃO seja a única e 
exclusiva responsável pela execução de todos os serviços, a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura do Município de Maceió reserva-se o direito de, sem que de  qualquer 

forma restrinja a plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa 
fiscalização sobre os serviços, diretamente, pela FISCALIZAÇÃO desta Secretaria, 

juntamente com o técnico nomeado da Secretária de Desenvolvimento Territorial e Meio 
Ambiente-SEDET; 

 

A FISCALIZAÇÃO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em 

desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornarnecessária; 

 
A FISCALIZAÇÃO velará pelo controle dos materiais utilizados nos serviços, podendo 
adotar procedimentos técnicos consagrados e também oseguinte: 

 
 Se julgar necessário, a FISCALIZAÇÃO poderá solicitar à CONTRATADA a 

apresentação de informação, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de 

certificados de ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou 
similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificações serão 

providenciados pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, e 
executados por laboratórios aprovados pelaFISCALIZAÇÃO; 

 
 Os materiais que não atenderem às especificações não poderão ser estocados 
no local de realização dosserviços; 

 
 Os materiais inflamáveis só poderão ser depositados em áreas autorizadas pela 
FISCALIZAÇÃO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas áreas os 
dispositivos de proteção contra incêndios determinados pelos órgãoscompetentes; 
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 A CONTRATADA deverá levar em conta todas as precauções e zelar permanentemente 
para que as suas operações não provoquem danos físicos ou materiais a terceiros, cabendo-

lhe, exclusivamente, todos os ônus para reparação de eventuais danos causados. 

 

16. SANÇÕES 

 A empresa vencedora da licitação ficará sujeita às penalidades previstas no edital, 
bem assim no termo de contrato, em casos de inexecução parcial ou total das condições 

pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditório em regular 
processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal que seu (s)ato 

(s)ensejar (em), a saber: 

 Advertência; 

 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de 

atraso, caso não dê início aos serviços no prazo de 02 (dois) dias úteis a partir da data 

de emissão da Ordem deServiço; 

 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de 

excesso que venha ocorrer no prazo previsto para a conclusão doserviço; 

 Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, 

por cada ocorrência de inexecução parcial docontrato; 

 Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada 

ocorrência de inexecução total docontrato; 

 Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisão 

contratual, sem prejuízo da aplicação da demais penalidades estabelecidas nesta 

cláusula, que terá caráter disciplinador do processo de licitação, cujo não pagamento 

poderá ensejar cobrança judicial e impedimento para contratar com a Administração 

pelo período de até 02 (dois) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou apenalidade; 

Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de inexecução 
parcial ou total das condições pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa 

e o contraditório em regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade 

civil e criminal que seu (s) ato (s) ensejar (em); 

 
Demais sanções previstas na Seção II, capítulo IV, da Lei nº 8.666/93, no que couber. 

 

17. DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS 

As despesas decorrentes da execução do objeto desse Projeto Básico serãoprovenientes 

do Contrato de repasse Nº880856/2018 Ministério do Desenvolvimento Regional/Caixa 

Econômica. O valor da contrapartida do Município constará nos Créditos Orçamentários da 

Lei Orçamentária Anual – LOA 2020 necessários para cobertura da referida despesa 

elaborada, nos itens orçamentários próprios, na dotação orçamentária e financeira dos 

exercíciossubseqüentes. 
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18. VIGÊNCIA E INÍCIO DOS SERVIÇOS 

 
O presente contrato terá vigência por 24 ( vinte e quatro) meses contados a partir de sua 

assinatura, tendo sua eficácia a partir da publicação do extrato no diário Oficial  do 

Município, podendo ser prorrogado na forma do Art. 57 da Lei Federal 8.66/93 e suas 

alterações, e sua execução se dará em 365(trezentos e sessenta e cinco) dias contados a 

partir do recebimento da nota de Empenho e ordem de Serviços. 

 

O prazo para início da prestação dos serviços será de no máximo 45 (quarenta e  cinco) dias 

úteis contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Nota de Empenho e da 

Ordem de Serviços encaminhada pelo gestor docontrato. 

 

19. DECLARAÇÃO 
 

Declaro que os parâmetros fixados para a comprovação da capacidade técnica 

profissional das licitantes, são pertinentes e suficientes, e que não implicarão restrição ao 

caráter competitivo do certame. Os serviços de maior relevância de acordo com a planilha 

orçamentária estão especificados abaixo sendo o valor apresentado em 5% do valor total a ser 

aplicado aobra. 
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20 - ANEXOS 

 

AnexoI - RelatórioFotográfico 

AnexoII - Memorial Descritivo e ProjetoUrbano 

AnexoIII - Especificações Técnicas e PlanilhasOrçamentárias 

AnexoIV - Projeto Complementar: Projeto Iluminotécnico, Memorial Descritivoe 

EspecificaçõesTécnicas 

AnexoV - Declarações, ARTs, RRTs,CDs 

 

 

 

Maceió 08 de setembro de 2020 
 

 

 

 
 

Rosevaldo Pereira de Melo Júnior 
Engenheiro Civil 
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ANEXO I 

 
 
 
 

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
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ANEXO II 

 
 

PROJETO URBANO E MEMORIAL DESCRITIVO 
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ANEXO III 

 
 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS 
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ANEXO IV 
PROJETO COMPLEMENTAR 

 

 
 

PROJETO COMPLEMENTAR – RECORTE DE DRENAGEM DO CENTRO 
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ANEXO V 

 
 

ARTs, RRTs, CDs e DECLARAÇÕES 

 
 

DOCUMENTOS ANEXOS 

 RRT – Artª Tuanne Monteiro deCarvalho

 ART – Engº Marcelo silva deoliveira

 ART – Engº Rosevaldo Pereira de MeloJesus.

 DVD - Contrato de Repasse Nº 880856/2018 

Minist. Desenv. Regional/ Cx. Econômica

“Projeto Regularização e Acessibilidade das Calçadas” 

 Declaração de Titularidade de DomínioPúblico

 Autorização Prévia Ambientalnº031/2019

 Declaração de PrevisãoOrçamentária

 Quadro Abertura de CréditoAdicional

 Lei Nº 6.830, de 18 de janeiro de2019

 Declaração de Coordenação do Projeto e EquipeTécnica

 Declarações Técnicas (Engº Marcelo Silva de Oliveira)

 Declaração de Compromisso de Requalificação da IluminaçãoPública

 Declaração de Pré Existência de IluminaçãoPública

 Atestado   de Viabilidade Técnica (Água/Esgoto) – Companhia de Abastecimento e 

Saneamento de Alagoas -CASAL

 Declaração de Rede de Drenagen – Secretaria Municipal de Infraestrutura -SEMINFRA

 Declaração de regime de Execução deObra

 Termo de Anuência – Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes -SMTT

 Declaração de Conformidade em Acessibilidade – Arqtª Tuanne Monteiro deCarvalho

 Contrato de Repasse nº880856/2018 – Minist. Desenv. Regional/Cx. Econômica

 Ofício 637/2019 – Gabinete doPrefeito

 Carta Reversal Nº0117/2019/GIGOVE – Cx.Econômica

 Ofício Nº1488/2019/GIGOVE – Cx.Econômica

 Email – GIGOVE/Me 2729/2019 – Cx.Econômica

 Termoaditivo

 Oficío Nº924/2019

 BoletoPago
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