

6389



Rua Desembargador Almeida Guimarães, 87, Palácara - Maceió/AL CEP 57030-161
 LOCAL: LITORAL SUL E LITORAL NORTE

TABELA BASE SINAPI - JANEIRO 2017		QUANTIDADE		UNID		UNITÁRIO		15,00% BDI		TOTAL SEM BDI		UNITÁRIO COM BDI		TOTAL COM BDI	
DESCRIÇÃO DO MATERIAL		LOTE 02													
1.0	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA														
1.1	COMP/COTAÇÃO	TOTE DE INFORMAÇÃO ENTRADA													
1.2	SINAPI	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPA INCL MAT P/ 1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMPS 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC		4,00		UNID		7.411,38		1.111,71		R\$ 29.645,52		8.523,09	
				0,43		M²		1.651,99		247,80		R\$ 713,66		1.899,79	
								SUB TOTAL 1.0						R\$ 34.909,27	
										R\$ 30.359,18				R\$ 34.909,27	



Rua Desembargador Almeida Guimarães, 87 - Palácio - Maceió/AL - CEP 57030-161
LOCAL: UITORAL SUL E UITORAL NORTE

TABELA BASE SINAPI - JANEIRO 2017									
1.0	COMP/COTAÇÃO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	QUANTIDADE	UNID	UNITÁRIO	BDI 15,00%	TOTAL SEM BDI	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1.1	CONSTRUTÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	TOTEM DE INFORMACÃO ENTRADA	4,00	UNID	7.411,38	1.111,71	R\$ 29.645,52	8.523,09	34.093,36
1.2	SINAPI	CONCRETO ARMADO DOSADO 15 MPa INCL MAT P/1 M3 PREPARO CONF COMP 5845 COLOC CONF COMP 7090 14 M2 DE AREA MOLDADA FORMAS E ESCORAMENTO CONF COMP 5306 E 5708 60 KG DE ACO CA-50 INC	0,43	M²	1.651,99	247,80	R\$ 713,66	1.899,79	816,91
						SUB TOTAL 3.0	30.359,18		R\$ 34.909,27
							R\$ 30.359,18		R\$ 34.909,27

CURVA ABC

97,66%
97,66%
2,34%

X
X
X

A

B

C

SERVIÇOS DE MAIOR RELEVÂNCIA

SERVIÇOS DE MENOR RELEVÂNCIA

SERVIÇOS DE MENOR RELEVÂNCIA



PREFEITURA DE
MACEIÓ
JUNTOS CONSTRUÍMOS
UM NOVO TEMPO

Rua Desembargador Almeida Guimarães, 87, Pajuçara - Maceió/AL CEP 57030-161

OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E TOTENS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	NATUREZA DOS SERVIÇOS	MESES			RS	%
		1	2	3		
3.0	CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA	33,33% 11.636,42	33,33% 11.636,42	33,33% 11.636,42	34.909,27	100,00%
TOTAL RS		11.636,42	11.636,42	11.636,42		
TOTAL ACUMULADO RS		11.636,42	23.272,84	34.909,27	34.909,27	100,00%
PERCENTUAL (%)		33,33%	33,33%	33,33%		
PERCENTUAL ACUMULADO (%)		33,33%	66,67%	100,00%		



OBRA: IMPLANTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E TOTENS DE ENTRADA DO MUNICÍPIO DE MACEIÓ

CONSTRUÇÃO DE PORTICOS DE ENTRADA

Descrição do serviço	LITORAL NORTE/LITORAL SUL					
	COMP.	L	ALTURA	QUANTIDADE		UND
IMPLANTAÇÃO DOS TOTENS	0,60	0,60	0,60	2,00	0,43	
					0,43	M²