



IDENTIFICAÇÃO DAS PARCELAS DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Em atendimento à documentação técnica pertinente ao orçamento, acerca das parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto Licitado, elaborado na planilha da Curva ABC para as obras de Manutenção de Vias Públicas na cidade de Maceió, Regiões administrativas RA 2 e RA 4 – Lote 02 segue:

Os itens de maior relevância e significado na curva ABC da planilha orçamentária são relativos à Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com capa de rolamento com espessura de 7 cm exclusive transporte, os quais as licitantes deverão apresentar atestados de Capacidade Técnica Operacional fornecida por pessoa jurídica de direito público ou privado, acompanhado das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT), registrados no CREA de seu responsável técnico, comprovando ter executado obras com características semelhantes e de complexidade tecnológica e operacional equivalente ao objeto de mesma natureza do licitado. Os quantitativos mínimos considerados satisfatórios pela SEMINFRA são de 430,00 m³ Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), com capa de rolamento com espessura de 7 cm exclusive transporte. Quantitativos estes suficientes para assegurar a execução dos serviços contratados, sem restringir o número de participantes na concorrência.