



QCI - QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

Tomador	Nº do CT	Município/UF	Empreendimento (nome/apelido)
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ		MACEIÓ/AL	OBRA: Construção do Espaço Multifuncional Av. Carlos Nogueira

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
0 - 0

DISCRIMINAÇÃO			PREENCHER ABA DADOS		CONTRAPARTIDA		INVESTIMENTO	
META / SUBMETA	DESCRIÇÃO	RS	FINANCEIRA (R\$)	(%)	FÍSICA (R\$)	(%)	TOTAL %	(R\$)
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	113.945,79	107.397,18	94,25%	6.548,61	5,75%	100,00%	113.945,79
2	MOBILIZAÇÃO DE DESMOBILIZAÇÃO	780,84	735,96	94,25%	44,88	5,75%	100,00%	780,84
3	SERVIÇOS PRELIMINARES	11.604,82	10.937,88	94,25%	666,94	5,75%	100,00%	11.604,82
4	TRECHO 1	473.032,98	445.847,18	94,25%	27.185,80	5,75%	100,00%	473.032,98
5	TRECHO 2	242.775,13	228.822,54	94,25%	13.952,59	5,75%	100,00%	242.775,13
6	TRECHO 3	281.412,23	265.239,11	94,25%	16.173,12	5,75%	100,00%	281.412,23
7	TRECHO 4	272.983,15	257.294,46	94,25%	15.688,69	5,75%	100,00%	272.983,15
8	TRECHO 5	621.072,16	585.378,36	94,25%	35.693,80	5,75%	100,00%	621.072,16
9	TRECHO 6	312.312,48	294.363,49	94,25%	17.948,99	5,75%	100,00%	312.312,48
TOTALIS		2.329.919,58	2.196.016,16	94,253%	133.903,42	5,75%	100,00%	2.329.919,58

Local/Data	RUI SOARES PALMEIRA PREFEITO
------------	---------------------------------


Marcelo Silva de Oliveira
Engº Civil - CREA 250938099-0
Coordenação de Projetos Complementares e Orçamento
Matrícula - 951884-3