



RESUMO DO ORÇAMENTO

Ampliação Padrão FNDE Tipo B - CMEI Leda Collor de Mello

| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | |
|-------------------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ 61.895,17 | R\$ 77.368,96 |
| 2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | R\$ 3.015,67 | R\$ 3.769,59 |
| 3 | FUNDAÇÕES | R\$ 12.212,61 | R\$ 15.265,76 |
| 4 | SUPERESTRUTURA | R\$ 38.980,39 | R\$ 48.725,49 |
| 5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | R\$ 12.729,09 | R\$ 15.911,36 |
| 6 | ESQUADRIAS | R\$ 15.888,74 | R\$ 19.860,92 |
| 7 | SISTEMAS DE COBERTURA | R\$ 13.816,45 | R\$ 17.270,57 |
| 8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | R\$ 3.434,06 | R\$ 4.292,58 |
| 9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | R\$ 29.578,19 | R\$ 36.972,74 |
| 10 | SISTEMAS DE PISOS | R\$ 15.136,18 | R\$ 18.920,22 |
| 11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | R\$ 10.619,54 | R\$ 13.274,42 |
| 12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | R\$ 4.295,17 | R\$ 5.368,97 |
| 13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | R\$ 2.034,32 | R\$ 2.542,90 |
| 14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | R\$ 3.331,38 | R\$ 4.164,23 |
| 15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | R\$ 14.134,44 | R\$ 17.668,05 |
| 16 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | R\$ 368,22 | R\$ 460,28 |
| 17 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | R\$ 13.288,96 | R\$ 16.611,20 |
| 18 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | R\$ 127,51 | R\$ 159,38 |
| 19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | R\$ 5.418,60 | R\$ 6.773,25 |
| 20 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ 4.652,24 | R\$ 5.815,30 |
| 21 | SERVIÇOS FINAIS | R\$ 1.154,09 | R\$ 1.442,61 |
| TOTAL SEM BDI 25% | | | R\$ 266.111,02 |
| VALOR BDI 25% | | | R\$ 66.527,75 |
| VALOR TOTAL COM BDI 25% | | | R\$ 332.638,77 |