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APRESENTACAO

O Presente Projeto Bésico tem a finalidade de fixar os critérios e
parametros para elaboracdo das propostas pelo licitantes e apresentar as caracteristicas técnicas
dos servicos a serem contratados.
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2 — SOLICITANTE
2.1 - Secretaria Municipal de Infraestrutura
CNPJ/MF DA INSTITUICAO PROPONENTE:

12.200.135/0001-80
ENDERECO DA INSTITUICAO PROPONENTE:
Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670, Telefone 0xx82 3312-5350,

e-mail seminfra.planejamento@maceio.gov.br

Fax 0xx82 3312-5350, Maceid, Alagoas

RESPONSAVEL PELA INSTITUIQAO PROPONENTE:
NOME : NEMER BARROS SOUZA IBRAHIM
FUNCAO  : Secretario

PROFISSAO : Engenheiro

CPF : 885.316.515-49

ENDERECO : Rua do Imperador, n® 307

TELEFONE : 0xx82 3312-5350

E-MAIL : nemer.bsi@gmail.com

GESTOR DO CONTRATO

NOME : JOSE ALBERTO REGO RIFAS

FUNCAO : Diretor de Obras de Implantacio — SEMINFRA
PROFISSAO : Engenheiro Civil

CPF : 139.835.474-00

ENDERECO : Rua José Alves Morgado, n° 69, Edf. Green Tower, Apto 906, Jatilica —
Maceio6/AL.

TELEFONE : 0xx82 3312-5350

E- MAIL : jarrifas@ibest.com.br
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3—-0OBJETO:

3.1 - CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO
DE SERVICOS DE PROTECAO COSTEIRA COM USO DO DISSIPADOR DE
ENERGIA SANDBAG.

3.1.1 — Este objeto sera realizado mediante licitacdo na modalidade Concorréncia Publica,
sob regime de execucdo indireta de empreitada por PRECO UNITARIO, TIPO
MENOR PRECO;

3.1.1.1 — O presente Projeto basico tem a finalidade de fixar os critérios e parametros para
elaboracdo das propostas pelos licitantes e apresentar as caracteristicas técnicas dos
servigos a serem contratados, visando a contratacdo de Empresa de Engenharia para a
execucdo dos servigos de engenharia de protecdo costeira com uso do dissipador de energia

sandbag.

3.1.2 — Entende-se por servicos de engenharia, 0s servicos que impliguem em
modificacdes na estrutura, ou dos compartimentos, ou dos pavimentos, realizados nas
instalagBes prediais pré-existentes, sem alteracdo da area edificada, que necessite da
participacdo e acompanhamento de profissional habilitado conforme o disposto na Lei
Federal n® 5.194/66.

4- JUSTIFICATIVA
41 - DA NECESSIDADE DE CONTRATACAO

Para proteger e recuperar os perfis de praia, nos dois trechos das praias de Ponta Verde e
Jatitica contra a erosdo marinha, adotou-se como solu¢do emergencial o Dissipador de
Energia Sandbag, que tem por fungéo conter o avango do mar em frente as estruturas hoje
existentes, com um afastamento minimo de 5 m , seguindo o caminhamento da linha de
costa, dissipando a energia das ondas em caso do avango do mar. O trecho onde esta

localizado nas coordenadas abaixo:
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2CSOORDENADAS UTM - ZOA
_ _ (m)
Latitude Longitude
INICIO 8930656.00 m 204185.00 m
PONTA S E 250,00
VERDE Tl%\lROMI 89308%0.00 m 204063.00 m
, INICIO 8931733.00 m 203831.00 m
JATIUCA S E 400,00
TERMI 8932117.00 m 203715.00 m
NO S E

Extensdo total do trecho 650,00 metros.

Os topicos seguintes trardo mais informacdes sobre a obra de engenharia

utilizada, bem como a obtencao dos dados do projeto.

A solucdo adotada promove apés sua implantacdo, a contencdo do processo

erosivo no local da intervencédo, e por dissipar a energia das ondas, promove 0

equilibrio do perfil de praia, com deposicdo de sedimentos no dominio do

estirancio.

Caso nenhuma acdo seja realizada para conter o avan¢o do mar no local,

com certeza poderdo ocorrer mais impactos ambientais significativos, com a

presenca de mais entulhos com a destruicdo da orla, que serdo levados pelas

marés, aumentando a quantidade de escombros de obras nos trechos das praias de

Ponta Verde e Jatilca.

Diante do exposto, solicitamos a abertura de processo licitatorios visando a

contratacdo de empresa especializada nos servigos de engenharia de protecdo

costeira com uso do dissipador de energia sandbag, objeto deste Projeto Basico.

5 - DEFINICOES

5.1 CONTRATANTE - Pessoa juridica de direito publico, representada

pela Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - AL, contratante dos

servicos e obras a que se refere esta Especificacdo Técnica.

Rua do Imperador, 307, Centro, CEP 57020-670 — (82) 33155007 — Maceié/AL
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5.2 CONTRATADA - Pessoa juridica de direito privado contratada pela
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - AL, e encarregada pela

execucdo das obras conforme os termos do contrato firmado;

5.3 FISCALIZACAO E GESTAO - Setores técnicos competentes da Secretaria
Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA - AL, ou por ela determinados,
encarregados da fiscalizacdo dos servicos e obras contratados, sera fiscalizado e

gerenciado por Engenheiro ou Arquiteto designado por portaria.

54 EMPRESA ESPECIALIZADA - Pessoa juridica subcontratada pela
CONTRATADA ou pelo CONTRATANTE, para executar servigos técnicos

especificos necessarios para o cumprimento do contrato;

55 FABRICANTE - Pessoa juridica que produz qualquer material ou
equipamento utilizados pela CONTRATADA na execucdo das obras e dos
servigos contratados e fiscalizados pela Secretaria Municipal de Infraestrutura -
SEMINFRA - AL.

6 — DO PRECO:

O preco global para total execucdo dos servigos foi orcado em R$ 1.543.815,73 (Um
milh&o quinhentos e quarenta e trés mil, oitocentos e quinze reais e setenta e trés
centavos).

Conforme composicBes de precos elaborada com base na tabela do SINAPI, utilizada
em obras publicas e servicos de engenharia executados com recursos do orgamento
provindo da Secretaria Municipal Infraestrutura - SEMINFRA - AL, disposto em dotagdo
orcamentaria, ja acrescidos de um BDI de 28,63%. Os proponentes deverdo tomar como
referéncia para elaboragdo de suas propostas o Caderno de Especificacdo Técnica, 0

Projeto, a Planilha e o Cronograma Fisico-Financeiro, apresentados por esta Secretaria;

Os precos de insumos néo existentes na tabela SINAPI, foram retirados de outras bases
de pregos tais como ORSE — Sistema de Orcamento de Obras do Estado de Sergipe,
SICRO - Sistema de Custos Referenciais de Obras e bem como de cota¢Ges no mercado
local. A planilha de composicdo de precos unitarios apresenta os insumos codificados

conforme a base de pesquisa;

O preco maximo a ser aceito por esta Secretaria sera o previsto no item acima;
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7 -DA QUALIFICACAO TECNICA EXIGIDA

a) Certificado de Registro de seus Responsaveis Técnicos no CREA da regido a que
estiver vinculado o Licitante, dentro do prazo de validade, que comprove atividade
relacionada com o objeto da presente contratacéo;

b) Comprovacao de possuir em seu quadro pelo menos 01 (um) profissional de nivel
superior, com formacdo em engenharia civil ou arquitetura, detentor de atestado (s) de
responsabilidade técnica, devidamente registrado (s) no CREA da regido competente,
relativo(s) a execucdo de obras de engenharia para 6rgdo ou entidade da administracdo
publica direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para
empresa privada, que ndo o proprio licitante (CNPJ diferente).

C) O(s) atestado(s) de responsabilidade técnica da empresa licitante devera(do)
comprovar a execugdo, em resumo que tenha como objeto servigos semelhantes ao objeto
desta contratacdo. Os servicos mais relevantes deverdo ser apresentados atestados pela
empresa licitante correspondente a pelo menos 50% das quantidades descritas em planilha

orcamentaria:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA DE 1.750,00 PGS
GEOTEXTIL DE CABO

EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200
G/M2 2.990,00M2
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR 29.250,00M3
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

221

222
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d) A comprovacdo de vinculo profissional far-se-4 com a apresentacdo de copia da
Carteira de Trabalho (CTPS) em que conste a Licitante como CONTRATANTE, do
Contrato Social da Licitante em que conste o profissional como s6cio, do Contrato de
Trabalho ou de Atestado Técnico da empresa, devidamente registrado no CREA da regiao
competente, em que conste o profissional como Responsavel Técnico, ou, ainda,
declaracdo de contratagcdo futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde
que acompanhada de Declaracdo de Anuéncia do profissional. A contratacdo do citado
profissional sera efetivada em data ndo posterior a da assinatura do contrato;

e) A comprovacdo do profissional de Nivel Superior ser detentor de Atestado de
Capacidade Técnica podera se feita pela apresentacdo da Certiddo de Acervo Técnico -
CAT emitida pelo CREA da regido competente, podendo ser aceita Certiddo de Acervo
Técnico posta em Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a efetiva realizacdo das
obras/servicos;

f) Declaracdo indicando o nome, CPF, nimero do registro no CREA da regido
competente, do Responsavel Técnico que acompanhard, de forma residente, a execucdo
dos servicos de que trata o0 objeto da contratacdo. O nome do Responsavel Técnico
indicado deverd ser o mesmo que constar dos Atestados de Responsabilidade Técnica

apresentados para qualificacdo técnica da Licitante;

8 - DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS PELA CONTRATADA

Os servigos deverdo ser executados nos termos fixados nas Especificagdes técnicas,

Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico-financeiro, Composi¢oes de Pregos Unitarios.

8.1 PRELIMINARES

8.1.1 Contratacdo de mao-de-obra, atentando-se para a devida formalizacdo, com
fornecimento dos vales-transportes relativos ao més de inicio da prestacdo dos
servicos, aquisicdo de ferramentas, uniformes padronizados, crachas de
identificacdo no qual devera constar o0 nome e atividade exercida pelo empregado
da contratada e equipamentos, inclusive os de protecdo individual e coletivo

necessarios, na forma do art. 166 da CLT;
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8.3  TECNICOS PROFISSIONAIS
8.3.1 Execucdo e administracdo da obra, com o0 Registro da devida Anotagdo de

Responsabilidade Técnica (ART) junto ao CREA;

8.3.2 Leitura e interpretacdo das especificacOes técnicas (consulta aos fiscais quanto
as duvidas suscitadas);

8.3.3 Aplicacdo das Normas de Seguranga e Medicina do Trabalho;

8.34 Outros servigos técnicos afins.

84  DE EXECUCAO
8.4.1 Os servicos deverdo ser executados conforme as especificacdes técnicas

definidas no Caderno de Especificacdes, Planilha Orcamentaria e Cronograma Fisico-
Financeiro, cabendo & CONTRATADA total responsabilidade pela perfeita execucdo e
funcionamento dos mesmos, sem qualquer 6nus adicional 8 CONTRATANTE;
8.4.2 Sera admitida equivaléncia de materiais propostos nas especificacdes técnicas,
desde que para isso haja solicitacdo prévia e acatamento da fiscalizacéo e dos projetistas;
8.4.3 A execucdo dos servicos devera ser realizada conforme diretrizes definidas nas
especificacbes/planilhas, projetos complementares, se for o caso, e seus anexos;
8.4.4 Fazem parte da empreitada por preco unitario todos os elementos desenhados
nos projetos, nos detalhes e/ou constantes neste caderno de especificacdes técnicas e/ou
constantes na planilha orcamentaria, mesmo que ndo sejam relacionados na proposta da
CONTRATADA.
8.4.5 Os servicos a serem executados deverdo obedecer rigorosamente:
8.45.1  As Normas e as Especificacdes constantes deste Projeto basico, do
Caderno de Especificacbes Técnicas, do Edital do Certame e do futuro
Contrato;
8.45.2  AsNormas da ABNT;
8.4.5.3  As Normas de Corpo de Bombeiros;
8.45.4  As Normas de Seguranca e Medicina do Trabalho;
8.4.55  Asdisposicdes legais da Unio, do Estado da Alagoas e da cidade de
Maceio;
8.45.6  Aos Regulamentos das empresas concessionarias;
8.4.5.7  AsPrescricdes e Recomendagdes dos fabricantes;
8.4.5.8  As Prescricdes e Recomendacdes da CONTRATANTE no Diéario de
Obrg;
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8.459  As Normas Internacionais consagradas, na falta das Normas da
ABNT;

8.5 FINAIS ~
8.5.1 Correcdo de irregularidades de execucdo apontadas pela FISCALIZACAO no

Termo de Recebimento Provisério das Obras;
8.5.2 Limpeza geral da obra;

8.5.3 Outros servigos afins necessarios a finalizacdo da obra.

8.6 CADERNO DE ESPECIFICAC}OES
8.6.1 As orientacdes e especificacdes técnicas contidas no Caderno de Especificacdes

parte integrante deste termo,devem ser rigorosamente seguidas pela CONTRATADA.

9 DAS OBRIGACOES DAS PARTES:

9.1 A CONTRATANTE obrigar-se-a:

9.11 Fornecer o Projeto Arquiteténico, Planilhas, Cronograma Fisico-Financeiro e
Caderno de EspecificacGes Técnicas, necessarios a execucdo das obras;

9.1.2 Solicitar ou autorizar horéario especial de trabalho;

9.1.3 Solicitar a apresentacdo, por parte da CONTRATADA, dos documentos de
habilitacdo exigidos na contratacdo, para que estas condi¢cdes sejam mantidas
durante a vigéncia do contrato;

9.14 Verificar se 0s materiais utilizados na execucdo dos servicos correspondem aos
apresentados na proposta da CONTRATADA.

9.15 Efetuar os pagamentos nas condicgdes e precos pactuados (conforme Cronograma
Fisico-Financeiro);

9.1.6 Emitir termos de “Autorizacao de Inicio das Obras”

9.1.7 Acompanhar e fiscalizar a perfeita execugédo deste contrato, atraves de Comissao

designada para este fim.
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A CONTRATADA obrigar-se-a:

Contratar a0 menos 01 (um) profissional de Nivel Superior, detentor de
Anotacdes(s) de Responsabilidade Técnica, devidamente registrada(s) no CREA ou
6rgdo da regido competente, relativo(s) a prestagdo de servi¢o(s) compativel(eis)
com os servicos das instalacBes e construgdes citadas. A comprovagdo de vinculo
profissional far-se-4 com a apresentacéo de copia da Carteira de Trabalho (CTPS)
em que conste a CONTRATADA como contratante, do Contrato Social da
CONTRATADA em que conste o profissional como sécio, do Contrato de
Trabalho, devidamente registrado no CREA da regido competente, em que conste 0
profissional como Responsavel Técnico, ou ainda outros meios permitidos pela
legislacdo trabalhista;

Efetuar anélise minuciosa de todo o projeto basico e Caderno de Especificacbes
Técnicas, esclarecendo junto a CONTRATANTE toda e qualquer duvida sobre
detalhes construtivos, materiais a serem aplicados e, possiveis interferéncias que
porventura ndo tenham sido suficientemente esclarecidas;

Apresentar as composicGes de precos unitarios dos servigos, a composi¢do da
taxa de BDI, conforme apresentado no item 8 deste Projeto basico, e a composi¢do
dos encargos sociais;

Apresentar cronograma de execucdo dos servigos no tempo estabelecido pela
CONTRATANTE e cumprir 0s prazos e as etapas nele estabelecidos e aprovados
pela CONTRATANTE;

Executar os servigos, em atraso, a noite e/ou em finais de semana e feriados
conforme determinado pela CONTRATANTE, sendo de responsabilidade da
CONTRATADA toda e qualquer despesa vinculada aos seus funcionarios,
inclusive trabalhistas, decorrentes do novo horario, sem prejuizo de eventuais
san¢Oes contratuais e legais, em caso de atraso de execucdo quanto ao Cronograma
Fisico-Financeiro por culpa da CONTRATADA,

Substituir qualquer empregado, quando requerido pela CONTRATANTE;

Cumprir as exigéncias de qualidade na execucdo dos servicos postas neste
Projeto bésico, no Caderno de EspecificacGes Técnicas, no Edital do certame e no

futuro Contrato, sempre com pessoal qualificado e habilitado;
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9.2.8 Utilizar nos servigos materiais novos, comprovadamente de primeira qualidade,
que estejam de acordo com as especificacBes e normas técnicas, que atendam aos
requisitos minimos de desempenho das Normas Brasileiras correspondentes e que,
se possivel, estejam qualificados no Programa Brasileiro de Qualidade e
Produtividade do Habitat (PBQP-H).

9.2.9 Ler e atentar para as referéncias citadas nas especificagdes técnicas (Caderno de
Especificacbes Técnicas). Podendo utilizar produto ou material similar ao
especificado, desde que aprovado previamente pela FISCALIZACAO; se
necessario a CONTRATADA providenciara, a suas expensas, atestado de
similaridade de desempenho dos materiais apresentados, junto a instituicdes ou
fundacdes capacitadas para este fim;

9.2.10  Utilizar ferramentas e equipamentos prdprios na execucdo dos servigos, nao
podendo se servir dos pertencentes da CONTRATANTE a qualquer titulo e ainda
que temporariamente;

9.2.11  Retirar, somente mediante autorizacdo formal e/ou escrita da FISCALIZACAO,
as maquinas e os equipamentos que levar para o local dos servicos ou as instalaces
por ele executadas e destinadas ao desenvolvimento de seus trabalhos;

9.2.12  Interromper, total ou parcialmente, a execucdo dos servicos, quando a
FISCALIZACAO autorizar ou determinar no Diéario de Obra ou por outro meio
indicado pela CONTRATANTE, sempre que:

9.2.12.1 Assim estiver previsto e determinado neste Projeto basico, Caderno
de Especificacbes Técnicas, no contrato ou em normas técnicas;

9.2.12.2 For necessario para execucgdo correta e fiel dos trabalhos;

9.2.12.3 Houver alguma falta cometida pelo CONTRATADO, desde que
esta, a juizo da FISCALIZACAO, possa comprometer a qualidade dos trabalhos
subsequentes;

9.2.13  Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, os servicos efetuados que a juizo do representante do CONTRATANTE, nédo
forem considerados satisfatérios ou apresentarem vicios, defeitos ou incorrecoes
resultantes da execucdo ou dos materiais utilizados, no prazo maximo de 5 (cinco)
dias, contados da ciéncia pela CONTRATADA, verbal e/ou escrito, ou no prazo
para tanto estabelecido pela fiscalizacdo sem qualquer acréscimo no preco

contratado;
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Responder, em relacdo aos seus funcionérios, por todas as despesas decorrentes
da execucdo do servico e por outras correlatas, tais como salérios, seguros de
acidentes, tributos, indenizacdes, vales-refeicdo, vales-transporte e outras que
porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Poder Publico;

Apresentar, no primeiro dia de execugdo dos servicos, relacdo completa dos
empregados designados para atuar junto a CONTRATANTE - contendo nome
completo, RG, CPF e cargo/funcao —, com cépia autenticada das respectivas CTPS,
bem assim o correspondente registro no CAGED da admissdo/demissao;

Apresentar, em caso de demisséo de empregado durante a execugéo do contrato,
ou na ultima medi¢ao em caso de contratacao na forma do art. 443, §2°, alinea ‘a’,
da CLT, copia autenticada da CTPS, comprovante de pagamento das verbas
rescisrias e do termo de rescisdo homologado pelo sindicado da categoria, bem
assim o correspondente registro no CAGED;

Apresentar, em caso de admissdo, para substituir o empregado demitido, copia
autenticada da CTPS e correspondente registro no CAGED;

Apresentar, em caso de alteracbes nos contratos de trabalho, incluindo férias,
alteracdo de salario, alteracdo de cargo/funcao, copia da CTPS dos empregados a
que se referirem;

Informar, em caso de substituicdo temporaria de empregado prestador de servico
junto a CONTRATANTE, por motivo de férias ou outros afastamentos legais,
dados do substituto e apresentar copia da CTPS;

Manter no escritério do canteiro de obras a disposicdo da FISCALIZACAO e
sob sua responsabilidade o DIARIO DE OBRAS dotado de paginas numeradas
(conforme modelo indicado pela CONTRATANTE), onde deverdo ser anotados,
pelo engenheiro responsavel por parte da CONTRATADA e pela
FISCALIZACAO, todos os eventos e fatos intervenientes que historiem o
andamento da obra, tais como: pedidos de vistoria, impugnacgdes, autorizagoes,
notificagdes, dias e periodos de chuva, ocorréncias diversas que impliquem no
andamento da obra etc.

N&o subcontratar parte do objeto do contrato, salvo se previamente autorizado
pela CONTRATANTE e desde que se verifiqgue, quanto & EMPRESA
ESPECIALIZADA, o atendimento a todas as condigOes de habilitacdo constantes
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o do edital e impostas as concorrentes que participaram do
certame (Decisdo TCU n.° 351/2002-Plenéario e Acorddao TCU n.° 1.978/2004-
Plenério);

Arcar com 0s eventuais prejuizos perante a CONTRATANTE e/ou terceiros,
causados por seus empregados na execucao dos servicos;

Respeitar as Normas e procedimentos da CONTRATANTE, inclusive de acesso
as suas dependéncias e os horarios determinados por esta.

Velar para que 0s servicos e as instalacbes que seus empregados venham
utilizar, inclusive sanitarios, permanecam sempre limpos e arrumados, com 0s
materiais estocados e empilhados em local apropriado, por tipo e qualidade;

Proceder a limpeza final do local dos servigos, ap6s o término, por completo, de
todos os trabalhos, removendo as suas expensas, todo entulho produzido pela
execucdo dos servigos;

N&o divulgar nem fornecer dados ou informagGes obtidas em raz&o do contrato,
e ndo utilizar o nome da CONTRATANTE para fins comerciais ou em campanhas
e material de publicidade, salvo com autorizacdo prévia e desde que resguardado o
interesse pablico;

Apresentar mensalmente o registro CAGED dos empregados admitidos e
dispensados pela CONTRATADA durante a duracéo da obra;

Instalar placa de identificacdo da obra com os dados necessarios e de acordo
com a legislacdo pertinente, bem como providenciar, por conta propria, toda a
sinalizacdo necessaria a execu¢do da obra, no sentido de evitar qualquer tipo de
acidente, atendendo as normas de seguranca e medicina do trabalho.

Responsabilizar-se por todo transporte e pessoal necessarios a prestacdo dos
servigos contratados, bem como por ensaios, testes ou provas técnicas em
laboratério, caso necessarios e solicitados pela FISCALIZACAO;

Fornecer e exigir dos empregados o uso de todos 0s equipamentos de seguranca,
uniformes, recomendados pelas normas regulamentares, quando for o caso,
afastando do servico aqueles empregados que se negarem a usa-los;

Manter ininterrupto servi¢co de vigilancia no canteiro de obras, cabendo-lhe
integral responsabilidade pela guarda da obra, de seus materiais e equipamentos,
até a entrega definitivaa CONTRATANTE;

Entregar ao final das obras as chaves de todas as portas devidamente numeradas,

juntamente com planilha de identificacdo das portas e chaves.
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10. DO PRAZO DE EXECUCAO E DAS NORMAS DE MEDICAO:

10.1 O prazo para execucdo dos servicos de engenharia sera de 05 (cinco) meses a contar
do inicio efetivo dos servigos apds a emissdo do Termo de Autorizacgéo;

10.2 A CONTRATADA deve iniciar os servigos no prazo maximo de 10 dias apds o
recebimento do Termo de Autorizacao;

10.3 As medicGes serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do inicio
efetivo dos servigos. As medicdes terdo como base os servicos efetivamente realizados
e concluidos satisfatoriamente no periodo, assim considerados aqueles formalmente
aprovados pela FISCALIZACAO, dentro do prazo estipulado;

104 A CONTRATADA devera apresentar planilha de medicdo contendo a
especificacdo do servigo realizado, seu quantitativo, preco unitario, preco total por
servico e valor total da medicdo. Deve ainda apresentar cronograma de execucdo do
servigco demonstrando o andamento da execug&o;

10.5 Perdas, sobras, quebras de unidades, ineficiéncia de méo-de-obra e outros, deverdo
ser considerados na composicdo de custos unitarios, ndo sendo, em hipotese alguma,
considerados na medicdo;

10.6 A medicdo de cada servico sera feita pela unidade bésica utilizada na composicao
de preco unitario.

11. DA PLANILHA ORCAMENTARIA, DA COMPOSICAO DE PRECOS
UNITARIOS, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSICAO
DOS ENGARGOS SOCIAIS E DA COMPOSICAO DO BDI

11.1 A planilha or¢camentaria fornecida deverad ser preenchida pelos licitantes
com custos unitarios de cada item de servi¢o. O BDI, que incidird sob o somatorio
dos custos totais de cada item de servigo, devera estar apresentado a parte, ao final
da planilha, em forma analitica que permita a pronta visualizagcdo de cada um de
Seus componentes.

11.2 Cada licitante devera apresentar a planilha orcamentaria, a composi¢do de

precgos unitarios de cada um dos servigos, o cronograma fisico financeiro e a
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composicao dos encargos sociais;

11.3 Cada licitante devera compor sua taxa de BDI com base em formula
apresentada adiante, levando em conta que nesta taxa deveréo estar considerados,
além dos impostos, as despesas indiretas ndo explicitadas na planilha orgamentéria
e o lucro.

114 A férmula para célculo do BDI é:

[(1/(1-IMP))*(1+ADM)*(1+DEF)*(1+RIS)*(1+LB) -1] * 100

115 No caso do orgcamento estimado, foram adotados os seguintes valores, que
conduziram a um BDI de 28,63%.

11.6 A parcela IMP devera considerar apenas os valores de PIS, COFINS e ISS.
A provisdo para pagamento do IRPJ e da CSSL devera estar embutida no lucro
bruto — LB.

11.7 Cada Licitante devera verificar todos os elementos, quantitativos, projetos e
planilha orcamentéria antes da abertura das propostas, como também as
informacdes in loco, e qualquer divergéncia encontrada, comunicar a Comissédo
Permanente de Licitacdo, sob pena de ndo poder questiona-las posteriormente;

11.8 Cada licitante devera apresentar tabela de composicao dos encargos sociais.

12. DO PAGAMENTO
12.1 O pagamento serd efetuado de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro, em 05
parcelas, sendo a primeira medicdo com 30 (trinta) dias ap0s o inicio das obras, apos a
emissdo do Termo de Autorizacdo, em parcelas proporcionais aos servicos executados,
desde que a CONTRATADA.:

12.1.1 Apresente a CONTRATANTE a nota fiscal devidamente preenchida;

12.1.2 Indique o banco, agéncia e conta bancaria da empresa;

12.1.3 Apresente as certiddes Negativa de tributos Municipais, Estaduais, FGTS, INSS,

Receita Federal (Contribuicbes Previdenciérias, Divida Ativa da Unido)

atualizadas e em vigéncia,
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12.1.4 Apresente os seguintes comprovantes em relagdo a todos os empregados
vinculados a execucéo dos servicos referentes ao més a que se refere a medicao:
12.1.4.1 Abertura da CEI dos servicos, na primeira medicao;
12.1.4.2 Comprovantes do CAGED dos empregados vinculados ao servico,

quando houver admisséo ou demisséo de méao-de-obra;

12.1.4.3 Pagamento dos salarios, férias, indenizacdes, verbas rescisdrias ou
demais verbas trabalhistas;

12.1.4.4 De recolhimento do FGTS;

12.1.4.5 De recolhimento da Previdéncia social;

12.1.4.6 De entrega dos vales-transportes relativos ao més do faturamento e
vales-refeicdo, se for o caso, ou respectivo pagamento através de
pecunia, juntamente com a remuneracdo mensal do empregado;

12.1.4.7 Copias dos documentos a que se referem as alineas 6.2.14 a 6.2.18
deste Projeto basico, se for o caso.

12.1.5 A liberacdo da Gltima parcela dar-se-4 mediante apresentacdo da CND do CEI -
Cadastro do Empregador individual desta obra de engenharia, observando o
disposto na alinea 6.2.16 deste PB em caso de contratacdo de empregados na
forma do art. 443, §2°, alinea ‘a’, da CLT.

12.2 O pagamento serd condicionado, ainda, ao atesto na referida nota fiscal pela
FISCALIZACAO da Contratante.

13. DA FISCALIZACAO E CONTROLE

13.1 Néo obstante a(s) EMPRESA(S) VENCEDORA(S) DA LICITACAO seja a tnica e
exclusiva responsavel pela execugdo de todos os servigos, a Secretaria Municipal de
Financas em ALAGOAS reserva-se o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a
plenitude desta responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalizagcdo sobre os
servicos, diretamente, pela FISCALIZACAO desta Secretaria;

13.2 A FISCALIZACAO pode sustar qualquer trabalho que esteja sendo executado em
desacordo com o especificado, sempre que essa medida se tornar necessaria;

13.3 A FISCALIZACAO velara pelo controle dos materiais utilizados nos servicos,

podendo adotar procedimentos técnicos consagrados e também o seguinte:
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13.3.1 Se julgar necessario, a FISCALIZACAO podera solicitar 8 CONTRATADA a
apresentacdo de informacao, por escrito, dos locais de origem dos materiais ou de
certificados de ensaios relativos aos mesmos que comprovem a qualidade e/ou
similaridade dos materiais empregados. Os ensaios e as verificagcbes serdo
providenciados pela CONTRATADA, sem 06nus para a CONTRATANTE, e
executados por laboratorios aprovados pela FISCALIZACAO;

13.3.2 Os materiais que ndo atenderem as especificacfes ndo poderdo ser estocados no
local de realizagéo dos servigos;

13.3.3 Os materiais inflamaveis s6 poderdo ser depositados em areas autorizadas pela
FISCALIZACAO, devendo a CONTRATADA providenciar para estas areas 0s
dispositivos de protecdo contra incéndios determinados pelos érgdos competentes;

134 A CONTRATADA deverd levar em conta todas as precaucdes e zelar
permanentemente para que as suas operagdes ndo provoquem danos fisicos ou materiais a
terceiros, cabendo-lhe, exclusivamente, todos os dnus para reparacdo de eventuais danos
causados.

14. DAS SANCOES

A empresa vencedora da licitacdo ficara sujeita as penalidades previstas no edital, bem
assim no termo de contrato, em casos de inexecucdo parcial ou total das condicGes
pactuadas naqueles instrumentos, garantida a prévia defesa e o contraditério em regular
processo administrativo, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que seu (s) ato

(s) ensejar (em), a saber:

14.1  Adverténcia;

14.2  Multa de 0,2% (dois decimos por cento) do valor total adjudicado, por dia de
atraso, caso ndo dé inicio aos servigos no prazo de 02 (duas) dias Uteis a partir da data de
emissdo termo de “Autorizagdo de Inicio dos Servigos”;

14.3 Multa de 0,2% (dois décimos por cento) do valor total adjudicado por dia de
excesso que venha ocorrer no prazo previsto para a conclusdo do servico;

14.4 Multa equivalente a 0,5% (cinco décimos por cento) do valor total adjudicado, por
cada ocorréncia de inexecugdo parcial do contrato;

145 Multa equivalente a 1,0% (um por cento) do valor total adjudicado, por cada

ocorréncia de inexecucdo total do contrato;
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14.6 Multa de 6% (seis por cento) do valor global do contrato no caso de rescisao
contratual, sem prejuizo da aplicacdo das demais penalidades estabelecidas nesta clausula,
que tera carater disciplinador do processo de licitagdo, cujo ndo pagamento podera ensejar
cobranca judicial e impedimento para contratar com a Administracdo pelo periodo de até
02 (dois) anos, enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade;

14.7 Penalidades previstas no edital, bem assim no termo de contrato, em casos de
inexecucdo parcial ou total das condi¢bes pactuadas nagueles instrumentos, garantida a
prévia defesa e o contraditério em regular processo administrativo, sem prejuizo da
responsabilidade civil e criminal que seu (S) ato (S) ensejar (em);

14.8 Demais sancGes previstas na Sec¢do Il, capitulo IV, da Lei n° 8.666/93, no que
couber.

15. DA DOTACAO ORCAMENTARIA/ RECURSOS FINANCEIROS

e As despesas decorrentes da contratacdo do objeto desse Projeto basico
constardo na Nota de Reserva a ser emitida pelo setor contabil.

e Os Recursos financeiros necessaria a execucao dos servicos serdo advindos da
prépria Prefeitura Municipal de Maceid, e serdo repassados, através de
transferéncia bancaria, da secretaria Municipal de finangas para SEMINFRA.

e Os valores de Desembolso estdo apresentados nos cronogramas financeiros
apresentados em anexo, 0s quais serdo provenientes de dotacdo orcamentarias
especificas.

16. DA VIGENCIA E DO INICIO DOS SERVICOS

16.1 O presente contrato vigera por 12 meses contados a partir de sua assinatura, tendo
sua eficécia a partir da publicagdo do extrato no diario Oficial do Municipio, podendo ser
prorrogado na forma do Art. 57 da Lei Federal 8.66/93 e suas alteraces.

16.2 O prazo para inicio da prestacdo dos servigos serd de no méximo 10 (dez) dias Uteis
contados a partir do recebimento, pela CONTRATADA, da Nota de Empenho e da Ordem
de Inicio dos Servigos encaminhada pelo gestor do contrato.
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17. DO REAJUSTAMENTO

17.1 Os precos permanecerao validos por um periodo de 12 meses, ap0s este prazo
poderdo ser reajustados tendo como referencia o o INCC (Indice Nacional da Construcédo
Civil).

Jose Alberto Rego Rifas

Diretor de Obras de Implantacdo/SEMINFRA

Mat. n°. 954349-0
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DECLARACAO

Declaro para os devidos fins que o objeto em questdo ndo é divisivel, seu
parcelamento trard prejuizos para o conjunto ou perda de economia de escala, tendo em
vista 0 objetivo de propiciar a ampla participacéo de licitantes que, embora ndo dispondo
de capacidade para execugédo, fornecimento ou aquisicdo da totalidade do objeto, possa
fazé-lo com relacdo a itens ou unidades autbnomas.

Além disso, a Administracdo possui recursos escassos € a contratacdo de servicos
em separado traz uma maior necessidade de distribuicdo das tarefas entre vérios servidores,
0 que nesse momento poderia inviabilizar a obra.

Outro ponto que merece destaque € o atendimento a dois principios basicos da
Administracdo Publica — Economicidade e Eficiéncia.

O primeiro pelos custos diretos e indiretos que seriam acrescidos nas contratagoes
em separado, como Administracdo da obra e utilizacdo de médo de obra da Administracao,
sem falar nos processos licitatorios e gestdes de contratos em separado.

Quanto ao segundo, conforme ja citado, atualmente ndo seria possivel a realizacao
e fiscalizacdo de varios processos em separado, o que comprometeria o resultado final
esperado pelos usuarios.

Frise-se que a contratacdo em separado é a regra para o legislador, porém com o
intuito de melhor aproveitamento dos recursos disponiveis, 0 que no presente caso nao se
configura.

Diante da experiéncia e conhecimento, a equipe opta, com todo o fundamento
acima, pela contratacdo conjunta da obra, visando assim um resultado final completo e
satisfatorio, além de uma racionalizacdo dos recursos da Administracdo, cada vez mais
£sCassos.

Quanto ao BDI, este foi aplicado de maneira uniforme, sem diferenciagéo, sobre a
totalidade do objeto a ser contratado.

Maceio/AL, 20 de julho de 2021.
José Alberto Rego Rifas

Diretor de Obras de Implantacdo/SEMINFRA

Mat. n°. 954349-0
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DECLARACAO DE NAO REALIZACAO DE AUDIENCIA PUBLICA

Tendo em vista o disposto no art. 39 da Lei n® 8.666/93 que dispbe acerca da
necessidade de realizacdo de audiéncia publica sempre que o valor estimado para uma
licitagdo ou para um conjunto de licitagbes simultaneas ou sucessivas for superior a 100

(cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alinea "c" da Lei.

Tendo em vista que 0 objeto do presente processo trata-se de contratacdo de empresa
especializada em engenharia civil para a execucdo dos servigos de protecdo costeira com
uso do dissipador de energia sandbag, Macei6/AL, com servicos estimados que totalizam o
valor total de R$ 1.543.815,73 (um milh&o quinhentos e quarenta e trés mil oitocentos e

quinze reais e setenta e trés centavos).

Desta forma, tendo em vista ndo se considerar 0 objeto em questdo como uma
licitagdo simultanea ou sucessiva e por ndo ter valor estimado superior a 100 (cem) vezes 0
limite previsto no art. 23, inciso I, alinea "c" da Lei, desnecessario se faz a realizacdo de

Audiéncia Publica.

Maceid/AL, 20 de julho de 2021.

José Alberto Rego Rifas

Diretor de Obras de Implantacdo/SEMINFRA

Mat. n° 954349-0
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DECLARACAO

DECLARO para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Infraestrutura que os
precos propostos para a contratacdo do objeto perseguido no Projeto Basico elaborado pela
SEMINFRA, referente a contratagdo de empresa especializada em engenharia civil para a
execucdo dos servigos de protecdo costeira com uso do dissipador de energia sandbag,
Maceid/AL, foram apurados por meio de orcamentos atualizados, junto a fornecedores
regulares, aptos quanto a natureza de ocupacdo empresarial dos itens do Projeto Basico e
suas pecas técnicas e estdo compativeis com 0s precos médios praticados no mercado

regional.

Maceid/AL, 20 de julho de 2021.

José Alberto Rego Rifas
Diretor de Obras de Implantacdo/SEMINFRA

Mat. n° 954349-0
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DECLARACAO

DECLARO que os servicos de maior relevancia de acordo com a planilha orcamentaria
estdo especificados a baixo, sendo o valor apresentado em 100% do valor total a ser

aplicada a obra.

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE

FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA DE 1.750,00 PCS
GEOTEXTIL DE CABO
EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 200

221

222
G/M2 2.990,00M2
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE
1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSANTE/UMA

211 COMPOSICAQO POR TRECHO), COM

RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. MENOR 29.250,00Mm3
QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS
COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021

Maceid/AL, 20 de julho de 2021.

José Alberto Rego Rifas
Diretor de Obras de Implantacdo/SEMINFRA

Mat. n°. 954349-0
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DECLARACAO

DECLARO para os devidos fins que o BDI (Beneficios e Despesas Indiretas)
adotado esta em conformidade com o Ac6rddo 2.622/2013 do Tribunal de Contas da
Unido, conforme discriminado no presente orgcamento e este encontra-se em connsonancia
com o Decreto n® 7.983 de 08 de abril de 2013 que estabelece regras e critérios para
elaboracdo do orcamento de referéncia de obras e servicos de engenharia, contratados e
executados com recursos dos orgcamentos da Unido e das providéncias, sendo elaborada em

obediéncia a metodologia descrita no referido Decreto.

Os valores unitarios que compde 0s servicos previstos no orcamento de referéncia
foram obtidos com base nos sistemas de referéncia de custos SINAPI, aqueles que tiverem
outro sistema de coletas de referéncia de preco, foi devido a impossibiliade de estarem no

sistema acima citado.

ATESTO que os parametros fixados para a comprovacao da capacidade técnica
profissional das licitantes (parcelas de maior relevancia e valor significativo do
competitivo do certame), sendo estes pertinentes e suficientes e que ndo impliqguem

restricdo ao carater competitivo e que estdo de acordo com os itens da curva ABC.

As composicdes de custo unitario expressam a descricdo, quantidades,
produtividades e custos unitarios dos materiais, médo de obra e equipamentos necessarios a
execucdo de uma unidade do servigo. O valor resultante da multiplicacdo do quantitativo
do servico previsto no orcamento de referéncia por seu custo unitario de referéncia é o
custo ttal de referéncia do servico. Os valores resultantes do somatorio dos custos totais de
referéncia de todos os servicos necessarios & plena execugdo da obra ou servico de

engenharia formaram o custo global de referéncia.

DECLARO que o projeto basico apresentado encontra-sem em conformidade com a
Resolucédo n°® 361/1991 do CONFEA e com a OT IBR 01/2006 — IBRAOP.
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Informo ainda que ndo houve a necessidade de adogdo de BDI’s diferentes nesta
planilha, pois os precos séo para servicos de mesma natureza e ndo apenas fornecimento de

materiais ou equipamentos especificos.

DECLARO, ainda, que o objeto da contratacdo sera composto por 01 item, de preco total
orcado pela administragdo no valor R$ 1.543.815,73 (Um milh&o quinhentos e trés mil
oitocentos e quinze reais e setenta e trés centavos). Para fins de classificacdo, serdo
considerados o0 maior desconto. Compete a administracdo buscar o menor dispéndio
possivel de recursos, assegurando a qualidade da aquisicéo e/ou da prestacdo do servico, 0
que exige a escolha da solucdo mais adequada e eficiente dentre as diversas opcdes
existentes ja por ocasido da definicdo do objeto e das condi¢cbes da contratacdo, posto que é
essa descricdo que impulsiona a selecdo da proposta mais vantajosa, objetivo precipuo da

licitacdo.

Neste sentido, esclarecemos que nossa analise aponta para o NAO
PARCELAMENTO do objeto, uma vez que quando reparamos 0 conjunto de servigos
especificados, somente um deles (FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA
DE GEOTEXTIL DE CABO) possui no valor orcado pela administracio 36,59% do
valor global.

Uma vez que os atestados técnicos pedem que a empresa comprove 0 maior
expertise e desempenho da execugdo FORNECIMENTO E MONTAGEM DE FORMA
DE GEOTEXTIL DE CABO, estamos respeitando a boa regra no sentido de buscar que a
empresa tenha adequado nivel de especializacdo para execucdo do grupo de maior

representatividade no orgamento.

Neste orcamento o valor em percentual para mobilizacdo e desmobilizacdo foi em
1,20%.

Maceio/AL, 20 de julho de 2021.
José Alberto Rego Rifas
Diretor de Obras de Implantacdo/SEMINFRA
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