

Processo nº: 3200.87077/2022

Interessado: Diretoria de Obras de Implantação - SEMINFRA

Assunto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, NA ENCOSTA DA RUA DA GAZETA, NO BAIRRO DO FAROL – LOTE 04, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.

PARECER TÉCNICO – LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANÁLISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREÇO DA LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04/2022 PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA E ESTABILIZAÇÃO DE TALUDES, NA ENCOSTA DA RUA DA GAZETA, NO BAIRRO DO FAROL – LOTE 04, NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ/AL.

Após abertura dos envelopes das licitantes das propostas de preços, foi feita uma análise técnica por parte dessa diretoria a respeito dos valores unitários de serviço, do valor total da obra, do desconto total da obra e análise dos maiores descontos financeiros de cada empresa.

No presente certame houve participação da empresa: **METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.**

1. METRO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES DE OBRAS LTDA.

Referente aos valores unitários de serviço e valor total da obra a empresa **Metro Engenharia e Construções Ltda.** atendeu de forma satisfatória aos valores unitários dos serviços e valor total, ficando abaixo ou igual aos preços do edital, e que não houve mudança nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relação ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor total do Edital:	R\$ 3.535.495,48
Valor total da Proposta:	R\$ 3.535.358,89
Desconto global:	0,0039%

O valor de referência estipulado pela administração foi de R\$ 3.535.495,48 (três milhões quinhentos e trinta e cinco mil quatrocentos e noventa e cinco reais e quarenta e oito centavos), tendo a empresa que apresentou a proposta no valor de R\$ 3.535.358,89 (três milhões quinhentos e trinta e cinco mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e nove centavos), ou seja, com uma redução de R\$ 136,59 (cento e trinta e seis reais e cinquenta e nove centavos), equivalente a 0,0039% (zero vírgula zero zero trinta e nove por cento) do valor orçado pela administração.

Maceió/AL, 01 de novembro de 2022.



EDUARDO LAMENHA GOMES DE BARROS MONTENEGRO
Diretor de Obras de Implantação
Matrícula nº 958232-0