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Processo n°: 3200/125269/2022
Interessado: Diretoria de Obras de Implantagdao - SEMINFRA
Assunto: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUGCAO DAS OBRAS DE
REFORMA E REQUALIFICACAO DE 30 (TRINTA) ESPAGOS PUBLICOS DE LAZER
COM A IMPLANTACAO DO PROJETO ARENINHAS, DIVIDIDO EM 07 (SETE)

LOTES DISTINTOS, EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE MACEIO/AL

PARECER TECNICO - LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N° 02/2023
Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECO DA
LICITACAO CONCORRENCIA PUBLICA N° 02/2023.

Apds abertura dos envelopes das licitantes das propostas de pregos, foi feita uma
analise técnica por parte dessa diretoria a respeito dos valores unitérios de servigo, do
valor total da obra, do desconto total da obra e andlise dos maiores descontos
financeiros de cada empresa.

No presente certame houve participagdo das empresas habilitadas para cada lote:

Lote 01 | Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda.

Lote 02 | Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda.

Lote 03 Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Lote 04 | Cony Engenharia Ltda, Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Soccer Grass
Assessoria e Empreendimentos Ltda.

Lote 05 | Cony Engenharia Ltda, Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Soccer Grass
Assessoria e Empreendimentos Ltda.

Lote 06 | Cony Engenharia Ltda, Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Soccer Grass
Assessoria e Empreendimentos Ltda.

Lote 07 | Cony Engenharia Ltda, Metro Engenharia e Consultoria Ltda, Soccer Grass
Assessoria e Empreendimentos Ltda.

1- LOTEO1

e Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos servigos e
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valor total, ficando abaixo ou igual aos precos

do edital, e que n3o houve mudanca nos

quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 8.257.821,95

Valor Total Proposta:

R$ 7.017.276,51

Diferenga:

R$ 1.240.545,44

Desconto:

15,02%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composi¢cdes com maior

desconto financeiro:

DISCRIMINAGAO DO

CcODIGO UNID

PREGO
UNITARIO
SERVIGO PROPOSTA
COM BDI

PREGCO
COM BDI
EDITAL

DIF.
TOTAL

%

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

90778

109,61 130,27

20,66

15,86%

ARQUITETO DE OBRA
PLENO COM
ENCARGOS

COMPLEMENTARES

90769

100,62 119,38

18,76

15,71%

CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR EM
ALVENARIA COM
97902 TIJOLOS CERAMICOS UN
MACICOS, DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE
ESGOTO

514,32 609,74

95,42

15,65%

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
95878 M2 EM TXKM
VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM

1,59 1,88

0,29

15,43%

REGULARIZACAO E

COMPACTACAO DE

SUBLEITO ATE 20CM
DE ESPESSURA

100576 M2

2,27 2,68

0,41

15,30%
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e Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Ltda

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a Soccer Grass Assessoria e

Empreendimentos Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitdrios com BDI dos
servicos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanca
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relac3o ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 8.257.821,95

Valor Total Proposta:

R$ 7.907.687,72

Diferenga:

R$ 350.134,23

Desconto:

4,24%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢des com maior
desconto financeiro:

cODIGO

DISCRIMINAGAO DO
SERVIGO

PREGO
UNITARIO
PROPOSTA COM
BDI

R$

PREGO COM
BDI EDITAL

R$

DIF.
R$

%

98459

TAPUME COM TELHA
METALICA. AF_05/2018

103,66

136,40

32,74

24,00%

COMP 6

ALAMBRADO EM TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO DE 2",
COM ALTURA=5,00M E
TELA DE ARAME
GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC,
F1O 12

239,33

304,09

64,76

21,30%

99059

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2
UTILIZACOES

61,21

64,50

3,29

5,10%

COMP 1

PLACA DA OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (2,00 X
4,00)M INSTALADA

562,16

590,48

28,32

4,80%

S02450

Limpeza geral

2,73

2,81

0,08

2,85%
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e Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitdrios de servico e valor total da obra a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda atendeu de forma satisfatdria aos valores unitdrios com BDI dos servicos e
valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanca nos

quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composi¢es com maior

Valor Total Edital: R$ 7.318.767,64

Valor Total Proposta: | R$ 6.219.074,03

Diferenga: R$ 1.099.693,61
Desconto: 15,03%

desconto financeiro:

cODIGO

DISCRIMINAGAO DO
SERVIGO

UNID

PRECO
UNITARIO
PROPOSTA
COM BDI
R$

PRECO
COM BDI
EDITAL
R$

DIF.
TOTAL
R$

%

90778

ENGENHEIRO CIVIL DE
OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES

109,61 130,27

20,66

15,86%

90769

ARQUITETO DE OBRA
PLENO COM
ENCARGOS

COMPLEMENTARES

100,62 119,38

18,76

15,71%

97902

CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR EM
ALVENARIA COM
TIJOLOS CERAMICOS
MACICOS,
DIMENSOES
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE
ESGOTO

UN

514,32 609,74

95,42

15,65%

95878

TRANSPORTE COM
CAMINHAO
BASCULANTE DE 10
M3, EM
VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM

TXKM

1,59 1,88

0,29

15,43%

100576

REGULARIZACAO E

COMPACTACAO DE

SUBLEITO ATE 20CM
DE ESPESSURA

M2

2,27 2,68

0,41

15,30%
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Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Ltda

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitdrios com BDI dos

servicos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 7.318.767,64

Valor Total Proposta: R$ 7.007.926,40
Diferenga: R$ 310.841,24
Desconto: 4,25%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com maior
desconto financeiro:

cODIGO

DISCRIMINAGAO DO
SERVICO

PREGO
UNITARIO
PROPOSTA COM
BDI

R$

PREGO COM
BDI EDITAL

R$

DIF.
R$

%

98459

TAPUME COM TELHA
METALICA. AF_05/2018

103,66

136,40

32,74

24,00%

COMP 6

ALAMBRADO EM TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN
2440, DIAMETRO DE 2",
COM ALTURA= 5,00M E
TELA DE ARAME
GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC,
FIO 12

241,92

304,09

62,17

20,44%

99059

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2
UTILIZACOES

61,21

64,50

3,29

5,10%

COMP 1

S02450

PLACA DA OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (2,00 X
4,00)M INSTALADA

562,16

590,48

28,32

4,80%

Limpeza geral

2,73

2,81

0,08

2,85%
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3- LOTEO3

e Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo houve um item com valores superiores ao do edital,
com relagdo ao valor total da obra a Metro Engenharia e Consultoria Ltda atendeu de forma
satisfatéria ficando abaixo do prego global do edital, e que n3o houve mudanca nos
quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:
Valor Total Proposta:

R$ 9.071.684,28
R$ 8.890.277,97
R$ 181.406,31
2,00%

Diferenga:

Desconto:

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composigdes com maior
desconto financeiro:

PREGO

coDIGO

DISCRIMINAGAO
DO SERVIGO

UNITARIO
PROPOSTA
COM BDI
R$

UNID

PRECO
COM BDI
EDITAL
R$

DIF. TOTAL
R$

%

0780007000110

MOBILIZAGAO E
DESMOBILIZAGAO
(ARENINHAS)

VERBA R$ 5.871,50

R$ 7.733,01

R$ 1.861,51

24,07%

102498

PINTURA DE MEIO-
FIO COM TINTA
BRANCA A BASE
DE CAL
(CAIACAQ)

M R$ 1,51

R$ 1,55

R$ 0,04

2,58%

7086

Aterro mecanizado
com trator de esteira,
inclusive
compactacdo
(méo de obra,
caminhao pipa, e
rolo)

m3 R$ 4,30

R$ 4,40

R$ 0,10

2,27T%

100577

REGULARIZAGAO
E COMPACTAGAO
DE SUBLEITO ATE
20CM DE
ESPESSURA COM
MOTONIVELADORA

M2 R$ 1,29

R$ 1,32

R$ 0,03

2,27%

2450

Limpeza geral

m2 R$ 2,75

R$ 2,81

R$ 0,06

2,14%

Entretanto foi observado que para o item “PLACA DA OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
(2,00 X 4,00)M INSTALADA” o prego encontra-se superior ao do edital, conforme demonstrado
abaixo:
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PPrego P(rjegclJ Dif Diferenca
i . . roposta | edita iferenca
Servigo Quantidade Unid Motro o Unitaria I?rroetg;?
com BDI BDI
PLACA DA OBRA EM R$
CHAPA DE ACO R$ R$ -R$
GALVANIZADO (2,00 X 40,00 M2 | 57867 |s6216| 1651 | 06040
4,00)M INSTALADA

Foi realizada uma diligéncia a empresa, em andlise da documentacdo apresentada apds a

diligéncia:

e N&o houve alteragdo dos quantitativos dos servigos;

e Ndo houve mudanga de pregos em nenhum servigo exceto o solicitado (placa de obra);

Com relacdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 9.071.684,28

Valor Total Proposta:

R$ 8.889.131,57

Diferencga:

R$ 182.552,71

Desconto:

2,05%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composi¢des com maior
desconto financeiro:

PREGO

, UNITARIO c%ﬁggl DIF.
cODIGO DISCRIMINAGCAO DO SERVICO UNID | PROPOSTA EDITAL TOTAL Y
COM BDI R$
R$
MOBILIZACAO E
0780007000110 DESMOBILIZACAO VERBA | 5.871,50 | 7.733,01 | 1.861,51 | 24,07%
(ARENINHAS)
PINTURA DE MEIO-FIO
COM TINTA BRANCA A a
102498 BASE DE CAL M 1,51 1,55 0,04 2,58%
(CAIACAO)
Aterro mecanizado com trator
de esteira, inclusive
7086 compactagao m3 4,30 4,40 0,10 2,27%
(mao de obra, caminhao
pipa, e rolo)
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REGULARIZACAO E
COMPACTAGCAO DE
100577 SUBLEITO ATE 20CM M2 1,29 1,32 0,03 2,27%
DE ESPESSURA COM
MOTONIVELADORA
PLACA DA OBRA EM
CHAPA DE ACO 6
74209/1 GALVANIZADO (2,00 X M2 550,01 562,16 12,15 | 2,16%
4,00)M INSTALADA
2450 Limpeza geral m2 2.75 2,81 0,06 2,14%
4- LOTE 04

e Cony Engenharia Ltda

Referente aos valores unitdrios de servico e valor total da obra a Cony Engenharia Ltda
atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos servicos e valor total, ficando
abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanca nos quantitativos de nenhum
item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: R$ 7.367.264,53

Valor Total Proposta: R$ 5.967.203,01

Diferenga: R$ 1.400.061,52
Desconto: 19,00%

No que tange aos descontos financeiros da proposta verificamos que a Unica composi¢do que a
licitante deu desconto foi a referente a grama sintética:

W

Item Servigo Preco Preco Diferenga Prego total Prego total Diferenga Desconto
UNITARIO | UNITARIO Preco CONY com | EDITAL Preco
CONY com EDITAL Unitario BDI com BDI TOTAL
BDI com BDI
COMPOSICAO | SERVICO DE INSTALACAO, RS 183,10 RS 320,82 RS RS RS RS 42,93%
8 INCLUINDO 137.72 1.861.394,60 | 3.261.456,12 | 1.400.061,52
FORNECIMENTO, DE
GRAMA SINTETICA 50 MM,

ALTA DURABILIDADE, COR
VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM
GRAMA SINTETICA
BRANCA, COM PROTECAO
RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO AREIA TRATADA,
BORRACHA PRETO E MAO
DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONFORME
ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTANTES
DO MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. O
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PRECO UNITARIO
INFORMADO CONTEMPLA
A COMPLETA EXECUCAO
DO GRAMADO ESPORTIVO,
INCLUSIVE A BASE, QUE
SERVE COMO CAMADA
DRENANTE, E A SUB-BASE
ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE.

Considerando uma diferenca de prego tdo expressiva para o item de maior relevancia
financeira para a obra em questdo, que sozinho representa 34,30% da planilha do edital, foi
analisada a composicdo 8 e todos os servigos, insumos e produtividade que a engloba.

y
SERVIGODE INS TALAGAD, INCLUINDOFORNECIMENTO, DEGRAMA
SINTETICA 50MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM GRAMA SINTETICABRANCA, COM PROTEC‘O RAIOS
UVELUZSOLAR, INCLUSOQAREIA TRATADA, BORRACHA PRETOEMAQDE
Composiglo comP8 Préprio  OBRAESPECIALIZADA, CONFORMEESPECIFICAGOES TECNICAS Asm;s:g:;?;ﬁ:m“ e 1,0000000 RS 141,86
CONSTANTES DOMEMORIAL DES CRITIVOEMANEXQ, OPREGOUNITARIO
INFORMADOCONTEMPLA A COMPLETA EXECUGAODOGRAMADO
ESPORTIVO, INCLUSIVEA BASE, QUESERVECOMO CAMADA DRENANTE, EA
SUB-BASEESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.
C":’Z'_’;‘:f" 83309 CONY  PEDREIROGOMENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERS 08 H 07000000 RS 15,00 R$ 10,50
UXil
i 6316 CONY  SERVENTECOMENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERS0S H 07000000 R$1200 R$8,40
ar
v
. COMPAGTADORDESOLOS DEPERCUS SAO(SOQUETE) COMMOTORA  CHOR- CUSTOS HORARIOS DE
; : 01533 CONY cH i 26,15 7.6
ComposiohoAxiier: | 910 GASOLINA 4 TEMPOS, POTENGIA 4 CV- GHP DIURNO. AF_08/2015 MAGUINAS EEQUIPAMENTOS r o RS ot
v
. . TRANSPORTECOM CAMINHEDBAS CULANTEDE 10 M2, EMVIA URBANA TRAN- TRANSPORTES,
ComposicanAuxil 98875 MaXKH 7,0000000 RS 2,32 R$%.24
e ot 7 SONY PAVIMENTADA, DMTATES0 KM (UNIDADE: MIXKM). AF_07/2020 CARGAS EDESCARGAS .
ALVENARIA DEBLOGOS DECONCRETOESTRUTURAL MX19X28 CM, v
i (ESPESSURA 4 M) FBK =14,0MPA, PARA PAREDES COMAREA LI QUIDA
Gor 80 PARE. P ) : 0,0620000 116,49 7,
mposigho Auxiliar - 894 O e o ARE- PAREDES/PAINEIS P 2 RS R$7.22
AF_12/204
CAMINHAOPIPA 10.000 L TRUCADO, PESOBRUTOTOTAL 23 000K, CARGA r
UTIL MAXIMA 16,935 KG, DISTANCIA ENTREEIXOS 4,8 M, POTENCIA230CY,  CHOR- CUSTOS HORARIOS DE
i 5901 CONY cHP 0,0 20,80 963
Compouto Ausller INCLUSIVETANQUEDEAGOPARA TRANSPORTEDEAGUA - CHP DIURNG.  MAQUINAS EEQUIPAMENTOS s B i
AF_06/20%
r
ComposigBoAuxiliar 93358 CONY im":‘;’g’;‘;’;‘:’“ DEVALACOMPROPUNDIDADEMENOROUIBUALA 1oyt MOVIMENTODETERRA m 0,0046500 R$65,47 R$0.30
CHAPISCOAPLIGADOEM ALVENARIA (COMPRESENGA DEVAOS) € REVE- REVESTIMENTOE v
ComposivaoAuxiliar 87904 CONY  ESTRUTURAS DECONCRETODEFAGHADA, COM COLHER DEPEDREIRO, TRATAMENTODE m 0,0620000 R$7.72 R$0.48
ARGAMASSA TRAGO 1.3 COMPREPAROMANUAL. AF_06/204 SUPERFICIES
MASSAUNICA, PARA RECEBIMENTO DEPINTURA, EMARGAMAS SA TRAGO v
REVE- REVESTIMENTOE
1:2:8, PREPAROMECANICOCOM BETONEIRA400L, APLICADA
Composii far 87547 cony . TAMENTO . 0.0 08 124
iyt b MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DEPAREDES, ESPESSURA DE 10MM, T:?JP;H csesD " v e o Sy
COMEXECUGAODETALISCAS. AF_06/2014
Insumo 00004741 CONY  PODEPEDRA (POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m ¥ 6.1000000 RS 86,82 R$8,68
FORN 4
Insumo 00004721 CONY :REETREA BRITADAN.1(9,50 8 WK) POS TOR EDREIAY EGROGH SEM Materlal m 0,1000000 R$01,91 R$9.16
Insumo 00000517 CONY EMULSAOASFALTICA ANIONICA Material L v 1,0000000 R$ 6,44 R$6,44
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM '
ALTURA MINIMA DE50MM, INCLUS OFORNECIMENTO EMONTAGEM, FRETE,
Insumo 19149 CONY GRANULODEPNEUMAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAQAO Material m? 1,1000000 R$48,51 R$53,36
EM GRAMA SINTETICA NACORBRANCA, PROTEQMUVEGA RANTIA DES
: s
00000366 CONY AREIA FINA - POSTOJAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADONA JAZIDA, SEM 1
Insumo TRANSPORTE) Material m 0,0350000 R$75,00 R$2,63

A diferenca expressiva se deu no insumo “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO
UV E GARANTIA DE 5 ANOS” no edital o prego obtido através da média preco de

FUTEBOL

DE

50MM,

INCLUSO
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mercado foi de RS 133,04 e a licitante CONY apresentou o preco de R$48,51, uma
diferenca de 36,46%.

Sendo assim, foi solicitada uma diligéncia na qual a licitante respondeu que “os valores
propostos foram devidamente verificados de acordo com a pratica de mercado” e forneceu
dois orgamentos para comprovagdo. Entretanto os dois orgamentos possuem pregos
demasiadamente superiores ao da proposta.

Valor do m? Empresa
O_r_c;aAme.nto 1- Resposta da RS 9990 |Reido Piso
diligéncia
CUgAMTANTY J- RespRi B RS 84,00 |Total Grass
diligéncia
Valor da proposta da CONY RS 48,51
Valor médio de mercado Valor do m? i
. Diferenga

apresentado pela licitante proposta

R$ 91,95 RS 48,51 RS 43,44

Sendo assim, haja vista que o valor médio de mercado apresentado pela licitante é
47,24% inferior ao prego médio de mercado fornecido pela licitante, foi calculado o
seguinte prejuizo estimado para execucdo do servico:

Valor médio de Quantidade de grama % do
mercado Valor do m? . no edital (+10% de Prejuizo ’
Diferencga . . valor da
apresentado proposta perda prevista na estimado e
pela licitante composicao)
R$ 91,95 RS 48,51 | RS 43,44 11.182,60 RS 485.772,14 | 8,14%
Menor Valor Quantidade de grama
de mercado Valor do m? g no edital (+10% de Prejuizo % do valor
Diferenga ) :
apresentado proposta perda prevista na estimado da obra
pela licitante composicao)
Rp 85,0 Re 4831 | RaE5480 11.182,60 RS 396.870,47 6,65%

Conforme foi possivel aferir o prejuizo estimado para o servico de “GRAMA SINTETICA
ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM,
INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA
PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA,
PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” representaria no minimo 6,65% do valor total
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da obra, sendo que o prejuizo para o valor médio apresentado é superior ao
percentual de lucro da obra (7,40%).

Sendo assim, conforme lei 8.666 no seu artigo 44:

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissdo levara em consideragdo os critérios
objetivos definidos no edital ou convite, os quais ndo devem contrariar as normas e principios
estabelecidos por esta Lei.

§1° [.]
§2° [.]

§ 3% Né&o se admitird proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos (grifo nosso) e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragédo. “

Sobre o prego invidvel, alerta Jessé Torres:

"Preco invidvel é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do servigo.
Inaceitdvel que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preco abaixo do
custo, o que levaria a arcar com prejuizo se saisse vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o
respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razdo de existir de todo empreendimento
comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, a presungdo de que a empresa que
assim age estd a abusar do poder econémico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente,
inclusive asfixiando competidores de menor porte”. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres.
Comentarios a Lei de Licitacdes e Contratos da Administragdo Publica, p. 559).

Sendo assim, mesmo apds resposta a diligéncia a Cony Engenharia ndo logrou éxito em
comprovar a viabilidade dos pregos para o servico “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAO
EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” tendo em
vista que apresentou cotagdes de valores extremamente superiores ao da sua proposta para o
lote em questao.

e Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitdrios com BDI dos servigos e
valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga nos
guantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: R$ 7.367.264,53
Valor Total Proposta: | R$ 6.260.602,69
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Diferenca: R$ 1.106.661,84

Desconto: 15,02%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composi¢cdes com maior
desconto financeiro:

PRECO

UNITARIO

UNID | PROPOSTA

COM BDI
R$

PRECO
COM BDI
EDITAL
R$

DIF.
TOTAL %
R$

DISCRIMINAGAO DO

CODIGO SERVICO

ENGENHEIRO CIVIL
DE OBRA PLENO
COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES

ARQUITETO DE
OBRA PLENO COM
ENCARGOS
COMPLEMENTARES
CAIXA ENTERRADA
HIDRAULICA
RETANGULAR EM
ALVENARIA COM
TIJOLOS
CERAMICOS
MACICOS,
DIMENSOES
INTERNAS:
0,6X0,6X0,6 M PARA

REDE DE '
ESGOTO
TRANSPORTE COM %
CAMINHAO \
BASCULANTE DE 10 )
95878 M3, EM TXKM 1,59 1,88 0,29 15,43%
VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT
ATE 30 KM

REGULARIZACAO E

COMPACTACAO DE

100576 SUBLEITO ATE M2 227 2,68 0,41 15,30%

20CM

DE ESPESSURA

90778 H 109,61 130,27 20,66 15,86%

90769 H 100,62 119,38 18,76 15,71%

97902 UN 514,32 609,74 95,42 15,65%

e Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Ltda

Referente aos valores unitdrios de servigo e valor total da obra a Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos
servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanca
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.
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Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: R$ 7.367.264,53

Valor Total Proposta: R$ 7.048.185,00

Diferenga: R$ 319.079,53
Desconto: 4,33%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢des com maior
desconto financeiro:

PREGO UNITARIO
PREGO COM
PROPOBS;IA com s ey DIF. 2

R$ R$

DISCRIMINAGAO DO

cODIGO SERVICO

R$

TAPUME COM TELHA 136,40 32,74 24,00%

9183 METALICA. AF_05/2018 iR

ALAMBRADO EM TUBOS DE 304,09 57,00 18,74%
ACO GALVANIZADO, COM
COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO DE 2", COM
ALTURA=5,00M E
TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO
COM PVC, FIO 12

COMP 6 247,09

LOCACAO CONVENCIONAL 64,50 3,29 5,10%
DE OBRA, UTILIZANDO
GABARITO DE TABUAS

99059 CORRIDAS 61,21

PONTALETADAS A CADA

2,00M-2
UTILIZACOES

PLACA DA OBRA EM 590,48 28,32 4.80%
CHAPA DE AGO
GALVANIZADO (2,00 X 562,16
4,00)M INSTALADA

COMP 1

S02450 Limpeza geral 2,73 2,81 0,08 2,85%

5- LOTEO05

e Cony Engenharia Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a Cony Engenharia Ltda
atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos servigos e valor total, ficando
abaixo ou igual aos precos do edital, e que ndo houve mudanga nos quantitativos de nenhum
item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: RS 5.524.306,91
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Valor Total Proposta: R$ 4.640.218,58
Diferenga: R$ 884.088,33
Desconto: 16,00%

No que tange aos descontos financeiros da proposta verificamos que a Unica composi¢cdo que a
licitante deu desconto foi a referente a grama sintética:

Item Servigo Prego Prego Diferenga | Prego total Preco total Diferenga Desconto
UNITARIO | UNITARIO Prego CONY com | EDITAL Prego
CONY com EDITAL Unitario BDI com BDI TOTAL
BDI com BDI
COMPOSICAO | SERVICO DE INSTALACAO, RS 167,89 RS 320,82 R$ RS RS RS 47,67%
8 INCLUINDO 152,93 970.572,09 | 1.854.660,.42 | 884.088,33

FORNECIMENTO, DE
GRAMA SINTETICA 50 MM,
ALTA DURABILIDADE, COR
VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM
GRAMA SINTETICA
BRANCA, COM PROTECAO
RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO AREIA TRATADA,
BORRACHA PRETO E MAO
DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONFORME
ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTANTES
DO MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. O
PRECO UNITARIO
INFORMADO CONTEMPLA
A COMPLETA EXECUCAO
DO GRAMADO ESPORTIVO,
INCLUSIVE A BASE, QUE
SERVE COMO CAMADA
DRENANTE, E A SUB-BASE
ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE.

Considerando uma diferenga de prego tdo expressiva para o item de maior relevancia
financeira para a obra em questdo, que sozinho representa 33,57% da planilha do edital, foi

analisada a composicdo 8 e todos os servigos, insumos e produtividade que a engloba.
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SE?VK;ODEINSTALACAD‘ INCLUINDOFORNECIMENTQ, DEGRAMA
SINTETICA 50 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM GRAMA SINTETICA BRANCA, COM PROTEGAORAIOS
UVELUZSOLAR, INCLUSOAREIA TRATADA, BORRACHA PRETO EMAODE STU- ASSENTAMENTO!
Composigao COMP 8 Proprio OBRA ESPECIALIZADA, CONFORMEESPECIFICAGOES TECNICAS i ;AB & PAMA:T e m* 1,0000000 R$ 130,08
CONSTANTES DOMEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. OPREGO UNITARIO HEPSERaG
INFORMADO CONTEMPLA A COMPLETA EXECUGAO DO GRAMADO
ESPORTIVO, INCLUSIVEA BASE, QUE SERVECOMO CAMADA DRENANTE, EA
SUB-BASEESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.
Composicao
4 g 88300 CONY  PEDREIROCOMENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS M 0,7000000 RS 15,00 RS 10,50
$H
cm‘” 883% CONY  SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H 0.7000000 R$ 12,00 R$8.40
iHar
COMPACTADOR DESOLOS DEPERCUSSAG(SOQUETE) COMMOTORA  CHOR- CUSTOS HORARIOS DE
i 1533 CONY HP 0,30 . RS 7,
Conpmaghonudler . 31 GASOLINA 4 TEMPOS, POTENGIA 4 CV- CHP DIURNO. AF_08/2016 MAQUINAS EEQUIPAMENTOS ¢ e man e
TRANSPORTECOM CAMINHAOBAS CULANTEDE 10 M, EMVIA URBANA TRAN- TRANSPORTES
Ci a0 Auxill; 98875 CONY i M3XK! 7,0000000 .32 RS 16,24
oty PAVIMENTADA, DMTATE30 KM (UNIDADE M3XKM). AF_07/2020 CARGAS EDESCARGAS M fae soe
ALVENARIA DEBLOGOS DECONGRETOESTRUTURAL 14X19X29 CM,
. ‘ (ESPESSURA # CM) FBK =4,0 MPA, PARA PAREDES COMAREALI QUIDA
SoAuiliar 80480 CONY PARE- PAREDES/ PAINEIS . 0.0620 116,49 R$7,22
Somposisiedniel MENOR QUESM?, SEMVAQS, UTILIZANDO COLHER DEPEDREIRD, . i 20000 m ’
AF_12/2014
CAMINHAOPIPA 10,000 L TRUCADO, PESOBRUTOTOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DIS TANCIA ENTREEIXOS 4,8 M, POTENCIA 230CY,  CHOR- CUSTOS HORARIOS DE
;i il 01 CONY . b ' 0,0300000 89 9,63
Tompicionucte, INGLUSIVETANGUEDEAGOPARATRANSPORTEDEAGUA-CHP OIURND,  MAQUINAS EEQUIPAMENTOS  © Mo m
_AF_08/2014
GomposigaoAuxiliar 93358 CONY fssga":?g;‘;::’“ DEVALA COMEROFUNDIDADEMENOROUIGLALA | 1ovT- MOVIMENTODETERRA m 0,0046500 R$65,47 R$0,30
CHAPISCOAPLICADOEMALVENARIA (COMPRESENGA DEVACS) € REVE- REVESTIMENTOE v
ComposigaoAuxiliar. 87904 CONY  ESTRUTURAS DECONCRETODEFACHADA, COM COLHER DEPEDREIRO. TRATAMENTODE m 0.0620000 R$7,72 R$0,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPAROMANUAL. AF_06/2014 SUPERFICIES
;i v
A ELTON T SR o o
i il 87547 CONY i : TRATAMENTODE i 0.0620000 20,05 R$124
Somponiseo Anller MANUALMENTEEM FACES INTERNAS DEPAREDES, ESPESSURA DE 10MM, b cuag b 2 i .
COMEXECUGAODETALISCAS, AF_ 06/20%4
Insumo 00004741 CONY PODEPEDRA (POSTOPEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m* Y 0.1000000 R$ 86,82 R$8,68
v
Insumo 00004721 CONY :sz:: BRITADAN. 19,6 18 MM) POSTOPEDREIRAI FORNECEDOR, SEM Material m?* 0.1000000 R$91,91 R$9,19
Insumo 00000517 CONY EMULSAOASFALTICA ANIONICA Material L o 1,0000000 R$6,44 R$6.44
ERAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EMP OLIETILENO, COM M
ALTURA MINIMA DESOMM, INCLUSOFORNECIMENTO EMONTAGEM, FRETE.
Insumo 19149 CONY  GRANULODEPNEUMAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO Material m? 1,1000000 R$37,80 R$41,58
EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UVE GARANTIA DES
iz
Soo0056 SNy AREIAFINA - POSTOJAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADONA JAZIDA, SEM atael g
Insumo 0003 Ol TRANSPORTE) aterial m 0,0350000 R$ 75,00 R$2,63

A diferenca expressiva se deu no insumo “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCAGCAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEGAO
UV E GARANTIA DE 5 ANOS” no edital o prego obtido através da média preco de
mercado foi de RS 133,04 e a licitante CONY apresentou o preco de R$37,80, uma
diferenca de 71,59%.

Sendo assim, foi solicitada uma diligéncia na qual a licitante respondeu que “os valores
propostos foram devidamente verificados de acordo com a pratica de mercado” e forneceu
dois orcamentos para comprovacdo. Entretanto os dois orgamentos possuem pregos
demasiadamente superiores ao da proposta.

Valor dom? |Empresa

0 to1-R tad

i avdera i e RS 99,90 |Reido Piso
diligéncia
(0] 2-R

.r.gahme.nto ESEAEE A8 RS 84,00 |Total Grass
diligéncia
Valor médio de mercado RS 91,95
Valor da proposta RS 37,80

C i,

2,
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Sendo assim, haja vista que o valor médio de mercado apresentado pela licitante é
58,89% inferior ao preco médio de mercado fornecido pela licitante, foi calculado o
seguinte prejuizo estimado para execu¢do do servico:

Valor médio de uanti rama
Valor do Quz tc.jade de g o % do
mercado ) . no edital (+10% de Prejuizo
m Diferenca ) . valor da
apresentado pela perda prevista na estimado
o proposta . obra
licitante composicdo)
RS 91,95 RS 37,80 | RS 54,15 6.359,10 RS 344.345,27 | 7,42%
Menor Valor de ntidade de gram
Valor do Quant (?lad EFamma o % do
mercado 5 _ no edital (+10% de Prejuizo
m Diferenca . ) valor da
apresentado pela perda prevista na estimado
. proposta o obra
licitante composigdo)
RS 84,00 RS 37,80 | RS 46,20 6.359,10 RS$ 293.790,42 | 6,33%

Conforme foi possivel aferir o prejuizo estimado para o servico de “GRAMA SINTETICA
ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM,
INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA
PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA,
PROTEGCAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” representaria no minimo 6,33% do valor total
da obra, sendo que o percentual de lucro da obra é de 7,40%.

Sendo assim, conforme lei 8.666 no seu artigo 44:

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissdo levara em consideragdo os critérios
objetivos definidos no edital ou convite, os quais ndo devem contrariar as normas e principios
estabelecidos por esta Lei.

§1°[.]
§2° [.]

§ 3° Néo se admitiré proposta que apresente pregos global ou unitérios simbélicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos (grifo nosso) e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo néo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagbes de
propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragédo. “

Sobre o prego invidvel, alerta Jessé Torres:

"Preco invidvel é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do servico.
Inaceitavel que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preco abaixo do
custo, o que levaria a arcar com prejuizo se saisse vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o
respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razdo de existir de todo empreendimento
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comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, a presungéo de que a empresa que

assim age estd a abusar do poder econémico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente,
inclusive asfixiando competidores de menor porte”. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres.
Comentdrios a Lei de Licitacdes e Contratos da Administracdo Publica, p. 559).

Sendo assim, mesmo apds resposta a diligéncia a Cony Engenharia ndo logrou éxito em
comprovar a viabilidade dos pregos para o servico “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO
EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” tendo em
vista que apresentou cotagdes de valores extremamente superiores ao da sua proposta para o
lote em questao.

¢ Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitdrios de servico e valor total da obra a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitdrios com BDI dos servigos e
valor total, ficando abaixo ou igual aos precos do edital, e que ndo houve mudanga nos
quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relac3o ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: RS 5.524.306,91
Valor Total Proposta: | R$ 5.414.839,71
Diferenga: R$ 109.467,20
Desconto: 1,98%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composi¢cdes com maior
desconto financeiro:

DISCRIMINAGCAO DO UNITARIO aombn| O
cODIGO SERVI(?O UNID | PROPOSTA EDITAL TOTAL %
COM BDI RS R$
R$
PINTURA DE MEIO-FIO
COM TINTA BRANCA A o
102498 BASE DE CAL M 1,51 1,55 0,04 2,58%
(CAIACAQ)
Aterro mecanizado com
trator de esteira, inclusive
7086 compactagao m3 4,30 4,40 0,10 2,27%
(méo de obra, caminh&o
pipa, e rolo)
REGULARIZACAO E
COMPACTAGAO DE
100577 SUBLEITO ATE 20CM M2 1,29 1,32 0,03 2.27%
DE ESPESSURA COM
MOTONIVELADORA B
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2450 Limpeza geral m2 2,75 2,81 0,06 2,14%

ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICAGAO
TERREA OU SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-50
DE 10,0 MM -
MONTAGEM

92762 KG 18,62 19,02 0,40 2,10%

e Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Ltda

Referente aos valores unitdrios de servigo e valor total da obra a Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos
servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos precos do edital, e que ndo houve mudanca
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: RS 5.524.306,91 §\\
\
\ \
Valor Total Proposta: R$ 5.269.984,47 \
Diferenga: R$ 254.322,44
Desconto: 4,60%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢des com maior
desconto financeiro:

PRECO
) UNITARIO PREGO COM B
: DISCRIMINACAO DO PROPOSTA COM | BDIEDITAL : °
cODIGO %
SERVICO BDI R$
R$
R$
98459 TArLIHE GO TELRA 109,51 136,40 26,89 19,71%

METALICA. AF_05/2018

ALAMBRADO EM TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN
COMP 6 2440, DIAMETRO DE 2", 244 51 304,09 59,58 19,59%
COM ALTURA= 5,00M E
TELA DE ARAME
GALVANIZADO
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REVESTIDO COM PVC,
FIO 12

COMP 1

PLACA DA OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (2,00 X
4,00)M INSTALADA

562,16

590,48

28,32

4,80%

99059

LOCACAO
CONVENCIONAL DE
OBRA, UTILIZANDO

GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS
PONTALETADAS A CADA
2,00M - 2
UTILIZACOES

61,79

64,50

2,71

4,20%

S02450

Limpeza geral

2,73

2,81

0,08

2,85%

6-

LOTE 06

Cony Engenharia Ltda

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a Cony Engenharia Ltda
atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos servicos e valor total, ficando
abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga nos quantitativos de nenhum
item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: RS 5.226.248,45 ”\ N\
AN
Valor Total Proposta: R$ 4.233.264,77 N\
Diferenga: R$ 992.983,68
Desconto: 19,00%
No que tange aos descontos financeiros da proposta verificamos que a Unica composi¢do que a
licitante deu desconto foi a referente a grama sintética:
[tem Servigo Pre¢o Prego Diferenca Prego total Prego total Diferenga Desconto
UNITARIO | UNITARIO Prego CONY com | EDITAL Preco
CONY com EDITAL Unitario BDI com BDI TOTAL
BDI com BDI
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COMPOSICAO | SERVICO DE INSTALACAO, RS 181,98 RS 320,82 RS RS RS R$ 43.28%
8 INCLUINDO 138,84 | 1.301.520,96 | 2.294.504,64 | 992.983,68

FORNECIMENTO, DE
GRAMA SINTETICA 50 MM,
ALTA DURABILIDADE, COR
VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM
GRAMA SINTETICA
BRANCA, COM PROTECAO
RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO AREIA TRATADA,
BORRACHA PRETO E MAO
DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONFORME
ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTANTES
DO MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. O
PRECO UNITARIO
INFORMADO CONTEMPLA
A COMPLETA EXECUCAO
DO GRAMADO ESPORTIVO,
INCLUSIVE A BASE, QUE
SERVE COMO CAMADA
DRENANTE, E A SUB-BASE
ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE.

Considerando uma diferenca de preco tdo expressiva para o item de maior relevincia
financeira para a obra em questdo, que sozinho representa 43,90% da planilha do edital, foi
analisada a composigdo 8 e todos os servigos, insumos e produtividade que a engloba.
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5 Codigo Banco Descrigado Tipo Und Quant. Valor Unit Total
SERVICODEINSTALAGAD, INCLUINDOFORNECIMENTO, DE GRAMA 4
SINTETICA 50 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM GRAMA SINTETICA BRANCA, COM PROTECAORAIOS
X o UVELUZSOLAR, INCLUSOAREIA TRATADA, BORRACHA PRETOEMAODE ASTU- ASSENTAMENTODE
Composigao COMP 8 Préprio  OBRAESPECIALIZADA, CONFORMEESPECIFICAGOES TECNICAS TUBOSEPECAS m? 1,0000000 R$ 140,99
CONSTANTES DOMEMORIAL DESCRITIVOEM ANEXO, OPRECOUNITARIO
INFORMADO CONTEMPLA A COMPLETA EXECUGAO DO GRAMADO
ESPORTIVO, INCLUSIVEA BASE, QUESERVE COMOCAMADA DRENANTE, EA
SUB-BASEESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE,
i“",':’,"’“‘" 88309 CONY  PEDREIROCOMENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVICOS DIVERS0S H 0,7000000 RS 500 RS 10,50
uxitiar
Composigao
i 883% CONY  SERVENTECOM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIGOS DIVERSOS H 0,7000000  R$ 200 R§ 840
v
COMPACTADORDESOLOS DEPERCUSSAO(SOQUETE) COMMOTORA  CHOR- CUSTOS HORARIOS DE
- CcHP
Componiionanlier, 200 CONY. GASOLINA4 TEMPOS, POTENCIACV- CHP DIURNO, AF_08/2015 MAQUINAS EEQUIPAMENTOS Owem b =B RW LS
HAO! TRAN- TRANSPORTES, CARGAS E 4
- TRANSPORTE COM CAMINHAOBASCULANTEDE 10 M%, EM VIA URBANA - .
Composi 1 7 CONY . : 24
smhosshonle. B0 ONY pAVIMENTADA, DMTATES0 KM (UNIDADE: MaXKM). AF_07/2020 DESCARGAS i e alem e
ALVENARIA DEBLOCOS DECONCRETOESTRUTURAL 14X16X29 CM, £
: : (ESPESSURA 4 CM) FBK =14,0 MPA, PARA PAREDES COM AREA LI QUIDA
i 8 . / : . : ;
ComposigoAuxiliar 89480 o e s s e i PARE- PAREDES/PAINEIS m 0.0620000 RS 1649 RS 7.2
AF_12/20%
4
CAMINHAOPIPA 10,000 L TRUCADO, PESOBRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA
e o cony  UTILMAXIMA 15.935 KG, DISTANCIAENTREEIXDS 4 M. POTENCIAZ30CY, - CHOR-CUSTOS HORARIOS DE b ok R e e
Sellin i o INCLUSIVETANQUEDEAGOPARA TRANSPORTEDEAGUA - CHP DIURNO.  MAQUINAS EEQUIPAMENTOS . 4 : :
AF_D6/20%
: v
Composigao Auxiliar 83358 CONY ﬁgz\/:gﬁoo:gﬂ;;’AL PEVALA R PIDADEMENCR OL IGUAL A MOVT - MOVIMENTODETERRA. m* 0,0046500 RS 6547 R$ 0,30
; 4
CHAPISCOAPLICADOEM ALVENARIA (COM PRESENGA DEVAOS) E e NeesTiieiroR
ComposighioAuxiliar 87904 CONY  ESTRUTURAS DECONCRETODEFACHADA.COMCOLHERDEPEDREIRO. 1o e oo e m 0.0620000 RS 772 RS 048
ARGAMASSATRACO 1:3 COM PREPAROMANUAL. AF_08/20%4
MASSAUNICA, PARA RECEBIMENTODEPINTURA, EM ARGAMAS SA TRAGO r
1:2:8, PREPAROMECANICOCOM BETONEIRA 400L, APLICADA REVE- REVESTIMENTOE
1i: 7547 CONY 2 ! R 1;
Composlgnofuiier, B18 ONY JANUALMENTEEM FACES INTERNAS DEPAREDES, ESPESSURADE1OMM, TRATAMENTODESUPERFICIES i L 29 #
COMBXECUGAODETALISCAS. AF_06/20%
Insumo 00004741 CONY PODEPEDRA (POS TOPEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m* '0.1000000 R$ 86,82 R$ 8,68
: PEDRA BRITADAN. 1(8,5a 19 MM) POSTOPEDRBRA/ FORNECEDOR, SEM "
Insumo 00004721 CONY FRETE Material m? 0,1000000 R$ 9191 R$ 9,19
Insumo 00000517 CONY EMULSAOASFALTICA ANIONICA Material L r1.0000()00 R$ 6.44 R$ 6,44
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM 4
ALTURA MINIMA DE50MM, INCLUSOFORNECIMENTO EMONTAGEM, FRETE,
sumo 19149 CONY GRANULODEPNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO Material m? 11000000 R$ 47,72 R$ 52 4!
M GRAMA SINTETICA NA CORBRANCA, PROTEGAO UVEGARANTIA DES
O
AREIA FINA - POSTOJAZIDA/ FORNECEDOR (RETIRADONA JAZIDA, SEM u o
Insumo 00000366 CONY Material m?* 0,0350000 R$ 75,00 R$ 2,63

L

TRANSPORTE)

A diferenca expressiva se deu no insumo “GRAMA SINTETICA

ESPORTIVA PARA

FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA
AMORTECIMENTO, DEMARCACAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEGAO
UV E GARANTIA DE 5 ANOS” no edital o prego obtido através da média prego de
mercado foi de RS 133,04 e a licitante CONY apresentou o prego de R$47,72, uma
diferenca de 64,13%.

Sendo assim, foi solicitada uma diligéncia na qual a licitante respondeu que “os valores
propostos foram devidamente verificados de acordo com a pratica de mercado” e
forneceu dois orcamentos para comprovagdo. Entretanto os dois orcamentos possuem
precos demasiadamente superiores ao da proposta.
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Valordom? |Empresa

Orgamento 1- Resposta da

e RS 99,90 |Reido Piso
diligéncia

Orcamento 2- R tad
camento & Respost o R$ 84,00 |Total Grass

diligéncia
Valor médio de mercado RS 91,95
Valor da proposta RS 47,72

Sendo assim, haja vista que o valor médio de mercado apresentado pela licitante é
48,47% inferior ao prego médio de mercado fornecido pela licitante, foi calculado o
seguinte prejuizo estimado para execugdo do servico:

Valor médio de Quantidade de grama
mercado Valor do m? . no edital (+10% de Prejuizo % do valor
Diferenca g ;
apresentado pela | proposta perda prevista na estimado da obra
licitante composicdo)
Raal95 R 47,72 | R544,23 7.867,20 RS 347.966,26
Menor Valor de Quantidade de grama
mercado Valor do m? . no edital (+10% de Prejuizo % do valor
Diferenga . .
apresentado pela | proposta perda prevista na estimado da obra
licitante composicao)
00 47
R% 84, RS 72 | R336,28 7.867,20 RS 285.422,02

Conforme foi possivel aferir o prejuizo estimado para o servico de “GRAMA SINTETICA
ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM,
INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA
PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA,
PROTEGAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” representaria no minimo 6,74% do valor total
da obra, sendo que o percentual de lucro da obra é de 7,40%.

Sendo assim, conforme lei 8.666 no seu artigo 44:

‘Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissdo levara em consideragdo os critérios
objetivos definidos no edital ou convite, os quais hdo devem contrariar as normas e principios
estabelecidos por esta Lei.

§ P LJ
§2° [.]

§ 3° Nao se admitira proposta que apresente pregos global ou unitérios simbélicos, irrisérios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos (grifo nosso) e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatério da licitagdgo nao
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagdes de

©

\
\
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INFRAESTRUTURA
propriedade do proprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragdo. “

Sobre o prego inviavel, alerta Jessé Torres:

"Pre¢o invidvel é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do servigo.
Inaceitdvel que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar pre¢o abaixo do
custo, o que levaria a arcar com prejuizo se saisse vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o
respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razdo de existir de todo empreendimento
comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, a presungéo de que a empresa que
assim age estd a abusar do poder econémico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente,
inclusive asfixiando competidores de menor porte”. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres.
Comentdrios a Lei de Licitacdes e Contratos da Administragdo Publica, p. 559).

Sendo assim, mesmo apds resposta a diligéncia a Cony Engenharia ndo logrou éxito em
comprovar a viabilidade dos pregos para o servico “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAQ
EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” tendo em
vista que apresentou cotagdes de valores extremamente superiores ao da sua proposta para o
lote em questdo.

e Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitdrios de servico e valor total da obra a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitdrios com BDI dos servigos e
valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga nos
quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: RS 5.226.248,45
Valor Total Proposta: | R$ 5.122.492,45
Diferenca: R$ 103.756,00
Desconto: 1,99%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composigdes com maior
desconto financeiro:

DISCRIMINAGAO DO U:FT?R?O C%TIE(B;gI B
CODIGO s uniD | PROPOSTA | 2D | TOTAL %
COM BDI R$
RS RS
PINTURA DE MEIO-FIO
COM TINTA BRANCA A
102498 BASE DE CAL M 1,51 1,55 004 | 2,58%
(CAIACAO)
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7086

Aterro mecanizado com
trator de esteira,
inclusive compactagao
(méao de obra, caminhao
pipa, e rolo)

m3

4,30

4,40

0,10

2,27%

100577

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE
SUBLEITO ATE 20CM
DE ESPESSURA COM
MOTONIVELADORA

M2

1,29

1,32

0,03

2,27%

2450

Limpeza geral

m2

2,75

2,81

0,06

2,14%

92762

ARMACAO DE PILAR
OU VIGA DE UMA
ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO
EM UMA EDIFICACAO
TERREA OU
SOBRADO
UTILIZANDO ACO CA-
50
DE 10,0 MM -
MONTAGEM

KG 18,6

2 19,02

0,40

2,10%

e Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos
servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total

Edital:

RS 5.226.248,45

Valor Total Proposta:

R$ 4.978.695,37

Diferenga:

R$ 247.553,08

Desconto:

4,74%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢des com maior
desconto financeiro:

DISCRIMINAGAO DO BDI EDITAL ) §
cODIGO BDI %o
SERVIGO RS
R$ RS
ALAMBRADO EM TUBOS DE
COMP 6 ACO GALVANIZADO, COM 244 51 304,09 59,58 19,59%
COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO

DE 2", COM ALTURA= 5,00M E
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TELA DE ARAME GALVANIZADO
REVESTIDO COM PVC, FIO 12

COMP 1

PLACA DA OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO (2,00
X4,00)M INSTALADA

562,16

590,48

28,32

4,80%

COMPOSIGAO

SERVIGO DE INSTALAGAO,
INCLUINDO FORNECIMENTO,
DE GRAMA SINTETICA 50 MM,

ALTA DURABILIDADE, COR

VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM GRAMA
SINTETICA BRANCA, COM
PROTEGAO RAIOS UV E LUZ
SOLAR, INCLUSO AREIA
TRATADA, BORRACHA PRETO
E MAO DE OBRA
ESPECIALIZADA, CONFORME
ESPECIFICAGOES TECNICAS
CONSTANTES DO MEMORIAL

DESCRITIVO EM ANEXO. O
PREGO UNITARIO INFORMADO

CONTEMPLA A COMPLETA

EXECUGCAO DO GRAMADO
ESPORTIVO, INCLUSIVE A
BASE, QUE SERVE COMO
CAMADA DRENANTE, E A SUB-
BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE.

309,76

320,82

11,06

3,45%

S02450

Limpeza geral

2,73

2,81

0,08

2,85%

S07086

Aterro mecanizado com trator de
esteira, inclusive compactagao
(mé&o de obra, caminhao pipa, e

rolo)

4,33

4,4

0,07

1,59%

7- LOTE 07

e Cony Engenharia Ltda

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a Cony Engenharia Ltda
atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos servicos e valor total, ficando
abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga nos quantitativos de nenhum

item por parte da licitante.

Com relagio ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 8.314.107,25

Valor Total Proposta:

R$ 6.734.271,37

Diferencga:

R$ 1.579.835,88

Desconto:

19,00%
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No que tange aos descontos financeiros da proposta verificamos que a tnica composigdo que a
licitante deu desconto foi a referente a grama sintética:

Item Servigo Prego Prego Diferenga Prego total Prego total Diferenga Desconto
UNITARIO | UNITARIO Prego CONY com | EDITAL Prego
CONY com EDITAL Unitario BDI com BDI TOTAL
BDI com BDI
COMPOSICAO | SERVICO DE INSTALACAO, RS 194,19 RS 320,82 R$ R$ R$ RS 39,47%
8 INCLUINDO 126,63 2.422.714,44 | 4.002.550,32 | 1.579.835,88

FORNECIMENTO, DE
GRAMA SINTETICA 50 MM,
ALTA DURABILIDADE, COR
VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM
GRAMA SINTETICA
BRANCA, COM PROTECAO
RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO AREIA TRATADA,
BORRACHA PRETO E MAO
DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONFORME
ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTANTES
DO MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. O
PRECO UNITARIO
INFORMADO CONTEMPLA
A COMPLETA EXECUCAO
DO GRAMADO ESPORTIVO,
INCLUSIVE A BASE, QUE
SERVE COMO CAMADA
DRENANTE, E A SUB-BASE
ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE.

Considerando uma diferenga de prego tdo expressiva para o item de maior relevancia
financeira para a obra em questdo, que sozinho representa 43,90% da planilha do edital, foi

analisada a composicdo 8 e todos os servigos, insumos e produtividade que a engloba.
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PREFEITURA DOE
INFRAESTRUTURA
SERVICODEINSTALAGAO, INCLUINDOFORNECIMENTO, DEGRAMA 4
SINTETICA 50 MM, ALTA DURABILIDADE, COR VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM GRAMA SINTETICABRANCA, COM PROTEGAORAIOS

UVELUZ SOLAR, INCLUSOAREIA TRATADA, BORRACHA PRETOEMAODE ASTU- ASSENTAMENTODE

UV E GARANTIA DE 5 ANOS” no edital o prego obtido através da média preco de
mercado foi de RS 133,04 e a licitante CONY apresentou o preco de R$56,32, uma

diferenca de 57,67%.

Sendo assim, foi solicitada uma diligéncia na qual a licitante respondeu que “os valores
propostos foram devidamente verificados de acordo com a prética de mercado” e
forneceu dois orcamentos para comprovagao. Entretanto os dois orgamentos possuem

precos demasiadamente superiores ao da proposta.

Valordom? |Empresa

A,

<,

Composigao COMP8  Proprio  OBRAESPECIALIZADA, CONFORMEESPECIFICAGOES TECNICAS et e 1,0000000 RS 15045
CONSTANTES DOMEMORIAL DESCRITIVO EM ANEXO. OPREGO UNITARIO
INFORMADOCONTEMPLA A COMPLETA EXECUGAO DOGRAMADO
ESPORTIVO, INCLUSIVEA BASE, QUESERVECOMO CAMADA DRENANTE, EA
SUB-BASEESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE.
il 88300 CONY PEDREROCOMENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERS 08 H 07 RS 1500 RS 1050
Composigao
i 88316 CONY  SERVENTEGOMENGARGOS COMPLEMENTARES SEDI- SERVIGOS DIVERSOS H b7 &S 12,00 R§ 840
&
e e - cony  COMPACTADORDESOLOS DEPERCUSSAO(SOQUETE) COMMOTORA  CHOR-CUSTOS HORARIOS DE o !
mposigaoAuxiliar GASOLINA 4 TEMPOS, POTENGIA 4 GV~ CHP DIURNO. AF_08/2016 MAOUINAS EEQUIPAMENTOS 02000000 9 b B TeD
0 TRAN- TRANSPORTES, CARGAS E ’
TRANSP ORTE COM CAMINHAOBASCULANTEDE10 M?, EMVIA URBANA - .
sigao Auxil 95875 CONY
orposieAoAlxlllar PAVIMENTADA, DMTATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 DESCARGAS Mo 0000000 RE 202 Ryl
ALVENARIA DEBLOCOS DEGONCRETOESTRUTURAL 4X/9X29 CM, ’
(ESPESSURA 4 CM) FBK =14, 0 MPA, PARA PAREDES COM AREAL{ QUIDA
Composigao Auxili 80480 CONY PARE- PARED .
omposicaoAuxiliar i it e T e e o e ES/PAINEIS m 00620000 RS 1649 R$  7.22
AF_12/2014
v »
GAMINHAOPIPA 10.000 L TRUGADO, PESOBRUTOTOTAL 23,000 KG, CARGA
i — cony  UTILMAXMA 15.935KG, DISTANGIAENTREEXOS 4 8M, POTENCIAZ30CY, - GHOR.- CUSTOS HORARIOS DE .
Pesigho Tl INCLUSIVETANQUEDEAGOPARA TRANSPORTEDEAGUA - CHP DIURNO.  MAQUINAS EEQUIPAMENTOS il e
AF_06/20%
v
ComposigBoAuxiliar 93358 CONY ?‘;ﬁ:‘;’i?‘;’;‘;}:&“ DEVACACON FROPUNDIDABEMENOR SUIGUALA. | MOVT- MOVIMENTODETERRA m 00048500 RS 6547 RS 030
e VENARI R VAS '
. GHAPISCOAPLICADOEMAL A (COMPRESENGA DEVAOS) E eb Rmrala et
ComposigaoAuxiliar 87904 CONY  ESTRUTURAS DECONCRETODEFACHADA, COMCOLHERDEPEDREIRO, i o o me 0,0620000 RS 772 RS 048
ARGAMASSA TRAGO 1:3COMPREPAROMANUAL, AF_06/20%
MASSAUNICA, PARA RECEBIMENTODEPINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO v
12:8, PREPAROMECANICOCOM BETONEIRA 400L, APLICADA REVE- REVESTIMENTOE
i .
Someosiasandiar 9ril CONY LIANUALMENTEEM FACES INTERNAS DEPAREDES, ESPESSURA DEOMM, TRATAMENTODESUPERFICIES . Ooeziom B 2
COMBXECUCAODETALISCAS. AF_06/2014
Insumo 00004741 .~ CONY  PODEPEDRA(POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) Material m  "01000000 RS 8682 R$ 868
PEDRABRITADAN. (9,5 19MM) POSTOPEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM :
Insumo 00004721 CONY FRETE Material m? 0,1000000 RS 9191 R$ 9,19
-%M = it e
GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ¥
ALTURA MINIMA DES0MM, INCLUSOFORNECIMENTOEMONTAGEM, FRETE,
Insumo 19149 CONY  GRANULODEPNEUMAIS AREIAPARAAMORTECIMENTO,DEMARCAGAO  Material m 11000000 R$ 5632 R$ 6195
EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEGAOUVE GARANTIA DE5
ANOS
AREJAFINA - POS TOJAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADONA JAZIDA, SEM , ; 4
Insumo 00000368 CONY olelt Material m 0,0350000 R$ 7500 RS 263
. s s “w Z
A diferenca expressiva se deu no insumo “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO ‘
FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA _ \\\
~ ~ \
AMORTECIMENTO, DEMARCACAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTECAO Al
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Orgamento 1- Resposta da

A RS 99,90 |ReidoPiso
diligéncia

Orgamento 2- Resposta da RS 84,00 |Total Grass

diligéncia
Valor médio de mercado RS 91,95
Valor da proposta RS 56,32

Sendo assim, haja vista que o valor médio de mercado apresentado pela licitante é
38,75% inferior ao preco médio de mercado fornecido pela licitante, foi calculado o
seguinte prejuizo estimado para execucdo do servico:

Valor médio de Valor do Quantidade de grama
mercado 5 . no edital (+10% de Prejuizo | % do valor
m Diferenca ; ;
apresentado pela perda prevista na estimado |daobra
- proposta ik
licitante composicdo)
RS RS
e 9,85 56,32 Fi BB 6 13.723,60 488.971,87 7,26%
Menor Valor de Valor do Quantidade de grama
mercado 5 ) no edital (+10% de Prejuizo | % do valor
m Diferenca . .
apresentado pela perda prevista na estimado |da obra
o proposta .
licitante composi¢do)
RS RS
R384,00 56,32 g 13.723,60 379.869,25 5,64%

Conforme foi possivel aferir o prejuizo estimado para o servico de “GRAMA SINTETICA
ESPORTIVA PARA FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM,
INCLUSO FORNECIMENTO E MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA
PARA AMORTECIMENTO, DEMARCAGAO EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA,
PROTEGAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” representaria no minimo 5,64% do valor total
da obra, sendo que o percentual de lucro da obra é de 7,40%.

Sendo assim, conforme lei 8.666 no seu artigo 44:

“Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissdo levara em consideragdo os critérios
objetivos definidos no edital ou convite, os quais ndo devem contrariar as normas e principios
estabelecidos por esta Lei.

£ [.J
§2°[.]

§ 3% Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simbélicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos (grifo nosso) e salarios de
mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatorio da licitagdo ndo
tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se referirem a materiais e instalagées de

e
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propriedade do préprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da
remuneragdo. “

Sobre o prego inviadvel, alerta Jessé Torres:

"Preco invidvel é aquele que sequer cobre o custo do produto, da obra ou do servigo.
Inaceitdvel que empresa privada (que almeja sempre o lucro) possa cotar preco abaixo do
custo, o que levaria a arcar com prejuizo se saisse vencedora do certame, adjudicando-se-lhe o
respectivo objeto. Tal fato, por incongruente com a razéo de existir de todo empreendimento
comercial ou industrial (o lucro), conduz, necessariamente, a presun¢do de que a empresa que
assim age estd a abusar do poder econémico, com o fim de ganhar mercado ilegitimamente,
inclusive asfixiando competidores de menor porte”. (PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres.
Comentdrios a Lei de Licitagdes e Contratos da Administragao Publica, p. 559).

Sendo assim, mesmo ap0ds resposta a diligéncia a Cony Engenharia ndo logrou éxito em
comprovar a viabilidade dos precos para o servico “GRAMA SINTETICA ESPORTIVA PARA
FUTEBOL EM POLIETILENO, COM ALTURA MINIMA DE 50MM, INCLUSO FORNECIMENTO E
MONTAGEM, FRETE, GRANULO DE PNEU MAIS AREIA PARA AMORTECIMENTO, DEMARCACAO
EM GRAMA SINTETICA NA COR BRANCA, PROTEGCAO UV E GARANTIA DE 5 ANOS” tendo em
vista que apresentou cotagbes de valores extremamente superiores ao da sua proposta para o
lote em questdo.

e Metro Engenharia e Consultoria Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a Metro Engenharia e
Consultoria Ltda atendeu de forma satisfatoria aos valores unitdrios com BDI dos servigos e
valor total, ficando abaixo ou igual aos precos do edital, e que ndao houve mudanga nos
quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: R$ 8.314.107,25

Valor Total Proposta:

Diferenga:
Desconto:

R$ 8.151.372,39

R$ 162.734,86
1,96%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cincos composi¢des com maior
desconto financeiro:

PREGO
UNITARIO | PREGO COM

CODIGO | DISCRIMINAGAO DO SERVIGO | PROPOSTA | BDI EDITAL BlF ;?TAL %
COM BDI RS

R$
PINTURA DE MEIO-FIO COM
102498 | TINTA BRANCA A BASE DE CAL 1,51 1,55 0,04 2,58%
(CAIAGAO)
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INFRAESTRUTURA

7086

Aterro mecanizado com trator de
esteira, inclusive compactagao
(méao de obra, caminhao pipa, e

rolo)

4,30

4,40 0,10

2,27%

100577

REGULARIZACAO E
COMPACTACAO DE SUBLEITO
ATE 20CM
DE ESPESSURA COM
MOTONIVELADORA

1,29

1,32 0,03

2,27%

2450

Limpeza geral

2,75

2,81 0,06

2,14%

92762

ARMACAO DE PILAR OU VIGA
DE UMA ESTRUTURA
CONVENCIONAL DE

CONCRETO ARMADO EM UMA

EDIFICACAO TERREA OU
SOBRADO UTILIZANDO ACO
CA-50
DE 10,0 MM - MONTAGEM

18,62

19,02 0,40

2,10%

Soccer Grass Assessoria e Empreendimentos Ltda

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos
servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 8.314.107,25

Valor Total Proposta:

R$ 7.877.727,71

Diferenca:

R$ 436.379,54

Desconto:

5,25%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢cdes com maior
desconto financeiro:

PREGCO
UNITARIO PREGO COM
cODIGO DISCRIMINACAO DO PROPOSTA COM | BDIEDITAL ol %
()
SERVICO BDI R$
R$
RS
ALAMBRADO EM TUBOS
DE ACO GALVANIZADO,
COM COSTURA, DIN 2440,
DIAMETRO DE 2", COM 8
COMP 6 ALTURA= 5.00M E 244,51 304,09 59,58 19,6%
TELA DE ARAME
GALVANIZADO REVESTIDO
COM PVC, FIO 12




PRA DE
MACEIO

INFRAESTRUTURA

COMP 1

PLACA DA OBRA EM
CHAPA DE ACO
GALVANIZADO (2,00 X
4,00)M INSTALADA

562,

16

590,48

28,32

4,8%

COMPOSIGAO

SERVICO DE INSTALAGAO,
INCLUINDO
FORNECIMENTO, DE
GRAMA SINTETICA 50 MM,
ALTA DURABILIDADE, COR
VERDE, LINHAS
DEMARCATORIAS EM
GRAMA SINTETICA
BRANCA, COM PROTECAO
RAIOS UV E LUZ SOLAR,
INCLUSO AREIA TRATADA,
BORRACHA PRETO E MAO
DE OBRA ESPECIALIZADA,
CONFORME
ESPECIFICACOES
TECNICAS CONSTANTES
DO MEMORIAL
DESCRITIVO EM ANEXO. O
PRECO UNITARIO
INFORMADO CONTEMPLA
A COMPLETA EXECUCAO
DO GRAMADO
ESPORTIVO, INCLUSIVE A
BASE, QUE SERVE COMO
CAMADA DRENANTE, E A
SUB-BASE ESTABILIZADA
GRANULOMETRICAMENTE.

309,76

320,82

11,06

3,4%

S02450

Limpeza geral

2,73

2,81

0,08

2,8%

S07086

Aterro mecanizado com trator
de esteira, inclusive
compactagao
(mao de obra, caminhao
pipa, e rolo)

4,33

4,40

0,07

1,6%

Em resumo, fazendo uma analise completa da Proposta de Prego ofertada pela licitante Cony
Engenharia nos lotes participantes (foram eles 04, 05, 06 e 07), temos a seguinte situacdo:

Menor prego
Prego Preco Edital M Diferenga | Quantitativo Prg)wzo e
Proposta Cony (b) apresentada (di={0-(8) te) estimado proposta Cony %
(a) pela Cony (f) =(e) *(d) (8)
(c)
Lote 04 RS 48,51 R$133,04 RS 84,00 RS 35,49 11.182,60] R$396.870,47| RS 5.967.203,01 6,65%
Lote 05 RS 37,80 R$133,04 RS 84,00 RS 46,20 6.359,10| R$293.790,42| RS 4.640.218,58 6,33%
Lote 06 RS 47,72] RS 133,04 RS 84,00 RS 36,28 7.867,20| RS 285.422,02| R$ 4.233.264,77 6,74%
Lote 07 RS 56,32| R$133,04 RS 84,00 RS 27,68 13.723,60 | R$ 379.869,25| R$ 6.734.271,37 5,64%

Total:

R$ 1.355.952,16

R$ 21.574.957,73

6,3%




PREFEITURA DE

MACEIO

INFRAESTRUTURA
Em resumo temos a seguinte situacdo para os lotes:

1- LOTEO1
Empresa Valor da Proposta Desconto
Metro Engenharia e Consultoria R$ 7.017.276,51 15,02%
Ltda
Soccer Grass Assessoria e R$ 7.907.687,72 4,24%
Empreendimentos Ltda

2- LOTE 02
Empresa Valor da Proposta Desconto
Metro Engenharia e Consultoria
Ltda R$ 6.219.074,03 15,03%
Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda R$ 7.007.926,40 4,25%
3- LOTE O3
Empresa Valor da Proposta Desconto
Metro Engenharia e Consultoria
Ltda R$ 8.889.131,57 2,05%
4- LOTE 04
Empresa Valor da Proposta |Desconto| Obs.
; Art 44 —
Cony Engenharia Ltda R$ 5.967.203,01 19,00% | Lei 8.666

Metro Engenharia e Consultoria
Ltda R$ 6.260.602,69 15,02%

Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda R$ 7.048.185,00 4,33%




PRERA DE
MACEIO

INFRAESTRUTURA

5- LOTE 05
Empresa Valor da Proposta Desconto| Obs.
. Art 44 —
Cony Engenharia Ltda R$ 4.640.218,58 16,00% | Lei 8.666
Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda R$ 5.269.984,47 4,60%
Metro Engenharia e Consultoria
Ltda R$ 5.414.839,71 1,98%
6- LOTE 06
Empresa Valor da Proposta Desconto| Obs.
; Art 44 —
Cony Engenharia Ltda R$ 4.233.264,77 19,00% | Lei 8.666
Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda R$ 4.978.695,37 4,74%
Metro Engenharia e Consultoria
Ltda R$ 5.122.492,45 1,99%
7- LOTE 07
Empresa Valor da Proposta Desconto| Obs.
Cony Engenharia Ltda 0 Art 44 —
R$ 6.734.271,37 19,00% Lei 8.666
Soccer Grass Assessoria e
Empreendimentos Ltda R$ 7.877.727,71 5,25%
Metro Engenharia e Consultoria
Ltda R$ 8.151.372,39 1,96%

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providéncias.

Maceid/AL, 02 de maio de 2023.

~

, /é
JOSE ALBERTO REGO RIFAS

Diretor de Obras de Implantagédo — SEMINFRA
Portaria N°. 0825 Maceio¢/AL, 11 de abril de 2023




