MACEIO

INFRAESTRUTURA

Processo n°: 3200.10270/2023
Interessado: Diretoria de Obras de Implantagio - SEMINFRA
Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS
OBRAS DE CONTENGAQ DE ENCOSTA E ESTABILIZACAO DE TALUDES NO
VALE DO REGINALDO, DIVIDIDO EM CINCO LOTES.

PARECER TECNICO - LICITAGAO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREGO DA

LICITAGAO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023.

Apds abertura dos envelopes das licitantes das propostas de pregos, foi feita uma

andlise técnica por parte dessa diretoria a respeito dos valores unitarios de servigo, do

valor total da obra, do desconto total da obra e analise dos maiores descontos

financeiros de cada empresa.

No presente certame houve participacao das empresas habilitadas, por lote:

e Lote 01 — Geologus e Concreta

* Lote 02 — Geologus e Concreta

¢ Lote 03 - Concreta e Jatobeton

» Lote 04 — Geologus, Concreta e Jatobeton

+ Lote 05 — Jotagé Engenharia

Em resumo temos a seguinte situagao:

" LOTE 01 - |
" T  VALORDA |
CLASSIFICACAO | EMPRESA PROPOSTA | PESCONTO
1 GEOLOGUS ENGENHARIA | R$7.883.569,20 | 15,61%
2 CONCRETA TECNOLOGIA | R$7.990.572,30 | 14,47%
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- LOTE 02
VALOR DA
CLASSIFICAGAO EMPRESA PROPOSTA DE??ON_TQ
1 GEOLOGUS ENGENHARIA | R$ 5.414.302,24 16,15%
2 CONCRETA TECNOLOGIA | R$5.524.117,29 14,45%
LOTEO3 -
VALOR DA ]
CMSSlFICAQAO EMPRESA PROPOSTA DESCONTO
1 CONCRETA TECNOLOGIA | R$ 10.887.663,49 14,49%
2 JATOBETON ENGENHARIA | R$ 12.412.717,32 2,51%
LOTE 04
\ - VALOR DA
CLASSIFICAGAO EMP.RESA PROPOSTA DESCONTO
1 JATOBETON ENGENHARIA | R$ 14.070.979,50 15,8%
2 GEOLOGUS ENGENHARIA [ R$ 14.085.827,08 15,71%
3 CONCRETA TECNOLOGIA | R$ 14.290.449,09 14,49%
LOTE 05
% ' VALOR DA
. CLASSIFICACAO . EIYIPRESA PROPOSTA DESCONTO
1 JOTAGE ENGENHARIA R$ 7.539.547,60 15,06%
1. LOTE 01

1.1 GEOLOGUS ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa
GEOLOGUS ENGENHARIA atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com
BDI dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que no

houve mudanga nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.
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PRECO DO EDITAL: R$ 9.342.239,74

PRECO DA PROPOSTA: R$ 7.883.569,20

DIFERENCA: R$ 1.458.670,54
DESCONTO: 15,61%

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com

maior desconto financeiro:

""PREGO | PREGO
DIF
. UNITARIO | UNITARIO
 DESCRIGAO UNID PRECO | DESCONTO
PROPOSTA | EDITAL
: R$
R$ R$
LIMPEZA FINAL DA OBRA } B E )
M2 2,29 2,95 0,66 22,37%
GERAL COM ENTULHOS
ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO | M2/MES 3,73 4,78 1,05 21,97%
P/SERVICO EM ENCOSTA
CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO EM m3 14,56 14,77 3,21 21,73%
CARRO DE MAO
SINALIZACAO NOTURNA
COM TELA TAPUME PVC,
BALDE PLASTICO FIACAO E M 27,59 35,24 7,65 21.71%
LAMPADA, SEM
REUTILIZAGAO
ISOLAMENTO DE OBRA
COM TELA PLASTICA COM
MALHA DE 5MM E M2 24,08 30,75 6,67 21.69%

ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETEADA

Além disso, foi observado que ha divergéncias nos valores de mao de obra na

proposta, sendo considerado valores unitarios diferentes para a mesma mao de
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obra, a titulo de exemplo abaixo consta pregos divergentes para servente com

encargos complementares.

4.1. CPOOY .« Sinaiizagh com tels tap pve, balde pli flagio o ISmp

Som retrtillzagho {M)
! T roxTE o CornCRNTE GO aTARG YoTAL
Crool Sinat wh edde piivticn facio ¢ Serpeda, Sen relizacio » 1,00000000} RS 2248 RS 22441
1 TOTAL Oz 33249
[0 do O3 £ Ercarges Comptamernacss T et o CotRCENTE %GO thaTANG " voraL
Hate ELETRXISTA COM ENCARQOS COMPLEMENTARES SINAPY “ 0,09900000 R$ 2057 x$2.00]
" MEN6 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAR H 0,19400000 RS 1048 RS 264
crory Stuatiracts Dna com Tets tporae a pve - 10 cses Prépro M 100000000 233144 23 3.44]
oo -1 %1}
1.4. COMPO12 - MOBILIZAGAQ E DESMOBILIZAGAO DE EQUIPE € EQUIPAMENTO (MES)
: ) oo FoMTE WO | CORPIENTE PRECO NTASIO tora
comro1z Imnmclo € DESMORILIZACAD DE AQUIFE § EQUIPAMENTO Ml 1.00000000 RS 1486256 xS 14,362,561
:' TOTAL Camps | A1 100w
2 o Caes com Recaryee rome | we | commannt | eecoueraes ToTAL
ms STRVENTE COM ENCARO(S COMPLEMENTARES SINAP " 76000000001 BS 13,47 RS LaA7)
TA DEC. A COM ENCARGOS
2, 1 1
s L com SINAPL " 00000000 RS 17.07 2§ 12973
YOVAT s & Giva com Frcargos
i = | ny 220070]

Além disso, foi observado que a empresa utilizou o orgamento SEM desoneragéo o

que influéncia diretamente nos precos dos encargos, entretanto ao analisar a proposta

foi possivel observar que a tabela de encargos entregue nao condiz com os encargos

utilizados, sendo assim, é necessario que a empresa realize as corregbes nNos pregos

unitarios da mao de obra e encargos utilizados.

1.2 CONCRETA TECNOLOGIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa Concreta

Tecnologia atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos servigos

e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga

nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagao ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital:

R$ 9.342.239,74

Valor Total Proposta:

R$ 7.990.572,30

Diferenca:

R$ 1.351.667,44
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Desconto:

14,47%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢des com

maior desconto financeiro:

PREGCO
_ UNITARIO PREGO DIF.
DISCRIMINACAO DO COM BDI
UNID |PROPOSTA TOTAL %
SERVIGCO EDITAL
COM BDI R$
R$ RS
EXECUGCAO DE GRAMPO PARA
SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10
M, DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURACRO COM M 201,06 245,81 44,75 18,21%
EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIAMETRO
DE 20 MM. AF_05/2016
ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO M2/MES 4,07 4,78 0,71 14,85%
P/SERVICO EM ENCOSTA
Fornecimento e assentamento
de tubo corrugado parede
dupla PEAD, d= 450mm (18"), m 362,49 424,36 61,87 14,58%
p/sistemas de saneamento,
Tigre-ADS N-12 ou similar
CORTE, RECORTE E REMOCAO
DE ARVORES INCLRAIZES30CM | 23 2.742,69 399,58 14,57%
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO M2 405,66 474,55 68,89 14,52%

Sendo assim, no que concerne aos valores unitarios de servigo, valor total e

quantitativos a empresa Concreta Tecnologia cumpriu o edital.
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2. LOTE 02
2.1 GEOLOGUS ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa
GEOLOGUS ENGENHARIA atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com
BDI dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que nao

houve mudanga nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com refagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

PREGO DO EDITAL: R$ 6.456.960,01

PRECO DA PROPOSTA: R$ 5.414.302,24
DIFERENGA: R$ 1.042.657,77
DESCONTO: 16,15%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢des com

maior desconto financeiro:

.| PRECO | PREGO
DIF
UNITARIO | UNITARIO'
DESCRIGAOQ UNID * PRECO | DESCONTO
PROPOSTA | EDITAL
R$
R$ R$
LIMPEZA FINAL DA OBRA .
M2 R$ 2,29
GERAL COM ENTULHOS 2,95 0,66 22,37%
ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO M2/MES R$ 3,73
P/SERVICO EM ENCOSTA 478 1,05 21,97%
CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO EM {m3) R$ 11,56
CARRO DE MAO 14,77 3,21 21,73%
Sinalizagao noturna com tela
tapume pvc, balde plastico
pumep P M R$ 27,59
fiagdo e lampada, Sem
‘reutilizagéo 35,24 7,65 21,71%
ISOLAMENTO DE OBRA
COM TELA PLASTICA COM M2 24,08 30,75 6,67 21,69%
MALHA DE SMM E
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ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETEADA

Além disso, foi observado que ha divergéncias nos valores de mao de obra na
proposta, sendo considerado valores unitarios diferentes para a mesma mao de
obra, a titulo de exemplo abaixo consta pregos divergentes para servente com
encargos complementares.

. t | ! i
8.1, CPOO1 - Sinettzacs com tola pve, baide plistico fisglo e limpada, Sem mirtifiizagio (M)
| T COLRCIENTE | #REGO iawiANG o7
crool { e Gporme pve, bekde piintieo Racto ¢ rpats. Sem recxiltzacio M 1,00000000; RE 2248 RS 2244
: TOTM Coma 3.7
Yo —————— T T rowre | wwo | cormcwws | emecowwuiwo | tom,
22264 ELETRICISTA COM ENCAROOS COMPUIMENTARES SINAFL (] 1 Rt 20.57) RS 240
e SERVENTE COM ENCARGUS COMPLEMENTARES T ’ SINAPY [ 0,19600000 RS 13,43 23264
crot3 Sinakzack Ok com Teds uparne ¢ pet - 10 asos Prigrio M 1.00000000 R$3,66) 23 3.44]
AL com r3e31
1.4. COMPO12 - l‘OBlLIlAC&O E DEEMOAILIZAGAD DE EQUIPE E EQUIPAMENTO (MES)
| S S r—a - ot —
oMot Imnmao E DESMOBIUZACAG DE BQUIPE E EQUIPAMENTO ues 1,00000000 RS 14 £52,56 RS 16562,56¢
‘l 1 TOTAL Corop.:| LIV R
bty OWn com Rrcrrges Cwmplemerny : j T Troum T Toneco uath Tota
6 [STRVTINTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARSES SNAPI “m 7%,00000000, RS 1247 RS Lo2y47]
TA DEC. A COM ENCARGOS
wmy com fi SINARY (1] 7$.00000000 8 127 RS 1297331
, i . ™ “'““!:"”: :::" 232000

Além disso, foi observado que a empresa utilizou o orgamento SEM desoneragéo o
que influéncia diretamente nos pregos dos encargos, entretanto ao analisar a proposta
foi possivel observar que a tabela de encargos entregue ndo condiz com os encargos
utilizados, sendo assim, é necessario que a empresa realize as corregdes nos pregos
unitarios da mao de obra e encargos utilizados.

1.2 CONCRETA TECNOLOGIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa Concreta
Tecnologia atendeu de forma satisfatoria aos valores unitarios com BDI dos servigos
e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga
nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.
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Com relagao ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: R$ 6.456.960,01
Valor Total Proposta: R$ 5.524.117,29
Diferenca: R$ 932.842,72
Desconto: ' 14,45%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com

maior desconto financeiro:

PRECO
PREGCO
UNITARIO
DISCR!MINAQAO DO COM DIF.
UNID | PROPOS %
SERVICO BDI TOTAL
TA COM
EDITAL
BDI
EXECUCAO DE GRAMPO PARA
SOLO GRAMPEADO COM
COMPRIMENTO MAIOR QUE
10 M, DIAMETRO DE 10 CM,
B M 201,06 245,81 44,75 18.21%
PERFURACAO COM hes70
EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIAMETRO
DE 20 MM. AF_05/2016
ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO M2/MES 4,07 4,78 0,71 14.85%
P/SERVICO EM ENCOSTA
Fornecimento e assentamento
de tubo corrugado parede
dupla PEAD, d= 450mm (18"), m 362,49 424,36 61,87 14.58%
p/sistemas de saneamento,
Tigre-ADS N-12 ou similar
CORTE, RECORTE E REMOGAO
UN 2.343,11 2.742,69 399,58 14.57%
DE ARVORES INCL.RAIZES30CM g
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE
ACO GALVANIZADO M2 405,66 474,55 68,89 14,52%
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Sendo assim, no que concerne aos valores unitdrios de servigo, valor total e

quantitativos a empresa Concreta Tecnologia cumpriu o edital.

3. LOTE 03
3.1 CONCRETA TECNOLOGIA

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa Concreta
Tecnologia atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos servigos
e valor total, ficando abaixo ou igual aos pre¢os do edital, e qgue ndo houve mudancga

nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagéo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Tota!l Edital:

R$12.732.004,38

Valor Total Proposta:

R$ 10.887.663,49

Diferenca:

R$ 1.844.340,89

Desconto:

14,49%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composicdes com

maior desconto financeiro:

PREGO | PRECO
UNITARIO | COM

CM, PERFURAGAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E
ARMADURA COM DIAMETRO
DE 20 MM, AF_05/2016

. DIF.
DISCRIMINAGCAO DO PROPOST | BDI
UNID TOTAL %
SERVICO ACOM | EDITAL RS
BDI R$
R$
EXECUGAO DE GRAMPO
PARA SOLO GRAMPEADO
COM COMPRIMENTO MAIOR
QUE 10 M, DIAMETRO DE 10
M 201,06 245,81 44,75

18,21%
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ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO
P/SERVICO EM ENCOSTA

M2/MES

4,07

4,78

0,71

14,85%

Fornecimento e
assentamento de tubo
corrugado parede dupla
PEAD, d=450mm (18"},
p/sistemas de saneamento,

Tigre-ADS N-12 ou similar

362,49

424,36

61,87

14,58%

CORTE, RECORTE E
REMOCAO DE ARVORES
INCL.RAIZES30CM

UN

2.343,11

2.742,69

399,58

14,57%

PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO

Mz

405,66

474,55

68,89

14,52%

Sendo assim, no que concerne aos valores unitarios de servigo, valor total e

quantitativos a empresa Concreta Tecnologia cumpriu o edital.

3.2 JATOBETON ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa Jatobeton
Engenharia atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos servigos
e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, € que ndo houve mudanga

nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagéo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:
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Valor Total Edital:

R$12.732.004,38

Valor Total Proposta:

R$ 12.412.717,32

Diferenca:

R$ 319.287,06

Desconto:

2,51%
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No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com

maior desconto financeiro:

PREGCO PREGCO
UNITARIO | COM DIF
DISCRIMINACAO DO PROPOST | BDI i
UNID TOTAL %
SERVICO A COM EDITAL RS
BDI R$
R$
DEMOLIGAO DE PILARES
E VIGAS EM CONCRETO
ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM m? 211,89 291,19 7930 | 57039
MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017
Carga manual de material
_ m? 9,61 11,31 1,70 15.03%
de 12 categoria eere
CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO | (m3) 12,55 14,77 2,22 15.03%
EM CARRO DE MAO
TRANSPORTE
HORIZONTAL MANUAL
m? 190,35 221,67 31,32 | 4413y
MAT. 1a.CAT/ENTULHO 3%
ATE 60m
LIMPEZA FINAL DA OBRA 208 . 001 0,349 3\‘\\
GERAL COM ENTULHOS | M ’ ’ ’ i ~N

Sendo assim, no que concerne aos valores unitarios de servigo, valor total e
quantitativos a empresa Jatobeton Engenharia cumpriu o edital.
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4. LOTE 04
4.1 JATOBETON ENGENHARIA
Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa Jatobeton
Engenharia atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos servigos
e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que nao houve mudanga

nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

Valor Total Edital: R$ 16.711.782,20
Valor Total Proposta: R$ 14.070.979,50
Diferenga: R$ 2.640.802,70
Desconto: 15,80%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com

maior desconto financeiro:

PRECO
PREGO
COM
- UNITARIO DIF.
DISCRIMINAGAO DO BDI
UNID | PROPOSTA TOTAL %
SERVIGO EDITAL
COM BD! R$
R$
R$

EXECUCAO DE
PROTEGAO DA CABECA
DO TIRANTE COM USO
DE FORMAS EM CHAPA

COMPENSADA UN 23,47 33,53 10,06 30.00%

PLASTIFICADA DE

MADEIRA E CONCRETO

FCK =15 MPA.

AF_07/2016
CORTE, RECORTEE | N 689,51 | 982,22 | 29271 | 9g0%

REMOGAO DE ARVORES '
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INCL.RAIZES15CM

CORTE, RECORTE E
REMOGAO DEARVORES | UN | 192535 274269 | 817,38 | 59800

INCL.RAIZES30CM
INJECAQO NATA CIMENTO
M 3,07 4,28 1,21 28.27%
EM TIRANTES 50 A 70TF 1170
Carga manual de material
g me 8,14 114,31 3,17 28,03%

de 1° categoria

Sendo assim, no que concerne aos valores unitarios de servigo, valor total e
quantitativos a empresa Jatobeton Engenharia cumpriu o edital.

4.2 GEOLOGUS ENGENHARIA
Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa
GEOLOGUS ENGENHARIA atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com
BDI! dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que nio

houve mudanga nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

PRECO DO EDITAL: R$ 16.711.782,20

PRECO DA PROPOSTA: R$ 14.085.827,08

DIFERENCA: R$ 2.625.955,12
DESCONTO: 15,71%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢cdes com
maior desconto financeiro:

= [ PREGO | PREGO
: DIF
‘ . UNITARIO | UNITARIO
DESCRIGAO UNID PRECO | DESCONTO
. PROPOSTA | EDITAL RS
R$ R$
LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 R$229 | 295 | 066 22.37%
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GERAL COM ENTULHOS
ANDAIME
TUBULAR/FACHADE!IRO M2/MES R$ 3,73
P/SERVICO EM ENCOSTA 4,78 1,05 21,97%

CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO EM (m3) R$ 11,56
CARRO DE MAO 14,77 3,21 21,73%

Sinalizagao noturna com tela
tapume pvc, balde plastico
P P P M R$ 27,59
fiagao e lampada, Sem

reutilizagao 35,24 7,65 21,71%

ISOLAMENTO DE OBRA
COM TELA PLASTICA COM
MALHA DE 5MM E M2 24,08 30,75 6,67 21,69%
ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETEADA

Além disso, foi observado que ha divergéncias nos valores de mao de obra na
proposta, sendo considerado valores unitarios diferentes para a mesma méao de
obra, a titulo de exemplo abaixo consta pregos divergentes para servente com

encargos complementares.

! { | {
4.9, CPOD - Sinallzacd com tels tap pve, baide pidatico fiagho » timpada, Sem reutilteaciio (M) :
R ’ T rowm fry coTmcaONT FCO aTiiv0 ToTaL
croor s o, besdo plésses flacts ¢ Bmparts, Sem rariizacts ™ 1,00000000/ A48 23 2248
k TOTAL Corn. a0
e o Obrs com Encerges Complamermrs - i ) o corncesTe | paeco erimo TotaL
11266 | ELHTRICISTA COM ENCARGQS COMPLEMENTARES sDAn " 0.09%00000! 2057 520
N6 | SERVENTE COM TNCARGOS COMPLEMENTARES ] soat | |7 aosome] S 1A R824
CPO13 | Sinazacko Dl com Teha Dptens e pre - 10 wsen Potpets ™ 1.00000000] RS 1,56 3.6
; ITAL com a3 0.1
1.1, COMPO12 - MOBILIZAGAC E DESMOBILZAGAO DE EQUIPE E EQUIPAMENTO (MES)
i ' ] o o | a0 | cocncmw | precouTaeo ToTaL
camrotr luonnmclo B DESMORILIZACAQ DE PQUIFA E EQUIPAMENTO MEs 1,00000000 RS 14862,56) &S 14062.568
] TOTAL Comps o
o L Ty — M :__: o ™™ B __‘_'_ r TOTAL
| M3t [SERVENTECOM ENCARGOS COMPLIMUNTAREN StNAP i 76,00000000 Y™ Ry
sun T hoe COM ENCARGOS SR m 6.00000000 s 1748 x5 12732
lcoseriamenTARES
' . oY : o ; | L EE R
——— L g s T —— ]
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Além disso, foi observado que a empresa utilizou o orgamento SEM desoneragio o
que influéncia diretamente nos pregos dos encargos, entretanto ao analisar a proposta
foi possivel observar que a tabela de encargos entregue ndo condiz com os encargos
utitizados, sendo assim, é necessario que a empresa realize as corregdes nos pregos
unitarios da mao de obra e encargos utitizados.

4.3 CONCRETA TECNOLOGIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa Concreta
Tecnologia atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com BDI dos servigos
e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga

nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagdo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:
Valor Total Edital: R$ 16.711.782,20
R$ 14.290.449,09

Valor Totai Proposta:

Diferenga: R$ 2.421.333,11
Desconto: 14,49%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composicdes com

maior desconto financeiro:

PREGCO
" PREGO
. UNITARIO
DISCRIMINAGCAO DO COM DIF.
UNID | PROPOS %
SERVICO BDI TOTAL
TA COM
EDITAL
BDI
EXECUGAO DE GRAMPQ
PARA SOLO GRAMPEADO
COM COMPRIMENTO'
MAIOR QUE 10 M, M 201,06 245,81 44,75 18,21%
DIAMETRO DE 10 CM,
PERFURAGCAO COM
EQUIPAMENTO MANUAL E
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ARMADURA COM
DIAMETRO DE 20 MM.
AF_05/2016

ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO
P/SERVICO EM ENCOSTA

M2/MES

4,07

4,78

0,71

14,85%

Fornecimento e
assentamento de tubo
corrugado parede dupla
PEAD, d=450mm (18"},
p/sistemas de saneamento,

Tigre-ADS N-12 ou similar

362,49

424,36

61,87

14,58%

. CORTE, RECORTE E
REMOGAO DE ARVORES
INCL.RAIZES30CM

UN

2.343,11

2.742,69

399,58

14,57%

PLACA DE OBRA EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO

MZ

405,66

474,55

68,89

14,52%

Sendo assim, no que concerne aos valores unitarios de servigo, valor total e
quantitativos a empresa Concreta Tecnologia cumpriu o edital.

5. LOTE 05

~ 5.1 JOTAGE ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servigo e valor total da obra a empresa Jotagé
Engenharia atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com BDI dos servigos
e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que ndo houve mudanga

nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagéo ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

R$ 8.876.213,48
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Valor Total Proposta: R$ 7.539.547,60
Diferenca: R$ 1.336.665,88
Desconto: 15,06%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigcdes com

maior desconto financeiro:

PREGO
PREGO com
DISCRIMINAGAO DO UNITARIO | BDI
UNID DIF. TOTAL %
SERVIGCO PROPOSTA | EDITAL
COM BDI R$
CORTE, RECORTE E
REMOCAO DE R$ RS
) UN 2.742,69 31.92%
ARVORES 1.886,39 856,30 ’
INCL.RAIZES 30CM
CORTE, RECORTE E
REMOGAO DE UN R$ 082,29 R$ 26.74%
ARVORES 690,09 ’ 292,13 370
INCL.RAIZES 15CM
CAIXA COLETORA DE
SARJETA - CCS 01 -
COM GRELHA DE R$
UN 5.860,24 | R$1.693,76 | 28 909
CONCRETO - TCC 01 - 4.166,48 :
AREIA E BRITA
COMERCIAIS
CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO R$ R$
EM CARRO DE MAO | M3 11,18 14,77 3,59 24.31%
ESCAVAGCAO MANUAL
SOLO 1A. CATEGORIA R$ R$
ATE 1,50M M3 73,94 95,09 21,15 22,24%
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Sendo’ assim, no que concerne aos valores unitarios de servigo, valor total e

quantitativos a empresa Jotagé Engenharia cumpriu o edital.

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providéncias.

Maceid/AL, 10 de novembro de 2023.

~
-

JOSE ALBERT@ REGO RIFAS ‘
Diretor Técnico da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalizagdo/SEMINFRA
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