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Processo n°: 3200.10270/2023

Interessado: Diretoria de Obras de Implantagao - SEMINFRA

Objeto: CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUGCAO DAS
OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E ESTABILIZACAO DE TALUDES NO
VALE DO REGINA&TDO, DIVIDIDO EM CINCO LOTES.

PARECER TECNICO ~ LICITAGAO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023

Para: CPLOSE

ASSUNTO: ANALISE DOS DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PRECO DA
LICITACGAO CONCORRENCIA PUBLICA N° 06/2023 - DILIGENCIA LICITANTE
GEOLOGUS.

Apos abertura dos envelopes das licitantes das propostas de pfegos, foi feita uma
analise técnica por parte dessa diretoria a respeito dos valores unitarios de servigo, do
valor total da obra, do desconto total da obra e analise dos maiores descontos
financeiros de cada empresa. .
No presente certame houve participagio das empresas habilitadas, por lote:

o Lote 01 — Geologus e Concreta

» Lote 02 — Geologus e Concreta

o lote 03 - Concretg e Jatobeton

o Lote 04 - Geologus, Concreta e Jatobeton

o Lote 05— Jotagé Engenharia -

Em resumo temos a segquinte situagao:

LOTE 01
< VALOR DA
CLASSIFICACAO EMPRESA DESCONTO
PROPOSTA
1 GEOLOGUS ENGENHARIA | R$ 7.883.569,20 15,61%
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2 CONCRETA TECNOLOGIA | R$ 7.990.572,30 14,47%
LOTE 02
., VALOR DA
CLASSIFICACAO EMPRESA DESCONTO
PROPOSTA
GEOLOGUS ENGENHARIA | R$ 5.414.302,24 16,15%
2 CONCRETA TECNOLOGIA | R$5.524.117,29 14,45%
LOTE 03
= VALOR DA
CLASSIFICACAO EMPRESA DESCONTO
PROPOSTA
1 CONCRETA TECNOLOGIA | R$ 10.887.663,49 14,49%
2 JATOBETON ENGENHARIA | R$ 12.412.717,32 2,51%
LOTE 04
- VALOR DA
CLASSIFICACAO EMPRESA DESCONTO
PROPOSTA
1 JATOBETON ENGENHARIA | R$ 14.070.979,50 15,8%
GEOLOGUS ENGENHARIA | R$ 14.085.827,08 15,71%
CONCRETA TECNOLOGIA | R$ 14.290.449,09 14,49%
LOTE 05
,. VALOR DA
CLASSIFICAGAO EMPRESA DESCONTO
PROPOSTA
1 JOTAGE ENGENHARIA R$ 7.539.547,60 15,06%

Apds anélise

técnica foram

realizadas diligéncias a

licitante GEOLOGUS

ENGENHARIA, o presente documento analisard a documentagdo entregue como

resposta a diligéncia.

1. LOTEQ1
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1.1 GEOLOGUS ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa
GEOLOGUS ENGENHARIA atendeu de forma satisfatéria aos valores unitarios com
BD! dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que nao
houve mudanga nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com rela¢ao ao desconto do valor total da obra da licitante temos 0 quadro abaixo:

PRECO DO EDITAL: R$ 9.342.239,74
PRECO DA PROPOSTA: R$ 7.883.569,20
DIFERENCA: R$ 1.458.670,54
DESCONTO: 15,61%

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com

maior desconto financeiro:

PREGCO PREGO
DIF
_ UNITARIO | UNITARIO
DESCRIGAO UNID PRECO | DESCONTO
PROPOSTA | EDITAL
R$
R$ R$
LIMPEZA FINAL DA OBRA
M2 2,29 2,95 0,66 22,37%
GERAL COM ENTULHOS
ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO M2/MES 3,73 4,78 1,05 21,97%
P/SERVICO EM ENCOSTA
CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO EM m3 11,56 14,77 3,21 21,73%
CARRO DE MAQ
SINALIZAGAO NOTURNA
COM TELA TAPUME PVC,
BALDE PLASTICO FIACAQ E M 27,59 35,24 7.65 21.71%
LAMPADA, SEM
REUTILIZAGAO
ISOLAMENTO DE OBRA
COM TELA PLASTICA COM
M2 24,08 30,75 6,67 21,69%
MALHA DE 5MM E
ESTRUTURA DE MADEIRA
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Informo que foram realizados os ajustes constantes na diligéncia realizada,

sendo assim informo que a empresa cumpriu o edital.

2. LOTE 02
2.1 GEOLOGUS ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa
GEOLOGUS ENGENHARIA atendeu de forma satisfatoria aos valores unitarios com
BDI dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, € que ndo
houve mudanga nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relacao ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:

PRECO DO EDITAL: R$ 6.456.960,01
PRECO DA PROPOSTA: R$ 5.414.302,24 \
DIFERENCA: R$ 1.042.657,77 \
DESCONTO: 16,15% \

No gque tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composigdes com

maior desconto financeiro:

PREGO PRECO
DIF
- UNITARIO | UNITARIO
DESCRICAO UNID PRECO | DESCONTO
PROPOSTA EDITAL X
R$
R$ R$
LIMPEZA FINAL DA OBRA
M2 R$ 2,29
GERAL COM ENTULHOS 2,95 0,66 22,37%
ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO M2/MES R$ 3,73
P/SERVICO EM ENCOSTA 4,78 1,05 21,97%
CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO EM (m3) R$ 11,56
CARRO DE MAO 14,77 3,21 21,73%
Sinalizagao noturna com tela M R$ 27,59 35,24 7,65 21.71%
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tapume pvc, balde plastico
fiacao e iampada, Sem

reutilizagao

ISOLAMENTO DE OBRA
COM TELA PLASTICA COM
MALHA DE 5SMM E
ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETEADA

M2

24,08

30,75

6,67

21,69%

Informo que foram realizados os ajustes constantes na diligéncia realizada,

sendo assim informo que a empresa cumpriu o edital.

3. LOTE 04

3.2 GEOLOGUS ENGENHARIA

Referente aos valores unitarios de servico e valor total da obra a empresa
GEOLOGUS ENGENHARIA atendeu de forma satisfatdria aos valores unitarios com
BDI dos servigos e valor total, ficando abaixo ou igual aos pregos do edital, e que nao

houve mudanga nos quantitativos de nenhum item por parte da licitante.

Com relagao ao desconto do valor total da obra da licitante temos o quadro abaixo:
PRECO DO EDITAL: R$ 16.711.782,20

PRECO DA PROPOSTA: R$ 14.085.827,08
DIFERENCA: R$ 2.625.955,12 \
DESCONTO: 15,71% ~

No que tange aos descontos financeiros da proposta temos as cinco composi¢cdes com

maior desconto financeiro:

PRECO PREGCO

DIF

. UNITARIO | UNITARIO
DESCRIGAO UNID PREGO | DESCONTO

PROPOSTA | EDITAL

R$

R$ R$
LIMPEZA FINAL DA OBRA Mz R$ 2,29 2,95 0,66 22,37%
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GERAL COM ENTULHOS

ANDAIME
TUBULAR/FACHADEIRO M2/MES R$ 3,73
P/SERVICO EM ENCOSTA 4,78 1,05 21,97%

CARGA E DESCARGA
MANUAL DE ENTULHO EM (m3) R$ 11,56
CARRO DE MAO 14,77 3,21 21,73%

Sinalizagdo noturna com tela

tapume pvc, balde plastico
M R$ 27,59
fiagdo e lampada, Sem

reutilizagao 35,24 7,65 21,71%

ISOLAMENTO DE OBRA
COM TELA PLASTICA COM
MALHA DE 5MM E M2 24,08 30,75 6,67 21,69%
ESTRUTURA DE MADEIRA
PONTALETEADA

Informo que foram realizados os ajustes constantes na diligéncia realizada,

sendo assim informo que a empresa cumpriu o edital.

Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providéncias.

Maceid/AL, 23 de novembro de 2023.

~
' -~
-

JOSE ALBEé/%Z REGO RIFAS
Diretor Técnico da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalizagado/SEMINFRA
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