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PROJETO BASICO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONTENGAO DE ENCOSTA E ESTABILIZACAO DE TALUDES NO VALE DO
REGINALDO EM MACEIO/AL.
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1. OBJETO.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONTENCAO DE ENCOSTA E ESTABILIZAGAO DE TALUDES NO VALE DO REGINALDO EM
MACEIO/AL.

2. OBJETIVO.

Definir o objeto da licitacdo e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condicGes e
diretrizes técnicas e administrativas para Contratacdo de Empresa de Engenharia Para Execucédo das Obras
de Contengdo de Encosta e Estabilizagdes de Taludes, no municipio de Macei6/AL.

3. JUSTIFICATIVA.

A presente proposta trata de obras de prevencdo de desastres associados a escorregamentos de encostas
escolhidas a partir do mapa de risco da Defesa Civil do municipio referindo-se a obras para o conjunto de
areas de maior grau de risco. Conforme pode ser observado nas fotos a seguir existem residéncias em
situacdo de risco principalmente na época chuvosa tendo em vista que os taludes estdo sem qualquer tipo

de protegéo vegetal.

Figura 1 - Casas em situacao de risco na encosta 1 do Vale do Reginaldo.
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Figura 3 - Casas em situagao de risco na encosta 3 do Vale do Reginaldo

Rua do Imperador, n° 307 — Centro — Macei¢/AL - CEP: 57020-670

Pagina 1017

'67:6T:TT S £202/70/S0 W 0-2€2856 "IN OYDINILNON SOHEVE 3A SFNOD VHNINYT10OAdYNAT Jod siusuediuoligp opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA DE

" MACEIO

Figura 5 - Casas em situagao de risco na encosta 5 do Vale do Reginaldo

Os servicos previstos e suas localizagGes estdo indicados nos projetos, memorial descritivo e planilhas

orcamentarias em anexo.

4. CARACTERISTICAS DA LICITACAO.
4.1.  Alicitacéo seré4 realizada na modalidade Concorréncia Publica.
a) TIPO: MENOR PRECO;
b) JULGAMENTO: Por menor Prego Global;

) A divisdo do objeto da presente contratacdo seguira a seguinte regra:
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) ) Preco Global
Lote Descricédo da Encosta Bairro .
Méaximo
01 Encosta Vale do Reginaldo | | Vale do Reginaldo R$ 9.404.843,01
02 Encosta Vale do Reginaldo Il | Vale do Reginaldo R$ 6.420.492,71
03 Encosta Vale do Reginaldo Il | Vale do Reginaldo| R$ 12.653.643,01
04 Encosta Vale do Reginaldo IV | Vale do Reginaldo| R$ 16.654.732,14
05 Encosta Vale do Reginaldo V | Vale do Reginaldo R$ 8.830.262,97

d) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada Por menor Prego unitario;

O regime de execucdo de obra a ser adotado na presente contratagdo que sera realizada com recursos proprios,
sera executada por administracdo indireta, por empreitada por preco unitario.

Considerando que para execugdo do objeto serd necessario realizar terraplenagem, o regime por prego unitario
se faz 0 mais indicado tendo em vista que os pagamentos correspondem a medic&o dos servigos efetivamente
executados. Tal regime é mais apropriado para 0s casos em que nao se conhecem de antemao, com adequado

3

nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra: a execucdo das “unidades” se dard de acordo com a
necessidade observada, com a realizacdo de medi¢des periddicas a fim de quantificar os servigos efetivamente
executados e a correspondente remuneracdo devida. Tal recomendacdo é constante na publicacdo Manual de

Obras e Servigos de Engenharia — Fundamentos da Licitagdo e Contratacdo da AGU.

5. DOS VALORES/RECURSOS ORCAMENTARIOS.
5.1 Os valores maximos para a execucao dos servi¢os que compdem as planilhas sdo de: R$ 53.963.973,84
(cinquenta e trés milhGes novecentos e sessenta e trés mil novecentos e setenta e trés reais e oitenta e quatro
centavos), sendo:
Lote 01: R$ 9.404.843,01 (nove milhdes quatrocentos e quatro mil oitocentos e quarenta e trés reais e um
centavo)
Lote 02: R$ 6.420.492,71 (seis milhdes quatrocentos e vinte mil quatrocentos e noventa e dois reis e
setenta e um centavos.
Lote 03: R$ 12.653.643,01 (dose milhGes seiscentos e cinquenta e trés mil seiscentos e quarenta e trés
reais e um centavo)
Lote 04: R$ 16.654.732,14 (dezesseis milhdes seiscentos e cinquenta e quatro mil setecentos e trinta e
dois reais e quatorze centavo)

Lote 05: R$ 8.830.262,97(oitocentos milhdes oitocentos e trinta mil duzentos e sessenta e dois reais e
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noventa e sete centavos)

5.2 Os valores apresentados no item 5.1 corresponde a estimativas efetuadas pelo Municipio, o qual ndo
estara obrigado a consumi-lo integramente, podendo demandar valor menor, sem que a licitante vencedora
detentora do Contrato possa pleitear qualquer ressarcimento.

5.3 No Preco global maximo do certame, onde ja estéo inclusos:

e Todos o0s encargos sociais e fiscais envolvidos na execuc¢do dos servicos, apresentados pela Contratada
para prestacao dos servigos especificados neste Documento;

e Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros;

e Custos com o transporte para os deslocamentos dentro do municipio;

o Custos de fardamentos, EPI’s e para equipe técnica;

e Servicos de Licenciamento nos 6rgdos competentes, quando for o caso;

o Os valores referentes ao pagamento de ART/RRT.

5.4 Na elaboracéo do prego total, foi feito o estudo levando em consideragéo os pregos unitérios da tabela
SINAPI, com seus respectivos BDIs, onde para este servico, o preco total mais vantajoso para o erario foi
0 obtido com a tabela COM DESONERAGCAO, foram utilizadas também composicdes e cotagdes.

5.5. As despesas em decorréncia deste objeto correrdo por conta da dotacdo or¢camentéria existente em

referéncia ao tesouro municipal.

6. LOCALIZAGCAO E PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA

6.1 O presente documento trata das obras a serem executadas:

Lote Descri¢do da Encosta Localizacao Bairro
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
01 Encosta Vale do Reginaldo |
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
02 Encosta Vale do Reginaldo Il
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
03 Encosta Vale do Reginaldo Il
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
04 Encosta Vale do Reginaldo IV
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
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Encosta Vale do Reginaldo V

R. Bela Vista, 105-96 - Vale do
Reginaldo, CEP: 57040-160.

Vale do

Reginaldo

6.2 Os prazos para execucao e vigéncia sera o seguinte:

Lote

Descricéo da Encosta

Prazo de Execucéo

Prazo de Vigéncia

01

Encosta Vale do Reginaldo |

15 (quinze) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servico.

18 (dezoito) meses a
contar da publicacéo no
Diério Oficial do

Municipio — DOM.

02

Encosta Vale do Reginaldo 11

15 (quinze) meses a contar
da emissao da Ordem de

Servigo.

18 (dezoito) meses a
contar da publicagéo no
Diério Oficial do
Municipio — DOM

03

Encosta Vale do Reginaldo I11

18 (dezoito) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servico.

21 (vinte e um) meses a
contar da publica¢do no
Diério Oficial do

Municipio — DOM.

04

Encosta Vale do Reginaldo IV

18 (dezoito) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

21 (vinte e um) meses a
contar da publicagéo no
Diario Oficial do
Municipio — DOM.

05

Encosta Vale do Reginaldo V

18 (dezoito) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

21 (vinte e um) meses a
contar da publica¢do no
Diério Oficial do
Municipio — DOM.

6.3 A CONTRATADA terd um prazo maximo de 72h (setenta e duas horas) a partir da emisséo da ordem

de servigo para inicias as atividades conforme especificado neste Projeto Béasico.
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7.1.  Para os estritos efeitos deste documento, sdo adotadas as seguintes definicGes:

7.1.1. LICITANTE: Empresa participante da licitacdo.

7.1.2. CONTRATANTE: Orgéo que contrata a empresa executora dos Servicos.

7.1.3. CONTRATADA: Empresa contratada para realizacdo do objeto contratado.

7.1.4. FISCALIZACAO: Atividade exercida de modo sistemético pelo CONTRATANTE e seus

prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposicGes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos 0s seus aspectos.

7.15. CRONOGRAMA: Representacéo grafica da programacao parcial ou total de um trabalho ou
servico, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos prazos.

7.1.6. OBRAS: Sdo todas as atividades relativas a execucdo da implantacdo, reforma ou ampliacéo
das obras e/ou servigos de engenharia.

7.1.7. RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS: Documento retratando
o0s servicos realizados (boletins de medi¢do, memoria de célculo e relatorio fotografico), tecnicamente

aprovados pela fiscalizacdo, conforme projetos, especificagdes e contratos de execucao.

8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS.

8.1. A empresa vencedora sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;
8.2.  Na execucdo do objeto contratado, devera ser observado o que estabelece os documentos abaixo,
assim como toda a legislacdo municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citacdo:

8.2.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associacdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

8.2.2. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

8.2.3. Normas das concessionarias e 6rgaos locais de servicos, Equatorial, Corpo de Bombeiros,

Vigilancia Sanitéria, entre outras;

8.2.4. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;

8.2.5. Instruces e resolugdes dos 6rgédos do sistema CAU / CREA / CONFEA,;

8.2.6. Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagéo do Solo;

8.2.7. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;

8.2.9 Durante a execucdo da obra sera mantido o principio adotado na elaboracdo dos pregos
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unitarios que foi a tabela SINAPI e ACORDAO 2622/2013 TCU.
8.2.10 Executar as obras objeto deste documento, respeitando as dimensdes, descrigdes,
especificagdes e plantas, do projeto executivo.

9. CONDICOES DE PARTICIPAGCAO, REPRESENTACAO E PEDIDOS
DE ESCLARECIMENTOS.

9.1 Vide Edital
10. SUBCONTRATACAO.

10.1. A CONTRATADA s6 poderéd subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto dessa
licitagdo. Neste caso, as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA principal ndo eximem de seus deveres
em detrimento da subcontratacdo perante a Prefeitura;

10.2. Para que haja subcontratagdo deve haver anuéncia prévia da CONTRATANTE, verificando
se a Empresa que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura compativel com o objeto
licitado, para que a qualidade e pontualidade seja equivalente a CONTRATADA principal;

10.3. A Empresa subcontratada devera observar as obrigacdes da CONTRATADA principal e
cumprir com todas as exigéncias de igual forma.

10.4. A subcontratagdo s6 podera ser realizada por Empresas de Pequeno Porte-EPP e
Microempresas-ME, conforme disposto na Lei Complementar n® 123/2006 com redacéo alterada pela Lei
Complementar 147/214.

10.5. N&o sera admitida a subcontratacdo dos itens exigidos na qualificacdo técnica, sob pena de

desatendimento ao principio da licitag&o.

11. DOS REQUISITOS DA HABILITACAO.
11.1. TECNICO-OPERACIONAL (EMPRESA)

111 A empresa devera apresentar Certiddo de Registro da empresa emitida pelo CREA/AL e/ou
pelo CAU/AL, ou do local da sua sede, nos termos da legislacdo em vigor, estando este(s) devidamente
atualizado(s). No caso da empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Alagoas devera apresentar visto
do CREA-AL e ou CAU/AL no ato da assinatura do contrato.

112 Caso a empresa queira participar de mais de 1(um) lote a mesma deverd apresentar

comprovagdo compativel a quantidades dos lotes que apresentar proposta.
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113 A comprovacdo de que presta ou prestou, sem restri¢do, atividade de natureza semelhante
ao objeto deste documento. A comprovacdo sera feita por meio de no maximo 2(dois) atestados ou
certid@es de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado
(s) da(s) respectiva(s) certiddo(Ges) de Acervo Técnico — CAT — do profissional, expedida(s) por este
Conselho, para os servigos mais relevantes, conforme listado abaixo e em consonéncia com as quantidades

minimas especificadas, que compreende aproximadamente a 50% do servico.

e Lote 01 — Encosta Vale do Reginaldo |

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >11.200,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M

- EXECUGAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >1.385,00
PROJETADO, ARMADO COM TELA

INJECAO NATA CIMENTO M >11.200,00

e Lote 02 — Encosta Vale do Reginaldo 11

DESCRIGAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO M >6.274,00
COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >1.380,00
PROJETADO, ARMADO COM TELA
INJECAO NATA CIMENTO M >6.274,00

e Lote 03 — Encosta Vale do Reginaldo 111

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >12.605,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >2.500,00
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Pagina 1024

'67:6T:TT S £202/70/S0 W 0-2€2856 "IN OYDINILNON SOHEVE 3A SFNOD VHNINYT10OAdYNAT Jod siusuediuoligp opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

&%) preFEITURA DE

tgg MACEIO

H INFRAESTRUTURA

PROJETADO, ARMADO COM TELA CAPACIDADE.
AF_01/2016

INJECAO NATA CIMENTO M >12.605,00

e Lote 04 — Encosta Vale do Reginaldo 1V

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >19.240,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >2.786,50
PROJETADO, ARMADO COM TELA
INJECAO NATA CIMENTO M >19.240,00

e Lote 05— Encosta Vale do Reginaldo V

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >9.530,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 > 2.100,00
PROJETADO ARMADO COM TELA
INJECAO NATA CIMENTO M >9.530,00
114 Nos atestados deverdo constar, explicitamente, todos os dados necessarios a comprovagao

das caracteristicas dos servigos executados, além das datas de inicio e término dos servigos.
115 A(s) certiddo(Ges) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(do) conter as seguintes
informagdes basicas:

I- Nome do contratado e do contratante;
II-  Identificacdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);
I1l-  Localizacdo do servico (municipio, comunidade, gleba);

IV-  Servicos executados (discriminagao).
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11.2. TECNICO-PROFISSIONAL

121 Comprovacdo da participante de possuir no seu quadro, na data da sessdo inaugural,
profissional (ais) de nivel superior registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, detentor (es) de
atestado(s) ou certidao(6es) de responsabilidade técnica pela execucédo de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitacdo. O(s) atestado(s) relativo(s) aos servi¢os de engenharia
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes
titulares das obras, deverdo estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico —
CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S) e ou CAU(s) da(s) regido (6es) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
realizado(s). No(s) atestado(s) devera (&o) estar contemplados os seguintes servicos de caracteristicas
semelhantes aos do objeto licitado:

LOTE 01, 02, 03, 04 E 05— ENCOSTA VALE DO REGINALDO

DESCRICAO UNIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO M
COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2
PROJETADO
INJECAO NATA CIMENTO M
1122 A Certidao de Acervo Técnico (CAT) devera referir-se a atividade técnica que faga parte das
atribuicdes legais do profissional.
123 No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional

como responsavel técnico, como comprovacao de qualificacdo técnica, as mesmas serdo INABILITADAS;
124, O(s) atestado(s) devera (do) conter, explicitamente, todos os dados necessarios a
comprovagdo das caracteristicas dos servigos executados, além das datas de inicio e término das obras;

1125, A licitante devera comprovar que o(s) profissional (ais) de nivel superior detentor (es) dos
atestados apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos termos do artigo 30, § 1° da Lei federal n°
8.666/93 e suas alteracfes. A comprovacao referida devera ser feita através de copias autenticadas do

Contrato de Trabalho, das anota¢es da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, nos termos da
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CLT - Consolidacdo das Leis do Trabalho e do Decreto n° 61.799/67;

1126. A participante poderd, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do
sistema informatizado, nos termos da Portaria n® 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho e da Portaria
n° 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de sécios, a
participante devera apresentar copia autenticada do contrato social,

127 Poderd, ainda, comprovar o vinculo profissional através da apresentagdo do Contrato de
Prestacdo de Servicos firmado com o profissional detentor da Certiddo de Acervo Técnico (CAT) usada
para a Comprovacdo de capacitagdo técnico-profissional, desde que o profissional faca parte do quadro
técnico da empresa perante ao CREA.

11.3. ECONOMICO-FINANCEIRA

131 Certid@o Negativa de faléncia e recuperacdo judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execucdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;
1132 Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
que comprove a boa situagdo financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balancos
provisorios. Sera considerado aceito como na forma da lei o balanco patrimonial assim apresentado:
a) Exemplar de pagina de Diario Oficial ou outro jornal ou cdpia autenticada da mesma, em
que conste o Balango Patrimonial da empresa.
b) Copia autenticada, extraida do Livro Diério, este devidamente autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, acompanhado inclusive dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro dirio.

c) Copia ou fotocoOpia registrada ou autenticada na Junta Comercial.

133 Para efeitos de avaliacdo da boa situacdo financeira do licitante, serdo avaliadas as

demonstracdes de liquidez corrente, liquidez geral e solvéncia geral, realizando-se calculos.
1134, De indices contabeis, adotando-se as seguintes formulas:

a) indice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um): LG = (Ativo Circulante) +
(Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)
b) indice de Solvéncia Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um): SG =  (Ativo Total)

(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)
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c) indice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um):
LC=  (Ativo Circulante) (Passivo Circulante)
1135. As formulas deverao estar devidamente aplicadas em memorial de célculos, anexados ao

balango, e assinado pelo contador da empresa.

11.36. Comprovacéo do Patrimonio Liquido néo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacéo ou do item pertinente.

137 Relagdo dos compromissos firmados pelo licitante que importem diminuicdo de capacidade
operativa ou absorcao de Disponibilidade Financeira conforme Lei 8.666/93 no Art 31 84.

1138 As empresas recém constituidas, que ainda ndo tiveram completado um exercicio
financeiro, deverdo apresentar Balango Patrimonial e Demonstracdo Contabil de abertura, assinados por
profissional legalmente habilitado.

1139 Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdo ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispde o artigo 112 da Lei n®5.764, de 1971, ou de uma declaracao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

11310, O prazo limite para fechamento das Demonstragdes Contébeis € até o ultimo dia do més de

maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se refira a escrituracéo.

12. VISITA AO LOCAL DA OBRA.

12.1.  Avisita técnica aos locais da obra E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nio a fizerem
dever&o apresentar uma DECLARACAO assumindo toda responsabilidade e as consequéncias por n&o
ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo seu representante legal ou responsavel técnico.

12.2.  Caso a licitante faca a visita técnica, esta devera ser realizada por profissional devidamente
habilitado, registrado no CREA e/ou CAU, onde a Secretaria de Infraestrutura, por meio do e-mail
diretoriadeobras.seminfra@maceio.al.gov.br ou gabinete.seminfra@gmail.com, informara os enderegos
para a visitacdo. Apo0s vistoria o profissional deve se dirigir para a Secretaria de Infraestrutura para dirimir
suas davidas e receber a Declaracdo. Havendo necessidade a Secretaria designard um profissional

devidamente habilitado para acompanhar o profissional da empresa licitante aos locais das obras.

13. DA ACEITABILIDADE, CLASSIFICACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
DA PROPOSTA.

13.1 Conforme Edital.
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14. CONDICOES DE PAGAMENTO.

14.1. O pagamento ocorrerd por prazo nao inferior a 30 (trinta) dias (periodo boletim medicéo),
mediante a apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais;

14.2. Somente poderdo ser considerados, para efeito de pagamento, os servigos efetivamente
executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do Contrato e esta de acordo com
0 Documento, demais anexos e com o contrato;

14.3. A cada pagamento sera verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos,
tributos e encargos devidos;

14.4., A Nota fiscal com defeitos ou vicios devera ser ratificada, substituida ou complementada,

sendo que o prazo de pagamento reiniciara apds a regularizagdo, sem quaisquer dnus para o Contratante.

15. DO REAJUSTE.

15.1. REAJUSTE DE PRECO:

l. Na hipotese da execucdo dos servicos contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze)
meses da apresentacdo da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, 0s precos contratuais
poderdo ser reajustados, obedecendo aos indices De Reajustamento, constantes no site do DNIT, de acordo
com a coluna compativel com o objeto, fornecido pela Fundagédo Getulio Vargas — FGV. Conforme formula
abaixo transcrita:

R=(li - 10)/ 10 x V onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

10= indice de preco verificado no més base do orgamento

li= Indice de prego referente ao aniversario da data base do orgamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servigo a ser reajustado.

Il. Enguanto nédo divulgado o indice correspondente do més de aniversario da proposta, 0
reajuste podera serd calculado de acordo com o Gltimo indice conhecido, cabendo a corre¢do de célculo

quando publicado o indice correto;

M. O reajuste do preco deverd ser apresentado em Fatura/Nota fiscal

complementar.

(\VA O més base do orcamento ¢ NOVEMBRO0/2022.
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16. DA FISCALIZACAO.

16.1. A FISCALIZACAO sera feita por servidor, designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,

através de portaria quanto a regularidade e assiduidade dos servicos executados. Como também exercera a

PREFEITURA DE

MACEIO

INFRAESTRUTURA

gestdo e o controle do contrato devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n°. 8.666/93.

17. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS SERVICOS.

17.1. O prazo de execucéo dos servicos e de vigéncia sera de acordo com o quadro abaixo.
N° da obra Descricio da Encosta Prazo de Execucdo Prazo de Vigéncia
15 (quinze) meses a contar 18 (dozoito) meses a
o1 Encosta Vale do Reginaldo | da emissdo da Ordem de contar da publicacdo no
Servico. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
15 (quinze) meses a contar 18 (dezoito) meses a
02 Encosta Vale do Reginaldo ! da emissdo da Ordem de contar da publicagéo no
Servico. Diério Oficial do
Municipio — DOM
18 (dezoito) meses a contar | 21 (vinte e um) meses a
da emissdo da Ordem de contar da publica¢do no
03 Encosta Vale do Reginaldo 11 Servico. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
18 (dezoito) meses a contar 21 (vinte e um) meses a
da emissdo da Ordem de contar da publicagéo no
04 Encosta Vale do Reginaldo 1V Servigo. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
18 (dezoito) meses a contar | 21 (vinte e um) meses a
da emissdo da Ordem de contar da publicacdo no
05 Encosta Vale do Reginaldo V Servico. Diério Oficial do
Municipio — DOM.

17.2. A fimde preservar a qualidade e 0 bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatoria:
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17.2.1. A utilizacdo de Diario de Obra, devendo a sua abertura ser no maximo até 03 (trés) dias
apos a emissao da Ordem de Servico;
17.2.2. A entrega de relatério fotografico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de

medicao, todos os custos para emissdo do relatério ficardo a cargo da empresa licitante vencedora do
certame;

17.2.3. A presenga do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado,
para solucionar possiveis adequacgdes de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na
planilha orgamentaria.

17.5. O horério para o desenvolvimento dos servigos € o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da
Construcdo Civil.

17.6. Qualquer servigo a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado por escrito a Fiscalizagdo da obra e registrado no diario da obra;

17.7. Quaisquer servicos a serem realizados fora do horario acima, dependerdo de prévia e formal
comunicagdo ao fiscal designado pela CONTRATANTE.

17.8. Caso os prazos estabelecidos nas condigdes anteriores ndo estejam expressamente indicados na
proposta, a empresa sera desclassificada quanto ao julgamento;

17.9. O prazo previsto no item 14.2 podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com antecedéncia ao fim do respectivo
contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administragéo;

17.10.  Se por motivo de forca maior, a adjudicacdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administracao, podera ser solicitada
prorrogacdo geral da validade referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no minimo;
17.11. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de
recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

Cabendo a Contratada solicitar por escrito o referido termo.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

a) Provisoriamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicacéo escrita do contratado;

b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observacdo (90

(noventa) dias ap6s o termo de recebimento provisorio), ou vistorias que comprove a adequacao do objeto
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aos termos contratuais, observados o disposto no art.69 desta dei 8.666/93.

19. MEDICOES DOS SERVICOS

19.1. A medicdo dos servicos sera realizada pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura,
mediante emissdo de boletins de medicdo e acompanhamento das respectivas Memarias de Calculos,
conforme item CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

19.2. Ap6s a emissdao do Boletim de Medicdo e aprovacdo da CONTRATANTE E
CONTRATADA, esta emitira a respectiva Nota Fiscal, que devera ser atestado pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, onde devera constar, rigorosamente, as seguintes informacdes:

v Modalidade e o nimero da Licitacéo;

v" NUmero do Contrato;

v' Objeto do Contrato;

v" Numero da Anotacéo de Responsabilidade Técnica — ART;

v" Numero do Boletim de Medicé&o.

v' Relatério fotografico contendo, no minimo, quatro fotos de cada servico executado no periodo.

v/ Copia da garantia de execucéo do contrato.

19.3. Ocorrendo erro ou omissao, a quantidade a mais ou a menos sera computada na medi¢édo do

més subsequente aquele em que a Secretaria de Infraestrutura manifestar o seu reconhecimento.

20. OBRIGAGOES DA CONTRATADA.

20.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei n°
8.666/93, as seguintes:

20.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instrucdes que Ihe forem fornecidos, através
da fiscalizacdo, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorre¢do ou discrepancia encontrada que
desaconselhe ou impecga a sua execucdo. Cabera, outrossim, 8 CONTRATADA a elaboragdo das
correcOes dos projetos, detalhes construtivos e ou projetos complementares necessarios aos trabalhos que
nédo estejam nos planos fornecidos pela CONTRATANTE;

20.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do inicio da execugéo dos servicos, devendo
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conforme o caso retifica-los, eliminando todos os vicios ou defeitos que porventura existirem, uma vez
que possui qualificacdo técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da
auséncia do exame dos mesmos sera responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem
a solidez da obra, por forca da norma técnica NBR — 5671 e por ser o executor dos servicos, objeto do

presente termo;

20.1.3. Acatar de modo imediato as ordens da fiscalizacdo, dentro do contido neste
documento;
20.1.4. Os materiais a serem empregados deverdo obedecer as normas da ABNT e ser de boa

qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalizagdo em caso contrario;
20.1.5. Dispor de todos os equipamentos, maguinas, ferramentas e equipamentos de

seguranca necessarios a execucdo do servico;

20.1.6. Construir as instalacdes de apoio as obras quando necessario;

20.1.7 Movimentacao e transportes internos dentro da obra;

20.1.8 Suprimento de agua e energia elétrica, em qualquer que seja a utilizacdo ou local,

20.1.9 lluminacdo das areas de trabalho;

20.1.10 Despesas referentes as importacfes de materiais e equipamentos

20.1.11. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios e consumiveis, incorporados ou

ndo a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles ndo citados neste Termo, porém,
necessaria a perfeita execucdo dos servicos, exceto onde explicitamente anotado em contrério;

20.1.12. E de inteira responsabilidade e 6nus da CONTRATADA, a adogio de todas as medidas
de seguranca necessarias a execucao dos servicos objeto deste Documento;

20.1.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas
instituicbes ou a terceiros;

20.1.14. Responsabilizar-se pela conservacdo e guarda de todo e qualquer material ou
construcdo decorrente dos — ou afetados pelos — servicos objeto deste termo, até a aceitacdo final da obra;
20.1.15. A entrada e saida de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remocéo de
remanescente da obra deverdo obedecer aos horarios definidos pela CONTRATANTE;

20.1.16. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estardo
devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de cracha de identificacdo, quando nas dependéncias do
referido local da obra;

20.1.17. Os operéarios da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funcdes relativas

aos servigos aqui especificados, estardo obrigados ao uso dos EPI’s — Equipamentos de Protecdo
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Individual (cintos de seguranca, capacetes, luvas, botas e dculos);

20.1.18. O tréansito e/ou permanéncia em outros locais que ndo o local da obra s6 ser& permitido
a pessoal em servico, mediante autorizacdo por escrito;

20.1.19. Observada a boa prética da construgdo civil, a CONTRATADA isolara os ambientes
de execucdo das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuizos e danos a pessoas, bem como para
evitar a disseminacao de pé resultante de demoli¢cdes de construcao;

20.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de a¢do ou servigos mal executados, correndo
por sua conta as despesas com remog&o, demoli¢des e reconstrugdo dos mesmos;

20.1.21. Apos a conclusdo de todos os servicos, a CONTRATADA devera promover alimpeza
geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;

20.1.22. Reparar, corrigir e substituir, as suas expensas, no total ou em parte, objeto do
presente termo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execucdo ou de
matérias empregados;

20.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execugdo do Contrato respectivo, no tocante aos seus
empregados, dirigentes e prepostos;

20.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos servicos de acordo com o0s
elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE;

20.1.25. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, 0s servigos sejam
inteiramente concluidos e acabados;

20.1.26. Substituir, caso haja motivo justificado, de qualquer membro da Equipe de Execugdo
a pedido da CONTRATANTE, a qual devera ocorrer dentro de prazo de 24 (vinte e quatro horas);
20.1.27. A CONTRATADA devera assumir toda responsabilidade sobre a seguranga do canteiro
de obras

21. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.
21.1. Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais e fazer manter o bom desempenho e
qualidade dos servigos contratados;
21.2. Fiscalizar os servigos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro pré-estabelecido;
21.3. Fornecer todas as informag@es solicitadas pela contratada, para que ndo ocorram atrasos no
andamento dos servicos;

21.4. Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto;

Rua do Imperador, n° 307 — Centro — Macei¢/AL - CEP: 57020-670

Pagina 1034

'67:6T:TT S £202/70/S0 W 0-2€2856 "IN OYDINILNON SOHEVE 3A SFNOD VHNINYT10OAdYNAT Jod siusuediuoligp opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

&%) preFEITURA DE

QES’ MACEIO

| INFRAESTRUTURA

21.5. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao
Contrato.
21.6. Suspender os servicos, caso a contratada ndo esteja cumprindo fielmente com o objeto de acordo

com o contratado;

22. DAS INFRAC;C)ES E SANQC)ES ADMINISTRATIVAS.
22.1 Conforme Edital.

23. DAS DISPOSICOES FINAIS.

23.1. Cientificar-se que 0s custos dos servigos de conservagao de acesso as ocorréncias e caminho de servico
correrdo as expensas e riscos da CONTRATADA,;

23.2. A empresa vencedora devera apresentar garantia de execugdo do contrato, em até 10 dias
(dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, mediante
uma das modalidades previstas no Art. 56, 81°, da Lei n°® 8.666/93, que devera estar vigente durante todo
0 periodo do contrato;

23.3. A inadimpléncia, por parte da CONTRATADA, com a ndo apresentacdo da garantia dentro
do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de clausula contratual ensejando a aplicagdo das

penalidades cabiveis, nos moldes previstos neste instrumento;

Eduardo Lamenha Gomes de Barros Montenegro
Diretor de Obras de Implantagéo
Matricula N° 958232-0
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