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REGINALDO EM MACEIO/AL.
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1. OBJETO.

CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DAS OBRAS DE
CONTENCAO DE ENCOSTA E ESTABILIZACAO DE TALUDES NO VALE DO REGINALDO EM
MACEIO/AL.

2. OBIJETIVO.

Definir o objeto da licitagdo e do sucessivo contrato, bem como, estabelecer os requisitos, condigdes e
diretrizes técnicas e administrativas para Contratacdo de Empresa de Engenharia Para Execugdo das Obras

de Contengdo de Encosta e Estabilizagdes de Taludes, no municipio de Maceio/AL.
3. JUSTIFICATIVA.

A presente proposta trata de obras de preven¢do de desastres associados a escorregamentos de encostas
escolhidas a partir do mapa de risco da Defesa Civil do municipio referindo-se a obras para o conjunto de
areas de maior grau de risco. Conforme pode ser observado nas fotos a seguir existem residéncias em
situacdo de risco principalmente na época chuvosa tendo em vista que os taludes estdo sem qualquer tipo

de protecao vegetal.

Figura 1 - Casas em situagdo de risco na encosta 1 do Vale do Reginaldo.
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Figura 3 - Casas em situagdo de risco na encosta 3 do Vale do Reginaldo
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Figura 4 - Casas em situ.ag:do de risco na encosta 4 do Vale do Reginaldo

Figura 5 - Casas em situagdo de risco na encosta 5 do Vale do Reginaldo

Os servicos previstos e suas localizagdes estao indicados nos projetos, memorial descritivo e planilhas

orgamentarias em anexo.

4. CARACTERISTICAS DA LICITACAO.
4.1. A licitagdo sera realizada na modalidade Concorréncia Publica.
a) TIPO: MENOR PRECO;
b) JULGAMENTO: Por menor Preco Global;

¢) A divisao do objeto da presente contratagdo seguira a seguinte regra:
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Lote Descricao da Encosta Bairro Prego Global
Maximo
01 Encosta Vale do Reginaldo I | Vale do Reginaldo RS 9.342.239,74
02 Encosta Vale do Reginaldo II | Vale do Reginaldo RS 6.456.960,01
03 Encosta Vale do Reginaldo III | Vale do Reginaldo RS 12.732.004,38
04 Encosta Vale do Reginaldo IV | Vale do Reginaldo RS 16.711.782,20
05 Encosta Vale do Reginaldo V | Vale do Reginaldo RS 8.876.213,48

d) REGIME DE EXECUCAO: Empreitada Por menor Prego unitario;

O regime de execucdo de obra a ser adotado na presente contratacdo que sera realizada com recursos proprios,
sera executada por administragdo indireta, por empreitada por pre¢o unitario.

Considerando que para execucdo do objeto sera necessario realizar terraplenagem, o regime por prego unitario
se faz o0 mais indicado tendo em vista que os pagamentos correspondem a medigao dos servigos efetivamente
executados. Tal regime ¢ mais apropriado para os casos em que nao se conhecem de antemao, com adequado
nivel de precisdo, os quantitativos totais da obra: a execugdo das “unidades” se dard de acordo com a
necessidade observada, com a realizagdo de medi¢des periodicas a fim de quantificar os servigos efetivamente
executados e a correspondente remuneracdo devida. Tal recomendacdo ¢ constante na publicagdo Manual de

Obras e Servicos de Engenharia — Fundamentos da Licitagdo e Contratacao da AGU.

5. DOS VALORES/RECURSOS ORCAMENTARIOS.
5.1 Os valores maximos para a execucdo dos servicos que compdem as planilhas sdo de: R$ 54.119.199,81
(cinquenta e quatro milhdes cento e dezenove mil cento e noventa e nove reais e oitenta e um centavos),
sendo:
Lote 01: R$ 9.342.239,74 (nove milhGes trezentos e quarenta e dois mil duzentos e trinta ¢ nove reais e
setenta e quatro centavos)
Lote 02: R$ 6.456.960,01 (seis milhdes quatrocentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta reis e
um centavo).
Lote 03: RS 12.732.004,38 (doze milhdes setecentos e trinta e dois mil quatro reais ¢ trinta ¢ oito
centavos).
Lote 04: R$ 16.711.782,20 (dezesseis milhdes setecentos e onze mil setecentos e oitenta e dois reais e
vinte centavos).

Lote 05: R$ 8.876.213,48 (oito milhdes oitocentos e setenta e seis mil duzentos e treze mil e quarenta e
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oito centavos).

5.2 Os valores apresentados no item 5.1 corresponde a estimativas efetuadas pelo Municipio, o qual ndo
estara obrigado a consumi-lo integramente, podendo demandar valor menor, sem que a licitante vencedora
detentora do Contrato possa pleitear qualquer ressarcimento.

5.3 No Prego global maximo do certame, onde ja estao inclusos:

e Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execugdo dos servicos, apresentados pela Contratada
para prestagdo dos servicos especificados neste Documento;

e Custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros;

e Custos com o transporte para os deslocamentos dentro do municipio;

e Custos de fardamentos, EPI’s e para equipe técnica;

e Servigos de Licenciamento nos 6rgaos competentes, quando for o caso;

e Os valores referentes ao pagamento de ART/RRT.

5.4 Na elaboragao do prego total, foi feito o estudo levando em consideragdo os precos unitarios da tabela
SINAPI, com seus respectivos BDIs, onde para este servigo, o preco total mais vantajoso para o erario foi
o obtido com a tabela COM DESONERACAO, foram utilizadas também composigdes e cotagdes.

5.5. As despesas em decorréncia deste objeto correrdo por conta da dotagdo orgamentaria existente em

referéncia ao tesouro municipal.

6. LOCALIZACAO E PRAZO PARA EXECUCAO DA OBRA

6.1 O presente documento trata das obras a serem executadas:

Lote Descri¢ao da Encosta Localizagdo Bairro
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
01 Encosta Vale do Reginaldo |
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
02 Encosta Vale do Reginaldo Il
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
03 Encosta Vale do Reginaldo Il
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
R. Bela Vista, 105-96 - Vale do Vale do
04 Encosta Vale do Reginaldo IV
Reginaldo, CEP: 57040-160. Reginaldo
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Encosta Vale do Reginaldo V

R. Bela Vista, 105-96 - Vale do
Reginaldo, CEP: 57040-160.

Vale do

Reginaldo

6.2 Os prazos para execugdo ¢ vigéncia sera o seguinte:

Lote

Descricao da Encosta

Prazo de Execucao

Prazo de Vigéncia

01

Encosta Vale do Reginaldo |

15 (quinze) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

18 (dezoito) meses a
contar da publicagdo no
Diario Oficial do
Municipio — DOM.

02

Encosta Vale do Reginaldo I1

15 (quinze) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

18 (dezoito) meses a
contar da publicagdo no
Diario Oficial do
Municipio - DOM

03

Encosta Vale do Reginaldo I1I

18 (dezoito) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

21 (vinte e um) meses a
contar da publicagdo no
Diario Oficial do
Municipio — DOM.

04

Encosta Vale do Reginaldo IV

18 (dezoito) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

21 (vinte e um) meses a
contar da publicagdo no
Diario Oficial do
Municipio — DOM.

05

Encosta Vale do Reginaldo V

18 (dezoito) meses a contar
da emissdo da Ordem de

Servigo.

21 (vinte e um) meses a
contar da publicagdo no
Diario Oficial do
Municipio — DOM.

6.3 A CONTRATADA tera um prazo maximo de 72h (setenta e duas horas) a partir da emissao da ordem

de servico para inicias as atividades conforme especificado neste Projeto Basico.
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7. TERMINOLOGIA

7.1.  Para os estritos efeitos deste documento, sdo adotadas as seguintes defini¢des:

7.1.1. LICITANTE: Empresa participante da licitagao.

7.1.2. CONTRATANTE: Orgio que contrata a empresa executora dos servigos.

7.1.3. CONTRATADA: Empresa contratada para realizacdo do objeto contratado.

7.1.4. FISCALIZACAO: Atividade exercida de modo sistematico pelo CONTRATANTE e seus

prepostos, objetivando a verificagdo do cumprimento das disposigdes contratuais, técnicas e
administrativas, em todos os seus aspectos.

7.1.5. CRONOGRAMA: Representagao grafica da programagao parcial ou total de um trabalho ou
servigo, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos prazos.

7.1.6. OBRAS: Sio todas as atividades relativas a execug@o da implantagdo, reforma ou ampliacao
das obras e/ou servigos de engenharia.

7.1.7. RELATORIO DE MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS: Documento retratando
os servigos realizados (boletins de medicdo, memoria de calculo e relatério fotografico), tecnicamente

aprovados pela fiscalizacdo, conforme projetos, especificagdes e contratos de execucao.

8. LEGISLACAO, NORMAS E REGULAMENTOS.

8.1. A empresa vencedora sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos,

portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato;

8.2.  Na execugdo do objeto contratado, devera ser observado o que estabelece os documentos abaixo,
assim como toda a legislagdo municipal, estadual e federal pertinentes, independente de citagdo:

8.2.1. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associagdo Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia);

8.2.2. Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE;

8.2.3. Normas das concessionarias e 6rgaos locais de servigos, Equatorial, Corpo de Bombeiros,

Vigilancia Sanitaria, entre outras;

8.2.4. Normas internacionais especificas consagradas, se necessario;
8.2.5. Instrucdes e resolucdes dos 6rgaos do sistema CAU / CREA / CONFEA;
8.2.6. Cddigo de Obras e Lei de Uso e Ocupagdo do Solo;
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8.2.7. Outras normas aplicaveis ao objeto do Contrato;
8.2.9 Durante a execugdo da obra sera mantido o principio adotado na elaboragdo dos precos

unitarios que foi a tabela SINAPI e ACORDAO 2622/2013 TCU.
8.2.10 Executar as obras objeto deste documento, respeitando as dimensdes, descrigoes,

especificagdes e plantas, do projeto executivo.

9. CONDICOES DE PARTICIPACAO, REPRESENTACAO E PEDIDOS
DE ESCLARECIMENTOS.

9.1 Vide Edital

10. SUBCONTRATACAO.

10.1. A CONTRATADA s6 podera subcontratar até 30% (trinta por cento) do objeto dessa
licitagdo. Neste caso, as obrigagdes assumidas pela CONTRATADA principal ndo eximem de seus deveres
em detrimento da subcontratacdo perante a Prefeitura;

10.2. Para que haja subcontratagdo deve haver anuéncia prévia da CONTRATANTE, verificando
se a Empresa que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura compativel com o objeto
licitado, para que a qualidade e pontualidade seja equivalente a CONTRATADA principal,;

10.3. A Empresa subcontratada devera observar as obrigacdes da CONTRATADA principal e
cumprir com todas as exigéncias de igual forma.

10.4. A subcontratagdo s6 podera ser realizada por Empresas de Pequeno Porte-EPP e
Microempresas-ME, conforme disposto na Lei Complementar n° 123/2006 com redagao alterada pela Lei

Complementar 147/214.

10.5. Nao sera admitida a subcontratagdo dos itens exigidos na qualificagdo técnica, sob pena de

desatendimento ao principio da licitag@o.

11. DOS REQUISITOS DA HABILITACAO.
11.1. TECNICO-OPERACIONAL (EMPRESA)

1L1L A empresa devera apresentar Certiddo de Registro da empresa emitida pelo CREA/AL e/ou
pelo CAU/AL, ou do local da sua sede, nos termos da legislagdo em vigor, estando este(s) devidamente
atualizado(s). No caso da empresa vencedora ser sediada fora do Estado de Alagoas devera apresentar visto

do CREA-AL e ou CAU/AL no ato da assinatura do contrato.
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11.12. Caso a empresa queira participar de mais de 1(um) lote a mesma devera apresentar

comprovagao compativel a quantidades dos lotes que apresentar proposta.

1113, A comprovagdo de que presta ou prestou, sem restri¢do, atividade de natureza semelhante
ao objeto deste documento. A comprovagdo sera feita por meio de no maximo 2(dois) atestados ou
certiddes de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pessoas juridicas de direito publico
ou privado, devidamente registrado no CREA da regido onde os servicos foram executados, acompanhado
(s) da(s) respectiva(s) certiddo(des) de Acervo Técnico — CAT — do profissional, expedida(s) por este
Conselho, para os servi¢os mais relevantes, conforme listado abaixo e em consonancia com as quantidades

minimas especificadas, que compreende aproximadamente a 50% do servico.

e Lote 01 — Encosta Vale do Reginaldo I

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >11.200,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M

- EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >1.385,00
PROJETADO, ARMADO COM TELA

INJECAO NATA CIMENTO M >11.200,00

e Lote 02 — Encosta Vale do Reginaldo 11

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO M >6.274,00
COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >1.380,00
PROJETADO, ARMADO COM TELA
INJECAO NATA CIMENTO M >6.274,00

e Lote 03 — Encosta Vale do Reginaldo I11

DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE

EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >12.605,00
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COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >2.500,00
PROJETADO, ARMADO COM TELA CAPACIDADE.
AF 01/2016
INJECAO NATA CIMENTO M >12.605,00
e Lote 04 — Encosta Vale do Reginaldo IV
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >19.240,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >2.786,50
PROJETADO, ARMADO COM TELA
INJECAO NATA CIMENTO M >19.240,00
e Lote 05 — Encosta Vale do Reginaldo V
DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM M >9.530,00
COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2 >2.100,00
PROJETADO ARMADO COM TELA
INJECAO NATA CIMENTO M >9.530,00
11.14. Nos atestados deverao constar, explicitamente, todos os dados necessarios a comprovagao

das caracteristicas dos servi¢os executados, além das datas de inicio ¢ término dos servigos.
11.15. A(s) certidao(0es) e/ou atestado(s) apresentado(s) devera(ao) conter as seguintes
informagdes basicas:

I- Nome do contratado e do contratante;

II-  Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza do servico);

IlI-  Localizagdo do servigo (municipio, comunidade, gleba);

IV-  Servicos executados (discriminagao).
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11.2. TECNICO-PROFISSIONAL
1121 Comprovagdo da participante de possuir no seu quadro, na data da sessdo inaugural,

profissional (ais) de nivel superior registrado(s) no CREA ou outra entidade competente, detentor (es) de
atestado(s) ou certiddo(0es) de responsabilidade técnica pela execugao de obra ou servigo de caracteristicas
semelhantes ao objeto da presente licitagdo. O(s) atestado(s) relativo(s) aos servicos de engenharia
emitido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes
titulares das obras, deverao estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico —
CAT, expedido(s) pelo(s) CREA(S) e ou CAU(s) da(s) regido (des) onde o(s) servigo(s) tenha(m) sido
realizado(s). No(s) atestado(s) devera (3o) estar contemplados os seguintes servigos de caracteristicas

semelhantes aos do objeto licitado:

LOTE 01. 02, 03, 04 E 05—- ENCOSTA VALE DO REGINALDO

DESCRICAO UNIDADE
EXECUCAO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO M
COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M
EXECUCAO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO M2
PROJETADO
INJECAO NATA CIMENTO M
1122, A Certidao de Acervo Técnico (CAT) devera referir-se a atividade técnica que faga parte das
atribuicoes legais do profissional.
1123. No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo profissional

como responsavel técnico, como comprovagao de qualificagdo técnica, as mesmas serdo INABILITADAS;
1124. O(s) atestado(s) devera (do) conter, explicitamente, todos os dados necessarios a
comprovagao das caracteristicas dos servigos executados, além das datas de inicio e término das obras;

1125. A licitante devera comprovar que o(s) profissional (ais) de nivel superior detentor (es) dos

atestados apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos termos do artigo 30, § 1° da Lei federal n°
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8.666/93 ¢ suas alteragdes. A comprovacao referida devera ser feita através de copias autenticadas do

Contrato de Trabalho, das anota¢des da CTPS - Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, nos termos da
CLT - Consolidagao das Leis do Trabalho ¢ do Decreto n°® 61.799/67;

1126. A participante podera, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados através do
sistema informatizado, nos termos da Portaria n® 3626, de 13/11/91 do Ministério do Trabalho ¢ da Portaria
n°® 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U de 13/11/95. No caso de socios, a
participante devera apresentar copia autenticada do contrato social;

1127. Poder4, ainda, comprovar o vinculo profissional através da apresentacdo do Contrato de
Prestacdo de Servicos firmado com o profissional detentor da Certidao de Acervo Técnico (CAT) usada
para a Comprovagdo de capacitagdo técnico-profissional, desde que o profissional faga parte do quadro

técnico da empresa perante ao CREA.
11.3. ECONOMICO-FINANCEIRA

1131 Certidao Negativa de faléncia e recuperacao judicial expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa juridica, ou de execugdo patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica;
1132, Balango Patrimonial do ultimo exercicio social, ja exigivel e apresentado na forma da lei,
que comprove a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua substituicdo por balancetes ou balangos
provisorios. Sera considerado aceito como na forma da lei o balango patrimonial assim apresentado:
a) Exemplar de pagina de Diario Oficial ou outro jornal ou copia autenticada da mesma, em
que conste o Balango Patrimonial da empresa.
b) Copia autenticada, extraida do Livro Diario, este devidamente autenticado pela Junta
Comercial da sede ou domicilio do licitante, acompanhado inclusive dos Termos de Abertura e de
Encerramento do Livro diario.

c) Copia ou fotocopia registrada ou autenticada na Junta Comercial.

1133. Para efeitos de avaliagdo da boa situagdo financeira do licitante, serdo avaliadas as

demonstragdes de liquidez corrente, liquidez geral e solvéncia geral, realizando-se célculos.
1134. De indices contabeis, adotando-se as seguintes formulas:

a) Indice de Liquidez Geral (LG) maior ou igual a 1,0 (um): LG = (Ativo Circulante) +

(Realizavel a Longo Prazo) (Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)
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b) Indice de Solvéncia Geral (SG) maior ou igual a 1,0 (um): SG = (Ativo Total)
(Passivo Circulante) + (Exigivel a Longo Prazo)
c) Indice de Liquidez Corrente (LC) maior ou igual a 1,0 (um):
LC=  (Ativo Circulante) (Passivo Circulante)
1135. As formulas deverdo estar devidamente aplicadas em memorial de calculos, anexados ao

balango, e assinado pelo contador da empresa.

1136. Comprovagao do Patrimonio Liquido ndo inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado
da contratacdo ou do item pertinente.

1137. Relagdo dos compromissos firmados pelo licitante que importem diminuicdo de capacidade
operativa ou absor¢ao de Disponibilidade Financeira conforme Lei 8.666/93 no Art 31 §4.

1138, As empresas recém constituidas, que ainda ndo tiveram completado um exercicio
financeiro, deverdo apresentar Balango Patrimonial ¢ Demonstragdo Contabil de abertura, assinados por
profissional legalmente habilitado.

1139. Caso o licitante seja cooperativo, tais documentos deverdao ser acompanhados da ultima
auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 112 da Lei n°® 5.764, de 1971, ou de uma declaragao,
sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

113.10. O prazo limite para fechamento das Demonstragdes Contéabeis € até o tltimo dia do més de

maio do ano seguinte ao ano-calendario a que se refira a escrituragao.

12. VISITA AO LOCAL DA OBRA.

12.1. A visita técnica aos locais da obra E OBRIGATORIA. No entanto, as empresas que nio a fizerem
deverdo apresentar uma DECLARACAO assumindo toda responsabilidade e as consequéncias por nao
ter comparecido a visita, devidamente assinada pelo seu representante legal ou responsavel técnico.

12.2. Caso a licitante faga a visita técnica, esta devera ser realizada por profissional devidamente
habilitado, registrado no CREA e/ou CAU, onde a Secretaria de Infraestrutura, por meio do e-mail
diretoriadeobras.seminfra@maceio.al.gov.br ou gabinete.seminfra@gmail.com, informara os enderecos
para a visitagcdo. Ap0s vistoria o profissional deve se dirigir para a Secretaria de Infraestrutura para dirimir
suas duvidas e receber a Declaracdo. Havendo necessidade a Secretaria designard um profissional

devidamente habilitado para acompanhar o profissional da empresa licitante aos locais das obras.

13. DA ACEITABILIDADE, CLASSIFICACAO E CRITERIO DE JULGAMENTO
DA PROPOSTA.
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13.1 Conforme Edital.

14. CONDICOES DE PAGAMENTO.

14.1. O pagamento ocorrera por prazo ndo inferior a 30 (trinta) dias (periodo boletim medicao),
mediante a apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais;

14.2. Somente poderdo ser considerados, para efeito de pagamento, os servigos efetivamente
executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do Contrato e esta de acordo com
o Documento, demais anexos € com o contrato;

14.3. A cada pagamento sera verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais impostos,
tributos e encargos devidos;

14.4. A Nota fiscal com defeitos ou vicios devera ser ratificada, substituida ou complementada,

sendo que o prazo de pagamento reiniciara apos a regularizagdo, sem quaisquer 6nus para o Contratante.

15. DO REAJUSTE.

15.1. REAJUSTE DE PRECO:

L Na hipétese da execucao dos servigos contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze)
meses da apresentacdo da proposta, sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os precos contratuais
poderao ser reajustados, obedecendo aos Indices De Reajustamento, constantes no site do DNIT, de acordo
com a coluna compativel com o objeto, fornecido pela Fundagdo Getalio Vargas — FGV. Conforme férmula
abaixo transcrita:

R= (Ili - 10)/ 10 x V onde:

R= Valor da parcela de reajustamento procurado

10= Indice de preco verificado no més base do or¢camento

Ti= Indice de preco referente ao aniversario da data base do orcamento

V= Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obra ou servico a ser reajustado.

IL Enquanto nao divulgado o indice correspondente do més de aniversario da proposta, o
reajuste podera sera calculado de acordo com o ultimo indice conhecido, cabendo a correcdo de céalculo

quando publicado o indice correto;

IIL O reajuste do preco devera ser apresentado em Fatura/Nota fiscal
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16. DA FISCALIZACAO.

16.1. A FISCALIZACAO ser feita por servidor, designado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura,

através de portaria quanto a regularidade e assiduidade dos servigos executados. Como também exercera a
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O més base do orgamento ¢ ABRIL/2023.

gestdo e o controle do contrato devendo ser observado o disposto no art. 67 da Lei n°. 8.666/93.

17. PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE EXECUCAO DOS SERVICOS.

17.1. O prazo de execucao dos servigos e de vigéncia sera de acordo com o quadro abaixo.
N° da obra Descri¢do da Encosta Prazo de Execugiio Prazo de Vigéncia
15 (quinze) meses a contar 18 (dozoito) meses a
o1 Encosta Vale do Reginaldo 1 da emissdo da Ordem de contar da publicagdo no
Servigo. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
15 (quinze) meses a contar 18 (dezoito) meses a
0 Encosta Vale do Reginaldo 11 da emissdo da Ordem de contar da publicagdo no
Servigo. Diério Oficial do
Municipio - DOM
18 (dezoito) meses a contar | 21 (vinte e um) meses a
da emissdo da Ordem de contar da publicagdo no
03 Encosta Vale do Reginaldo III Servigo. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
18 (dezoito) meses a contar | 21 (vinte e um) meses a
da emissdo da Ordem de contar da publicagdo no
04 Encosta Vale do Reginaldo IV Servigo. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
18 (dezoito) meses a contar | 21 (vinte e um) meses a
05 Encosta Vale do Reginaldo V da emissdo da Ordem de contar da publicagdo no
Servigo. Diério Oficial do
Municipio — DOM.
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17.2. A fim de preservar a qualidade ¢ o bom andamento da obra, deve-se considerar como obrigatoria:
17.2.1. A utilizacdo de Diario de Obra, devendo a sua abertura ser no maximo até 03 (trés) dias
apos a emissao da Ordem de Servigo;

17.2.2. A entrega de relatorio fotografico mensal, devidamente encadernado, com o boletim de
medicao, todos os custos para emissdo do relatorio ficardo a cargo da empresa licitante vencedora do
certame;

17.2.3. A presenca do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e habilitado,
para solucionar possiveis adequacdes de projeto durante a obra, de acordo com a quantidade estimada na
planilha or¢amentaria.

17.5. O horario para o desenvolvimento dos servicos ¢ o definido pelo Sindicato dos Trabalhadores da
Construcao Civil.

17.6. Qualquer servigo a ser realizado aos sabados, domingos e feriados, devera ser previamente
comunicado por escrito a Fiscalizacdo da obra e registrado no diario da obra;

17.7. Quaisquer servigos a serem realizados fora do horario acima, dependerdo de prévia e formal
comunicacdo ao fiscal designado pela CONTRATANTE.

17.8. Caso os prazos estabelecidos nas condi¢des anteriores ndo estejam expressamente indicados na
proposta, a empresa sera desclassificada quanto ao julgamento;

17.9. O prazo previsto no item 14.2 podera ser excepcionalmente prorrogado, quando solicitado pela
CONTRATADA, durante o seu transcurso, ¢ desde que ocorra com antecedéncia ao fim do respectivo
contrato e com motivo justificado, devidamente comprovado e aceito pela Administracao;

17.10.  Se por motivo de for¢ca maior, a adjudicagdo ndo puder ocorrer dentro do periodo de validade
das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administragdo, podera ser solicitada
prorrogacao geral da validade referida a todas as participantes classificadas, por igual prazo, no minimo;
17.11. O prazo de garantia da obra ndo podera ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do termo de
recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissdo designada pela autoridade competente.

Cabendo a Contratada solicitar por escrito o referido termo.

18. RECEBIMENTO DOS SERVICOS

a) Provisoriamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

assinado pelas partes em até 30 (trinta) dias da comunicagao escrita do contratado;
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b) Definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apos o decurso do prazo de observagido (90
(noventa) dias apods o termo de recebimento provisorio), ou vistorias que comprove a adequacao do objeto

aos termos contratuais, observados o disposto no art.69 desta dei 8.666/93.

19. MEDICOES DOS SERVICOS

19.1. A medic¢do dos servigos sera realizada pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura,
mediante emissdo de boletins de medigdo ¢ acompanhamento das respectivas Memorias de Calculos,
conforme item CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO.

19.2. Apbés a emissdo do Boletim de Medicdo e aprovagio da CONTRATANTE E
CONTRATADA, esta emitira a respectiva Nota Fiscal, que devera ser atestado pela FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, onde devera constar, rigorosamente, as seguintes informagoes:

v" Modalidade e o niimero da Licitacao;

v' Namero do Contrato;

v' Objeto do Contrato;

v' Nuamero da Anotagdo de Responsabilidade Técnica — ART;

v' Numero do Boletim de Medi¢3o.

v' Relatério fotografico contendo, no minimo, quatro fotos de cada servigo executado no periodo.

v/ (Copia da garantia de execucio do contrato.

19.3. Ocorrendo erro ou omissdo, a quantidade a mais ou a menos sera computada na medicao do

més subsequente aquele em que a Secretaria de Infraestrutura manifestar o seu reconhecimento.

20. OBRIGACOES DA CONTRATADA.

20.1. Constituem obrigacdes da CONTRATADA, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei n°
8.666/93, as seguintes:

20.1.1. Verificar e conferir todos os documentos e instru¢des que lhe forem fornecidos, através
da fiscalizagdo, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreg¢@o ou discrepancia encontrada que
desaconselhe ou impega a sua execucdo. Cabera, outrossim, a CONTRATADA a elaboracao das
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correcdes dos projetos, detalhes construtivos e ou projetos complementares necessarios aos trabalhos que
nao estejam nos planos fornecidos pela CONTRATANTE;

20.1.2. Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do inicio da execugdo dos servigos, devendo
conforme o caso retifica-los, eliminando todos os vicios ou defeitos que porventura existirem, uma vez
que possui qualificag@o técnica para tanto. Ressaltando que independente da autoria do projeto e da
auséncia do exame dos mesmos sera responsabilizado pelos erros, principalmente os que comprometerem
a solidez da obra, por for¢a da norma técnica NBR — 5671 e por ser o executor dos servigos, objeto do

presente termo;

20.1.3. Acatar de modo imediato as ordens da fiscalizacdo, dentro do contido neste
documento;
20.1.4. Os materiais a serem empregados deverdao obedecer as normas da ABNT e ser de boa

qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalizagdo em caso contrario;
20.1.5. Dispor de todos os equipamentos, maquinas, ferramentas e equipamentos de

seguranga necessarios a execucao do servico;

20.1.6. Construir as instalagdes de apoio as obras quando necessario;

20.1.7 Movimentagao e transportes internos dentro da obra;

20.1.8 Suprimento de agua e energia elétrica, em qualquer que seja a utilizagdo ou local,

20.1.9 Iluminagéo das areas de trabalho;

20.1.10 Despesas referentes as importagdes de materiais e equipamentos

20.1.11. Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessorios ¢ consumiveis, incorporados ou

ndo a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles ndo citados neste Termo, porém,
necessaria a perfeita execugdo dos servigos, exceto onde explicitamente anotado em contrario;

20.1.12. E de inteira responsabilidade e onus da CONTRATADA, a adogdo de todas as medidas
de seguranca necessarias a execucao dos servigos objeto deste Documento;

20.1.13. Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas
institui¢des ou a terceiros;

20.1.14. Responsabilizar-se pela conservagdo e guarda de todo e qualquer material ou
construgdo decorrente dos — ou afetados pelos — servigos objeto deste termo, até a aceitacdo final da obra;
20.1.15. A entrada e saida de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remogao de
remanescente da obra deverdo obedecer aos horarios definidos pela CONTRATANTE;

20.1.16. Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estardo

devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de cracha de identificacdo, quando nas dependéncias do
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referido local da obra;

20.1.17. Os operarios da CONTRATADA, quando no desempenho das suas fungdes relativas
aos servicos aqui especificados, estardo obrigados ao uso dos EPI’s — Equipamentos de Protegdo
Individual (cintos de seguranga, capacetes, luvas, botas e 6culos);

20.1.18. O transito e/ou permanéncia em outros locais que nao o local da obra so6 sera permitido
a pessoal em servigo, mediante autorizagdo por escrito;

20.1.19. Observada a boa pratica da construgdo civil, a CONTRATADA isolara os ambientes
de execugdo das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuizos e danos a pessoas, bem como para
evitar a disseminago de po resultante de demoligdes de construgio;

20.1.20. Responsabilizar-se por qualquer engano de a¢do ou servigos mal executados, correndo
por sua conta as despesas com remogao, demoli¢des e reconstru¢ao dos mesmos;

20.1.21. Apds a conclusdo de todos os servigos, a CONTRATADA devera promover a limpeza
geral da obra, incluindo a retirada de entulhos;

20.1.22. Reparar, corrigir ¢ substituir, as suas expensas, no total ou em parte, objeto do
presente termo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de
matérias empregados;

20.1.23. Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciarios, securitarios,
fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execuc¢ao do Contrato respectivo, no tocante aos seus
empregados, dirigentes e prepostos;

20.1.24. Assumir integral responsabilidade pela entrega dos servigos de acordo com os
elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE;

20.1.25. Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os servigos sejam
inteiramente concluidos e acabados;

20.1.26. Substituir, caso haja motivo justificado, de qualquer membro da Equipe de Execugio
a pedido da CONTRATANTE, a qual devera ocorrer dentro de prazo de 24 (vinte e quatro horas);
20.1.27. A CONTRATADA devera assumir toda responsabilidade sobre a seguranga do canteiro

de obras

21. OBRIGACOES DA CONTRATANTE.

21.1. Garantir o cumprimento de todas as clausulas contratuais e fazer manter o bom desempenho e
qualidade dos servigos contratados;

21.2. Fiscalizar os servigos, de acordo com o cronograma fisico-financeiro pré-estabelecido;
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21.3. Fornecer todas as informagdes solicitadas pela contratada, para que ndo ocorram atrasos no
andamento dos servigos;

21.4. Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto;

21.5. Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga respeito ao
Contrato.

21.6. Suspender os servigos, caso a contratada ndo esteja cumprindo fielmente com o objeto de acordo

com o contratado;

22. DAS INFRACC)ES E SANCC)ES ADMINISTRATIVAS.
22.1 Conforme Edital.

23. DAS DISPOSICOES FINAIS.

23.1. Cientificar-se que os custos dos servi¢os de conservacao de acesso as ocorréncias € caminho
de servico correrdo as expensas e riscos da CONTRATADA;

23.2. A empresa vencedora devera apresentar garantia de execugdo do contrato, em até 10 dias
(dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global contratado, mediante
uma das modalidades previstas no Art. 56, §1°, da Lei n°® 8.666/93, que devera estar vigente durante todo
o periodo do contrato;

23.3. A inadimpléncia, por parte da CONTRATADA, com a nio apresentacdo da garantia dentro
do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de clausula contratual ensejando a aplicag@o das

penalidades cabiveis, nos moldes previstos neste instrumento;

José Alberto Rego Rifas
Diretor de Obras de Implantagdo - SEMINFRA
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