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1 – DEFINIÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E REQUISITOS 

 

A presente contratação visa realizar a contenção da encosta e estabilização dos 

taludes na encosta do flexal. 

A área onde ocorrerão as intervenções está localizada no Bairro Bebedouro e 

faz parte do Projeto Flexal, vinculado ao Termo de Acordo firmado para Implementação 

de Medidas Socioeconômicas Destinadas à Requalificação da Área do Flexal. 

Foi observado que ao longo da encosta há vários pontos em situação crítica 

com riscos de deslizamentos, considerando as reuniões realizadas, os andamentos dos 

projetos e a urgência da obra, optou-se por realizar duas contratações distintas, a presenta 

englobará os pontos mais a direita da imagem abaixo. A contratação que será realizada 

posteriormente, pois o projeto está em desenvolvimento, englobará as áreas a esquerda 

na imagem abaixo. 

 

Figura 1 – Mapa de localização. 

Na área objeto deste relatório ocorreu um escorregamento que atingiu a esca-

daria que ligava o acesso com as partes baixas do talude, e as edificações precárias que 

se encontram a jusante, observa-se a existência de grande quantidade de lixo e entulho 

acumulado na encosta. 
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Figura 2 – Imagem área da encosta em situação crítica. 

 

Figura 3 – Situação do talude, observa-se a implantação das edificações na crista e cicatrizes de escorrega-

mento com formação de taludes negativos. 

 

 

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 31/10/2023 às 08:26:26, A

N
T

O
N

IO
 FE

R
R

E
IR

A
 FIL

H
O

 M
at. 966577-3  em

 31/10/2023 às 08:28:1
7 e D

IE
G

O
 PA

SSO
S L

IM
A

 M
at. 940849-5  em

 31/10/2023 às 08:38:01.

Página 7



 
 

4 

INFRAESTRUTURA

 

Dada a gravidade da situação, a SEMINFRA tomou as providências necessá-

rias para execução da obra. Foi elaborado um ofício e demandado a empresa RK Enge-

nharia através do contrato firmado com o Município n° 62/2023, a elaboração dos estudos 

e projetos necessários para estabilização e contenção do talude. 

A RK Engenharia contratou um consultor especializado em projetos de geo-

tecnia que realizou os estudos necessários e posteriormente o projeto de engenharia.  

Sendo assim, a Prefeitura de Maceió irá abrir licitação na modalidade de Con-

corrência Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço 

unitário, onde se empenhará para oferecer serviços de infraestrutura, solucionar os pro-

blemas de contenção de encostas em área com risco de deslizamentos e melhorias nas 

condições de habitabilidade do município. 

A obra irá abranger soluções de contenção de taludes e drenagem, com estes 

serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, melhorias em sua qualidade de 

vida, acessibilidade, condições de higiene e segurança. 

Desse modo, a execução desses serviços trará inúmeros benefícios não só à população 

local como as do seu entorno. 

 

2 – ESTIMATIVA DA DEMANDA – QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS 

 

A área total da intervenção somando cada projeto é de 6.936,91 m², conforme quadro 

abaixo: 

Encosta 7 3.582,02 m² 
Encosta 8 235,04 m² 
Encosta 9 249,84 m² 
Encosta 10 2.870,01 m² 
Área Total: 6.936,91 m² 
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3 – DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO A SER CONTRATADA 

 Após levantamentos verificou-se que os serviços a serem contratados serão, em 

suma, contenção, terraplenagem, drenagem e obras complementares, sendo a execução da 

obra pautada nos seguintes serviços: 

• Demolição; 

• Supressão vegetal (limpeza da área existente); 

• Escavação; 

• Aplicação dos grampos, drenos e hidrossemeadura; 

• Execução de elementos de drenagem (valeta, calha, caixa, tubo); 

• Limpeza da obra. 

 

5 –ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO 

 No que se refere a estimativa de custo da contratação o Município possui projetos e 

licitações em andamento que se referem a execução de obras de contenção de taludes, sendo 

assim, estimando o m² dessas obras, teremos a seguinte estimativa: 

Descrição da Encosta Área 
(m²) 

Preço Global Má-
ximo Preço por m² 

Encosta Vale do Reginaldo I 2.770,00 R$ 9.404.843,01 R$ 3.395,25 

Encosta Vale do Reginaldo II 2.760,00 R$ 6.420.492,71 R$ 2.326,27 

Encosta Vale do Reginaldo III  5.000,00 R$ 12.653.643,01 R$ 2.530,73 

Encosta Vale do Reginaldo IV  5.573,00 R$ 16.654.732,14 R$ 2.988,47 

Encosta Vale do Reginaldo V 4.200,00 R$ 8.830.262,97 R$ 2.102,44 

Encosta Marques de Abrantes 2.800,30 R$ 5.110.879,79 R$ 1.825,12 

Encosta Princesa Diana 3.293,48 R$ 10.482.150,13 R$ 3.182,70 

Encosta Jardim Petrópolis 1.151,24 R$ 2.501.303,13 R$ 2.172,70 
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Encosta Ladeira da SIMA 1.034,66 R$ 1.295.528,98 R$ 1.252,13 

Encosta na Av. Gov. Afrânio 
Lages  4.326,16 R$ 10.330.344,90 R$ 2.387,88 

Encosta Fernão Velho 6.340,00 R$ 9.813.932,98 R$ 1.547,94 

VALOR MÉDIO POR M²: R$ 2.337,42 
 

Sendo assim, considerando que para o caso em análise a área é de 6.936,91 m² o valor total 

estimado é de R$ 16.214.474,08. Ressaltamos que se trata de uma estimativa e que o valor 

correto depende das soluções a serem aplicadas e da data base do orçamento. 

 

 

6– PRAZOS  

  

Prazo de Execução Prazo de Vigência 

8 (oito) meses a contar da emissão da Or-

dem de Serviço. 

11 (onze) meses a contar da publicação no 

Diário Oficial do Município – DOM. 

 

7 – TIPO DA CONTRATAÇÃO 

 A licitação será pela modalidade concorrência, tipo menor preço global e emprei-

tada por preço unitário. 

 Considerando que para execução do objeto será necessário realizar terraplenagem, 

o regime por preço unitário se faz o mais indicado tendo em vista que os pagamentos cor-

respondem à medição dos serviços efetivamente executados. Tal regime é mais apropriado 

para os casos em que não se conhecem de antemão, com adequado nível de precisão, os 

quantitativos totais da obra: a execução das “unidades” se dará de acordo com a necessidade 

observada, com a realização de medições periódicas a fim de quantificar os serviços efeti-

vamente executados e a correspondente remuneração devida. Tal recomendação é constante 

na publicação Manual de Obras e Serviços de Engenharia – Fundamentos da Licitação e 

Contratação da AGU. 

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 31/10/2023 às 08:26:26, A

N
T

O
N

IO
 FE

R
R

E
IR

A
 FIL

H
O

 M
at. 966577-3  em

 31/10/2023 às 08:28:1
7 e D

IE
G

O
 PA

SSO
S L

IM
A

 M
at. 940849-5  em

 31/10/2023 às 08:38:01.

Página 10



 
 

7 

INFRAESTRUTURA

 Atestamos que a adoção do regime de empreitada por menor preço unitário está 

de acordo com os termos do Acórdão 1977/2013-Plenário do TCU. 

 

8 – CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU ANTERIORES 

  Existem licitações semelhantes realizadas pelo Município de Maceió, porém em 

localidades distintas, como: 

• CP 02/2022 - Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 

contenção de encosta e estabilizações de taludes na morada dos palmares e em chã 

de bebedouro, localizadas em Maceió/AL 

• CP 04/2022 -   Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 

contenção de encosta e estabilização de taludes, dividido em 04 (quatro) lotes 

compostos pelas encostas Campo Alegre, Macaxeira, Rua da Gazeta e Mirante São 

Rafael, no município de Maceió/AL 

• CP 05/2022 - Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 

contenção de encostas e estabilizações de taludes, dividido em dois lotes distintos, 

na Grota da Alegria e no João Sampaio, localizados em Maceió/AL. 

• CP 06/2023 - Contratação de empresa de engenharia para execução de obras de 

contenção de encosta e estabilização de taludes do Vale do Reginaldo, dividido em 

cinco lotes, no município de Maceió/AL 

• CP 07/2023 - Contratação de empresa de engenharia para execução das obras de 

contenção de encosta e estabilização de taludes na Av. Gov. Afrânio Lages próximo 

ao residencial Bella Vista em Maceió/AL. 

• CP 08/2023 - Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para 

execução das obras de contenção de encostas e estabilização de taludes em 04 

(quatro) lotes distintos no município de Maceió/AL. 

 

Além dessas, há no site de licitações municipal as seguintes concorrências: 
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9 – JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO 

  

 No que se refere as obras de contenção e estabilização de taludes elas foram par-

celadas pela sua localização, onde cada encosta foi licitada como uma obra distinta uma da 

outra, isso pode ser observado nos processos 3200.87077/2022, 3200.68184/2022, 

3200.87219/2022, 3200.10270/2023 e 3200.12401/2023. 

 No que se refere ao objeto em questão, Encosta do Flexal, ele foi parcelado em 

duas contratações distintas, uma que se refere aos casos mais críticos e que se encontram 

na direita do talude e outra posterior referente ao lado esquerdo que ainda está em fase de 

desenvolvimento de projeto. 

 Com relação ao parcelamento dos serviços existentes na planilha para execução 

da encosta, a solução adotada para contenção e estabilização do talude possui uma execução 

contínua, de modo que não é possível (e até mesmo seguro) realizar uma etapa e aguardar 
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outra empresa realizar a outra, tendo em vista que contratações separadas gerariam crono-

gramas de obras distintos. 

 Temos a seguinte análise para o caso em questão no que se refere aos grupos de 

serviço a serem executados: 

 

Serviço Análise 

Demolição Demolição de elementos existentes em concreto e alve-

naria. Tratam-se de serviços essenciais para o início da 

obra e que representam menos de 1% do total da obra. 

Como o volume a ser demolido é pequeno não é econo-

micamente viável uma contratação especifica só para essa 

demolição tendo em vista que seria acrescentados os cus-

tos de mobilização e desmobilização de equipe e equipa-

mentos além do custo da administração local de um ser-

viço que pode ser executado em semana. 

Serviços Preliminares Tratam-se de serviços relacionados ao inicio da obra 

como adequação de projeto, topografia, ligação de 

água/esgoto/elétrica do canteiro de obras. São serviços in-

divisíveis. 

Supressão Vegetal Serviços relacionados a limpeza da área de contenção 

com remoção de vegetação e árvores que ainda existem 

no local. Esse serviço não poderia ser parcelado pois a 

encosta sem nenhuma proteção vegetal e em espera traz 

grandes riscos de desmoronamento o que gera riscos aos 

moradores do entorno. Além disso, caso houvesse desmo-

ronamento haveria a modificação da geometria da en-

costa, fazendo necessário um outro projeto e alterações 

de quantitativo. 

Terraplenagem Trata-se de serviços de escavação necessários para regu-

larização da encosta. Esse serviço precisa ser executado 

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 31/10/2023 às 08:26:26, A

N
T

O
N

IO
 FE

R
R

E
IR

A
 FIL

H
O

 M
at. 966577-3  em

 31/10/2023 às 08:28:1
7 e D

IE
G

O
 PA

SSO
S L

IM
A

 M
at. 940849-5  em

 31/10/2023 às 08:38:01.

Página 15



 
 

12 

INFRAESTRUTURA

imediatamente antes da completa estabilização da encosta 

tendo em vista os riscos envolvidos ao desmoronamento 

e modificação da geometria. 

Estabilidade da Encosta Execução do solo grampeado, serviço na menor parcela 

possível. 

Drenagem Execução de elementos de drenagem responsáveis pelo 

desvio das águas pluviais da área de encosta.  

A boa e correta execução dos serviços de drenagem tem 

grande influência no sucesso da obra, além disso tratam-

se de serviços executados de modo concomitante com a 

obra de estabilidade. 

Serviços finais Serviços finais para entrega da obra como implantação de 

calçada, limpeza da obra e plantio de grama. 

 

  

10 – LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

  

 Para a obra em questão será necessária a emissão da Licença Prévia, Licença de 

Implantação e Licença de Operação, a SEMINFRA solicitará junto a SEMURB, órgão res-

ponsável, a Licença Prévia, sendo obrigação da contratada o atendimento das condicionan-

tes e elaboração das demais licenças (implantação e operação), conforme será previsto em 

contrato. 

 

11 – ESTUDO DE IMPACTO DE VIZINHANÇA - EIV 

 

Definido como um dos instrumentos da política urbana, o Estudo de Impacto de 

Vizinhança - EIV - discorre sobre efeitos positivos e negativos de empreendimentos ou 

atividades no que se refere a qualidade de vida dos residentes nas suas proximidades, de 

acordo com a lei municipal de uso e ocupação do solo. Conforme o parágrafo segundo do 

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 31/10/2023 às 08:26:26, A

N
T

O
N

IO
 FE

R
R

E
IR

A
 FIL

H
O

 M
at. 966577-3  em

 31/10/2023 às 08:28:1
7 e D

IE
G

O
 PA

SSO
S L

IM
A

 M
at. 940849-5  em

 31/10/2023 às 08:38:01.

Página 16



 
 

13 

INFRAESTRUTURA

artigo 134 do Plano Diretor de Maceió (PDM), Lei Municipal nº 5.486 de 31/12/2005, é 

exigida a elaboração do EIV (estudo de vizinhança) dos seguintes empreendimentos ou 

atividades públicas ou privadas na área urbana: 

 
I. Aterro sanitário; 

II. Cemitérios; 
III. Postos de abastecimentos e de serviços para veículos; 
IV. Depósitos de gás liquefeito; 
V. Hospitais e casas de saúde; 

VI. Casas de cultos e igrejas; 
VII. Estabelecimento de ensino; 

VIII. Casas de festas, shows e eventos; 
IX. Gráficas; 
X. Oficinas mecânicas, elétricas, serrarias e congêneres; 

XI. Academias de esportes; 

XII. Bares, restaurantes e supermercados; 

 

Além disso, o artigo 135 do PDM estabelece outros aspectos para identificar outros 

empreendimentos que causem impacto de vizinhança e por isso devem apresentar o EIV 

para o licenciamento, são eles: 

 

I. Interferência significativa na infraestrutura urbana; 

II. Interferência significativa na prestação de serviços públicos; 

III. Alteração significa na qualidade de vida na área de influência do 

empreendimento ou atividade, afetando a saúde, segurança, modalidade, 

locomoção ou bem-estar dos moradores e usuários; 

IV. Ameaça a proteção especial instituída para a área de influência do 

empreendimento ou atividade; 

V. Necessidade de parâmetros urbanísticos especiais; 

VI. Causadoras de poluição sonora. 

 

Diante do exposto, fica evidente que o objeto não se enquadra na categoria de 
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empreendimentos onde o EIV é exigido, uma vez que não ocasionará os impactos acima 

referidos, não sendo necessário, portanto, a elaboração do Estudo de Impacto de 

Vizinhança. 

 

 

 

12 – NECESSIDADE OU NÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

 

Tendo em vista o disposto no art. 39 da Lei nº 8.666/93 que dispõe acerca da 

necessidade de realização de audiência pública sempre que o valor estimado para uma 

licitação ou para um conjunto de licitações simultâneas ou sucessivas for superior a 100 

(cem) vezes o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" da Lei.  

Desta forma, tendo em vista não se considerar o objeto em questão como uma 

licitação simultânea ou sucessiva e por não ter valor estimado superior a 100 (cem) vezes 

o limite previsto no art. 23, inciso I, alínea "c" da Lei, desnecessário faz-se a realização de 

Audiência Pública. 

 

13 – JUSTIFICATIVA ACERCA DA SUBCONTRATAÇÃO 

 

Preliminarmente definiu-se que é vedada a SUBCONTRATAÇÃO TOTAL DO 

OBJETO, bem como DA PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA DO PROJETO. 

O contratado, na execução do contrato, sem prejuízo das responsabilidades 

contratuais e legais, poderá subcontratar partes da obra, não ultrapassando o limite 

máximo de 30% do projeto já especificado no projeto básico, somente com a prévia 

aprovação da contratante. 

A subcontratação de contratos firmados entre a Administração Pública e a empresa 

se trata de uma forma de possibilitar que se ofereça e execute serviços mais especializados, 

que constituam pequena parte do objeto do contrato e está prevista no art. 72 da Lei de 

Licitações. 
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A ideia é oportunizar ao vencedor do certame que desempenhe algum serviço es-

pecífico, que necessite de capacidade técnica especializada, mediante a subcontratação de 

um terceiro, por sua responsabilidade, razão pela qual definimos no edital que somente a 

parte elétrica poderia ser realizada por outra empresa. 

Somos conhecedores das práticas de mercado e identificamos que as empresas de 

obras têm recorrido a empresas especializadas para a execução deste tipo de projeto o que 

garante ganho em qualidade e em redução de custos para a contratada e por consequência 

para o setor público. Veja que a empresa não precisa ter em seu quadro um conjunto de 

profissionais podendo utilizar de mão de obra vinculada a outra empresa. 

Sobre a subcontratação como regra geral é necessário que haja previsão clara no 

instrumento convocatório – edital – acerca da possibilidade de subcontratação como especi-

ficamos no Projeto Básico e edital, bem como deve restar estabelecido no certame a motiva-

ção e o interesse público, a prévia autorização da Administração, as especificações dos ser-

viços a serem subcontratados e prazos, bem como o percentual máximo que poderá ser sub-

contratado, elementos que estão especificados no projeto básico e no projeto executivo.  

Cabe à Administração o juízo de conveniência, oportunidade, análise da possibi-

lidade técnica e da viabilidade em se admitir a subcontratação, observado, em qualquer caso, 

o dever de motivação das decisões administrativas, ainda que discricionárias, considerando 

que, no Acórdão TCU nº 1.453/2009, Plenário, a Corte de Contas manifestou-se no sentido 

de que “... o princípio da motivação exige que a Administração Pública indique os funda-

mentos de fato e de direito de suas decisões, inclusive das discricionárias.” 

Neste sentido, entendemos que a subcontratação em questão é viável e se torna 

uma boa opção para a administração. 

 

14– REFERENTE A QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA ADOTADA 

Os índices financeiros usualmente exigidos em certames licitatórios são os de 

liquidez geral, liquidez corrente e solvência geral, assim conceituados:  

• LIQUIDEZ GERAL: indica quanto à empresa possui em disponibilidades, bens 

e direitos realizáveis no curso do exercício seguinte para liquidar suas obrigações, com 

vencimento neste mesmo período;  
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• LIQUIDEZ CORRENTE: indica quanto a empresa possui em recursos 

disponíveis, bens e direitos realizáveis a curto prazo, para fazer face ao total de suas dívidas 

de curto prazo;  

• SOLVÊNCIA GERAL: expressa o grau de garantia que a empresa dispõe em 

ativos (totais) para pagamento do total de suas dívidas. Envolve, além dos recursos líquidos, 

também os permanentes. 

 Para os três índices mencionados, o resultado “>= 1” (maior ou igual a um) é 

indispensável à comprovação da boa situação financeira, sendo que quanto maior o 

resultado melhor será a condição da empresa. Ademais, deve ser asseverado que caso as 

empresas não alcancem o resultado exigido nos índices (>=1), existe a possibilidade de 

comprovação do capital social ou patrimônio líquido de 10 % (dez por cento) do valor da 

contratação, que encontra amparo no § 3º do art. 31, da Lei 8.666/1993, ampliando o 

universo de possíveis licitantes nos certames.  

Portanto, a adoção dos índices não viola o caráter competitivo do certame, uma 

vez que não se vinculam à rentabilidade ou lucratividade dos licitantes, prestando-se tão 

somente à aferição da equilibrada situação financeira, constituindo-se em segurança para 

a SEMINFRA na futura execução do contrato, sendo compatíveis com a complexidade 

exigida no objeto. 

 

15 - REQUISITOS TÉCNICOS PARA HABILITAÇÃO 

 

• Quanto a Capacitação Operacional da Empresa 

 

 A comprovação de que presta ou prestou, sem restrição, atividade de na-

tureza semelhante ao objeto deste documento. A comprovação será feita por meio de 

atestados ou certidões de capacidade técnica, em nome da empresa, expedido por pes-

soas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região 

onde os serviços foram executados, acompanhado (s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) 

de Acervo Técnico – CAT – do profissional, expedida(s) por este Conselho, para os 

serviços mais relevantes, conforme listado no Termo de Referência e em consonância 
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com as quantidades mínimas especificadas, que compreende aproximadamente a 50% 

do serviço. 

 

• Quanto a Capacitação Técnico – Profissional 

 

Comprovação de aptidão técnica através de atestado(s) de responsabilidade técnica de 

profissional ou profissionais de nível superior que seja(m) comprovadamente 

pertencente(s) ao quadro permanente da Empresa, na data de apresentação da 

documentação de habilitação e propostas, e que comprove(m) ter(em) sido o(s) referido(s) 

profissional(ais) o(s) responsável(eis) pela execução de obras ou serviços de características 

semelhantes e de complexidade tecnológica equivalente ao objeto licitado, restrito às 

parcelas de maior relevância, conforme consta no termo de referência. 

 

16 - ÁREA REQUISITANTE 

 

A unidade requisitante do presente Estudo Preliminar é a Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, na figura do seu Ordenador de Despesa, sendo também a gestora dos 

recursos destinados aos serviços bem como da obra.  

 

 

17 – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO 

 

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recursos próprios, 

indicados pela diretoria de governança e gestão interna quando da sua disponibilidade. 

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do 

contrato: 

● Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras e 

gerência do contrato; 

● Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização; 
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● Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para 

a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado. 

Diante do exposto, declara-se viável a contratação pretendida com base neste 

Estudo Técnico Preliminar. 

 

18 – APROVAÇÃO E ASSINATURA 

Assinado eletronicamente por:  

INTEGRANTE TÉCNICO 

Antônio Ferreira Filho  

Engenheiro Civil 

 

INTEGRANTE REQUISITANTE 

José Alberto Rego Rifas 

Diretor Técnico da Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização 

 

INTEGRANTE EQUIPE DE PLANEJAMENTO  

Diego Passos Lima 

Superintendente de Governança e Gestão Interna da Superintendência de Governança e 

Gestão Interna  
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