

1 PROJETOS COMPLEMENTARES 2 INSTALAÇÃO DA OBRA / CANTEIRO 3 DEMOLIÇÃO / RETIRADA 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.1 TERRAPLANAGEM 4.2 MELHORAMENTO DO SOLO 5 INFRAESTRUTURA 6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO	UNITÁRIO R\$	TOTAL R\$	0,97% 1,16% 1,29% 2,12% 0,60% 1,52% 2,77%
3 DEMOLIÇÃO / RETIRADA 4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.1 TERRAPLANAGEM 4.2 MELHORAMENTO DO SOLO 5 INFRAESTRUTURA 6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			1,29% 2,12% 0,60% 1,52% 2,77%
4 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 4.1 TERRAPLANAGEM 4.2 MELHORAMENTO DO SOLO 5 INFRAESTRUTURA 6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			2,12% 0,60% 1,52% 2,77%
4.1 TERRAPLANAGEM 4.2 MELHORAMENTO DO SOLO 5 INFRAESTRUTURA 6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			0,60% 1,52% 2,77%
4.2 MELHORAMENTO DO SOLO 5 INFRAESTRUTURA 6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			1,52% 2,77%
5 INFRAESTRUTURA 6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			2,77%
6 SUPERESTRUTURA 7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			
7 ALVENARIA DE FECHAMENTO			
			9,26%
e Feduadora			10,02%
8 ESQUADRIAS			5,67%
9 COBERTURA, FORRO E PROTEÇÕES			6,93%
10 IMPERMEABILIZAÇÃO			0,15%
11 PISOS			5,50%
12 PINTURA GESSO ACARTONADO			0,26%
13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			4,96%
13.1 ÁGUA FRIA			1,24%
13.2 INSTALAÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS			1,29%
13.3 CASTELO D'ÁGUA			1,49%
13.4 LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS			0,94%
14 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO			1,98%
15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			8,16%
15.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			6,15%
15.2 SUBESTAÇÃO COM ACESSÓRIOS			1,29%
15.3 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)			0,72%
16 INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS / LÓGICA			0,50%
17 CLIMATIZAÇÃO			1,85%
18 PROGRAMAÇÃO VISUAL			2,29%
19 LIMPEZA			0,02%
20 URBANIZAÇÃO			6,00%
20.1 PAVIMENTAÇÃO			2,37%
20.2 MURO			1,81%
20.3 HORTA/FAZENDINHA			0,77%
20.4 CAMPO			0,80%
20.5 PLAYGROUND			0,25%
20.6 ANFITEATRO			0,01%
21 DIVERSOS			3,20%
21.1 SISTEMA DE GÁS			0,07%
21.2 EXAUSTÃO			0,31%
21.3 MÓVEIS			2,18%
21.4 CAMÂRA FRIA			0,64%
22 ADMINISTRAÇÃO LOCAL			2,28%

VALOR ORÇAMENTO VALOR BDI TOTAL VALOR TOTAL:

L.S. Hora:

L.S. Mês:

VERSÃO

2022/10

85,14%

46,59%

REF.

05/2023

05/2023

05/2021

05/2023