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O Presente  Projeto Bésico tem a finalidade de fixar os
critérios e pardmetros para elaboragdo das propostas pelos licitantes e apresentar
as caracteristicas técnicas dos servicos a serem contratados.

2-IDENTIFICAGCAO
NOME DO PROJETO:

OBRA DE RECONSTRUGAO (ENCOSTA) DA GROTA DA RENASCENGA, NO BAIRRO TABULEIRO
DOS MARTINS, MACEIO-AL.

INSTITUICAO PROPONENTE:
Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINFRA

CNPJ/MF DA INSTITUICAO PROPONENTE:
12.20.0135.0001/80

ENDERECO DA INSTITUICAO PROPONENTE:
Rua do Imperador , 307, Centro, CEP 57020-670, Telefone 0xx82 3315-5005,
e-mail seminfra.planejamento@maceio.gov.br Fax O0xx82 3315-5005/3625.

Maceid/Alagoas.

RESPONSAVEL PELA INSTITUICAO PROPONENTE:

NOME : Carlos Ib Falcéo Breda
FUNCAO : Secretario

PROFISSAO : Administrador de Empresas
CPF : 488.949.074-49

ENDERECO : Rua Professora Graga Leite, n° 90, Gruta de Lourdes
TELEFONE : 0xx82 33155005

FAX : 0xx82 33155008

E-MAIL . ibbreda@yahoo.com.br
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GESTOR DO CONTRATO:

NOME : Gustavo Ferreira Tenorio

FUNCAO : Diretor de Manutencéo de Vias Publicas
PROFISSAO : Eng®. Civil

CPF: 060.466.214-96

ENDERECO: Av. Silvio Carlos Viana, n° 1709, Ponta Verde, Macei6-AL.
TELEFONE: 0xx82 3315-5008

E- MAIL: Gustavo.tenorio@seminfra.maceio.al.gov.br

LOCALIDADE ALVO:

Comunidade da Grota da Renascenca

3- JUSTIFICAVA

Com as fortes chuvas na regido, ocorreu deslizamento de encosta na Grota da
renascenca, esse deslizamento colocou em risco de desabamento as casas instaladas proximas a

encosta.

4- OBJETIVOS

e Solucionar problema de deslizamento de massa.

e Causar maior conforto aos moradores.

5- META

Executar servicos de Encosta da Gota da Renascenca.
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6-METODOLOGIA

Apos a assinatura do Contrato entre a SEMINFRA e a empresa contratada, sera
expedida uma Ordem de Inicio de Servicos e feita a indicagcdo do Engenheiro Fiscal, que por sua
vez apresentara os locais onde serdo executados os servigos, e acompanhard as atividades

preestabelecidas no cronograma fisico-financeiro.
7- RECURSOS
7.1-FINANCEIROS

Os recursos financeiros necessarios a execucdo do Projeto Basico, no valor de R$

265.209,67 (Duzentos e sessenta e cinco mil, duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos)

Os valores de desembolso estdo apresentados no cronograma fisico — financeiro anexo,
0s quais serdo provenientes de dotacdes orcamentarias especificas para aplicacdo em servicos de

Obras de Contencdo de Encosta em Areas de Risco em Maceid-AL.

8- OBJETO

OBRA DE RECONSTRUGCAO (ENCOSTA) DA GROTA DA RENASCENCA, NO BAIRRO TABULEIRO DOS
MARTINS, MACEIO-AL.

9-PRAZO DE EXECUCAO
O prazo para execugdo dos servicos serdo de 4 (quatro) meses.
10-VIGENCIA

A vigéncia devera obedecer ao Art. 57 da Lei 8.666/1993, concomitantemente com a

LOA - Lei Orcamentéaria Anual. A vigéncia do contrato sera 6 (seis) meses.

11 - PAGAMENTO

As medicOes dos servicos executados serdo solicitadas em documento protocolizado na
SEMINFRA e dirigido ao Secretario que por sua vez encaminhara ao Secretario Adjunto de
Obras para fazer o atestado dos servicos executados e junto a Diretoria de Planejamento,

Administracdo e Financas fardo a programagao de pagamento.
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Os pagamentos serdo efetuados através Diretoria de Planejamento, Administracdo e
Financas desta Secretaria em até 30 (trinta) dias ap6s apresentacdo da Nota Fiscal

correspondente aos servigos executados, que deverdo ser atestados pelo setor competente.

12- DOTACAO ORCAMENTARIA
A despesa ocorrera por conta da seguinte dotacdo orcamentaria:

20 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanizacéo.

002 - Coordenacdo Municipal do Fundo da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Urbanizacé&o.

Funcéo:

15- Urbanismo

Subfuncéo:

451- Infraestrutura Urbana

Programa:

0011- Desenvolvimento urbano

Acéo:

1186 — Servicos de Obras de Contencdo de Encostas em areas de risco em Maceié —AL.
Elemento de Despesa:

44.90.51 00 00 — Obras e Instalacdes.

Fonte:

Ministério da Integracdo Nacional

e O valor da despesa devera ser empenhado em obediéncia & legislacdo vigente;

e A despesa inerente ao objeto pretendido, esta prevista no PPA vigente, e no PPA de
2018/2021 da SEMINFRA, atendendo assim ao prescrito no art. 16, Inciso | da Lei de

Responsabilidade Fiscal.

13 - CRONOGRAMA FINANCEIRO

Anexo — Cronograma Financeiro
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14 - PLANILHA DE QUANTITATIVOS E DE CUSTOS COM VALOR ESTIMADO

Os quantitativos e pregos unitarios foram levantados e estimados pelo Consércio
ATP/CONCREMAT, Empresa prestadora de servigos de Consultoria Especializada na
Elaboragdo de Projetos e Gerenciamento de Obras e Servicos de Engenharia nos termos do
Contrato n°207/2017, firmado entre o Municipio de Macei6 através da SEMINFRA, baseando-
se no Sistema Nacional de Precos e Indices para a construgdo civil (SINAPI) e Sistema de
Custos Referenciais de Obras (SICRO).

15 - ESPECIFICAGOES DOS SERVICOS

As especificaces dos servigos estdo anexadas a este Projeto Bésico.

16 - DISPOSICOES GERAIS
16.1 - A validade da proposta ndo podera ser inferior a 60 (sessenta) dias;

16.2 — A empresa contratada se obriga a manter durante toda a execucdo dos

servicos, as mesmas condic6es de habilitacéo.
16.3 - Comprovacao de Capacidade Técnica:

16.3.1 - As licitantes deverdo apresentar Registro ou Inscricdo da Empresa ou de
seu Responsavel Técnico, no Conselho Regional de Engenharia (CREA), através de certiddo
emitida pela entidade, conforme Art.30, Inc.l da Lei 8.666/93.

16.3.2 - As licitantes deverdo apresentar atestados de Capacidade Técnica
Operacional, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, acompanhado das
respectivas Certiddes de Acervo Técnico (CAT), registrados no CREA, comprovando que o
concorrente executou obras com caracteristicas semelhantes e de complexidade tecnoldgica e

operacional, equivalentes ao objeto da mesma natureza do licitado.

16.4 — A licitante devera comprovar possuir em seu quadro na data prevista para
entrega do contrato, engenheiro com especializacdo comprovada em seguranca do trabalho,

com vinculo profissional com a empresa.

16.5 - Visando unicamente o interesse publico, o objeto a ser contratado, podera

ter suas quantidades aumentadas ou suprimidas pela SEMINFRA, até o limite de 25% do valor
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inicial atualizado dos servigcos, conforme o disposto no Art.65 § 1° da Lei 8.666/93 e suas

alteracOes posteriores.

16.6 - Os precos contratados poderdo ser revistos a qualquer tempo visando o
reequilibrio econémico financeiro, desde que haja incidéncia de fato imprevisivel e devidamente
justificado, conforme art. 37, XXI da CF/1988 e arts. 57, 8§1° e 2°, 65, Il, “d”, e § 6°, todos da
Lei 8.666/93. Toda revisdo devera incidir a partir da data em que for protocolado o pedido de

revisao pela contratada.

16.7 - Ap6s 12 (doze) meses da data da contratacdo, a titulo de reajuste
contratual, deverdo ser considerados os indices de reajuste de acordo com o INCC,
considerando o periodo compreendido entre a apresentacdo da proposta e o 12° (décimo

segundo) mes da contratacao.

16.8 — A empresa contratada que retirar sua(s) equipe(s) do trecho de obra sem
a prévia autorizacdo por escrito da Contratante, sofrera além das penalidades prevista na Lei
8.666/93, o desconto das horas do periodo que se fez ausente ao trecho, calculadas no mesmo

valor pago pela contratante para hora parada, quando esta é quem da causa a paralisacao;

16.9 — O desconto de que trata o item anterior devera ser efetuado do
pagamento da medicdo que estiver sendo processada para pagamento, ou ndo havendo nenhum,

da proxima medicao a ser realizada.

16.10 — Em ndo sendo possivel o desconto de que trata o item 16.8 nas formas
acima explicitadas, devera sé-lo executado da garantia prestada pela contratada no inicio da

realizagdo do contrato, conforme Art. 80, inciso 111 de Lei 8.666/93.

16.11- E exigida do contratado a prestacdo de garantia do servico contratado,

nas formas previstas no art. 56 de Lei 8.666/93.

16.12 — A licitante vencedora devera definir na proposta qual a modalidade de

caucdo que ira utilizar.

16.13 — A garantia prestada sera liberada ou restituida & contratada, em até

15(quinze) dias, contados a partir da data de término do contrato.
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17 - OBRIGACOES
17.1 - OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

17.1.1-Remunerar a Contratada na forma prevista neste Edital;

17.1.2-Indicar formalmente a Contratada a equipe de fiscalizacdo das obras e/ou

Servicos;

17.1.3- Orientar a Contratada quanto a melhor forma de execucéo das obras e/ou

servicos, regulamentando e fiscalizando a prestacdo dos servi¢os contratados;

17.1.4-Prestar todas as informacgfes solicitadas pela Contratada para o bom

andamento das obras e/ou servicos e Receber as obras e/ou servi¢os;
17.1.5-Aplicar as penalidades legais e contratuais cabiveis;

17.1.6-Atestar a Concluséo das obras e/ou servicos objeto deste Edital.

17.2 - OBRIGACOES DA CONTRATADA:

17.2.1- A completa execucdo dos servigos, obedecendo rigorosamente o
plangjamento e/ou programacfes propostos, bem como as Ordens Especificas de Servico
exaradas, as instruces apresentadas pela fiscalizacdo e demais recomendadas pelas normas e

legislacdo aplicaveis ao objeto desta licitacao.

17.2.2- Recrutar toda mao-de-obra, direta ou indireta, maquinas, veiculos,
equipamentos e materiais necessarios a perfeita execucao dos servicos, inclusive encarregados e
pessoais de apoio técnico e administrativo sendo, para todos os efeitos, considerada como Unica

empregadorg;

17.2.3 - Providenciar, antes do inicio dos trabalhos, para que todos os seus
empregados sejam identificados e registrados e tenham seus assentamentos devidamente
anotados em suas carteiras de trabalho, bem como atender demais exigéncias da Previdéncia
Social, da Legislagdo trabalhista em vigor, inclusive cumprir as convencbes coletivas de

trabalho e decisfes em dissidios coletivos que forem aplicaveis;

17.2.4- Pagar, como Unica empregadora, todos 0s encargos sociais, trabalhistas
e previdenciarios incidentes sobre o custo de mao-de-obra, bem como os referentes ao

respectivo seguro de acidente de trabalho;
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17.2.5- Comprovar perante a contratante, juntamente com a apresentacdo dos
faturamentos quinzenais, as quitacdes legalmente exigidas de todo e qualquer encargo que se
referir aos servigos objeto dessa licitacdo, inclusive as contribui¢des devidas ao INSS, FGTS, e

as taxas e impostos municipais pertinentes;

17.2.6- Regularizar junto aos 6rgdos e reparticdes competentes todos os
registros e assentamentos relacionados a execucado dos servicos, respondendo, a qualquer tempo,

pelas consequéncias que a falta ou omissdes do mesmo acarretar;

17.2.7- Manter, obrigatoriamente, preposto aceito pela contratante para

representa-la durante o periodo de execucao dos servicos;

17.2.8 - Providenciar a imediata retirada ou substituicdo de qualquer empregado
seu, atendendo a solicitacdo por escrito da contratante, que esteja embaracando ou dificultando
0S Servicos ou mesmo cuja permanéncia seja comprovadamente, julgada inconveniente. Se
ocorrer dispensa do empregado e dela decorrer a¢do na Justica do Trabalho, a contratante ndo

terd, em nenhum caso, qualquer responsabilidade;

17.2.9 - Providenciar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a troca de maquinas,
equipamentos e utensilios de trabalho que foram, comprovadamente, considerados pela

fiscalizacdo, em mau estado de conservacdo ou inadequados para 0s Servicos;

17.2.10 - Comunicar ao 6rgdo gerenciador do contrato toda coleta cujo volume de
residuos sélidos com caracteristicas domiciliar, originarios de estabelecimentos comerciais ou
de prestacdo de servicos, que exceder a 100 litros diarios por estabelecimento, para que o

mesmo tome as devidas providéncias;

17.2.11 - Providenciar para que todo pessoal em servi¢o use, obrigatoriamente,
uniforme completo e equipamento de protecdo individual — EPI e coletiva — EPC adequados, e
que possuam capacidade fisica e mental para desenvolver adequadamente os servicos, e ser

treinado em todos os niveis de trabalho;

17.2.12 - Dispor para a execugdo dos servicos, de instalagdes e que sejam dotadas

de equipamentos necessarios ao apoio das atividades;

17.2.13- Reforcar o seu quadro de pessoal e parque de equipamentos quando
necessaria a recuperacao do atraso verificado pela fiscalizacdo, a que deu causa a contratada, ou
quando constatada sua inadequacdo, ndo importando tais procedimentos em 6nus para a

Contratante;
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17.2.14- Assumir integral responsabilidade por danos eventualmente causados a
Contratante ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execucdo dos servicos objeto da
presente licitacdo, isentando, assim, a Contratante de quaisquer reclamacdes que possam surgir
consequentemente ao contrato, obrigando-se, igualmente, a reparar os danos causados, ou

ressarcir as despesas deles resultantes;
18-DECLARACAO

Declaro que os parametros fixados para a comprovacao da capacidade técnica
profissional das licitantes, sdo pertinentes e suficientes, e que ndo implicardo restricdo ao

caracter competitivo do certame.

19- ESTUDOS TECNICOS PRELIMINARES

19.1 APRESENTACAO

Os Estudos Técnicos Preliminares da OBRA DE RECONSTRUCAO
(ENCOSTA) DA GROTA DA RENASCENCA, NO BAIRRO DO TABULEIRO
DOS MARTINS, MACEIO - AL, tem por objetivo apresentar elementos necessarios e
suficientes para execugao dos servigos.

O escopo do trabalho elaborado em um volume contempla a etapa de reconstrucéo

da meta emergencial da grota da renascenca.

19.2 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

Em raz&o do grande volume de chuvas ocorridos nos dias 26, 27 e 28 de
Maio de 2017 na cidade de Macei6, ocorreram deslizamentos de encostas, na Grota da
Renascenca, esse deslizamento colocaram em risco de desabamento as casas instaladas

préximas ao deslizamento.
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19.3 CRITERIOS E PARAMETROS DO PROJETO

Nos termos do Contrato n°® 207/2017, firmado em 18/07/2017 entre O
MUNICIPIO DE MACEIO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA-SEMINFRA e 0o CONSORCIO ATP/CONCREMAT,
publicado no Diério Oficial do Municipio em 19/07/2017, para prestacdo de servicos de
Consultoria Especializada na Elaboragdo de Projetos e Gerenciamento de Obras e
Servicos de Engenharia, o consorcio elaborou Orcamento da obra, e 0s projetos

necessarios para execucdo da obra emergencial.

194 CLIMA E HIDROLOGIA

Durante 0 més de Maio de 2017 em Maceié foram registrados indices pelos
pluviometros espalhados ao longo de toda Capital. Fazendo uma comparagdo com a

média climatoldgica mostra a porcentagem de chuva acumulada em relacdo a média.

Nos postos pluviométricos localizado no bairro do Tabuleiro dos Martins o
acumulado de chuva no més de maio de 2017 foi de 690,6mm (INMET) e 714,5
(CEMADEN) no més de junho 573mm (INMET) e 407mm (CEMADEN) contra a
média historica de 382,2mm em maio e 332mm em junho, foi o maior volume

registrado dos ultimos 8 anos.

Nos meses de Maio e Junho volumes significativos foram registrados em
pequenos periodos, (26/05 e 27/05, 227mm, equivalente a 70% do esperado para todo
més de maio e 28/06 a 30/06, 230mm, equivalente a 70% do esperado para todo més de

junho)

20 - CADERNO TECNICO (ANEXO)
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