



MUNICÍPIO DE MACEIÓ

Secretaria Municipal de Gestão

DTI - Diretoria de Tecnologia da Informação

SIIMM - Sistema Integrado de Informações do Município de Maceió

PROCESSO

10700/73558/2023

Secretaria:

SEMAEMI

Setor:

SUBSECRETARIA DE AÇÕES ESTRATÉGICAS , PARCERIAS E INTEGRAÇÃO
METROPOLITANA

Data:

29/06/2023

Interessado:

SEMAEMI

Natureza:

9578 - MEMORANDO

Assunto:

PPP DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL



Solicitação de Prorrogação de Prazo – Edital de Concorrência Pública nº 01/2025

Viviane Ferreira Santana <vsantana@mpd.com.br>

23 de dezembro de 2024 às 09:33

Para: "ppp@semaemi.maceio.al.gov.br" <ppp@semaemi.maceio.al.gov.br>

À

Comissão Especial de Contratação

Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Integração Metropolitana

Prefeitura Municipal de Maceió – AL

Ref.: Solicitação de Prorrogação de Prazo – Edital de Concorrência Pública nº 01/2025 - Contratação de Parceria Público-Privada (PPP), na Modalidade de Concessão Administrativa, Destinada à Realização de Investimentos e de Serviços para Reforma/Revitalização, Operação, Gestão e Manutenção do Complexo Administrativo da Prefeitura Municipal de Maceió/AL.

Prezados Senhores,

Reportando-nos acerca do Edital em epígrafe, vimos respeitosamente solicitar uma **prorrogação de prazo pelo período de 45 (trinta) dias para a entrega dos envelopes**, atualmente prevista para o dia 13 de janeiro de 2025.

A presente solicitação se justifica pela necessidade de aprimoramento de estudos relacionados ao refinamento do CAPEX, considerando tratar-se de empreendimento *brownfield* com uma complexidade inerente, associada à concomitância entre o fechamento do exercício anual da Companhia, período de recesso e o prazo atual de publicação.

Manifestamos nosso interesse no projeto, ao tempo em que agradecemos e aguardamos uma resposta favorável a esta solicitação, acolhendo o pleito ora apresentado diante de V.Sas.

Registramos votos de mais elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Viviane Santana

Analista de Licitações - Diretoria Comercial

Fone: +55 (11) 2149-4877 | Ramal: 2022

Al. Mamoré, 687 - 18º andar - 06454-040
Alphaville - Barueri - SP

www.mpd.com.br



PROJETOS QUE TRANSFORMAM O FUTURO
COM EXCELENÇA E QUALIDADE.

Esta mensagem pode conter informações confidenciais ou privilegiadas. Se você recebeu esta mensagem por engano, você não deve usar, copiar, divulgar ou tomar qualquer atitude com base nestas informações. Solicitamos que você apague a mensagem e avise o remetente imediatamente, ligando para (+55 11 2149-4877). Opiniões, conclusões ou informações contidas nesta mensagem não necessariamente refletem a posição oficial da Empresa. This message may contain confidential and privileged information. If you received this message by mistake, you should not use, copy, disclose or take any action based on this information. It is requested that you erase it and notify the sender immediately by calling (+55 11 2149-4877). Opinions, conclusions or information in this message does not necessarily reflect the official position of the company.



ID: 7517763

Documento assinado eletronicamente por ELYZA MARIA CROZZATTI DE GODOY Mat. 968068-3 em 23/12/2024 às 13:29:13, ELIZAME GUEDES EVANGELISTA Mat. 932340-6 em 23/12/2024 às 13:34:42 e THALES SOUZA RIBEIRO Mat. 966561-7 em 23/12/2024 às 16:40:53. SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM Mat. 942800-3 em 23/1

Processo: 10700.73558.2023

Interessado: SEMAEMI

Assunto: PPP DO COMPLEXO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL

DESPACHO - CEC

Trata-se de pedido de adiamento da realização da Concorrência Pública nº 01/2025, em 45 (quarenta e cinco) dias, efetuado pela empresa MPD Engenharia, sob a justificativa da *“necessidade de aprimoramento de estudos relacionados ao refinamento do CAPEX, considerando tratar-se de empreendimento brownfield com uma complexidade inerente, associada à concomitância entre o fechamento do exercício anual da Companhia, período de recesso e o prazo atual de publicação”*.

O pedido, entretanto, não merece acolhimento.

Isso porque, os documentos referentes à licitação foram disponibilizados pela primeira vez em 19 de agosto de 2024, no site do Programa de Parcerias Estratégicas – PPE/MCZ, em virtude da abertura do prazo para a Consulta Pública, cujo Aviso de Abertura foi publicado no Diário Oficial do Município na mesma data e permaneceu vigente até o dia 19 de setembro de 2024, o que permitiu a contribuição da sociedade civil e dos interessados para o aprimoramento das disposições editalícias.

Não obstante a isso, em 23 de setembro de 2024, foi realizado o Roadshow do projeto na sede da B3 em São Paulo, com transmissão ao vivo no canal da B3 e/ou TV B3, na plataforma de vídeos youtube.

Logo, nota-se que, desde agosto de 2024, houve a disponibilização de todos os documentos licitatórios, com ampla divulgação ao público e interessados. Além disso, todo procedimento licitatório demanda custos e mobilização de pessoal pela Administração Pública, que não pode ceder às necessidades individuais de eventuais interessados, em detrimento da satisfação do interesse público.



Desta forma, tendo sido cumpridos os prazos legais da consulta pública e da publicação do edital, não há fundamento legal ou minimamente razoável para o adiamento da licitação nos moldes solicitados pela empresa MPD Engenharia Ltda., motivo pelo qual, indefere-se o pedido.

Maceió, 23 de dezembro de 2024.

ELYZA MARIA CROZZATTI DE GODOY

Presidente da Comissão

SANDRA RAQUEL DOS SANTOS SERAFIM

Membro da Comissão

ELIZAME GUEDES EVANGELISTA

Membro da Comissão

THALES SOUZA RIBEIRO

Membro da Comissão

Sumário

3871674 - CapaProcesso 1

7516722 - Solicitacao de Prorrogação de Prazo – Edital de Concorrência Pública nº 01.2025 2

7517763 - Despacho - resposta ao pedido de adiamento da licitação - MPD Engenharia Ltda. 4