



**PREFEITURA DE  
MACEIÓ**

OBRA:

Supervisão Técnico e Sócio Ambiental para o Programa Desenvolve Maceió - REVISÃO 01

DESCRIÇÃO:

Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de revisão de projetos, supervisão técnica e socioambiental das obras do Programa Desenvolve Maceió.

LOCAL:

Município de Maceió/AL

CLIENTE:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADES:

24.0mês

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.213.188,41

DATA :

18/03/2025

BDI :

44,66

FORTE

VERSÃO

HORA

MES

ID: 10394159

ORSE

2025/10

111,36%

69,82%

SICRO CONSULTORIA

2025/10

-

-

SICRO NOVO

2025/10

-

-

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

| ITEM | CÓDIGO                                      | DESCRIÇÃO                                        | FONTE            | UNIDADE | QTD    | VALOR UNITÁRIO R\$ |               |               | PREÇO TOTAL R\$   |
|------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|---------|--------|--------------------|---------------|---------------|-------------------|
|      |                                             |                                                  |                  |         |        | SEM BDI            | BDI           | COM BDI       |                   |
| 1    | Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão |                                                  |                  |         |        |                    |               |               | R\$ 23.871.374,49 |
| 1.1  | P8060                                       | Engenheiro consultor especial                    | SICRO CONSULTORI | mês     | 3,00   | R\$ 42.928,71      | R\$ 19.171,96 | R\$ 62.100,67 | R\$ 186.302,01    |
| 1.2  | P8061                                       | Engenheiro coordenador                           | SICRO CONSULTORI | mês     | 48,00  | R\$ 35.960,94      | R\$ 16.060,16 | R\$ 52.021,10 | R\$ 2.497.012,80  |
| 1.3  | P8013                                       | Arquiteto júnior                                 | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 23.124,40      | R\$ 10.327,36 | R\$ 33.451,76 | R\$ 802.842,24    |
| 1.4  | P8015                                       | Arquiteto sênior                                 | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 31.007,66      | R\$ 13.848,02 | R\$ 44.855,68 | R\$ 1.076.536,32  |
| 1.5  | P8065                                       | Engenheiro de projetos júnior                    | SICRO CONSULTORI | mês     | 96,00  | R\$ 23.144,52      | R\$ 10.336,34 | R\$ 33.480,86 | R\$ 3.214.162,56  |
| 1.6  | P8066                                       | Engenheiro de projetos pleno                     | SICRO CONSULTORI | mês     | 96,00  | R\$ 27.311,80      | R\$ 12.197,45 | R\$ 39.509,25 | R\$ 3.792.888,00  |
| 1.7  | P8067                                       | Engenheiro de projetos sênior                    | SICRO CONSULTORI | mês     | 72,00  | R\$ 31.479,07      | R\$ 14.058,55 | R\$ 45.537,62 | R\$ 3.278.708,64  |
| 1.8  | P8058                                       | Engenheiro ambiental pleno                       | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 27.630,64      | R\$ 12.339,84 | R\$ 39.970,48 | R\$ 959.291,52    |
| 1.9  | P9864                                       | Engenheiro de segurança do trabalho - mensalista | SICRO NOVO       | mês     | 24,00  | R\$ 25.095,29      | R\$ 11.207,56 | R\$ 36.302,85 | R\$ 871.268,40    |
| 1.10 | P8003                                       | Advogado sênior                                  | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 22.258,16      | R\$ 9.940,49  | R\$ 32.198,65 | R\$ 772.767,60    |
| 1.11 | P8019                                       | Assistente social júnior                         | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 7.093,46       | R\$ 3.167,94  | R\$ 10.261,40 | R\$ 246.273,60    |
| 1.12 | P8147                                       | Técnico de obras                                 | SICRO CONSULTORI | mês     | 216,00 | R\$ 7.126,18       | R\$ 3.182,55  | R\$ 10.308,73 | R\$ 2.226.685,68  |
| 1.13 | P8155                                       | Técnico em geoprocessamento                      | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 6.445,47       | R\$ 2.878,55  | R\$ 9.324,02  | R\$ 223.776,48    |
| 1.14 | P8143                                       | Técnico ambiental                                | SICRO CONSULTORI | mês     | 24,00  | R\$ 6.617,00       | R\$ 2.955,15  | R\$ 9.572,15  | R\$ 229.731,60    |
| 1.15 | P9806                                       | Auxiliar administrativo - mensalista             | SICRO NOVO       | mês     | 24,00  | R\$ 4.946,55       | R\$ 2.209,13  | R\$ 7.155,68  | R\$ 171.736,32    |
| 1.16 | P9949                                       | Topógrafo - mensalista                           | SICRO NOVO       | mês     | 72,00  | R\$ 8.893,55       | R\$ 3.971,86  | R\$ 12.865,41 | R\$ 926.309,52    |
| 1.17 | P9950                                       | Auxiliar de topografia - mensalista              | SICRO NOVO       | mês     | 144,00 | R\$ 5.834,81       | R\$ 2.605,83  | R\$ 8.440,64  | R\$ 1.215.452,16  |



Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 977374-6 em 26/01/2026 às 11:52:16.

|                                                                                                                |                       |                                                                                                                                                                    |                      |         |       |       |                   |         |              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------|-------|-------|-------------------|---------|--------------|--------|
| <br><b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b> | PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |                                                                                                                                                                    |                      |         |       |       |                   |         |              |        |
|                                                                                                                | OBRA:                 | Supervisão Técnico e Sócio Ambiental para o Programa Desenvolve Maceió - REVISÃO 01                                                                                |                      |         |       |       | DATA : 18/03/2025 |         | BDI : 44,66% |        |
|                                                                                                                | DESCRIÇÃO:            | Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de revisão de projetos, supervisão técnica e socioambiental das obras do Programa Desenvolve Maceió. |                      |         |       |       | FORTE             | VERSÃO  | HORA         | MES    |
|                                                                                                                | LOCAL:                |                                                                                                                                                                    |                      |         |       |       | ORSE              | 2025/10 | 111,36%      | 69,82% |
|                                                                                                                | CLIENTE:              |                                                                                                                                                                    |                      |         |       |       | SICRO CONSULTORIA | 2025/10 | -            | -      |
|                                                                                                                | UNIDADES:             | 24.0mês                                                                                                                                                            | SICRO NOVO           | 2025/10 | -     | -     |                   |         |              |        |
|                                                                                                                | VALOR POR UNIDADE:    | R\$ 1.213.188,41                                                                                                                                                   | Composições Próprias | PROPRIA | 0,00% | 0,00% |                   |         |              |        |

| ITEM                                      | CÓDIGO                 | DESCRIÇÃO                                | FORTE            | UNIDADE        | QTD        | VALOR UNITÁRIO R\$ |              |               | PREÇO TOTAL R\$         |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------|------------------|----------------|------------|--------------------|--------------|---------------|-------------------------|
|                                           |                        |                                          |                  |                |            | SEM BDI            | BDI          | COM BDI       |                         |
| 1.18                                      | P9858                  | Laboratorista - mensalista               | SICRO NOVO       | mês            | 24,00      | R\$ 7.505,46       | R\$ 3.351,94 | R\$ 10.857,40 | R\$ 260.577,60          |
| 1.19                                      | P9833                  | Auxiliar de laboratório - mensalista     | SICRO NOVO       | mês            | 72,00      | R\$ 5.817,94       | R\$ 2.598,29 | R\$ 8.416,23  | R\$ 605.968,56          |
| 1.20                                      | P8020                  | Assistente social pleno                  | SICRO CONSULTORI | mês            | 24,00      | R\$ 9.017,78       | R\$ 4.027,34 | R\$ 13.045,12 | R\$ 313.082,88          |
| 2                                         | <b>Outros Serviços</b> |                                          |                  |                |            |                    |              |               | <b>R\$ 5.245.147,44</b> |
| 2.1                                       | B8958                  | Topografia                               | SICRO CONSULTORI | mês            | 72,00      | R\$ 5.831,58       | R\$ 2.604,38 | R\$ 8.435,96  | R\$ 607.389,12          |
| 2.2                                       | B8957                  | Laboratório de solos                     | SICRO CONSULTORI | mês            | 24,00      | R\$ 3.681,80       | R\$ 1.644,29 | R\$ 5.326,09  | R\$ 127.826,16          |
| 2.3                                       | B8955                  | Laboratório de asfalto                   | SICRO CONSULTORI | mês            | 24,00      | R\$ 5.810,71       | R\$ 2.595,06 | R\$ 8.405,77  | R\$ 201.738,48          |
| 2.4                                       | B8956                  | Laboratório de concreto                  | SICRO CONSULTORI | mês            | 24,00      | R\$ 4.743,14       | R\$ 2.118,29 | R\$ 6.861,43  | R\$ 164.674,32          |
| 2.5                                       | I04415                 | Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar | ORSE             | h              | 172.800,00 | R\$ 13,18          | R\$ 5,89     | R\$ 19,07     | <b>R\$ 3.295.296,00</b> |
| 2.6                                       | I02480                 | Pick-up, capacidade 1,2 t                | ORSE             | h              | 17.280,00  | R\$ 11,30          | R\$ 5,05     | R\$ 16,35     | R\$ 282.528,00          |
| 2.7                                       | B8959                  | Escritório                               | SICRO CONSULTORI | ocupante x mês | 576,00     | R\$ 197,10         | R\$ 88,02    | R\$ 285,12    | R\$ 164.229,12          |
| 2.8                                       | B8953                  | Escritório                               | SICRO CONSULTORI | ocupante x mês | 576,00     | R\$ 481,81         | R\$ 215,18   | R\$ 696,99    | R\$ 401.466,24          |
| <b>VALOR BDI TOTAL: R\$ 8.989.461,72</b>  |                        |                                          |                  |                |            |                    |              |               |                         |
| <b>VALOR ORÇAMENTO: R\$ 20.127.060,21</b> |                        |                                          |                  |                |            |                    |              |               |                         |
| <b>VALOR TOTAL: R\$ 29.116.521,93</b>     |                        |                                          |                  |                |            |                    |              |               |                         |

Documento assinado eletronicamente por JOSE ALBERTO REGO RIFAS Mat. 977374-6 em 26/01/2026 às 11:52:16.



**PREFEITURA DE  
MACEIÓ**

OBRA:

Supervisão Técnico e Sócio Ambiental para o Programa Desenvolve Maceió - REVISÃO 01

DESCRIÇÃO:

Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de revisão de projetos, supervisão técnica e socioambiental das obras do Programa Desenvolve Maceió.

LOCAL:

Município de Maceió/AL

CLIENTE:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

UNIDADES:

24.0mês

VALOR POR UNIDADE:

R\$ 1.213.188,41

DATA :

18/03/2025

BDI :

44,66

FORNE

VERSÃO

HORA

MES

ID: 10394160

ORSE

2025/10

111,36%

69,82%

SICRO CONSULTORIA

2025/10

-

-

SICRO NOVO

2025/10

-

-

Composições Próprias

PROPRIA

0,00%

0,00%

| ITEM              | DESCRIÇÃO                                   | VALOR (R\$)       | MÊS 1            | MÊS 2            | MÊS 3            | MÊS 4            | MÊS 5            | MÊS 6            | MÊS 7            | MÊS 8            | MÊS 9             |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1                 | Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão | R\$ 23.871.374,49 | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %            |
|                   |                                             |                   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32   | R\$ 995.436,32    |
| 2                 | Outros Serviços                             | R\$ 5.245.147,44  | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %           | 4,17 %            |
|                   |                                             |                   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64   | R\$ 218.722,64    |
| R\$ 29.116.521,93 |                                             |                   | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 1.214.158,96  |
|                   |                                             |                   | R\$ 1.214.158,96 | R\$ 2.428.317,92 | R\$ 3.642.476,88 | R\$ 4.856.635,84 | R\$ 6.070.794,80 | R\$ 7.284.953,76 | R\$ 8.499.112,72 | R\$ 9.713.271,68 | R\$ 10.927.430,64 |

| ITEM              | DESCRIÇÃO                                   | VALOR (R\$)       | MÊS 10            | MÊS 11            | MÊS 12            | MÊS 13            | MÊS 14            | MÊS 15            | MÊS 16            | MÊS 17            | MÊS 18            |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                 | Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão | R\$ 23.871.374,49 | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            |
|                   |                                             |                   | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    |
| 2                 | Outros Serviços                             | R\$ 5.245.147,44  | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            |
|                   |                                             |                   | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    |
| R\$ 29.116.521,93 |                                             |                   | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  |
|                   |                                             |                   | R\$ 12.141.589,60 | R\$ 13.355.748,56 | R\$ 14.569.907,52 | R\$ 15.784.066,48 | R\$ 16.998.225,44 | R\$ 18.212.384,40 | R\$ 19.426.543,36 | R\$ 20.640.702,32 | R\$ 21.854.861,28 |

| ITEM              | DESCRIÇÃO                                   | VALOR (R\$)       | MÊS 19            | MÊS 20            | MÊS 21            | MÊS 22            | MÊS 23            | MÊS 24            | Total parcela     |
|-------------------|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1                 | Recursos Humanos - Consultoria e Supervisão | R\$ 23.871.374,49 | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,09 %            | 100,00 %          |
|                   |                                             |                   | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 995.436,32    | R\$ 976.339,13    | R\$ 23.871.374,49 |
| 2                 | Outros Serviços                             | R\$ 5.245.147,44  | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,17 %            | 4,09 %            | 100,00 %          |
|                   |                                             |                   | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 218.722,64    | R\$ 214.526,72    | R\$ 5.245.147,44  |
| R\$ 29.116.521,93 |                                             |                   | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.214.158,96  | R\$ 1.190.865,85  | R\$               |
|                   |                                             |                   | R\$ 23.069.020,24 | R\$ 24.283.179,20 | R\$ 25.497.338,16 | R\$ 26.711.497,12 | R\$ 27.925.656,08 | R\$ 29.116.521,93 | 29.116.521,93     |



|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------------|
| <br><b>PREFEITURA DE MACEIÓ</b> | <b>COMPOSIÇÃO DO BDI</b> |                                                                                                                                                                    |                          |               |                     |
|                                                                                                                | OBRA:                    | Supervisão Técnico e Sócio Ambiental para o Programa Desenvolve Maceió                                                                                             | <b>DATA : 26/12/2024</b> |               | <b>BDI : 44,66%</b> |
|                                                                                                                | DESCRIÇÃO:               | Contratação de empresa especializada em execução dos serviços de revisão de projetos, supervisão técnica e socioambiental das obras do Programa Desenvolve Maceió. | <b>FONTE</b>             | <b>VERSÃO</b> | <b>HORA</b>         |
|                                                                                                                | LOCAL:                   | Município de Maceió/AL                                                                                                                                             | ORSE                     | 2024/10       | 112,54%             |
|                                                                                                                | CLIENTE:                 | Secretaria Municipal de Infraestrutura                                                                                                                             | SICRO CONSULTORIA        | 2024/10       | -                   |
|                                                                                                                | UNIDADES:                | 24.0mês                                                                                                                                                            | SICRO NOVO               | 2024/10       | -                   |
|                                                                                                                | VALOR POR UNIDADE:       | R\$ 1.115.769,09                                                                                                                                                   | Composições Próprias     | PRÓPRIA       | 0,00%               |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          | <b>MES</b>    | <b>MES</b>          |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          |               | 70,11%              |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          |               | -                   |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          |               | -                   |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          |               | 0,00%               |
|                                                                                                                |                          |                                                                                                                                                                    |                          |               | 0,00%               |

| COD      | DESCRIÇÃO                 | %             |
|----------|---------------------------|---------------|
|          | <b>Benefício</b>          |               |
| SG       | Garantia/seguros          | 0,14%         |
| L        | Lucro                     | 12,00%        |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>12,14%</b> |
|          |                           |               |
|          | <b>Despesas Indiretas</b> |               |
| AC       | Administração central     | 10,00%        |
| DF       | Despesas financeiras      | 1,19%         |
| R        | Riscos                    | 0,72%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>11,91%</b> |
|          |                           |               |
| <b>I</b> | <b>Impostos</b>           |               |
|          | COFINS                    | 10,99%        |
|          | ISS                       | 7,23%         |
|          | PIS                       | 2,39%         |
|          | CPRB                      | 0,00%         |
|          | <b>TOTAL</b>              | <b>20,61%</b> |

**BDI = 44,66%**

**AC+DF+R+SG+L+I**