COPIA SIMPLES

VBE&Y  prerETURA DE \D: 218
I~ MACEIO |

E £ INFRAESTRUTURA

PROCESSO N°: 3200.62642/2026
INTERESSADO(A): SECRETARIA ADJUNTA ESPECIAL - SEMINFRA

ASSUNTO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OPERACAO E
MANUTENCAO (O&M) DOS SISTEMAS E OBRAS DO PROJETO RENASCE
SALGADINHO

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1. INTRODUCAO

O Estudo Técnico Preliminar tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o
atendimento da demanda que consta no Documento de formalizacao de Demanda, bem como
demonstrar a viabilidade técnica e econOmica das solu¢des identificadas, fornecendo as
informagdes necessarias para subsidiar o respectivo processo de contratagdo. O presente processo

administrativo tem o fim primordial de atender a demanda relacionada a prestagao de servigos
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continuados de operagdo e manutengao dos sistemas e obras do Projeto Renasce Salgadinho, que
consistiu na implantagao de Jardins Filtrantes; requalificagdo ambiental dos riachos: Salgadinho,

Reginaldo, Pau d’arco, Sapo, Gulandi e Aguas Férreas.
Para contextualizar adequadamente o que se segue, ¢ importante uma breve introdugao.

Os jardins filtrantes consistem em leitos impermeabilizados preenchidos com camadas de
brita, areia e vegetag¢ao aquatica, nos quais a agua escoa de forma subsuperficial, sem exposi¢do
de lamina d’4gua visivel. Seu objetivo principal € promover a filtragem e depuracao da agua por

meio da agdo conjunta do substrato, das plantas e de microrganismos.

J& as lagoas filtrantes caracterizam-se pela presenca de lamina d’agua permanente e
visivel, funcionando como estruturas complementares de estabilizagdo, circulacdao e melhoria da

qualidade da 4gua, além de contribuirem para o equilibrio paisagistico e ambiental da area.

No empreendimento existem atualmente 04 (quatro) jardins filtrantes integrados ao

sistema de tratamento e manutengdo ambiental da obra.
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Figura 1: Jardim Filtrante

A obra do Projeto Renasce Salgadinho, em Maceid, encontra-se concluida e em fase de
operacdo dos sistemas destinados a requalificacdo ambiental, ao controle hidrdulico e a melhoria

das condigdes sanitarias dos riachos pertencentes a bacia hidrografica do Salgadinho.

Entretanto, a plena consolidagao dos resultados depende da implantacdo estruturada das
rotinas de Operagao e Manutencao (O&M), fundamentais para garantir o desempenho hidraulico,
funcional e ambiental dos Jardins Filtrantes, da Lagoa Filtrante, das Estacdes Elevatorias, das

barreiras de contengao de residuos e da comporta da foz do Riacho Salgadinho.

Nesse contexto, as intervengdes propostas buscam mitigar os principais fatores de
degradacao ambiental da regido, decorrentes, sobretudo, do langamento irregular de residuos
solidos e carga organica no Riacho Salgadinho. Tais ocorréncias comprometem a qualidade
ambiental, afetam os ecossistemas locais e reduzem significativamente a qualidade de vida da
populagdo, tornando indispensavel a continuidade e a efetividade das agdes operacionais e de

manutencao previstas no programa.
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Figura 2: Lagoa Filtrante.

Assim, a contratacdo mostra-se fundamental para garantir a adequada operacao,
manuten¢do e funcionalidade das estruturas integrantes da obra do Renasce Salgadinho,
assegurando a continuidade dos processos de recuperagdo ambiental e do sistema de tratamento

implantado.

Entre os principais objetivos da contratagdo, destacam-se a execu¢do de servigos de
manutencdo preventiva e corretiva da lagoa filtrante e dos jardins filtrantes com macroéfitas, de
modo a preservar a eficiéncia dos processos naturais de filtragem, retencao de so6lidos e redugao

da carga organica presente nos corpos hidricos.

Constitui também objetivo essencial assegurar a plena operacionalidade das estacdes
elevatdrias, mediante manuten¢do dos conjuntos motobomba, quadros elétricos, sistemas de
automagdo e equipamentos de recalque de elevada vazdo, prevenindo falhas operacionais e

garantindo a continuidade do transporte hidraulico das vazodes afluentes.

A contratagcdo contempla, ainda, a conservagdo, inspecao e monitoramento das barreiras
de contengdo e da comporta de controle de nivel d’agua do canal, estruturas indispensaveis ao

gerenciamento hidraulico do sistema, a mitigagdo de extravasamentos, ao controle de residuos
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flutuantes e a manutengao das condi¢des adequadas de operagao, especialmente em periodos de

maior precipitacdo e variagdo de vazao.

Adicionalmente, os servicos deverdo abranger acdes continuas de limpeza,
monitoramento operacional, apoio eletromecéanico e controle ambiental, visando maximizar a
vida util das estruturas implantadas, reduzir riscos de paralisacdo do sistema e assegurar

conformidade com os padrdes ambientais ¢ operacionais aplicaveis.

O escopo da presente contratacdo contempla, ainda, a operagdo do Centro de Controle
Operacional (CCO), estrutura destinada ao monitoramento, supervisdo e gerenciamento
integrado dos sistemas que compdem o Projeto Renasce Salgadinho. O CCO constitui elemento
estratégico para a adequada prestacdo dos servicos, permitindo o acompanhamento em tempo
real do funcionamento das estacdes elevatorias, lagoas e jardins filtrantes, bem como o registro
de ocorréncias operacionais, a emissao de alertas, o controle dos indicadores de desempenho, a
consolida¢dao de informacgdes técnicas e o suporte a tomada de decisdes, assegurando maior
eficiéncia operacional, rastreabilidade das a¢des executadas e resposta tempestiva as demandas

de manutengao.

Dessa forma, a contratacdo contribuird diretamente para a continuidade das acdes de
requalificacdo ambiental da regido do Salgadinho, para a melhoria das condi¢des sanitérias

locais, prote¢ao dos recursos hidricos e promogao da qualidade de vida da populacdo beneficiada.

Foram realizados levantamentos e anélises da situacdo atual dos sistemas implantados,
abrangendo seu funcionamento operacional, condi¢des de conservacdo e necessidades de
manutengdo preventiva, corretiva e preditiva, bem como a necessidade de emissao de relatorios
mensais de acompanhamento operacional, com vistas a possibilitar o regular funcionamento e a

continuidade das a¢des previstas no ambito da obra do Renasce Salgadinho.

Busca-se, ainda, garantir a manuten¢do preventiva, corretiva e preditiva dos
equipamentos, estruturas e unidades operacionais, preservando a funcionalidade ambiental da
Lagoa Filtrante e dos Jardins Filtrantes, bem como assegurar a operacdo continua, segura e

eficiente das Estagdes Elevatorias.
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Dessa forma, a contratagdo mostra-se necessaria para assegurar a sustentabilidade
operacional e ambiental, a longo prazo, do Projeto Renasce Salgadinho, preservando os objetivos
inicialmente concebidos para a requalificagdo ambiental e melhoria das condi¢des sanitarias da

regido.

Os relatdrios ambientais deverdo contemplar atividades de monitoramento e avaliagcdo da
eficiéncia do sistema, incluindo coleta de amostras, registros fotograficos, avaliacdo das
condi¢cdes hidraulicas e vegetativas das unidades filtrantes, inspe¢des periodicas dos

equipamentos e acompanhamento operacional das estruturas implantadas.

Deverdo ainda subsidiar o atendimento as exigéncias e condicionantes ao IPLAM,
abrangendo o acompanhamento de desempenho do sistema, operagdo assistida e comprovagao

da eficiéncia operacional e ambiental das unidades de tratamento.

O monitoramento da qualidade da dgua deverd contemplar, no minimo, a realizagdo de

ensaios e analises dos seguintes parametros:
e pH;
e turbidez;
e oxigénio dissolvido;
e temperatura;
e condutividade;
e solidos suspensos;
e DBO (Demanda Bioquimica de Oxigénio);
e DQO (Demanda Quimica de Oxigénio).

Também devera ser realizada avaliacdo periodica da vegetagao e das macrofitas presentes

nos jardins filtrantes e lagoa filtrante, incluindo analise de taxa de mortalidade, cobertura vegetal,
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presenca de espécies invasoras, necessidade de reposicdo e demais aspectos relacionados a

manuteng¢ao da eficiéncia bioldgica do sistema.

Os servicos deverdo abranger, ainda, atividades de coleta, realiza¢do de ensaios basicos,

emissdo de relatdrios técnicos e interpretacao técnica dos resultados obtidos.

Quanto aos relatorios técnicos operacionais ¢ de inspegdo, estes deverao contemplar
verificacdes periddicas das estruturas civis, hidraulicas e eletromecanicas do sistema, incluindo
inspecdo das condigdes dos canais, identificagdo de obstrucdes, assoreamentos, fissuras,
desgastes, infiltragdes, danos estruturais e demais ndo conformidades que possam comprometer

a operacdo e a seguranga das estruturas.

Deverdo também ser realizadas inspe¢des periddicas nos conjuntos motobomba,
equipamentos eletromecanicos, quadros elétricos, sistemas de automagao, comportas, tubulagdes
e demais dispositivos operacionais, visando prevenir falhas, reduzir riscos operacionais e

assegurar a continuidade e eficiéncia do sistema implantado.

A execugdo dos servigos deverd observar as normas técnicas e regulamentadoras
aplicaveis aos sistemas hidraulicos, sanitarios, elétricos, eletromecanicos e ambientais, bem

como as normas de seguranca e saude no trabalho pertinentes as atividades desenvolvidas.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a contratagdo pretendida mostra-se
indispensavel para garantir a continuidade, eficiéncia e seguranga operacional dos sistemas
implantados no ambito da obra do Projeto Renasce Salgadinho, assegurando a adequada
manuten¢do das estruturas hidraulicas, ambientais, elétricas, mecanicas e de automagdo que

compdem o empreendimento.
2. LEGISLACAO APLICAVEL
a) Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos;

b) Normas da ABNT e das legislacdes pertinentes para execugao de todos os servigos aplicaveis

na execucao da obra, inclusive no que tange a qualidade dos materiais;
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c) Lei n® 5.194, de 24 de dezembro 1966, que regula o exercicio das profissdes de Engenharia e

da outras providéncias;

d) Lei n® 6.496, de 07 de dezembro de 1977, que institui a “Anotacdo de Responsabilidade
Técnica” na prestacao de servicos de Engenharia, autoriza a criagdo, pelo Conselho Federal de
Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CONFEA, de uma mutua de assisténcia profissional, e

da outras providéncias;

e) Resolugdo CONAMA n° 307, de 05 de julho de 2002, que estabelece diretrizes, critérios e

procedimentos para a gestdo dos residuos da construgao civil.

3. DESCRICAO DA NECESSIDADE DE CONTRATACAQO

O antigo Riacho Maceié marcava a paisagem local e a separagdo fisica entre os dois
nucleos iniciais de povoamento, constituindo-se em um obstaculo a expansao e conexdo urbana.
O Riacho Salgadinho, teve sua denominacdo inicial de Riacho Magayd. A sua nascente se
encontrava na localidade denominada de Pogo Azul, no bairro de Jardim Petropolis. Até a década
de 1940, a foz localizava-se na Praia do Sobral, sendo desviada do seu curso original a partir do
plano de urbanizacao que prolongou a Avenida Duque de Caxias e remodelou a Avenida Bardo
de Anadia. Naquele momento, acreditava-se que se resolveria o problema de trafego entre Maceio
(centro comercial) e Jaragua, conferindo também um aspecto de embelezamento a capital.
Durante a década de 50 o Riacho passa por uma drastica transformacao de sua paisagem, sendo
canalizado e retificado. Esta intervencao acarretou no aterro de boa parte de seu curso final com
consequente expansdo da planicie litoranea no sentido sul, além de promover a retificagdo dos
meandros do Riacho Maceid.

Vale destacar que, apds a retifica¢do, o Riacho Maceid passou a receber os despejos de
esgotos sem tratamento, agravados pela ocupagdo ao longo de toda a sua bacia, em torno da qual
a cidade se desenvolveu rumo a uma érea de planalto. Seu novo curso tornou a area em que
desemboca, antes balnedrio bastante conhecido e visitado, impropria para o banho, bem como

assim se mantém a praia da sua antiga foz.
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Dessa maneira, o projeto Renasce Salgadinho consistiu em dar destinagdo final adequada
as aguas servidas e a carga de poluentes que contaminam a Praia da Avenida através de Riacho
Salgadinho, em razdo dos diversos langamentos de residuos s6lidos e de carga organica que sao
feitos no Riacho Reginaldo e seus afluentes, e das Transposi¢des de Aguas Servidas da Bacia da

Pajucara.

Visando ampliar o servi¢o de saneamento basico, melhorar as condi¢des de mobilidade
urbana e minimizar inundagdes em pontos criticos da area urbana de Maceid, com foco na Bacia
do Salgadinho, as agdes incluiram a implantacdo de estagdes elevatdrias, sistemas de tratamento
(lagoa e jardins filtrantes) e destinacdo adequada de efluentes residuais. Esse conjunto de obras
representou um passo estratégico para a revitalizagdo ambiental da cidade, o controle da poluigdo
hidrica e a melhoria da qualidade de vida da populagao.

Resumidamente, o sistema consistiu na destinacdo ambientalmente adequada do esgoto
ndo tratado e dos residuos s6lidos que atualmente impactam as praias da Avenida e de Cruz das
Almas, com a instalacio de barreiras fisicas de contengdo de residuos soélidos, estagOes
elevatorias nos riachos Reginaldo, Pau D’ Arco, Sapo, Gulandi e Aguas Férreas, bombeando para
Estacdo de Tratamento de Esgoto da BRK Ambiental, localizado no bairro do Trapiche da Barra.
Foram construidas linhas de recalque em PEAD e estruturas de controle para a opera¢do em
condig¢des de tempo seco.

Diante da relevancia ambiental, sanitdria e urbana do Projeto Renasce Salgadinho, a
contratagdo de servigos continuados de operacao e manutengao (O&M) dos sistemas implantados
mostra-se indispensavel para garantir a preservacao dos resultados alcangados pela intervengao
e a continuidade do funcionamento adequado das estruturas executadas.

Considerando a complexidade operacional dos sistemas hidrdulicos, ambientais,
elétricos, mecanicos e de automacao instalados, a auséncia de manutencao especializada e de
operacdo continua poderd comprometer a eficiéncia das estagdes elevatorias, dos jardins
filtrantes, da lagoa filtrante, das linhas de recalque, das barreiras de contengdo de residuos e das
demais estruturas associadas, ocasionando riscos de paralisagdo do sistema, retorno de cargas
poluentes aos corpos hidricos, degradagdao ambiental e prejuizos as condigdes sanitarias da

regiao.
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A necessidade da contratacao decorre, portanto, da importancia de assegurar a operagao
eficiente e ininterrupta dos sistemas implantados, mediante a execucdo de servigos de
manuten¢do preventiva, corretiva e preditiva, monitoramento ambiental, inspe¢des técnicas,
limpeza operacional, acompanhamento dos parametros de qualidade da dgua e controle das
condig¢des hidraulicas e estruturais das unidades operacionais.

Dessa forma, a operacdo ¢ manutengdo continua dos sistemas constituem medida
necessaria para assegurar a sustentabilidade operacional e ambiental do empreendimento a longo
prazo, garantindo a manutenc¢ao dos beneficios ambientais, urbanisticos e sociais proporcionados

a populacao de Maceio.

4. PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

O municipio de Maceid publicou o PCA, através da Agéncia de Licitagdes e Contratos, que
prevé diversos servigos, trazendo o item "tipos especiais de servigos de construgdo” no item 126.
Assim, a presente contratacdo estd contemplada no PCA 2026, considerando a necessidade de
execucao de servicos continuados de operacao e manutencao dos sistemas implantados no ambito

do Projeto Renasce Salgadinho.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

Os servigcos deverdo ser prestados por empresa especializada no ramo, devidamente
regulamentada e autorizada pelos orgdos competentes, em conformidade com a legislagdo
vigente, normas técnicas aplicaveis e padroes de sustentabilidade exigidos neste instrumento e
no futuro Termo de Referéncia.

Para a presente contratagdo, serdo fornecidos por este Orgdo os elementos necessarios
e suficientes a adequada execug¢do dos servicos, tais como pecas or¢amentarias, memorial basico
de manutencdo e demais documentos pertinentes, contendo nivel de detalhamento compativel
com a conducdo dos servigos continuados de operacdo e manutengdo (O&M) dos sistemas
implantados no Projeto Renasce Salgadinho.

Os documentos técnicos disponibilizados deverdo possibilitar a correta execugao das

atividades operacionais, de manutengdo preventiva, corretiva e preditiva, monitoramento
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ambiental, inspec¢des técnicas e acompanhamento das estruturas hidraulicas, ambientais,

eletromecanicas e de automagdo, assegurando a funcionalidade, seguranca operacional,

eficiéncia dos sistemas implantados e a continuidade das agdes de requalificagdo ambiental

previstas para o empreendimento.

(i) Requisitos qualitativos e quantitativos

A contratagdo devera contemplar a execugao continua dos servigos de operagao e manutengao

(O&M) das estruturas e sistemas integrantes do Projeto Renasce Salgadinho, abrangendo, no

minimo:

operacdo e manutencao da lagoa filtrante e dos 04 (quatro) jardins filtrantes;
operacdo e manutencao das estacdes elevatdrias integrantes do sistema;

manuten¢do de conjuntos motobomba, quadros elétricos, sistemas de automacgao,

tubulagdes, barreiras de contengdo e demais equipamentos associados;

execucao de servicos de limpeza, desobstrucdo e remog¢ao de residuos solidos até o

CTR das estruturas hidraulicas e unidades operacionais;

realizagdo de inspecdes técnicas periddicas nas estruturas civis, hidraulicas, elétricas,

mecanicas € eletromecanicas;

monitoramento operacional e ambiental do sistema;

coleta de amostras e realizacdo de ensaios de qualidade da agua;
elaboragdo de relatorios técnicos e ambientais periodicos;

fornecimento de mao de obra técnica especializada, ferramentas, equipamentos e

insumos necessarios a adequada execu¢do dos servigos.

Quanto aos requisitos qualitativos, a contratagdo devera assegurar:

operagdo continua, segura e eficiente dos sistemas implantados;

manutengdo preventiva, corretiva e preditiva das estruturas e equipamentos;
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e preservagao da funcionalidade hidraulica, sanitaria e ambiental das unidades filtrantes;

e adequada interoperabilidade entre os sistemas hidraulicos, elétricos, mecanicos e de

automacao;
o redugdo de riscos operacionais, ambientais e de paralisagdo do sistema;
o atendimento as normas técnicas e regulamentadoras aplicaveis;
e monitoramento continuo dos parametros operacionais € ambientais;

e manutencao das condi¢des de eficiéncia do sistema de tratamento e controle ambiental

implantado;

e emissdo de relatdrios técnicos com informagdes operacionais, ambientais ¢ de

desempenho do sistema;

e suporte técnico especializado para acompanhamento, diagnostico e corre¢ao de falhas

operacionais.

a) Certidao de registro/quitagdo da contratada junto ao CREA / CAU, da qual devera
constar os nomes dos profissionais que poderdo atuar como responsaveis técnicos pelos servigos
a serem executados, conforme disciplina a Resolugao 425/98 do CONFEA, artigo 4°, paragrafo
unico;

b) Comprovacao de aptidao técnica, consistente na apresentagdo de uma ou mais certidoes
de acervo técnico expedidas pelo CREA / CAU, dos profissionais que exercerdo a fungdo de
responsaveis técnicos, comprovando a execuc¢do de obra ou servigo com caracteristicas similares
ao objeto a ser contratado, mediante apresentacdo de Atestado de Capacidade Técnico-

profissional e de acordo com as demais exigéncias que serdao definidas no Termo de Referéncia.

c¢) Apresentagdo, por parte da contratada, de Atestado de Capacidade Técnico-operacional
acompanhado de Certidao de Acervo Técnico — CAT e Certidao de Acervo Operacional - CAO,
comprovando a realizagcdo dos servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado

conforme requisitos a serem definidos no Termo de Referéncia.

Pagina 422

Documento exportado em 15/09/2026 as 09:39:27 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0

‘€EEECT SR 9202/60/TT We L-6¢S1/.6 TN SOHEVE VAIFNTY 3d YHOOH OH3D 10 @ 80:2€2T S 9202/60

[TTWe 9-/057.6 BIN OIDNIFHOH VINITI NIHEGY 3A OT1T1F0HVIN OIAVY TH ‘02:62:2T S8 9202/60/TT We €-G5ev/6 IN OHTId Vi 134434 OINOLNY Jod 8iuswesiuoligp opeusse ojuswnood



COPIA SIMPLES

V8%4J pREFEITURA DE

| MACEIO

?  INFRAESTRUTURA
"'z',‘i_i‘d"

d) Definicdo de clausulas e condi¢des para a execugdo dos servigos que possibilitem a
contratada efetivar o planejamento para a execugdo dos servigos em conformidade com a
logistica e infraestrutura existentes no mercado, e, dessa forma, possibilitar a obtencao de precos

mais competitivos para a contratacao.
(ii) Critérios de sustentabilidade

A execucdo dos servicos devera observar praticas de sustentabilidade ambiental,
eficiéncia operacional e uso racional de recursos, considerando a natureza ambiental do Projeto

Renasce Salgadinho e a necessidade de preservacao da funcionalidade dos sistemas implantados.

Os servigos prestados pela contratada deverdo fundamentar-se no uso racional de
insumos, materiais, equipamentos e recursos naturais, de modo a evitar desperdicios, minimizar
a geracao de residuos e reduzir o consumo excessivo de dgua e energia elétrica durante a operagado

¢ manutencao dos sistemas.

A contratada devera adotar procedimentos ambientalmente adequados para manuseio,
transporte e destinacdo final dos residuos provenientes das atividades de limpeza, manutencao,
desobstrucdo, poda, substitui¢do de componentes e demais servigos executados, observando a
legislacdo ambiental vigente e as normas aplicaveis quanto a segregacao, classificacao e descarte

dos residuos gerados.

Sempre que tecnicamente viavel, deverdo ser empregados equipamentos e solugdes que
promovam maior eficiéncia energética, reducdo de perdas operacionais e menor impacto

ambiental durante a execugao dos servigos.

A contratada devera também assegurar a preservacdo das condigdes ambientais das
unidades filtrantes, da vegetagdo/macrofitas e dos corpos hidricos associados ao sistema,
adotando medidas preventivas para evitar contaminac¢des, danos ambientais € comprometimento

da eficiéncia operacional das estruturas implantadas.
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Além disso, a contratada devera possuir pleno conhecimento e responsabilizar-se pela
execugdo segura das atividades desenvolvidas, especialmente aquelas relacionadas ao manuseio
de equipamentos eletromecanicos, servigos em instalagdes elétricas, espagos confinados,
atividades hidraulicas e demais operacdes de risco, observando integralmente a legislacdo

vigente, as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e as normas técnicas aplicaveis.

Os servigos deverdo ser executados de forma a assegurar a sustentabilidade operacional
e ambiental, a longo prazo, do Projeto Renasce Salgadinho, consolidando os ganhos ambientais,
sanitarios, hidraulicos e sociais decorrentes da intervengdo, garantindo o pleno funcionamento
dos sistemas implantados e contribuindo para a melhoria continua das condi¢des da bacia

hidrografica.

6. ESTIMATIVA DE QUANTIDADE

Trata-se de contratacdao de empresa especializada para prestagao de servigos continuados
de operagdo e manutencao (O&M) dos sistemas ambientais, hidraulicos, eletromecanicos e de
automacgao implantados no a&mbito do Projeto Renasce Salgadinho, compreendendo atividades
operacionais, manutencdo preventiva, corretiva e preditiva, monitoramento ambiental e

inspecoes técnicas periddicas.

A estimativa das quantidades da contratagdo serd definida a partir dos levantamentos
técnicos realizados nas estruturas e sistemas existentes, considerando as necessidades
operacionais identificadas, a complexidade das atividades, a periodicidade das manutengdes, a
frequéncia das inspe¢des, o monitoramento ambiental requerido e as caracteristicas especificas

das unidades implantadas.

Para o atendimento dessas demandas, a contratacao sera dimensionada com base nas
equipes técnicas necessarias a execucao dos servigos de operacdo e manuten¢do, observando a
compatibilidade entre a composi¢ao das equipes, as especialidades profissionais requeridas e o

volume estimado de atividades a serem desenvolvidas durante a vigéncia contratual.

O dimensionamento contemplara, dentre outras atividades:
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e operacdo ¢ manutengdo da lagoa filtrante e dos 04 (quatro) jardins filtrantes;

e operagdo e manutengdo das estagdes elevatorias;

e manutencdo dos conjuntos motobomba, quadros elétricos, sistemas de automacgao,
comportas, barreiras de contencdo, linhas de recalque e demais estruturas hidraulicas
e eletromecanicas;

e cxecugdo de servicos de limpeza, desobstrugcdo, remocdo de residuos solidos e
conservagdo das unidades operacionais;

e realizacdo de inspegdes técnicas nas estruturas civis, hidraulicas, elétricas, mecanicas
e eletromecanicas;

e monitoramento operacional e ambiental do sistema, incluindo as atividades
desenvolvidas no Centro de Controle Operacional (CCO);

e coleta de amostras, realizacdo de ensaios de qualidade da 4gua e avaliacdo das
condicoes das macrofitas;

e emissao de relatorios técnicos, operacionais e ambientais periddicos.

Na definicao do dimensionamento também serdo consideradas as demandas de reposicao,
substitui¢do, recuperacdo € manutencdo dos componentes e estruturas sujeitos ao desgaste
operacional, a degradagdo natural ou a perda de eficiéncia ao longo do periodo contratual,
incluindo macroéfitas e demais elementos vegetativos das unidades filtrantes, conjuntos
motobomba, quadros de comando, dispositivos elétricos, componentes hidraulicos,
equipamentos eletromecanicos, estruturas de contencdo, tubulagdes, ventosas, conexdes,
sensores, acessorios € demais elementos necessarios a preservacao da plena funcionalidade dos

sistemas.

O detalhamento das equipes, de suas composicdes, dos recursos necessarios € dos
respectivos quantitativos serd apresentado nas planilhas orgamentarias e nos demais documentos
técnicos que integrardo o futuro Termo de Referéncia, observando as necessidades operacionais
do empreendimento, as condi¢des das estruturas implantadas e os parametros técnicos aplicaveis

aos servicos especializados de operacao e manutengao.
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7. LEVANTAMENTO DE MERCADO E ANALISE DAS ALTERNATIVAS

O levantamento de mercado realizado para a presente contratagdo demonstrou a
existéncia de empresas especializadas na prestagdo de servigos de operacdo e manutengdo
(O&M) de sistemas hidraulicos, ambientais, eletromecanicos e de saneamento, aptas a execugao
das atividades necessarias ao adequado funcionamento dos sistemas implantados no ambito do

Projeto Renasce Salgadinho.

Os servigos pretendidos possuem natureza continua e especializada, demandando mao de
obra técnica qualificada, suporte operacional permanente, monitoramento ambiental,
manuten¢do preventiva, corretiva e preditiva, além de conhecimento técnico especifico
relacionado a operagdo integrada de estacdes elevatdrias, sistemas filtrantes, equipamentos

eletromecanicos, estruturas hidraulicas ¢ sistemas de automacao.

Ressalta-se que a Concorréncia n® 06/2020, responsavel pela implantagdo das estruturas
integrantes do Projeto Renasce Salgadinho, ja previa a necessidade futura de operacdo e
manuten¢do dos sistemas executados, tendo em vista que a funcionalidade, eficiéncia e
durabilidade das estruturas implantadas dependem diretamente da execu¢do continua de servigos

especializados de O&M.

Entretanto, os servigos permanentes de operacdo e manuten¢ao ndo integraram o escopo
contratual da obra de implantagdo originalmente executada, tornando necessaria a realizagao de
contratacao especifica destinada a operacdo continua dos sistemas implantados, a preservacio
dos investimentos publicos realizados e a manutengdo dos resultados ambientais, sanitarios,

hidraulicos e urbanisticos alcangados pelo empreendimento.

Quanto as alternativas avaliadas, verificou-se que a auséncia de contratagdo para operagao
e manutengdo acarretaria elevado risco de paralisacdo dos sistemas, comprometimento das
estruturas implantadas, perda de eficiéncia operacional, agravamento das condi¢des ambientais
da bacia hidrografica e prejuizo a efetividade das acdes de requalificacdo promovidas pelo

Projeto Renasce Salgadinho.
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Também se verificou que a execugao direta dos servigos pela Administracao Publica
Municipal mostra-se inviavel, em razdo da necessidade de equipe técnica especializada,
disponibilidade operacional continua, fornecimento de equipamentos, suporte eletromecanico,
monitoramento ambiental e estrutura técnica compativel com a complexidade dos sistemas

implantados.

Dessa forma, conclui-se que a contratagdo de empresa especializada para prestagao dos
servicos continuados de operacio e manutencio constitui a alternativa técnica e
operacionalmente mais adequada para garantir a continuidade, eficiéncia, seguranga operacional

e sustentabilidade ambiental do Projeto Renasce Salgadinho.

Nesse espeque, considerando a necessidade da contratagdo, adota-se a modalidade de
Concorréncia Eletronica, em razdo da inteligéncia do art. 6°, XXXVIII da Lei Federal
14.133/2021, o qual define a referida modalidade como aquela destinada a contrata¢do de obras

e servigos de engenharia, comuns e especiais.

Destrate, o debate acerca da forma de contratacdo, insurge-se acerca do regime de
execugdo a ser adotado pela Administragao. O diploma legal supramencionado traz em seu artigo
46 os regimes de contratagdo, sendo eles: I - empreitada por prego unitario; Il - empreitada por
preco global; 111 - empreitada integral; IV - contratacdo por tarefa; V - contratacao integrada; VI

- contratacdo semi-integrada; VII - fornecimento e prestacdo de servigo associado.

Considerando as caracteristicas do objeto pretendido, entende-se como mais adequado o
regime de execugdo por empreitada por preco unitario, tendo em vista que os servicos
continuados de operacio e manuten¢iao (O&M) dos sistemas implantados no Projeto Renasce
Salgadinho possuem natureza continua, operacional e variavel, envolvendo atividades
preventivas, corretivas e preditivas, cujos quantitativos poderdo sofrer variagdes ao longo da
execu¢do contratual, conforme as demandas operacionais verificadas durante a utilizacdo dos

sistemas.

Além disso, a contratacdo contempla servigos de manuten¢do, monitoramento ambiental,

inspegdes técnicas, substituigdo de componentes, limpeza operacional e intervencdes
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eletromecanicas, cuja execu¢dao dependerd das condi¢des efetivamente constatadas durante a

operacgao dos sistemas implantados.

Dessa forma, o regime de empreitada por pre¢o unitiario mostra-se mais adequado ao
objeto, por possibilitar maior compatibilidade entre os quantitativos efetivamente executados e
os valores medidos durante a execu¢do contratual, assegurando maior precisdo nas medigoes,
melhor controle da execucdo dos servicos e maior eficiéncia na gestdo contratual pela

Administragcdo Publica.

8. ESTIMATIVA DO VALOR

O valor estimado para a contratacdo ¢ de R$ 11.600.000,00 (onze milhdes e seiscentos
mil reais) anuais, conforme analise preliminar realizada, considerando os servigos necessarios a
operagcdo ¢ manutengdo continua dos sistemas ambientais, hidraulicos, eletromecanicos e de

automacao implantados no ambito do Projeto Renasce Salgadinho.

Para composicao da estimativa foram considerados os custos relacionados a execucao dos
servigos de operagdo das estacdes elevatdrias, manutengdo preventiva, corretiva e preditiva dos
equipamentos e estruturas, monitoramento ambiental, inspe¢des técnicas, limpeza operacional,
reposicao de componentes, analises de qualidade da agua, suporte eletromecanico, mao de obra
especializada, insumos, equipamentos e demais atividades necessarias a adequada funcionalidade
e continuidade operacional dos sistemas implantados. disponibilizag¢ao e operagao de Centro de
Controle Operacional (CCO), responsavel pelo monitoramento integrado dos sistemas,
gerenciamento das ocorréncias operacionais, coordenacao das equipes de campo, comunicacao
com a fiscalizagdo da Contratante e apoio a tomada de decisdo em situagdes rotineiras e de

contingéncia.

Considerando tratar-se de servico continuado de engenharia, para a constitui¢ao do valor
estimado da contrata¢do, incide no caso em comento o artigo 23, §5° da Lei Federal n°
14.133/2021. Assim, sera elaborada pela equipe técnica responsavel pelo planejamento da

licitacdo planilha or¢amentdria acompanhada de sua memoria de calculo onde sejam
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discriminados os valores unitarios estimados de todos os materiais e servigos que serao aplicados

na contratagao.

9. DESCRICAO DA SOLUCAO

A solucdo proposta consiste na contratagdo de empresa especializada para prestagao de
servigos continuados de operacdo e manuten¢do (O&M) dos sistemas ambientais, hidraulicos,
eletromecanicos e de automagao implantados no ambito do Projeto Renasce Salgadinho, no
Municipio de Maceid.

O sistema implantado € composto por estagdes elevatdrias, linhas de recalque, sistemas
de bombeamento, dispositivos hidraulicos, barreiras de contencao de residuos, comportas, lagoa
filtrante, jardins filtrantes, Centro de Controle Operacional (CCO) e demais estruturas
associadas, responsaveis pelo direcionamento adequado das dguas servidas, controle da polui¢do
hidrica e melhoria das condigdes ambientais da bacia hidrografica atendida. O CCO atuara como
unidade central de supervisdo operacional, permitindo o acompanhamento em tempo real das
condi¢des de funcionamento dos sistemas, o gerenciamento de ocorréncias, a coordenacao das
equipes de campo e a comunicacdo com a fiscalizagdo da Contratante. As estruturas operam de
forma integrada e interdependente, exigindo acompanhamento técnico continuo, suporte
operacional permanente e manutengao especializada, de modo a garantir a eficiéncia dos sistemas
implantados e a continuidade das agdes de recuperacio ambiental promovidas pelo

empreendimento.

LOCALIZAGAO DAS ELEVATORIAS | b SRR COT 8 T Legenda
RENASCE SALGADRHO W X . ¥ ELEVATORWAS

Figura 3: Localizacdo das Estagoes Elevatorias.
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As estruturas operam de forma integrada e interdependente, exigindo acompanhamento
técnico continuo, suporte operacional permanente e manutencdo especializada, de modo a
garantir a eficiéncia dos sistemas implantados e a continuidade das a¢des de recuperacdo
ambiental promovidas pelo empreendimento.

A Figura abaixo apresenta o fluxograma operacional do sistema implantado,
demonstrando a integracdo entre as estagcdes elevatorias, linhas de recalque e dispositivos

hidraulicos responsaveis pelo transporte das vazdes afluentes até o destino adequado.

EE AGUAS FERRES

EE PAU D'ARCO

Figura 5: Fluxograma de bombeamento das Elevatorias.

Além disso, a solugdo visa assegurar a sustentabilidade operacional e ambiental, a longo
prazo, do Projeto Renasce Salgadinho, consolidando os ganhos ambientais, sanitrios,

hidraulicos e sociais decorrentes da intervengao, garantindo o pleno funcionamento dos sistemas
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implantados e contribuindo para a melhoria continua das condi¢des da bacia hidrografica

atendida.
9.1. Da modalidade de licitagio “CONCORRENCIA”

A escolha da modalidade “Concorréncia” se justifica pela ampla publicidade na
contratagdao da empresa que ira executar os servigos previstos, mas também pela possibilidade de
atestar previamente que as empresas interessadas em participar do certame possuem os requisitos
minimo de qualifica¢do exigidos para execucdo do objeto a ser licitado, contido na Lei Federal
n° 14.133 de 1° de abril de 2021.

A Concorréncia caracteriza-se como modalidade de licitagdo, sendo definida no art.28,
inciso II, pela Lei Federal n.14.133/2021, como adequada para contratagao de bens e servigos
especiais e de obras e servigos comuns de engenharia. Na concorréncia a disputa de pregos
acontece entre quaisquer interessados, desde que comprovem preencher os requisitos de
qualificacdo nos termos exigidos pelo edital. A nova lei de licitagdes em seu art. 29, determina
que a concorréncia e o pregdo seguem o rito procedimental comum, ou seja, possuem as fases:
preparatodria, de divulgacao de edital de licitagdo, de apresentagcdo de propostas e lances, quando

for o caso, de julgamento, de habilitacao, recursal e de homologagao.

Como se verifica, o objeto da presente contratacdo caracteriza-se cCOmo Servico
continuado de engenharia, tendo em vista que sua execucdo compreende atividades técnicas
especializadas de operacdo e manutengdo (O&M) de sistemas ambientais, hidraulicos,

eletromecanicos e de automagao implantados no ambito do Projeto Renasce Salgadinho.

A natureza continua dos servicos decorre da necessidade permanente de garantir o
adequado funcionamento das estruturas implantadas, assegurando a eficiéncia do sistema de
bombeamento e tratamento, a preservacdo das condi¢des ambientais da bacia hidrogréfica, o
controle da poluicao hidrica, a mitigagcdo de riscos operacionais € a manutengao das condigdes

sanitarias e urbanisticas promovidas pelo Projeto Renasce Salgadinho.

Além disso, os servigos demandam acompanhamento técnico especializado e atuacdo

operacional continua, sendo indispensdveis para assegurar a funcionalidade, seguranca
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operacional, durabilidade e sustentabilidade ambiental das estruturas e equipamentos integrantes

do empreendimento.

Deste modo a modalidade adequada para o processamento do presente ¢ a Concorréncia,
no formato eletronico, uma vez que o art. 17, §2° da Lei Federal n® 14.133/2021 dispde que as

licitagdes serdo realizadas, preferencialmente, sob a forma eletronica.
9.2. Do critério de julgamento “TECNICA E PRECO”

Nos termos do art. 6°, inciso XXXVIII, da Lei Federal n° 14.133/2021, a concorréncia,
enquanto modalidade de licitagcdo destinada a contratacdo de bens e servicos especiais e de obras
e servicos comuns e especiais de engenharia, poderd adotar, dentre outros, os critérios de
julgamento de menor prego, melhor técnica ou conteudo artistico, técnica e preco, maior retorno

econdmico e maior desconto.

Considerando as caracteristicas do objeto, o critério de julgamento adotado para a
presente contratacao sera o de técnica e prego, por se tratar de servicos especializados de operagao
e manutencao de sistemas ambientais e hidraulicos integrados, cuja adequada execugdo depende
ndo apenas da apresentacdo da proposta economicamente mais vantajosa, mas, principalmente,
da comprovacao de capacidade técnica compativel com a elevada complexidade operacional do

empreendimento.

A contratacdo compreende a operacdo e manuten¢do da lagoa filtrante, dos jardins
filtrantes, das estagOes elevatorias, dos sistemas hidraulicos, eletromecanicos e de automacao,
bem como o monitoramento continuo das unidades por meio do Centro de Controle Operacional
(CCO), abrangendo ainda o acompanhamento de indicadores operacionais € ambientais, a
realizacdo de inspecdes técnicas, o controle da qualidade da 4gua, a execucdo de manutengdes
preventivas e corretivas e a elaboragdo de relatdrios técnicos especializados. Essas atividades
exigem planejamento operacional, metodologia de execucdo, integragdo entre equipes
multidisciplinares, capacidade de resposta a ocorréncias e dominio técnico especifico, fatores
que influenciam diretamente a eficiéncia, a continuidade, a seguranga operacional e a

sustentabilidade dos sistemas implantados.
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Nesse contexto, a avaliacdo técnica devera considerar, como elemento essencial de
julgamento, a apresentacdo de um Manual Pratico de Operacao e Manutenc¢ao de todo o sistema,
elaborado especificamente para as caracteristicas do empreendimento. O documento devera
demonstrar, de forma objetiva e detalhada, o conhecimento técnico e operacional da licitante
acerca de todas as rotinas de funcionamento dos sistemas, contemplando os procedimentos
cotidianos de operagao, inspe¢ao, monitoramento, manuten¢ao preventiva e corretiva, calibragao
de equipamentos, protocolos de seguranca, acdes de contingéncia, gestdo de falhas, controle de
desempenho, registro das atividades, indicadores operacionais e ambientais, bem como os fluxos
de comunicagdo entre as equipes ¢ o Centro de Controle Operacional. O manual devera
evidenciar, ainda, a capacidade da licitante em padronizar procedimentos, reduzir riscos
operacionais, preservar a vida Util dos equipamentos e assegurar a continuidade e a eficiéncia da

prestacao dos servigos.

A demonstracdo desse conhecimento pratico constitui requisito indispensavel para a
aferi¢do da capacidade técnica da futura contratada, tendo em vista que a adequada operagdo do
sistema depende da correta execugdo das atividades diarias, da tomada de decisdes em tempo
real, da ado¢do de procedimentos padronizados e da atuagdo preventiva sobre eventuais
anomalias, aspectos que ndo podem ser devidamente avaliados apenas pela analise da proposta

de pregos.

Dessa forma, a adoc¢do do critério de técnica e preco possibilita que a Administragdo
avalie, de forma integrada, a qualidade técnica das propostas e sua compatibilidade econdmica,
selecionando a solucdo que apresente o melhor equilibrio entre desempenho operacional,

confiabilidade técnica, seguranca, sustentabilidade e vantajosidade para a Administragao Publica.

A utilizagdo desse critério contribui para mitigar riscos relacionados a execucdo
contratual, assegurando que a futura contratada possua metodologia adequada, equipe técnica
qualificada, dominio pratico dos procedimentos operacionais e capacidade efetiva para operar e
manter sistemas ambientais e hidraulicos de elevada complexidade, preservando a eficiéncia dos
ativos implantados, o cumprimento dos indicadores de desempenho e dos parametros ambientais,

bem como os objetivos do Projeto Renasce Salgadinho.
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Dessa forma, a adog¢do do critério de julgamento técnica e preco mostra-se a alternativa
mais adequada para a presente contratagdo, por permitir a selecao da proposta mais vantajosa sob
os aspectos técnico e econdmico, valorizando a experiéncia, a metodologia de execucdo, o
conhecimento pratico demonstrado por meio do Manual de Operagdo e Manutengdo ¢ a
capacidade operacional da licitante, em conformidade com os principios da eficiéncia, da
economicidade, da supremacia do interesse publico ¢ da obtengdo do melhor resultado para a

Administragao.
9.3. Do regime de execu¢io “EMPREITADA POR PRECO UNITARIO”

Considerando as caracteristicas do objeto pretendido, entende-se como mais adequado
o regime de execucdo por empreitada por preco unitirio, nos termos do art. 46 da Lei n°
14.133/2021, tendo em vista que os servigos de operacdo e manuten¢cdo (O&M) dos sistemas
implantados no Projeto Renasce Salgadinho possuem natureza continua, operacional e variavel,
envolvendo atividades preventivas, corretivas e preditivas cujos quantitativos poderao variar ao
longo da execucdo contratual, conforme as necessidades verificadas durante a operagdo dos

sistemas.

A adocdo do regime de empreitada por preco unitdrio possibilita maior
compatibilidade entre os servicos efetivamente executados e os valores medidos durante a
execug¢do contratual, permitindo maior precisao nas medigdes, flexibilidade operacional e melhor

gerenciamento contratual por parte da Administragao Publica.

Além disso, considerando que a contratagdo contempla atividades continuas de
operacao de estagdes elevatdrias, manutencao de equipamentos eletromecanicos, monitoramento
ambiental, limpeza operacional, inspe¢des técnicas, substitui¢do de componentes e demais
intervengdes associadas 2 manutencdo da funcionalidade dos sistemas implantados, mostra-se
necessaria a utiliza¢ao de regime que permita a adequada mensuracao dos servicos efetivamente

demandados ao longo da execugao contratual.

A escolha do regime por empreitada por preco unitario também contribui para maior

eficiéncia na gestdo dos recursos publicos, uma vez que possibilita o pagamento conforme os

Pagina 434

Documento exportado em 15/09/2026 as 09:39:27 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0

‘€EEECT SR 9202/60/TT We L-6¢S1/.6 TN SOHEVE VAIFNTY 3d YHOOH OH3D 10 @ 80:2€2T S 9202/60

[TTWe 9-/057.6 BIN OIDNIFHOH VINITI NIHEGY 3A OT1T1F0HVIN OIAVY TH ‘02:62:2T S8 9202/60/TT We €-G5ev/6 IN OHTId Vi 134434 OINOLNY Jod 8iuswesiuoligp opeusse ojuswnood



COPIA SIMPLES

V8%4J pREFEITURA DE

| MACEIO

?  INFRAESTRUTURA
"'z',‘i_i‘d"

quantitativos de equipe efetivamente executados e medidos, reduzindo riscos de
incompatibilidade entre a previsao inicial e as necessidades operacionais verificadas durante a

prestacao dos servicos.

Dessa forma, o referido regime demonstra-se como a alternativa mais adequada dentre
aquelas previstas no art. 46 da Lei n° 14.133/2021, considerando a natureza continua, dinamica
e operacional dos servicos pretendidos, bem como a necessidade de flexibilidade para
atendimento das demandas de manutencdo e operacdo dos sistemas integrantes do Projeto

Renasce Salgadinho.
9.4. Do fracionamento do lote

A contratacdo devera ocorrer em lote tnico, sem parcelamento do objeto, considerando a
natureza integrada, continua e interdependente dos servigos de operacdo e manuten¢do (O&M)

dos sistemas implantados no ambito do Projeto Renasce Salgadinho.

A indivisibilidade do objeto justifica-se pela necessidade de manutencao da padronizacao
operacional, uniformidade dos procedimentos técnicos, continuidade do monitoramento
ambiental e integragdo entre os sistemas hidraulicos, elétricos, mecanicos, eletromecanicos e de

automagdo que compdem o empreendimento.

Os sistemas implantados operam de forma integrada e possuem relagdo direta de
interdependéncia operacional, de modo que eventual fragmentagdo contratual entre diferentes
empresas poderd comprometer a eficiéncia da operagao, dificultar a coordenagdo das atividades,
gerar incompatibilidades técnicas, descontinuidade nos procedimentos operacionais € prejuizos

ao acompanhamento das condigdes ambientais e funcionais do sistema.

Além disso, a centralizacdo da execu¢do contratual em uma Unica empresa possibilita
maior controle administrativo e operacional por parte da Administragdo Publica, garantindo
maior eficiéncia no acompanhamento dos servigos executados, padronizagao das rotinas de
inspecao, manutencao € monitoramento, bem como maior facilidade na identificacdo de falhas,

apuracao de responsabilidades e ado¢ao de medidas corretivas.
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Ressalta-se ainda que os servicos pretendidos ndo se caracterizam como contratagao de
grande vulto apta a justificar eventual divisao do objeto, sendo tecnicamente mais vantajosa a
execucao integrada dos servigos por Unica contratada, especialmente em razao da necessidade de
atendimento continuo, resposta operacional imediata, manutencdo do histérico técnico-

operacional dos sistemas e preservagao da eficiéncia ambiental do empreendimento.

Dessa forma, conclui-se que o ndo parcelamento do objeto representa a solucdo técnica e
operacionalmente mais adequada para assegurar a continuidade, eficiéncia, segurancga
operacional e sustentabilidade ambiental dos sistemas integrantes do Projeto Renasce

Salgadinho.
9.5. Da participacdo de Consoércios

Nesta licitagdo sera admitida a participagdo de licitantes reunidas em consorcio, limitada
a composi¢ao de até 02 (duas) empresas consorciadas, nos termos do art. 15 da Lei Federal n°

14.133/2021.

A limitagdo do ntimero de consorciadas mostra-se adequada e suficiente as caracteristicas
do objeto, uma vez que os servicos a serem contratados, embora demandem equipes
multidisciplinares e conhecimentos técnicos especializados, possuem escopo delimitado e podem
ser plenamente executados por consércio formado por até duas empresas, sem prejuizo da

competitividade ou da ampliagdo do universo de potenciais licitantes.

Além disso, a restri¢do visa conferir maior eficiéncia a gestao e a fiscaliza¢do contratual,
reduzindo a complexidade administrativa inerente a coordenagdo entre multiplas empresas
consorciadas, facilitando a defini¢do de responsabilidades, a comunicagdo entre as partes € o
acompanhamento da execucdo contratual, sem comprometer a capacidade técnica necessaria para

o atendimento integral do objeto.

Dessa forma, a limitagdo a até duas empresas consorciadas observa os principios da

razoabilidade, da proporcionalidade, da eficiéncia e do interesse publico, preservando a
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competitividade do certame e assegurando melhores condigdes para a gestdo e fiscalizacao do

futuro contrato.

9.6. Da subcontratacio

Ser4 admitida a subcontratacdo para as atividades que ndo constituam o escopo principal

do objeto, até o limite de 25% do orgamento.
10. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATACAO

A Lei Federal n° 14.133/2021 estabelece que o parcelamento do objeto devera ser adotado
sempre que técnica e economicamente vidvel, visando ampliar a competitividade e proporcionar

maior vantajosidade para a Administracdo Publica.

Entretanto, no caso da presente contratagdo, verifica-se que o parcelamento do objeto ndao
se mostra técnica nem operacionalmente recomendavel, considerando a natureza integrada,
continua e interdependente dos servicos de operacdo e manutengdo (O&M) dos sistemas

implantados no ambito do Projeto Renasce Salgadinho.

A contratacdo pretendida contempla a operacdo continua e integrada de estagdes
elevatorias, sistemas hidraulicos, equipamentos eletromecanicos, sistemas de automagao, lagoa
filtrante, jardins filtrantes, linhas de recalque, barreiras de contencdo e demais estruturas

associadas, cujas atividades possuem relacdo direta de interdependéncia operacional e funcional.

Nesse contexto, eventual fragmentacdo do objeto entre diferentes empresas poderd
comprometer a padronizacao dos procedimentos operacionais, dificultar a coordenagdo das
atividades, gerar incompatibilidades técnicas e operacionais, prejudicar o monitoramento

ambiental continuo e dificultar a identificacdo de falhas e atribui¢do de responsabilidades.

Além disso, a centralizacdo da execu¢do contratual em uma Unica empresa possibilita

maior eficiéncia técnica e administrativa, garantindo uniformidade nas rotinas de operagao,
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manutengdo, inspe¢do € monitoramento, maior controle da execucdo contratual pela
Administragdo Publica, continuidade operacional dos sistemas ¢ maior agilidade na adogao de

medidas corretivas em situacdes de falhas ou emergéncias operacionais.

Ressalta-se ainda que os servigos pretendidos ndo se caracterizam como contratacao de
grande vulto apta a justificar eventual divisdo do objeto, sendo que o parcelamento ndo representa
ganho de competitividade relevante, tampouco melhoria no aproveitamento do mercado, uma
vez que os servigos sdo executados por empresas especializadas do mesmo segmento técnico-

operacional.

Sob o aspecto econdmico, a execucdo integrada dos servigos tende a proporcionar maior
racionalidade administrativa, melhor gerenciamento contratual e otimiza¢do dos custos

operacionais, evitando duplicidade de estruturas de gestdo, mobilizag¢do e suporte técnico.

Dessa forma, considerando a natureza do objeto, a necessidade de padronizagdo
operacional, a integracdo entre os sistemas implantados e a busca pela maior eficiéncia técnica e
administrativa, conclui-se pela inviabilidade técnica e operacional do parcelamento do objeto,

mostrando-se mais adequada a contrata¢do em lote tnico.
11. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

A presente contratagdo tem como principal resultado pretendido assegurar a operagao
continua, eficiente e segura dos sistemas ambientais, hidraulicos, eletromecanicos e de
automacado implantados no dmbito do Projeto Renasce Salgadinho, garantindo a preservagdo da
funcionalidade das estruturas e a continuidade dos beneficios ambientais, sanitarios e

urbanisticos proporcionados pelo empreendimento.

A contratacdo também visa assegurar a continuidade operacional dos sistemas ja
implantados, preservando os investimentos publicos realizados, evitando a deterioragdo
prematura das estruturas, equipamentos e sistemas de automagao, bem como mitigando riscos de
paralisagao dos servigos e de comprometimento dos resultados ambientais alcangados pelo

Projeto Renasce Salgadinho.
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Busca-se garantir a plena operacionalidade das estagdes elevatorias, sistemas de
bombeamento, lagoa filtrante, jardins filtrantes, linhas de recalque, barreiras de contengao e
demais estruturas associadas, assegurando o adequado funcionamento integrado dos sistemas

implantados e reduzindo riscos de paralisagdo operacional.

Pretende-se, ainda, promover a manutengdo preventiva, corretiva e preditiva dos
equipamentos e estruturas, ampliando a vida util dos componentes hidraulicos, elétricos,
mecanicos ¢ eletromecanicos, reduzindo ocorréncias de falhas operacionais € minimizando

custos decorrentes de intervengdes emergenciais.

Outro resultado esperado consiste na preservacao da eficiéncia ambiental das unidades
filtrantes, garantindo o adequado funcionamento dos processos naturais de filtragem, retengdo de
solidos, controle da carga orgénica e melhoria da qualidade das 4guas tratadas, contribuindo para

a recuperacao ambiental da bacia hidrografica atendida.

A contratacdo visa também assegurar a execucao continua de a¢des de monitoramento
ambiental, inspegdes técnicas, limpeza operacional, controle de residuos solidos e
acompanhamento das condic¢des hidraulicas, estruturais e vegetativas do sistema, possibilitando
o atendimento as condicionantes ambientais, exigéncias dos oOrgdos de controle e padrdes

operacionais aplicaveis.

Espera-se, ainda, garantir maior controle operacional e administrativo sobre os sistemas
implantados, por meio da emissdo de relatorios técnicos e ambientais periddicos, permitindo o
acompanhamento do desempenho das estruturas, identificagdo preventiva de falhas,
rastreabilidade das intervengdes executadas e suporte a tomada de decisdes pela Administragdao

Publica.

Por fim, a contratacdo busca assegurar a sustentabilidade operacional e ambiental do
Projeto Renasce Salgadinho a longo prazo, consolidando os ganhos ambientais, sanitarios,
hidraulicos e sociais decorrentes da interven¢do, contribuindo para a melhoria continua das

condi¢des da bacia hidrogréfica e para a qualidade de vida da populagdo do Municipio de Maceio.
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12. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO

A administracdo deverd adotar as seguintes providéncias no decorrer do presente

procedimento de contratagao:

I - Elaboragdo do Termo de Referéncia, contendo todos os elementos necessarios para a
contratagao de bens e servigos (inciso XXIII do art. 6 da Lei 14.133/21);

II — Elaboragao da Minuta de Edital e anexos;

IIT - Definicdo dos servidores que fardo parte da equipe responsavel por aprovar os
procedimentos;

IV — Emissao de Parecer Juridico;

V - Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a gestdo e fiscalizacdo do referido

contrato.

13. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratacdo possui relacdo de interdependéncia com a obra anteriormente
executada no ambito do Projeto Renasce Salgadinho, responsavel pela implantagdo das estruturas
hidraulicas, ambientais, eletromecanicas e de automagdo que compdem o sistema objeto dos

servigos de operacdo e manutencio (O&M).

A obra de implantacdo, executada anteriormente por meio da Concorréncia n® 06/2020,
contemplou a execucdo das estacOes elevatorias, linhas de recalque, sistemas filtrantes,
dispositivos hidraulicos, equipamentos eletromecanicos e demais estruturas integrantes do
empreendimento, sendo a presente contratagdo necessaria para assegurar a continuidade

operacional, funcionalidade e preservagao dos sistemas implantados.

Nesse contexto, a contratacdo ora pretendida caracteriza-se como complementar e

interdependente a implantagdo anteriormente realizada, uma vez que a eficiéncia, durabilidade e
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sustentabilidade operacional das estruturas executadas dependem diretamente da adequada

prestacao dos servigos continuos de operacao € manutengao.

Ressalta-se, contudo, que ndo hé necessidade de outras contratagdes correlatas adicionais
para viabilizar a execu¢do do objeto pretendido, tendo em vista que os servicos, fornecimentos,
insumos, equipamentos, mao de obra e suporte técnico necessarios a adequada execugdo
contratual serdo de responsabilidade da futura contratada, conforme condigdes a serem

estabelecidas no Termo de Referéncia.
14. IMPACTOS AMBIENTAIS

O procedimento para contratacdes publicas busca sempre o melhor para o interesse
publico, tal conceito vai além do mero cotejo de menores precos, para analisar os beneficios do
processo torna-se necessario avaliar os impactos positivos e negativos na aquisi¢ao quanto a: a)
A observancia de normas e critérios de sustentabilidade; b) O emprego apurado dos recursos
publicos; ¢) Conservacdo e gestdo responsavel de recursos naturais; d) Uso de agregados
reciclados, sempre que existir a oferta; e) Remog¢ao apropriada dos residuos conforme normas de
Controle de Transporte de residuos; e f) Observancia das normas de qualidade e certificagdo

nacionais e publicas como INMETRO e ABNT.

A necessidade de atendimento as condicionantes, bem como a renovacdo com
antecedéncia minima exigida da Licenca Ambiental conforme dispdem as resolugdes do
Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) n° 001/1986 e n°® 237/1997 e da Lei n°
6.938/1981, devera ser providenciada pela contratada junto ao Instituto de Pesquisa,
Planejamento e Licenciamento Urbano e Ambiental - IPLAM. A contratada deverd, ainda,

respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT.

O sistema de lagoa e jardins filtrantes proporciona tratamento natural e sustentavel, com
baixo consumo energético ¢ minima geragao de residuos. O efluente final atende aos padrdes
exigidos para lancamento em corpos hidricos de acordo com a Resolugdo CONAMA n°
430/2011, contribuindo para a melhoria da qualidade ambiental e recuperagdo do ecossistema

local.
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No art. 45, a Lei Federal n° 14.133/21 determina que as obras e servigos de engenharia
deverdo respeitar, especialmente, as normas relativas a disposi¢ao final ambientalmente
adequada dos residuos solidos gerados pelas obras CONTRATADAS, mitigacdo por
condicionantes e compensagdo ambiental, utilizagdo de produtos, de equipamentos e de servigos
que, comprovadamente, favorecam a reducao do consumo de energia e de recursos naturais
avalia¢do de impacto de vizinhanga, prote¢do do patrimdnio historico, cultural, arqueoldgico e

imaterial, inclusive por meio da avaliagdo do impacto direto ou indireto causado pelas obra

CONTRATADA.

Sob esse viés normativo, a contratacdo pretendida nesta Concorréncia Eletronica
caracteriza-se como servigo continuado de engenharia e a sua execucao implicara diretamente na
geracdo de residuos, de modo que deverd a futura CONTRATADA empreender esfor¢os para
minimizar a produgdo de residuos, dando destinacdo adequada aqueles de inevitavel produgao,

visando mitigar os possiveis danos ambientais.

Tal entendimento consta do art.6°, inciso XXV da Lei n° 14.133 de 2021 que dispde que
deve o Termo de Referéncia conter o conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel
de precisao adequado para definir e dimensionar a obra, de modo que assegure o tratamento

apropriado do impacto ambiental.

Diante disso, na execucdo da obra devera a CONTRATANTE e a CONTRATADA
observarem as normas de prote¢do ambiental, cabendo a primeira a fiscalizagdo quanto ao estrito

cumprimento da legislagao e a segunda o respeito as leis ambientais na consecugao da obra.

15. CONCLUSAQO

Diante das analises técnicas realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se
pela viabilidade técnica, operacional e econdmica da contratacao pretendida, considerando que a
solucdo proposta atende as necessidades da Administragdo Publica e se mostra adequada para
assegurar a operagao continua e eficiente dos sistemas implantados no &mbito do Projeto Renasce

Salgadinho.
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Ressalta-se que a presente contratacdo revela-se essencial para assegurar a
continuidade da operacdo dos sistemas implantados no ambito do Projeto Renasce
Salgadinho, evitando a interrupc¢ao dos servigos de operagdo e manutencgdo, a degradagdo das
estruturas e equipamentos instalados e a perda da eficiéncia operacional e ambiental do
empreendimento. A auséncia da contratagdo podera comprometer os investimentos publicos ja
realizados, bem como os beneficios ambientais, sanitarios e urbanisticos proporcionados pelo
Projeto, razdo pela qual sua implementagdo mostra-se necessaria para garantir a continuidade da

prestacao dos servicos e a preservacao da funcionalidade dos sistemas implantados.

Assim, entende-se que a solucdo proposta encontra-se devidamente justificada,

recomendando-se o prosseguimento da contratacio.

Por fim, anote-se que ao referido ETP, segue anexo o Mapa de Riscos e o Programa de

Necessidades.
QUADRO RESUMO

OBJETO CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA OPERACAO E MANUTENCAO (0O&M) DOS
SISTEMAS E OBRAS DO PROJETO RENASCE
SALGADINHO.

MODALIDADE Concorréncia

FORMATO Eletronica

CRITERIO DE JULGAMENTO Técnica e Prego

REGIME DE EXECUCAO Empreitada por Preco Unitario

Maceio/AL, 11 de setembro de 2026.
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16 —- APROVACAO E ASSINATURA

Assinado eletronicamente por:

INTEGRANTE TECNICO

Flavio Marcello de Abreu e Lima
Florencio
Engenheiro Civil
Assessor Técnico
Matricula n® 974507-6

INTEGRANTE REQUISITANTE

Cicero Rocha de Almeida Barros
Engenheiro Civil
Assessor Técnico
Matricula n°® 974529-7

INTEGRANTE EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Antonio Ferreira Filho

Engenheiro Civil

Assessor Especial de Manutencao da Cidade
Matricula n® 974355-3

Pagina 444

Documento exportado em 15/09/2026 as 09:39:27 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0

‘€EEECT SR 9202/60/TT We L-6¢S1/.6 TN SOHEVE VAIFNTY 3d YHOOH OH3D 10 @ 80:2€2T S 9202/60

[TTWe 9-/057.6 BIN OIDNIFHOH VINITI NIHEGY 3A OT1T1F0HVIN OIAVY TH ‘02:62:2T S8 9202/60/TT We €-G5ev/6 IN OHTId Vi 134434 OINOLNY Jod 8iuswesiuoligp opeusse ojuswnood



COPIA SIMPLES

O presente anexo se presta a atender a analise dos riscos que possam comprometer o sucesso da licitagdo e a boa execugdo contratual,

conforme exigéncia do inciso X do art. 18 da NLLC. O que difere da matriz de risco que ¢ exigida pelo inciso XXVII, art. 6° da NLLC,
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ANEXO I - MAPA DE RISCO

devendo essa constar como clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes.

- Fase de Planejamento

ACAO ACAO DE x
R ALOCACAO
RISCO IMPACTO PREVENTIVA CONTIGENCIA ¢
Identificar
corretamente oS
setores . Quando detectado o
responsaveis.
! erro quanto a real
Verificar .
necessidade da
1- Incorreta | Instrucdo corretamente ? | demanda parar o
. . ~ demanda. Envolver ’ . SEMINFRA
identificacao da | processual processo no estagio
. oS setores na
demanda inadequada . N em que se encontrar
instrucao inicial do
e proceder com a
processo, . N
. retificagdo dos
solicitando s
. N artefatos técnicos.
ratificagdo ou
retificagdo dos
objetos.
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Ealta de andlise dos Identificar
1nstrumentos
2- Falta de | processuais. Falta corretamente 08 1 L.
designacao ou | de verificagdo da setores L. Aqahse previa do SEMINFRA
designacio necessidade a ser | TESponsaveis,  que o!ajetf)aser licitado,
incorreta de | atendida. Falta de devem part1c1.par de d1r601qnand0 para
responsAveis dimensionamento forma ~1ntens1va da | as equipes corretas.
correto do objeto a Instrugao
ser licitado. processual,
Identificar
corretamente 0s
setores
responsaveis.
Solicitar indicagao
de responsaveis | Analise prévia do
Instrucao técnicos e | objeto a ser licitado, SEMINFRA
3. Estudos processual 'den‘landNantes. 1}5 direcionando para
preliminares 1nadequafla. Falha | indicagdes deverdo | as ~equipes
HCOTTEtoS. no atepdlmento das | ser compostas por | responsaveis
necessidades da | servidores com | acompanharem a
area demandante. conhecimento instru¢ao
técnico do objeto, | processual.
de legislacao
pertinente ao objeto
e dos
procedimentos da
contratacao.
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Falha no
atendimento das

Adequado

levantamento  das
reais necessidades
da area demandante

Analise de
possibilidade  de
aditivo contratual,

4 Estimativa necessidades da | do Servigo. | | - do om
) area demandante do | Envolver  setores . ~ SEMINFRA
inadequada de . . consideracao a
o Servigo. responsaveis na
quantitativo do i1 . R porcentagem
. .. Impossibilidade de | instrugdo inicial do .
objeto a ser licitado. e estabelecida  para
aditivo  contratual | processo, L
A . acréscimos ou
(acréscimo ou | solicitando ~
N . N supressoes do
supressao). ratificacdo ou . <
. ~ objeto em questao.
retificacao dos
objetos.
Realizar 0
adequado
levantamento  das
necessidades de Formar ~grupo de
Atrasos da ~ trabalho com
N . execucao com .
execuc¢ao do objeto. .. | conhecimento
. pregcos compativeis |, . SEMINFRA
Comprometimento . técnico € com
5- Fracasso da e atualizados ao A
e do experiéncia, com
licitacao . valor de mercado. .
desenvolvimento conhecimento do e
. Envolver  setores  x
das atividades . condicoes
responsaveis na gy
futuras. . A necessarias em
instrucdo inicial do o
editais
processo,
solicitando
ratificagcdo ou
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retificacdo dos
objetos.
Elaborar o edital
corretamente.
Atraso na
contratagio da Atentar as normas e
~ legislacdes vigentes . SEMINFRA
6- Impugnacdo do | empresa e . Treinamento da
. ao elaborar o editar. . .
edital consequente oy o equipe de apoio.
) Compatibilizar
dificuldades para o | . ~
informacdes com o
setor demandante.
Termo de
Referéncia.
Adocao de medidas
Comprometimento | Planejamento administrativas
7. Atraso na prome e . emergenciais para SEMINFRA
. do inicio da | administrativo e .
formalizagao ~ .. evitar
operagdo assistida | acompanhamento o
contratual . descontinuidade
dos sistemas processual. . ,
operacional até a
efetiva contrata¢ao
- Fase de Gestao Contratual
< ACAO DE ALOCACAO
RISCO IMPACTO ACAO PREVENTIVA CONTIGENCIA
~ Falha no | Fiscalizagdo mensal a | Durante a
1- Execugdo do . ) N
objeto  contratual atendimento das | ser  realizada  pela | vigéncia do Contratada
necessidades da | CONTRATANTE. contrato,
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em desacordo com | SEMINFRA. Determinacao clara do | instauragdo de
o Contrato Solugdo diversa da | objeto contratual. | procedimento de
proposta nos | Capacitar a equipe de | inadimpléncia
instrumentos fiscaliza¢do do contrato | contratual, com
convocatorios. para identificar fraudes | vistas a aplicacao
com maior facilidade. de penalidades
contratuais.
Durante a
vigéncia do
contrato,
2-  Atrasos na Fiscalizagdo =~ mensal, | instauracdo  de Contratada
~ Aumento do custo | |, . .
execugao do . trimestral ou semestral a | procedimento de
) e descontinuidade : ST
contrato ou baixa dos servicos ser  realizada  pela | inadimpléncia
produtividade b0 CONTRATANTE. contratual, com
vistas a aplicacao
das penalidades
contratuais.
Avaliar
adequadamente
) os requisitos de
Dificuldades na . (1 .
~ ~ Realizar analise | capacidade SEMINFRA
4- Contratagdo de | execucao .. L
criteriosa da | técnica e os
empresa sem | contratual, com o . o
s ~ . qualificacdo técnica e | documentos
capacidade de | ndo cumprimento A .
econdmico-financeira apresentados
executar o contrato | adequado do
objeto da empresa. pelas empresas

para fins de
cumprimento do
mesmo.
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Verificar
. - . .| periodicamente o
. Realizar a analise prévia
Insatisfacao da . desempenho
5- Falta de do orcamento. Realizar .
. | contatada. . financeiro do
pagamento a . gerenclamento €
Descumprimento contrato e
contratada controle do or¢amento .
contratual. ! capacidade  de
destinado ao contrato.
desembolso do
orgao.
Acionamento
6 - Falha o ) ~ . imediato da
. Paralisagdo parcial | Manuten¢do preventiva . o
operacional de . equipe técnica e Contratada
. ou total das|e monitoramento o
conjuntos [ . substitui¢do
elevatorias continuo .
motobomba emergencial do
equipamento
Isolamento  da
7 - Falha nos ~ ~ o area afetada e
e Interrupgao Inspegdes periddicas e ~
quadros elétricos e . ~ operagao Contratada
. operacional  dos | manuteng¢do e ,
sistemas de | . . assistida até
~ sistemas especializada .
automacao restabelecimento
do sistema
Remocgao
8 - Obstru¢ao das | Extravasamentos e | . . o emergencial de Contratada
) . Limpeza periddica, e .
barreiras de | comprometimento | . ~ . residuos, reforco
o S 11 Inspecoes continuas .
contencao hidréulico das equipes
operacionais
. Sobrecarga Monitoramento Operacao
9 - Chuvas intensas | > o & . . . ~ peragao,
hidraulica do | hidrolégico e operagdo | emergencial das
€ aumento | . . , . .
sistema preventiva elevatorias, Compartilhado
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extraordinario  de intensificagdo do
vazao monitoramento,
icamento das
telas em casos de
chuvas fortes e
abertura das
comportas da foz
do salgadinho
Redugao da . .
. A Monitoramento Reposicao  das
10 - Mortalidade de | eficiéncia . p ¢ Contratada
, . vegetativo e | espécies
macroéfitas ambiental dos ~ g .
. manuten¢do perioddica comprometidas
jardins filtrantes
Elaboragao de
11 - Nao N . plano corretivo e
. .| Aplicacdo de | Monitoramento .
atendimento as ~ , comunicagao Contratada
.. sancoes continuo e controle | . .
condicionantes . . imediata aos
. . ambientais documental o~
ambientais orgaos
competentes
A Recoleta de
12 - Falha em | Inconsisténcia no . .
(1 . Procedimentos técnicos | amostras € Contratada
andlises monitoramento adronizados repeticao dos
laboratoriais ambiental p petic
ensaios
~ . Acionamento de
13 - Interrupgao no | Paralisacao . N . .
. . Verificagdo preventiva | plano Compartilhado
fornecimento  de | temporaria das . o .
. .. dos sistemas elétricos emergencial
energia elétrica elevatorias .
operacional
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Isolamento  do

- Vazamentos e ~ o trecho danificado Compartilhado
14 - Danos as linhas | . ~ Inspecdes periddicas e ~
interrupg¢ao ~ . e execucao de
de recalque . manutengao preventiva
operacional reparo
emergencial

15 - Acidentes em
espagos confinados,

Paralisacdo  dos

Acionamento de

Atendimento as NRs e protocolos de

) ~ o servicos e S emergéncia e ontratada
instalagdes elétricas §OS uso obrigatorio de EPIs & - C
. responsabilizacdes suporte médico
OUu NOSs canais. ) }
imediato
Reposigado
16 - Gestao imediata das
inadequada do . A contratada deverad | pecas necessarias
Comprometimento . .
estoque de pecas o realizar o planejamento, | pela contratada,
da continuidade e - ~
sobressalentes, . controle e reposicao do | com adogdo de Contratada
. eficiéncia da .
ocasionando ~ estoque de  pecas | medidas para
o e operagao, aumento .
indisponibilidade sobressalentes, restabelecimento
do tempo de o N
de pecas | . . B mantendo quantitativo | da operagdo e,
L. . | indisponibilidade . ,
necessarias a . compativel com as | quando cabivel,
~ dos equipamentos . .
manutengdo  dos ; ., necessidades da | aplicacao das
. e possivel prejuizo ~ L :
equipamentos e operacdo e os niveis | medidas
ao  desempenho | . . .
consequente . minimos estabelecidos | contratuais
. ~ dos sistemas. .
interrupgao ou contratualmente. previstas em
atraso dos servigos. caso de
descumprimento.
17 - Variacdo dos | Impossibilidade de | Planejamento e | Caso a Contratante
quantitativos  dos | atendimento dimensionamento necessidade
servigos/itens integral da | adequado dos | ultrapasse 08
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COPIA SIMPLES

V8E4Y  pRerETURA DE

{ MACEIO

¥/ INRASSTRUTIRA
contratados em | necessidade quantitativos na fase de | limites legais de
montante superior | mediante alteracdo | contratagao, com | alteracdo
aos limites legais de | contratual, acompanhamento contratual, a
alteragdo contratual | podendo continuo da execucao e | Administracao
(25%). comprometer  a | controle dos | deverd avaliar a
execucao do | quantitativos adocao das
objeto e exigir | consumidos. medidas
adocao de administrativas e
providéncias legais  cabiveis
administrativas para atendimento
para atendimento da demanda
da demanda excedente,
excedente. inclusive
mediante  nova
contratacdo, se
necessaria.

Os fatores de risco elencados acima que se caracterizarem como riscos na prestagdo dos servigos, correrdo por conta do Contratado durante toda
vigéncia da contratagdo, devendo estar previstos no Beneficios e Despesas Indiretas (BDI), em item unico e proprio, visto que o BDI € o elemento
orcamentario destinado a cobrir as despesas ndo diretamente relacionadas a execugdo do objeto Contratado, como a cobertura de riscos eventuais do
empreiteiro. No caso de atrasos na execucao do contrato caso fique constatado culpa exclusiva do CONTRATADO deve ser providenciada a deducao

dos servigos previstos no cronograma fisico- financeiro e, se for o caso, providenciar o devido ressarcimento.
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