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        1.    OBJETO.  

O objeto da licitação é a contratação de empresa de engenharia para execução de obra 

de engenharia visando a pavimentação e drenagem da estrada vicinal de ligação de Riacho Doce 

ao Benedito Bentes, em Maceió/AL.  

        2.   JUSTIFICATIVA.  

A presente demanda visa o cumprimento dos Contratos de Repasses 945536/2023 e 

945537/2023, conforme orientado através do processo administrativo nº 10700.38603.2025. 

Para tanto, serão executadas as obras de pavimentação e drenagem na Estrada Vicinal de 

ligação entre os bairros Riacho Doce e Benedito Bentes, situada no município de Maceió/AL. 

O trecho da via encontra-se sem qualquer revestimento, o que dificulta tanto o trânsito 

de veículos quanto o de pedestres. A intervenção visa proporcionar melhores condições de 

trafegabilidade para todos os que transitam no local, além de disciplinar o escoamento das 

águas pluviais, evitando os prejuízos materiais e emocionais causados durante as chuvas 

intensas. 

As obras contemplam a pavimentação da via, implantação de sistema de drenagem 

eficiente para o escoamento das águas pluviais, além da execução de serviços complementares 

que assegurem a durabilidade da intervenção e a segurança dos usuários. 

A realização dessas melhorias visa garantir maior eficiência no tráfego local, 

beneficiando diretamente os moradores e usuários da via, além de contribuir para a valorização 

da região. Trata-se de uma demanda de grande relevância para a melhoria da infraestrutura 

urbana de Maceió, com impacto direto no desenvolvimento local e na qualidade de vida da 

população. 

A pavimentação e drenagem da Estrada Vicinal entre Riacho Doce e Benedito Bentes 

representam um avanço significativo na mobilidade urbana da área, com redução de 

alagamentos, otimização do fluxo de veículos e facilitação no deslocamento de moradores, 

trabalhadores e prestadores de serviços. O projeto proporcionará mais segurança, conforto e 

acessibilidade, gerando benefícios duradouros para a comunidade. 
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        3.   DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS  

 A solução a ser contratada compreende a execução de serviços de terraplenagem 

destinados à preparação e regularização do terreno, com corte, aterro e conformação do perfil 

da via conforme a topografia e os parâmetros técnicos do projeto. Inclui-se a substituição de 

solos inadequados, execução de taludes compatíveis com o terreno natural e posterior 

cobertura com camada de terra vegetal, adubo e revestimento em grama. A drenagem pluvial 

será assegurada por descidas d’água ligadas a sarjetas e meio-fio, definidas com base na 

geometria e no plano de terraplenagem, buscando a melhor solução técnico-econômica. 

 O pavimento proposto para a estrada vicinal será em Tratamento Superficial Duplo 

(TSD), aplicado sobre um revestimento primário estabilizado, visando proporcionar uma 

superfície de rolamento funcional, resistente e com boa trafegabilidade. O TSD será 

executado por meio de duas aplicações sucessivas de ligante betuminoso intercaladas com 

agregados britados compactados, oferecendo durabilidade, impermeabilização da base, 

controle de poeira e proteção estrutural. A escolha dessa solução baseia-se na baixa 

intensidade de tráfego da via, estando em conformidade com a Especificação DNIT 147/2012 

– ES. Também estão previstas sinalizações horizontais e verticais ao longo do trecho. 

 Pretende-se executar pavimentação com uma extensão total de 4.300,00 metros com 

as seguintes dimensões detalhadas: 

 

Tabela 01: Quadro de áreas. 

        4.    PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  

 A contratação está prevista no Plano de Contratações Anual, conforme plano finalizado 
e aprovado pala autoridade competente para atender a necessidade de 2026 conforme consta 
publicado no Portal Nacional de Contratações Públicas - PNCP, nos termos da Lei 
14.133/2021, pela Secretaria de Infraestrutura e está contemplado no item 126 do seu PCA, 
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A presente contratação está contemplada no PCA 2026, sendo prevista com recursos 
majoritários da CEF, através da junção dos Contratos Repasse 945536/2023 e 945537/2023. 

        5.    CARACTERÍSTICAS DA LICITAÇÃO.  

5.1  A licitação será realizada na modalidade Concorrência Eletrônica. 

a) TIPO DE DISPUTA: ABERTO; 

b) JULGAMENTO: Menor Preço global; 

c) REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA, Empreitada por Preço Unitário; 

 A modalidade Concorrência Eletrônica foi escolhida em conformidade a 

legislação vigente (Lei 14.133/2021, art. 6°, inciso XXXVIII), visto que o objeto licitado se 

enquadra como obra, segundo art. 6°, inciso XII. A limitação de uma proposta por licitante é 

necessária, visto que por se tratar de obras com uma elaboração rigorosa de orçamento, os 

participantes deverão construir melhor precificação dos serviços levando em conta os custos 

de mão de obra, preços de aquisição de insumos e aluguel/disponibilidade de maquinário ou 

instalações, todos estes com respeito a legislação vigente e os valores praticados no mercado.  

 O modo de disputa aberto foi escolhido, pois o modo de disputa fechado é 

vedado, em respeito ao que rege o art. 56, parágrafo segundo, da lei 14.133/2021. O critério 

de julgamento de menor preço é recomendável, pois este considera o menor dispêndio 

absoluto para a Administração. A empreitada por preço unitário foi selecionada pelo fato 

de a administração pagar com base nos quantitativos efetivamente executados e medidos, 

permitindo maior flexibilidade em relação a variações de serviços e quantidades. Essa 

modalidade exige um planejamento detalhado e um controle rigoroso dos quantitativos, uma 

vez que eventuais alterações no projeto impactam diretamente o custo total da obra. 

d) PREÇO GLOBAL MÁXIMO: R$ 2.704.482,67 (dois milhões, setecentos e 

quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete centavos); 

e) PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 (oito) meses corridos, contados a partir da 

data de Emissão da Ordem de Serviços; 

f) PRAZO DE VIGÊNCIA: 11 (onze) meses corridos, contados a partir da 

publicação do contrato no Diário Municipal de Maceió. 

Com relação ao prazo de vigência e execução, a diferença se dá pelo prazo de 
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recebimento definitivo da obra ser de 90 (noventa dias) após o termo de recebimento 

provisório, geralmente quando termina o prazo de execução. 

g) O intervalo de diferença entre os lances de cada lote deverá ser de, no mínimo, 

R$ 1.000,00 (mil reais), tanto em relação aos lances intermediários, quanto em relação do lance 

que cobrir a melhor oferta. 

        6.    DOS VALORES/RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.  

6.1 O valor máximo para a execução dos serviços que compõem a planilha é de: R$ R$ 

2.704.482,67 (dois milhões, setecentos e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e 

sessenta e sete centavos). Os recursos serão provenientes da combinação dos Contratos 

Repasse n° 945536/2023, com valor de R$ 699.860,08 e Contrato de Repasse nº 

945537/2023, com valor de R$ 1.166.045,66 (recursos do repasse da união), R$ 90.000,00 

(contrapartida da prefeitura) e R$ 748.576,93 (Recursos próprios).  

6.2 No Preço global máximo do certame, onde já estão inclusos: 

• Todos os encargos sociais e fiscais envolvidos na execução dos serviços, apresentados pela 

Contratada para prestação dos serviços especificados neste documento; 

•   Previsão de custos com todo pessoal técnico e administrativo e Encargos Financeiros; 

•   Custos eventuais para elaboração do projeto executivo e detalhamentos do projeto que sejam 

necessários para a devida execução dos serviços; 

• Custos com o transporte para os deslocamentos dentro do município; 

• Custos de fardamentos, EPI´s e para equipe técnica; 

• Serviços de Licenciamento nos órgãos competentes, quando for o caso; 

• Os valores referentes ao pagamento de ART/RRT. 

6.3 Na elaboração do preço total, foi feito o estudo levando em consideração os preços 

unitários das tabelas de referência SEM DESONERAÇÃO, para o mês de ABRIL/2026, com 

seus respectivos BDIs, onde para este serviço, o preço total mais vantajoso para o erário foi o 

obtido com a tabela SEM DESONERAÇÃO, foram utilizadas também composições e 

cotações. 

6.4 As despesas em decorrência deste objeto correrão por conta da dotação orçamentária 
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existente em referência aos Contratos de repasse nº 945536/2023 e 945537/2023 

MIDR/CAIXA e ao Tesouro Municipal. 

 7. LOCALIZAÇÃO.  

As obras ocorrerão na Estrada Vicinal entre Riacho Doce e Benedito Bentes (em 

amarelo), pode ser visualizada na imagem abaixo. 

 

 

Figura 01: Localização da Intervenção. 

 

 8. TERMINOLOGIA  

8.1 Para os estritos efeitos deste Projeto Básico, são adotadas as seguintes definições: 

8.1.1 LICITANTE: Empresa participante da licitação. 

8.1.2 CONTRATANTE: Órgão que contrata a empresa executora dos serviços. 

8.1.3 CONTRATADA: Empresa contratada para realização do objeto contratado. 

8.1.4 FISCALIZAÇÃO: Atividade exercida de modo sistemático pelo 

CONTRATANTE e seus prepostos, objetivando a verificação do cumprimento das disposições 

contratuais, técnicas e administrativas, em todos os seus aspectos. 
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8.1.5 CRONOGRAMA: Representação gráfica da programação parcial ou total de um 

trabalho ou serviço, no qual indicam as suas diversas fases e respectivos prazos. 

8.1.6 OBRAS: São todas as atividades relativas à execução da implantação, reforma ou 

ampliação das obras e/ou serviços de engenharia. 

8.1.7 RELATÓRIO DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS: Documento 

retratando os serviços realizados (boletins de medição, memória de cálculo e relatório 

fotográfico, Relatório Diário de Obras), tecnicamente aprovados pela fiscalização, conforme 

projetos, especificações e contratos de execução. 

 

9.1 A empresa vencedora será responsável pela observância das leis, decretos, 

regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 

aplicáveis ao objeto do contrato; 

9.2 Na execução do objeto contratado, deverá ser observado o que estabelece os 

documentos abaixo, assim como toda a legislação municipal, estadual e federal pertinentes, 

independente de citação: 

9.2.1 Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas), regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia); 

9.2.2 Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE; 

9.2.3 Normas das concessionárias e órgãos locais de serviços, Equatorial, Corpo de 

Bombeiros, Vigilância Sanitária, entre outras; 

9.2.4 Normas internacionais específicas consagradas, se necessário; 

9.2.5 Instruções e resoluções dos órgãos do sistema CAU / CREA / CONFEA; 

9.2.6 Código de Obras e Lei de Uso e Ocupação do Solo; 

9.2.7 Outras normas aplicáveis ao objeto do Contrato; 

9.2.8 Durante a execução da obra será mantido o princípio adotado na elaboração dos preços 

unitários que foram as tabelas de referência para o mês de ABRIL/2026 e o ACORDÃO 

2622/2013 TCU. 

9.2.9 Executar as obras objeto deste termo, respeitando as dimensões, descrições, 

especificações e plantas, do projeto executivo. 

9. LEGISLAÇÃO, NORMAS E REGULAMENTOS. 
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10.1 Não será permitida a participação de empresas reunidas em consórcio, conforme 

justificativa técnica registrada no Estudo Técnico Preliminar – ETP. O objeto não se 

caracteriza como obra ou serviço de grande vulto ou elevada complexidade técnica, tratando-

se de serviços de pavimentação e drenagem com métodos executivos padronizados, 

plenamente exequíveis por empresa única. A execução exige coordenação integrada e gestão 

centralizada, podendo a admissão de consórcios comprometer a eficiência, o controle técnico-

operacional e a adequada gestão contratual. Ademais, o mercado dispõe de número suficiente 

de empresas com capacidade para executar o objeto de forma individual, razão pela qual a 

vedação não restringe a competitividade. 

10.2 Demais condições: Vide Edital. 

 

11.1          A CONTRATADA só poderá subcontratar até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor total do objeto dessa licitação. Neste caso, as obrigações assumidas pela 

CONTRATADA principal não eximem de seus deveres em detrimento da subcontratação 

perante a Prefeitura; 

11.2 Para que haja subcontratação deve haver anuência prévia da CONTRATANTE, 

verificando se a Empresa que vai realizar os trabalhos tem capacidade técnica e infraestrutura 

compatível com o objeto licitado, para que a qualidade e pontualidade sejam equivalentes a 

CONTRATADA principal; 

11.3 A Empresa subcontratada deverá observar as obrigações da CONTRATADA 

principal e cumprir com todas as exigências de igual forma. 

11.4 Não será admitida a subcontratação dos itens exigidos na qualificação técnica, sob 

pena de desatendimento ao princípio da licitação. 

11.5 Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral 

da Contratada pela perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e 

10.  CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E PEDIDOS 
DE ESCLARECIMENTOS. 

11.   SUBCONTRATAÇÃO. 
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coordenação das atividades da subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo 

rigoroso cumprimento das obrigações contratuais correspondentes ao objeto da 

subcontratação. 

11.6 Poderão ser subcontratados os itens da planilha orçamentária que não ultrapassem 

o limite constante no item 11.1. 

 

12.1 TÉCNICO-OPERACIONAL 

12.1.1 A empresa deverá apresentar Certidão de Registro da empresa emitida pelo 

CREA/AL e/ou pelo CAU/AL, ou do local da sua sede, nos termos da legislação em vigor, 

estando este(s) devidamente atualizado(s). No caso da empresa vencedora ser sediada fora do 

Estado de Alagoas deverá apresentar visto do CREA-AL e ou CAU/AL no ato da assinatura 

do contrato. 

12.1.2 Declaração de que possui os equipamentos e profissionais necessários para 

execução do objeto. 

12.1.3 Quadro com serviços exigidos para comprovação de qualificação técnico-

operacional, quantidade executada, contratante, atestado e numeração da página dos serviços 

listados. 

12.1.4 A comprovação de que presta ou prestou, sem restrição, atividade de natureza 

semelhante ao indicado no item 1 deste documento. A comprovação será feita por meio de no 

mínimo 01 (um) atestado ou certidão de acervo técnico, em nome da empresa, expedido por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA da região 

onde os serviços foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT – do profissional, expedida(s) por este Conselho, para os serviços mais 

relevantes, conforme listado abaixo e em consonância com as quantidades mínimas 

especificadas, que compreende aproximadamente a 50% (cinquenta por cento) do serviço. 

 

12. DOS REQUISITOS DA HABILITAÇÃO. 
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ITEM SERVIÇOS A SEREM 
COMPROVADOS 

UNIDADE 
QUANTIDADES 

A SEREM 
COMPROVADAS 

1 Descida d'água de aterros em degraus - 
DAD 60-36 - areia e brita comerciais 

M ≥ 256,00 

2 Tratamento superficial duplo com 
emulsão - brita comercial 

M² ≥ 12.900,00 

3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-
2C 

T ≥ 48,12 

Tabela 02: Quantitativo da qualificação técnico-operacional. 

12.1.5 Nos atestados deverão constar, explicitamente, todos os dados necessários a 

comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e término 

dos serviços. Será permitido o somatório de atestados para comprovar o quantitativo mínimo 

exigido para a habilitação técnico-operacional. 

12.1.6 A(s) certidão(ões) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverá(ão) conter as seguintes 

informações básicas: 

I- Nome do contratado e do contratante; 

II- Identificação do objeto do contrato (tipo ou natureza do serviço);  

III-  Localização do serviço (município, comunidade, gleba); 

IV- Serviços executados (discriminação); 

IV- Unidades de medidas e valores mensuráveis dos serviços executados. 

 

12.2 TÉCNICO-PROFISSIONAL 

12.2.1 Comprovação da participante de possuir no seu quadro, na data da sessão 

inaugural, profissional(ais) de nível superior registrado(s) no CREA ou outra entidade 

competente, detentor(es) de atestado(s) ou certidão(ões) de responsabilidade técnica pela 

execução de obra ou serviço de características semelhantes ao objeto da presente licitação. 

O(s) atestado(s) relativo(s) aos serviços de engenharia emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de 

direito público ou privado, obrigatoriamente pelos contratantes titulares das obras, deverão 

estar acompanhado(s) do(s) respectivo(s) Certificado(s) de Acervo Técnico – CAT, 

expedido(s) pelo(s) CREA(S) e ou CAU(s) da(s) região(ões) onde o(s) serviço(s) tenha(m) 
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sido realizado(s). No(s) atestado(s) deverá(ão) estar contemplados os seguintes serviços de 

características semelhantes aos do objeto licitado. 

 

ITEM SERVIÇO UNIDADE 
1 Descida d'água de aterros em degraus - DAD 

60-36 - areia e brita comerciais 
M 

2 Tratamento superficial duplo com emulsão - 
brita comercial 

M² 

3 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE RR-2C T 

Tabela 03: Serviços para qualificação técnico-profissional. 

12.2.2 A Certidão de Acervo Técnico (CAT) deverá referir-se à atividade técnica que 

faça parte das atribuições legais do profissional. 

12.2.3 No caso de duas ou mais participantes apresentarem atestados de um mesmo 

profissional como responsável técnico, como comprovação de qualificação técnica, as mesmas 

serão INABILITADAS; 

12.2.4 O(s) atestado(s) deverá(ão) conter, explicitamente, todos os dados necessários à 

comprovação das características dos serviços executados, além das datas de início e término 

das obras; 

12.2.5 Devem ser listadas apenas as experiências em serviços, conforme indicados no 

item 12.2.1, nos quais o técnico participou, sendo obrigatória à descrição dos elementos que 

identifiquem os serviços, suas datas de início e término, o nível da função, a sua descrição 

sucinta e a firma ou órgão em que atuou. 

12.2.6 Apresentar somente o(s) atestado(s) e/ou certidão(ões) necessário(s) e 

suficiente(s) para a comprovação do exigido, e indicar com marca texto os itens que 

comprovarão as exigências. 

12.2.7 A licitante deverá comprovar que o(s) profissional(ais) de nível superior detentor 

(es) dos atestados apresentados pertence ao seu quadro de pessoal nos termos do artigo 67, 

item I, da Lei federal n° 14.133/21 e suas alterações. A comprovação referida deverá ser feita 

através de cópias autenticadas do Contrato de Trabalho, das anotações da CTPS - Carteira de 

Trabalho e Previdência Social, nos termos da CLT - Consolidação das Leis do Trabalho e do 
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Decreto n° 61.799/67; 

12.2.8 A participante poderá, também, apresentar as Fichas de Registro de Empregados 

através do sistema informatizado, nos termos da Portaria n° 3626, de 13/11/91 do Ministério 

do Trabalho e da Portaria n° 1.121, de 09/11/95 do Ministério do Trabalho, retificada no D.O.U 

de 13/11/95. No caso de sócios, a participante deverá apresentar cópia autenticada do contrato 

social; 

12.2.9 Poderá, ainda, comprovar o vínculo profissional através da apresentação do 

Contrato de Prestação de Serviços firmado com o profissional detentor da Certidão de Acervo 

Técnico (CAT) usada para a Comprovação de capacitação técnico-profissional, desde que o 

profissional faça parte do quadro técnico da empresa perante ao CREA. 

12.2.10 Quando se tratar de dirigente ou sócio da empresa licitante, tal comprovação será 

feita através do ato constitutivo da mesma e Certidão do CREA, devidamente atualizada. 

12.2.11 O profissional apresentado pela licitante na fase de habilitação deverá ser 

indicado como responsável técnico pelos serviços que constituem o principal do objeto da 

licitação, admitindo-se a substituição destes por profissionais de experiência equivalente ou 

superior comprovada à época do certame, mediante a anuência formalizada por parte da 

Administração. 

 

12.3 ECONÔMICO-FINANCEIRA 

12.3.1 a) Balanço Patrimonial, incluindo Termo de Abertura e Encerramento, Demonstrativo 

Contábil dos 2 (dois) últimos exercícios sociais e Notas Explicativas, se houver, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei (SPED), para que comprove possuir Patrimônio Líquido igual ou 

superior a 10% (dez por cento) do valor de referência da presente contratação vedada a 

substituição por balancetes ou balanços provisórios (Súmula 275 de 2012/TCU). As empresas 

constituídas a menos de 2 (dois) anos deverão apresentar o balanço patrimonial referente ao 

último exercício social.  

a.1) Quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, essas 

peças de escrituração contábil poderão ser atualizadas com base na variação ocorrida do IGP-

DI (Fundação Getúlio Vargas) ou de outro indicador que o venha substituir (devendo ser 
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apresentado o respectivo memorial de cálculo);  

a.2) A expressão na forma da lei será, objetivamente, suprida quando o balanço patrimonial e 

a demonstração de resultado forem apresentados:  

a.2.1) Sociedades regidas pela Lei n° 6.404/76 (Sociedade Anônima):  

a.2.1.1) Publicados em Diário Oficial; ou;  

a.2.1.2) Publicados em jornal de grande circulação; ou;  

a.2.1.3) Por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do 

Licitante.  

a.2.2) Sociedades limitadas (Ltda.):  

a.2.2.1) Por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Aberturas e de 

Encerramento, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante 

ou em outro órgão equivalente (conforme a IN nº 65/97-DNRC); ou;  

a.2.2.2) Fotocópia do balanço e das demonstrações contábeis devidamente registradas ou 

autenticadas na Junta Comercial da sede ou domicílio do Licitante.  

a.2.3) Sociedade criada no exercício em curso:  

a.2.3.1) Fotocópia do balanço de abertura devidamente registradas ou autenticadas na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do Licitante.  

a.3) Na participação de micro empresas e empresas de pequeno porte, que são optantes pelo 

simples, na ausência do Balanço Patrimonial do último exercício, deverão apresentar a 

Declaração simplificada da Pessoa Jurídica do último exercício, conforme artigo 31, da 

Instrução Normativa 608, de 09/01/2006. devidamente registrados ou autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio da licitante. 

a.4) As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação 

exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma 

restrição, observando-se, ainda, no caso de serem consagradas vencedoras o seguinte:  

a.4.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal da Microempresa ou 

EPP vencedora do certame, será assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por 

igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, 

pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 
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com efeito de certidão negativa, tudo nos termos do capítulo V da Lei Complementar 

123/2006; além da regularidade trabalhista e regularidade fiscal, de acordo com disposição LC 

123/2006. O termo inicial para contagem do prazo sobredito corresponderá ao momento em 

que o proponente for declarado o vencedor do certame.  

a.4.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto na alínea anterior, implicará 

decadência do direito à contratação. Nessa hipótese, é facultado à Administração convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar 

a licitação.  

12.3.2 Certidão Negativa de Falência, Concordata e Recuperações Judiciais expedidas pelo 

distribuidor da sede da licitante, datada de no máximo de 30 (trinta) dias, anterior à data da 

apresentação, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física;  

12.3.3 A comprovação da situação financeira da empresa será constatada mediante obtenção 

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultantes 

da aplicação das seguintes fórmulas, os quais deverão ser iguais ou superiores a 1,00 (um):  

 

e.1) As empresas que apresentarem resultado inferior ou igual a 1(um) em qualquer dos índices 

de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), calculados e 

informados no BP ou certidão SICAF, deverão comprovar o Patrimônio Líquido não inferior 

a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item pertinente. 

12.4 JURÍDICA 

12.4.1 Cédula de identidade ou outro documento equivalente com foto, dos sócios da empresa; 
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12.4.2 Registro da empresa que deverá ser comprovado por um dos seguintes documentos:  

a.1) Sociedades comerciais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado no órgão competente (junta Comercial ou Registro Civil das Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso) JUNTAMENTE com o último aditivo, ou somente o ato constitutivo 

consolidado e aditivos firmados posteriormente à referida consolidação; 

a.2) Sociedade por ações (sociedades anônimas): além dos documentos exigidos na letra “a.1.” 

acima, apresentar os documentos de eleição de seus administradores;  

a.3) Sociedade simples (antigas sociedades civis): inscrição do ato constitutivo, acompanhada 

da prova de diretoria em exercício;  

a.4) Empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país: decreto de autorização, 

assim como ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir.  

a.5) Registro comercial, no caso de empresa individual. 

12.5 FISCAL E TRABALHISTA 

12.5.1 Prova de regularidade com a Fazenda Federal, por meio de certidões emitidas pela 

Secretaria da Receita Federal (Certidão Conjunta Negativa de débitos relativos a Tributos 

Federais e a Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, 

expedida pela Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

(PGFN), da sede da Licitante), com validade na data da apresentação;  

12.5.2 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, do domicílio ou sede da empresa 

licitante, correspondente a Certidão Negativa de Tributos Estaduais ou Certidão Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Fazenda Estadual, da sede da Licitante ou Certidão de Não 

Contribuinte;  

12.5.3 Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede da empresa 

licitante, através de Certidão Negativa de Tributos Municipais ou Certidão Positiva com efeito 

negativo, expedida pela Fazenda Municipal, da sede da Licitante ou Certidão de Não 

Contribuinte;  

12.5.4 Certificado de Regularidade Fiscal (CRF -FGTS), emitido pela Caixa Econômica 

Federal, com validade na data da apresentação, demonstrando situação regular no 
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cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei;  

12.5.5 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), perante a justiça do trabalho 

perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com Efeito de Negativa, expedida pelo 

Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da Licitante, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943, e 

instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011;  

12.5.6 Prova de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF ou Cadastro Nacional de Pessoa 

Jurídica – CNPJ;  

12.5.7 Declaração emitida pela licitante, atestando que não possui em seu quadro societário, 

servidor público da ativa desta Prefeitura Municipal de Maceió (e/ou da União, quando a 

contratação envolver recurso federal); 

 13. GARANTIA DE EXECUÇÃO  

13.1 Empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 dias 

(dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global 

contratado mediante uma das modalidades previstas no Art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/21, que 

deverá estar vigente durante todo o período do contrato e deverá ter seu comprovante 

apresentado por meio hábil e antes da assinatura do contrato respectivo, salvo na hipótese de 

utilização da modalidade seguro-garantia, cujo documento comprobatório deverá ser 

apresentado no prazo máximo de trinta dias a contar da homologação da licitação e antes da 

assinatura do presente contrato;  

13.2 A inadimplência, por parte da CONTRATADA, com a não apresentação da garantia 

dentro do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de cláusula contratual 

ensejando a aplicação das penalidades cabíveis, nos moldes previstos neste instrumento; 

14.  CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE  

O procedimento para contratações públicas busca sempre o melhor para o interesse 

público, tal conceito vai além do mero cotejo de menores preços, para analisar os benefícios 

do processo torna-se necessário avaliar os impactos positivos e negativos na aquisição quanto 

a:  

a) A observância de normas e critérios de sustentabilidade;  
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b) O emprego apurado dos recursos públicos;  

c) Conservação e gestão responsável de recursos naturais;  

d) Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;  

e) Remoção apropriada dos resíduos conforme normas de Controle de Transporte de 

resíduos;   

f) Observância das normas de qualidade e certificação nacionais e públicas como 

INMETRO e ABNT. 

As necessidades de Licença Ambiental conforme dispõem as resoluções do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) nº 001/1986 e nº 237/1997 e da Lei nº 

6.938/1981.  A Autorização Ambiental Municipal Prévia nº 035/2025 foi obtida pela 

SEMINFRA. As demais licenças, estudos necessários e o atendimento das condicionantes 

deverão ser elaborados e atendidos pela contratada. A contratada deverá, ainda, respeitar as 

Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT. 

No art. 45, a Lei Federal nº 14.133/21 determina que as obras e serviços de 

engenharia deverão respeitar, especialmente, as normas relativas a disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos gerados pelas obras CONTRATADAS, 

mitigação por condicionantes e compensação ambiental, utilização de produtos, de 

equipamentos e de serviços que, comprovadamente, favoreçam  a redução do consumo de 

energia e de recursos naturais avaliação de impacto de vizinhança, proteção do patrimônio 

histórico, cultural, arqueológico e imaterial, inclusive por meio da avaliação do impacto direto 

ou indireto causado pelas obra CONTRATADA. 

Na mesma acepção a Resolução CONAMA nº 307/2002 define resíduos da 

construção civil como aqueles provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: 

tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, 

madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, 

plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça 

ou metralha.  

Sob esse viés normativo, a contratação pretendida nesta Concorrência Eletrônica 
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caracteriza-se como obra de engenharia e a sua execução implicará diretamente na geração de 

resíduos de construção civil, de modo que deverá a futura CONTRATADA empreender 

esforços para minimizar a produção de resíduos, dando destinação adequada aqueles de 

inevitável produção, visando mitigar os possíveis danos ambientais. 

Diante disso, na execução da obra deverá a CONTRATANTE e a CONTRATADA 

observarem as normas de proteção ambiental, cabendo a primeira a fiscalização quanto ao 

estrito cumprimento da legislação e a segunda o respeito às leis ambientais na consecução da 

obra. 

Com base no exposto acima, a SEMINFRA apresentará estudos de impactos 

ambientais a IPLAM, onde serão apresentados os impactos causados e as medidas de combate 

e controle aos impactos. Os impactos gerados e mensurados são, em sua maioria, produção 

de resíduos sólidos (oriundos de produção dos insumos e escavações/demolições), estes 

podem ser classificados nas classes A, B, C, D e E. Os resíduos passarão por 

acondicionamento inicial (para controlar o descarte e filtrar os resíduos por classe e 

destinação), reutilização (onde tentará se aproveitar os resíduos, principalmente os de classe 

A, em serviços de aterro ou como agregados) e acondicionamento final (destinação final dos 

resíduos após separação e tratamento). 

 

 

15.1 A avaliação prévia do local de execução dos serviços é facultativa, servindo para o 

conhecimento das condições e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao 

interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por representante da 

SEMINFRA designado para esse fim, as visitas serão agendadas por meio do e-mail 

diretoriadelicitacao@seminfra.maceio.al.gov.br. Após vistoria o profissional deve se dirigir 

para a Secretaria de Infraestrutura para dirimir suas dúvidas e receber a Declaração. 

15.2 Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar 

devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido 

pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.  

15.3 Caso o licitante opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal 

15. VISITA AO LOCAL DA OBRA. 

CÓPIA SIMPLES
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 977374-6  em
 30/09/2026 às 08:48:59.

Página 857
Documento exportado em 07/10/2026 às 10:28:02 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0



 

Rua Barão de Jaraguá, nº 398 – Jaraguá – Maceió/AL - CEP: 57022-140 
 

INFRAESTRUTURA

assinada pelo responsável técnico da licitante acerca do conhecimento pleno das condições e 

peculiaridades da contratação, e/ou declarar formalmente o declínio de visita técnica. A não 

realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das 

instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestação dos 

serviços, devendo o contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes. 

 16.  CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.  

16.1 O pagamento ocorrerá por prazo não inferior a 30 (trinta) dias (período boletim 

medição), mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, emitida em reais; 

16.2 Somente poderão ser considerados, para efeito de pagamento, os serviços 

efetivamente executados pela Contratada e atestado pelo Contratante, através do fiscal do 

Contrato e está de acordo com o Documento, demais anexos e com o contrato; 

16.3  A cada pagamento será verificada a regularidade com o FGTS, INSS, e demais 

impostos, tributos e encargos devidos; 

16.4  A Nota fiscal com defeitos ou vícios deverá ser ratificada, substituída ou 

complementada, sendo que o prazo de pagamento reiniciará após a regularização, sem 

quaisquer ônus para o Contratante. 

16.5  O item referente à administração local será pago mensalmente proporcionalmente 

ao percentual da evolução física da obra, baseado nas últimas decisões do TCU e os itens de 

fornecimento serão pagos conforme a proporcionalidade de seus respectivos 

assentamentos/aplicações/instalações. 

16.6  Havendo atraso de pagamento por parte da Administração, e não tendo o 

particular concorrido de alguma forma para tanto, será devida correção monetária do valor, 

entre a data prevista para o pagamento e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, 

terá a aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP, onde: 

EM = Encargos Moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga; 
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I = Índice de atualização financeira = 0,0001644, assim apurado: 

I = (TX) / 365 

em que TX é o percentual da taxa anual no valor de 6% 

I = ( 6 / 100 ) / 365 = 0,0001644 

 

  17  DO REAJUSTE.  

17.1 Na hipótese de a execução dos serviços contratados ultrapassarem o prazo de 12 (doze) 

meses da elaboração do mês/ano adotado como referência para o orçamento da proposta 

vencedora do certame – que deverá ser o mesmo do orçamento referencial (estimado pela 

Administração Pública) – sem que a culpa recaia sobre a CONTRATADA, os preços 

contratuais poderão ser reajustados, obedecendo aos Índices De Reajustamento, constantes no 

site do DNIT, de acordo com a linha compatível com o objeto, fornecido pela Fundação 

Getúlio Vargas – FGV. Conforme fórmula abaixo transcrita: 

R= (Ii – I0)/ I0 x V onde: 

R= Valor da parcela de reajustamento procurado 

I0= Índice de preço verificado no mês base do orçamento  

Ii= Índice de preço referente ao aniversário da data base do orçamento 

V= Valor a preços iniciais da parcela do contrato de obra ou serviço a ser reajustado. 

17.2 Enquanto não divulgado o índice correspondente do mês de aniversário do orçamento, 

o reajuste será calculado de acordo com o último índice conhecido, cabendo a correção de 

cálculo quando publicado o índice correto; 

17.3 O reajuste do preço deverá ser apresentado em Fatura/Nota

 fiscal complementar. 

17.4 O mês base do orçamento referencial em questão é ABRIL/2026. 

  18.  GESTÃO DA OBRA  

18.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial.  
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18.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 

cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, 

anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.  

18.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por 

escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica 

para esse fim.  

18.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 

providências que devam ser cumpridas de imediato.  

18.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 

convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 

plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 

mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 

de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 

aplicáveis, dentre outros. 

18.6 Fiscalização  

18.6.1 A FISCALIZAÇÃO será feita por servidor, designado pela Secretaria Municipal de 

Infraestrutura, através de portaria quanto à regularidade e assiduidade dos serviços executados.  

18.6.2 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração. 

18.6.3  O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para 

a regularização das faltas ou dos defeitos observados.  

18.6.4 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção.  

18.6.5 O fiscal do contrato informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 

medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. 

18.6.6 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas 
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aprazadas, o fiscal do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.  

18.6.7 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 

contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 

contratual. 

18.6.8 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, 

acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 

apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 

pertinentes, caso necessário.  

18.6.9 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará 

tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as 

providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência. 

16.7 Gestor do Contrato 

16.7.1 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 

fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 

gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 

alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 

necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 

administração.  

16.7.2  O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de 

todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, 

se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.  

16.7.3 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 

contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 

o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.  

16.7.4 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos 

fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 

contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 

objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 

cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.  
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16.7.5 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 

administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela 

comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com 

competência para tal, conforme o caso.  

16.7.6 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução 

dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para 

o aprimoramento das atividades da Administração.  

16.7.7 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para 

a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 

fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

16.7.8 Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição 

indispensável para o recebimento definitivo de objeto:  

a) "As Built", elaborado pelo responsável por sua execução;  

b) Certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis;  

c) Atender as exigências da Comissão de Recebimento de Obras e Serviços de Engenharia - 

CROSE. 

 19.  SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO  

19.1 Durante a execução do contrato, a contratada deverá:  

a) Contribuir para que, no local de trabalho e em toda a obra, sejam mantidos respeito, 

higiene, ordem e segurança;  

b) Fazer com que seus empregados se apresentem no local de trabalho em trajes adequados 

e em boas condições de higiene, sendo obrigatório o uso dos equipamentos de proteção 

individual (EPI) específicos para cada tipo de serviço, conforme disposto na CLT, que serão 

obrigatoriamente disponibilizados pela contratada;  

c) Não permitir embriaguez, ingestão de bebidas alcoólicas ou utilização de qualquer 

substância tóxica no local dos serviços;  

d) Proibir o porte de armas brancas ou de fogo;  

e) Não permitir a entrada nas dependências da obra, fora do horário de trabalho e/ou sem a 
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autorização regular;  

f) A Fiscalização poderá exigir a retirada de qualquer funcionário que esteja em serviço no 

local, bem como da empreiteira responsável, que sejam considerados inconvenientes. 

 

20.1 O prazo de execução dos serviços, será de 08 (oito) meses corridos, contados a partir da 

emissão e assinatura da Ordem de Serviços pela Secretaria de Infraestrutura. 

20.2 O prazo de vigência, de cada contrato, será de 11 (onze) meses consecutivos, a partir da 

data de sua assinatura, com eficácia a partir da publicação no PNCP, na forma dos artigos 94 

e 105 da Lei n° 14.133, de 2021.e terá o seu início contado a partir da eficácia publicação no 

Diário Oficial do Município – DOM. 

20.3 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo 

aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as 

providências cabíveis no caso de culpa do CONTRATADO, previstas neste instrumento. 

20.4 A fim de preservar a qualidade e o bom andamento da obra, deve-se considerar como 

obrigatória: 

20.4.1 Apresentação de cronograma físico-financeiro atualizado da obra em até 10 

(dez) dias após emissão da Ordem de Serviço; 

20.4.2 A utilização de Diário de Obra, devendo a sua abertura ser no máximo até 03 

(três) dias após a emissão da Ordem de Serviço; 

20.4.3 A entrega de relatório fotográfico mensal, devidamente encadernado, com o 

boletim de medição, todos os custos para emissão do relatório ficarão a cargo da empresa 

licitante vencedora do certame; 

20.4.4 A presença do profissional técnico superior na obra, devidamente capacitado e 

habilitado, para solucionar possíveis adequações de projeto durante a obra, de acordo com a 

quantidade estimada na planilha orçamentaria. 

20.5               O horário para o desenvolvimento dos serviços é o definido pelo Sindicato 

dos Trabalhadores da Construção Civil. 

20.6 Qualquer serviço a ser realizado aos sábados, domingos e feriados, deverá ser 

20. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. 
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previamente comunicado por escrito à Fiscalização da obra e registrado no diário da obra; 

20.7 Quaisquer serviços a serem realizados fora do horário acima, dependerão de prévia e 

formal comunicação ao fiscal designado pela CONTRATANTE. 

20.8 Caso os prazos estabelecidos nas condições anteriores não estejam expressamente 

indicados na proposta, a empresa será desclassificada quanto ao julgamento; 

20.9 O prazo previsto no item 20.2 poderá ser excepcionalmente prorrogado, quando 

solicitado pela CONTRATADA, durante o seu transcurso, e desde que ocorra com 

antecedência ao fim do respectivo contrato e com motivo justificado, devidamente 

comprovado e aceito pela Administração; 

20.10 Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de 

validade das propostas, ou seja, 60 (sessenta) dias, e caso persista o interesse da administração, 

poderá ser solicitada prorrogação geral da validade referida a todas as participantes 

classificadas, por igual prazo, no mínimo; 

20.11 O prazo de garantia da obra não poderá ser inferior a 05 (cinco) anos, contados do 

termo de recebimento definitivo da obra a ser emitido por comissão designada pela 

autoridade competente. Cabendo a Contratada solicitar por escrito o referido termo. 

 

21.1 Concluído o objeto conforme os termos contratuais, os serviços serão recebidos 

provisoriamente, no prazo de 30 dias da comunicação escrita da Contratada, após fiscalização 

pelos fiscais nomeados do contrato, mediante termos detalhados, quando verificado o 

cumprimento das exigências de caráter técnico e administrativo. 

21.2 O Recebimento Provisório deverá atender às seguintes condições: 

21.2.1 Realização de todos os testes envolvendo integralmente os serviços envolvidos na obra; 

21.2.2 Emissão de relatório fotográfico detalhado; 

21.2.3 Realização de todas as medições e/ou apropriações referentes a reduções, acréscimos e 

modificações; 

21.2.4 Levantamento de eventuais pendências executivas da obra indicadas pelos fiscais do 

contrato; 

21. RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS 
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21.3 Definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, 

mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação 

(90 (noventa) dias após o termo de recebimento provisório), ou vistorias que comprove a 

adequação do objeto aos termos contratuais, observados o disposto no art. 119 desta lei 

14.133/21. 

21.4 Atendimento integral das exigências atestadas pelos fiscais do contrato no Termo de 

Recebimento Provisório;  

21.5 Resolução integral de eventuais reclamações e pendências financeiras decorrentes do 

contrato, a título de pagamento de verbas trabalhistas, fornecimento de materiais, prestadores 

de serviço, encargos sociais, previdenciários ou tributários.  

21.6 Nenhum prazo de recebimento ocorrerá enquanto pendente a solução, pelo Contratado, 

de inconsistências verificadas na execução do objeto ou no instrumento de cobrança.  

21.7 O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela 

solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita 

execução do contrato. 

22.   MEDIÇÕES DOS SERVIÇOS  

22.1 A medição dos serviços será realizada pela equipe técnica da Secretaria de Infraestrutura, 

mediante emissão de boletins de medição e acompanhamento das respectivas Memórias de 

Cálculos, conforme item CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO. 

22.2 Os boletins de medições deverão possuir precisão de 02 (duas) casas decimais em seus 

valores. 

22.3 As medições deverão ser realizadas com periodicidade mensal, com exceção da primeira 

e da última medição provisória ou parcial, cujo período pode ser inferior a um mês. A medição 

final abrange todo o período da obra. 

22.4 Após a emissão do Boletim de Medição e aprovação da CONTRATANTE E 

CONTRATADA está emitirá a respectiva Nota Fiscal, que deverá ser atestado pela 

FISCALIZAÇÃO do CONTRATANTE, onde deverá constar, rigorosamente, as seguintes 

informações: 

✓ Modalidade e o número da Licitação; 
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✓ Número do Contrato; 

✓ Objeto do Contrato; 

✓ Número da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART; 

✓ Número do Boletim de Medição. 

✓ Relatório fotográfico contendo, no mínimo, quatro fotos de cada serviço executado no 

período.  

✓ Cópia da garantia de execução do contrato. 

22.5 Ocorrendo erro ou omissão, a quantidade a mais ou a menos será computada na medição 

do mês subsequente àquele em que a Secretaria de Infraestrutura manifestar o seu 

reconhecimento; 

  23.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA.  

23.1 Verificar e conferir todos os documentos e instruções que lhe forem fornecidos, através 

da fiscalização, comunicando a esta qualquer irregularidade, incorreção ou discrepância 

encontrada que desaconselhe ou impeça a sua execução. Caberá, outrossim, à CONTRATADA 

a elaboração das correções dos projetos, detalhes construtivos e ou projetos complementares 

necessários aos trabalhos que não estejam nos planos fornecidos pela CONTRATANTE; 

23.2 Efetuar o reexame prévio dos projetos antes do início da execução dos serviços, 

devendo conforme o caso retificá-los, eliminando todos os vícios ou defeitos que porventura 

existirem, uma vez que possui qualificação técnica para tanto. Ressaltando que independente 

da autoria do projeto e da ausência do exame dos mesmos será responsabilizado pelos erros, 

principalmente os que comprometerem a solidez da obra, por força da norma técnica NBR – 

5671 e por ser o executor dos serviços, objeto do presente termo; 

23.3 A SEMINFRA providenciará a licença prévia para a obra, as demais licenças e suas 

condicionantes deverão ser providenciadas pela contratada junto ao IPLAM. 

23.4 Acatar de modo imediato às ordens da fiscalização, dentro do contido neste Termo de 

Referência; 

23.5 Os materiais a serem empregados deverão obedecer às normas da ABNT e ser de boa 
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qualidade, podendo ser rejeitados pela fiscalização em caso contrário; 

23.6 Dispor de todos os equipamentos, máquinas, ferramentas e equipamentos de segurança 

necessários à execução do serviço; 

23.7 Construir as instalações de apoio às obras quando necessário; 

23.8 Movimentação e transportes internos dentro da obra; 

23.9 Suprimento de água e energia elétrica, em qualquer que seja a utilização ou local; 

23.10 Iluminação das áreas de trabalho; 

23.11 Despesas referentes às importações de materiais e equipamentos 

23.12 Fornecer todos os materiais, equipamentos, acessórios e consumíveis, incorporados ou 

não a obra, envolvendo entre outras despesas pessoais inclusive aqueles não citados neste 

Termo, porém, necessária à perfeita execução dos serviços, exceto onde explicitamente 

anotado em contrário; 

23.13 É de inteira responsabilidade e ônus da CONTRATADA, a adoção de todas as medidas 

de segurança necessárias à execução dos serviços; 

23.14 Responsabilizar-se por danos pessoais e/ou matérias que porventura vier a causar nas 

instituições ou a terceiros; 

23.15 Responsabilizar-se pela conservação e guarda de todo e qualquer material ou 

construção decorrente dos – ou afetados pelos – serviços objeto deste termo, até a aceitação 

final da obra; 

23.16 A entrada e saída de equipamentos, ferramentas, materiais, bem como a remoção de 

remanescente da obra deverão obedecer aos horários definidos pela CONTRATANTE; 

23.17 Todas as pessoas empregadas ou sob a responsabilidade da CONTRATADA estarão 

devidamente uniformizadas e obrigadas ao uso de crachá de identificação, quando nas 

dependências do referido local da obra; 

23.18 Os operários da CONTRATADA, quando no desempenho das suas funções relativas 

aos serviços aqui especificados, estarão obrigados ao uso dos EPI’s – Equipamentos de 

Proteção Individual (cintos de segurança, capacetes, luvas, botas e óculos); 

23.19 O trânsito e/ou permanência em outros locais que não o local da obra só será permitido 
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à pessoal em serviço, mediante autorização por escrito; 

23.20 Observada a boa prática da construção civil, a CONTRATADA isolará os ambientes 

de execução das obras de modo a evitar acidentes ou outros prejuízos e danos a pessoas, bem 

como para evitar a disseminação de pó resultante de demolições de construção; 

23.21 Responsabilizar-se por qualquer engano de ação ou serviços mal executados, correndo 

por sua conta as despesas com remoção, demolições e reconstrução dos mesmos; 

23.22 Após a conclusão de todos os serviços, a CONTRATADA deverá promover a limpeza 

geral da obra, incluindo a retirada de entulhos; 

23.23 Reparar, corrigir e substituir, às suas expensas, no total ou em parte, objeto do presente 

termo em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou de 

materiais empregados; 

23.24 Responsabilizar-se por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, securitários, 

fiscais, comerciais, civis e criminais, resultantes da execução do Contrato respectivo, no 

tocante aos seus empregados, dirigentes e prepostos; 

23.25 Assumir integral responsabilidade pela entrega dos serviços de acordo com os 

elementos técnicos fornecidos pela CONTRATANTE; 

23.26 Cumprir fielmente o Contrato, de modo que no prazo estabelecido, os serviços sejam 

inteiramente concluídos e acabados; 

23.27 Substituir, caso haja motivo justificado, de qualquer membro da Equipe de Execução a 

pedido da CONTRATANTE, a qual deverá ocorrer dentro de prazo de 24 (vinte e quatro 

horas); 

23.28 A CONTRATADA deverá assumir toda responsabilidade sobre a segurança do canteiro 

de obras. 

  24.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  

24.1 Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e fazer manter o bom 

desempenho e qualidade dos serviços contratados; 

24.2 Fiscalizar os serviços, de acordo com o cronograma físico-financeiro pré-

estabelecido; 

CÓPIA SIMPLES
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 977374-6  em
 30/09/2026 às 08:48:59.

Página 868
Documento exportado em 07/10/2026 às 10:28:02 por MELINA MALTA DEOLINDO DE VASCONCELOS mat. 944153-0



 

Rua Barão de Jaraguá, nº 398 – Jaraguá – Maceió/AL - CEP: 57022-140 
 

INFRAESTRUTURA

24.3 Fornecer todas as informações solicitadas pela contratada, para que não ocorram 

atrasos no andamento dos serviços; 

24.4 Efetuar os pagamentos de acordo com o cronograma previsto; 

24.5 Notificar a CONTRATADA, caso seja verificada alguma irregularidade que diga 

respeito ao Contrato. 

24.6 Suspender os serviços, caso a contratada não esteja cumprindo fielmente com o 

objeto de acordo com o contratado; 

 25.  DAS SANÇÕES  

25.1 De conformidade com os arts. 156 a 159 da Lei nº 14.133/2021, o atraso injustificado na 

execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes sanções: 

a) Advertência por escrito; 

b) Multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor da parcela 

inadimplida, limitada a 10 (dez) dias corridos; 

c) Após esse prazo, aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor do contrato ainda 

não executado; 

d) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração por até 2 (dois) anos; 

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, conforme 

previsto no art. 156, IV. 

 A aplicação da multa de mora não impede que a Administração, conforme o caso, a 

converta em compensatória e promova a extinção unilateral do contrato, podendo cumular outras 

sanções previstas em lei. 

 26.  DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.  

26.1 Cientificar-se que os custos dos serviços de conservação de acesso às ocorrências e 

caminho de serviço correrão às expensas e riscos da CONTRATADA; 

26.2 A empresa vencedora deverá apresentar garantia de execução do contrato, em até 10 

dias (dez) da assinatura do contrato, no percentual de 5% (cinco por cento) do valor global 
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contratado, mediante uma das modalidades previstas no Art. 96, §1º, da Lei nº 14.133/21, que 

deverá estar vigente durante todo o período do contrato; 

26.3 A inadimplência, por parte da CONTRATADA, com a não apresentação da garantia 

dentro do prazo estabelecido acima, caracteriza descumprimento de cláusula contratual 

ensejando a aplicação das penalidades cabíveis, nos moldes previstos neste instrumento; 

 27.  DOS ANEXOS  

27.1 Serão entregues junto a este Documento todas as peças necessárias para a execução do objeto 

licitado: 

• PROJETOS DE ENGENHARIA; 

• MEMORIAL DESCRITIVO; 

• PEÇAS TÉCNICAS ORÇAMENTÁRIAS (Planilha orçamentária, Curva ABC, 

Composições, cronograma físico-financeiro, composição do BDI, Quadro demonstrativo 

de encargos sociais); 

• ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (ART) – Projetos e Orçamento; 

 

Assinado eletronicamente por: 

José Alberto Rêgo Rifas 

Engenheiro Civil/CREA-AL n° 0201029472 

Diretoria de Projetos Técnicos e Fiscalização  

Matrícula n° 977374-6 
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