
 OBRA:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) BDI SERVIÇO = 28,27% DATA BASE: JULHO/2019

 LOCAL:AVENIDA AQUIDAUANA, S/N, BAIRRO DA SANTA LÚCIA, MACEIÓ - AL. BDI MATERIAL= 19,61%

 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

Discriminação Und. Quantidade Valor untário s/ BDI Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
MÊS 10,00 23.684,45R$               6.695,59R$                  30.380,04R$            303.800,44R$                   6,88% 6,88% A

ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 25M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO 
CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS 
TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO M2 1.641,69 106,27R$                    30,04R$                       136,31R$                223.783,14R$                   5,07% 11,95% A
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR DIESEL, COM CARENAGEM, POTENCIA STANDART ENTRE 250 E 260 
KVA,VELOCIDADE DE 1800 RPM, FREQUENCIA DE 60 HZ UND 1,00 145.974,95R$              28.625,69R$                 174.600,64R$          174.600,64R$                   3,95% 15,90% A

PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS
M2 3.364,93 38,61R$                      10,92R$                       49,53R$                  166.648,23R$                   3,77% 19,67% A

FORRO DE GESSO COMUM, EM PLACAS 60 X 60 CM, C/ ISOLAMENTO EM LÃ DE VIDRO, INCLUSIVE MADEIRAMENTO COM 
RIPÕES 3,5CM X 5,5CM, INSTALADO

M2 1.237,78 86,96R$                      24,58R$                       111,54R$                138.066,44R$                   3,13% 22,80% A

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 10.237,00 9,79R$                       2,77R$                         12,56R$                  128.552,15R$                   2,91% 25,71% A

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO 
MECANIZADO

M2 1.420,76 66,76R$                      18,87R$                       85,63R$                  121.664,08R$                   2,75% 28,47% A

CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL.
M3 274,88 324,32R$                    91,69R$                       416,01R$                114.352,54R$                   2,59% 31,05% A

CENTRAL DE VÁCUO DUPLEX DE INSTALAÇÃO VERTICAL COM CAPACIDADE DE 72,00 M3/H, RESERVATÓRIO DE 520 L, 
DOTADA DE FILTROS BACTERIOLÓGICOS

UND 1,00 87.253,79R$               24.666,65R$                 111.920,44R$          111.920,44R$                   2,53% 33,59% A

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019
M2 1.791,54 38,64R$                      10,92R$                       49,56R$                  88.794,89R$                     2,01% 35,60% A

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, 
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 1.791,54 34,14R$                      9,65R$                         43,79R$                  78.453,96R$                     1,78% 37,38% A

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 60 X 60 CM, ELIANE, LINHA BIANCO PLUS PO OU SIMILAR, APLICADO 
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO

M2 651,11 87,95R$                      24,86R$                       112,81R$                73.453,84R$                     1,66% 39,04% A

PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO EM MADEIRA
M2 1.343,75 42,09R$                      11,90R$                       53,99R$                  72.547,45R$                     1,64% 40,68% A

GRADIL COM TELA DE ARAME GALVANIZADO LOZANGULAR, REVESTIDO EM EM PVC, MALHA 5X5, FIXADA COM TUBOS DE 
AÇO GALVANIZADO 2", FORMANDO QUADROS DE 2.50 X 1.00 M, INCLUSO MURETA SACANDO DO PISO 15 CM, EXETO 
FUNDAÇÕES DA MURETA M 199,22 273,31R$                    77,26R$                       350,57R$                69.841,49R$                     1,58% 42,26% A

BLOCO DE GESSO BRANCO ESP. 7 CM, *67 X 50* CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO
M2 1.074,81 48,81R$                      13,80R$                       62,61R$                  67.292,35R$                     1,52% 43,79% A

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 12.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 20,00 2.490,00R$                 488,29R$                     2.978,29R$              59.565,78R$                     1,35% 45,14% A

APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 4.735,88 9,47R$                       2,68R$                         12,15R$                  57.527,68R$                     1,30% 46,44% A

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE 
PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_06/2014 M2 861,32 47,63R$                      13,47R$                       61,10R$                  52.622,44R$                     1,19% 47,63% A

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
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DUTO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 24 - E=0,65MM - DIMENSÕES 2,00X1,00M (5,645 KG/M2)
KG 1.000,00 39,06R$                      11,04R$                       50,10R$                  50.102,30R$                     1,13% 48,76% A

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 
CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015

M2 660,39 54,24R$                      15,33R$                       69,57R$                  45.945,71R$                     1,04% 49,81% A

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2)
KG 1.100,00 31,45R$                      8,89R$                         40,34R$                  44.374,99R$                     1,00% 50,81% B

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE, COBERTURA ANTICHAMA 
EM PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL 50 MM2

M 360,00 95,59R$                      27,02R$                       122,61R$                44.140,79R$                     1,00% 51,81% B

CENTRAL DE AR COMPRIMIDO COM UM COMPRESSORES ISENTO DE ÓLEO DE 80 M³/H CADA COM DOIS RESERVATÓRIOS 
DE 500 LITROS AR COM QUALIDADE ANVISA.

UND 1,00 33.350,72R$               9.428,25R$                  42.778,97R$            42.778,97R$                     0,97% 52,78% B

PERFIL "I" DE ACO LAMINADO - PILARES
KG 1.350,00 24,08R$                      6,81R$                         30,89R$                  41.697,99R$                     0,94% 53,72% B

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA 15000L
UND 1,00 30.971,94R$               8.755,77R$                  39.727,71R$            39.727,71R$                     0,90% 54,62% B

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 9.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 14,00 2.250,00R$                 441,23R$                     2.691,23R$              37.677,15R$                     0,85% 55,48% B

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 48.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 4,00 7.823,00R$                 1.534,09R$                  9.357,09R$              37.428,36R$                     0,85% 56,32% B

LUMINÁRIA EM LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA,120W,BIVOLT, SELO A INMETRO
UND 20,00 1.438,50R$                 406,66R$                     1.845,16R$              36.903,28R$                     0,84% 57,16% B

PORTA EM MADEIRA LEI (IPÊ), LISA, SEMI-ÔCA, 90 X 210CM  C/LAMINADO LISO, COM VISOR DE VIDRO 4MM (60X50CM), 
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS COM FECHADURA, REVESTIMENTO LAMINADO E COM GRELHA VERNEZIANA 
(50X30CM) UND 23,00 1.179,08R$                 333,33R$                     1.512,41R$              34.785,34R$                     0,79% 57,95% B

IMPERMEABILIZAÇÃO COM APLICAÇÃO DE ARGAMASSA POLIMÉRICA TIPO DENVERTEC 100 OU SIMILAR
M2 679,96 37,38R$                      10,57R$                       47,95R$                  32.602,37R$                     0,74% 58,68% B

APROVAÇÕES DOS PROJETOS NOS ORGÃOS COMPETENTES
UND 1,00 24.952,48R$               7.054,07R$                  32.006,55R$            32.006,55R$                     0,72% 59,41% B

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, 
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA 
DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 M2 907,20 26,73R$                      7,56R$                         34,29R$                  31.104,73R$                     0,70% 60,11% B

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA 
MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

M2 897,04 25,01R$                      7,07R$                         32,08R$                  28.777,44R$                     0,65% 60,76% B

CONTRAPISO AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 1.420,76 15,26R$                      4,31R$                         19,57R$                  27.809,96R$                     0,63% 61,39% B

LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-RAVENA REF L-91) COM COLUNA (DECA REF C-9), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO 
(DECA), TORNEIRA DE METAL (DECA REF1190) , VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600), CONJUNTO DE FIXAÇÃO (DECA 
REF SP7) OU SIMILARES UND 46,00 441,15R$                    124,71R$                     565,86R$                26.029,70R$                     0,59% 61,98% B

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 
MOBILIÁRIO. AF_02/2016

M2 30,00 656,58R$                    185,62R$                     842,20R$                25.265,86R$                     0,57% 62,56% B
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GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 
AF_06/2016

M 963,71 20,07R$                      5,67R$                         25,74R$                  24.809,43R$                     0,56% 63,12% B

RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H =  10 CM
M 1.191,44 15,23R$                      4,31R$                         19,54R$                  23.275,38R$                     0,53% 63,64% B

SWITCHER AUTO-GERENCIÁVEL P/ COMUNICACÃO DE DADOS COM 24 PORTAS EM CONECTORES RJ 45, 10/100 KBPS E 
DUAS PORTAS 10/100/1000 KBPS - PADRÃO RACK 19"

UND 3,00 5.989,26R$                 1.693,16R$                  7.682,42R$              23.047,27R$                     0,52% 64,17% B

TRANSFORMADOR DISTRIBUICAO  225KVA TRIFASICO 60HZ CLASSE 15KV IMERSO EM ÓLEO MINERAL FORNECIMENTO E 
INSTALACAO

UN 1,00 17.430,43R$               4.927,58R$                  22.358,01R$            22.358,01R$                     0,51% 64,67% B

LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ACIMA DE 1.000 M2, INCLUSIVE GABARITO DE MADEIRA
M2 4.730,02 3,64R$                       1,03R$                         4,67R$                    22.084,46R$                     0,50% 65,17% B

CABO DE COBRE NÚ 50 MM2 - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO (2,27M/KG)
M 302,00 56,05R$                      15,85R$                       71,90R$                  21.712,38R$                     0,49% 65,66% B

DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM 
CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS

M2 37,16 433,29R$                    122,49R$                     555,78R$                20.653,38R$                     0,47% 66,13% B
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, 
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 
SYSTEM (3/8”) M 144,00 109,50R$                    30,96R$                       140,46R$                20.225,62R$                     0,46% 66,59% B

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 30.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 4,00 4.180,00R$                 819,70R$                     4.999,70R$              19.998,79R$                     0,45% 67,04% B
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, 
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 
SYSTEM (1/4”) M 159,00 96,84R$                      27,38R$                       124,22R$                19.750,46R$                     0,45% 67,49% B

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4 " (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAOPARA GASES COMBUSTIVEIS E 
MEDICINAIS

M 270,00 56,99R$                      16,11R$                       73,10R$                  19.737,30R$                     0,45% 67,94% B

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 18.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 6,00 2.678,00R$                 525,16R$                     3.203,16R$              19.218,93R$                     0,44% 68,37% B

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X
M2 294,76 50,32R$                      14,23R$                       64,55R$                  19.025,43R$                     0,43% 68,80% B

CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 6 - UTP
M 1.941,26 7,59R$                       2,15R$                         9,74R$                    18.899,53R$                     0,43% 69,23% B

EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 
AF_04/2016

M2 25,00 588,30R$                    166,31R$                     754,61R$                18.865,31R$                     0,43% 69,66% B

ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

M2 155,16 92,02R$                      26,01R$                       118,03R$                18.314,05R$                     0,41% 70,07% B

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 5.550,00 2,53R$                       0,72R$                         3,25R$                    18.010,86R$                     0,41% 70,48% B

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1.370,95 10,23R$                      2,89R$                         13,12R$                  17.989,58R$                     0,41% 70,89% B
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FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 
UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 295,75 47,06R$                      13,30R$                       60,36R$                  17.852,62R$                     0,40% 71,29% B
PORTA DE MADEIRA  ALMOFADADA C/ REVESTIMENTO LAMINADO, 0,80X2,10 M, COMPLETA(BATENTES E FERRAGENS), 
COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM) E BARRAS DE APOIO UND 17,00 816,35R$                    230,78R$                     1.047,13R$              17.801,25R$                     0,40% 71,70% B

TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 " (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E 
MEDICINAIS

M 200,00 69,34R$                      19,60R$                       88,94R$                  17.788,48R$                     0,40% 72,10% B

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 24.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 4,00 3.623,00R$                 710,47R$                     4.333,47R$              17.333,88R$                     0,39% 72,49% B
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBULAÇÃO EM COBRE P/ INTERLIGAÇÃO DO CONDENSADOR AO EVAPORADOR, 
INCLUSIVE ISOLAMENTO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONEXÕES E FIXAÇÕES, P/ CONDICIONADORES DE AR SPLIT 
SYSTEM (1/2”) M 110,00 122,40R$                    34,60R$                       157,00R$                17.270,28R$                     0,39% 72,88% B

CABO DE COBRE, RIGIDO, CLASSE 2, COMPACTADO, BLINDADO, ISOLACAO EM EPR OU XLPE,COBERTURA ANTICHAMA EM 
PVC, PEAD OU HFFR, 1 CONDUTOR, 20/35 KV, SECAO NOMINAL120 MM2

M 100,00 131,24R$                    37,10R$                       168,34R$                16.834,15R$                     0,38% 73,26% B

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT WALL 36.000 BTU'S (EVAPORADORA E 
CONDENSADORA) - CONTEMPLA A MÃO DE OBRA, SUPORTE E TUBULAÇÃO ATÉ 3,0M

UND 2,00 6.983,00R$                 1.369,37R$                  8.352,37R$              16.704,73R$                     0,38% 73,64% B

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017
M3 215,34 59,23R$                      16,74R$                       75,97R$                  16.360,32R$                     0,37% 74,01% B

CENTRAL MANIFOLD PARA CILINDROS 6 X 6 PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO E ÓXIDO NITROSO COM SERPENTINA E 
SEM VÁLVULA DE ALTA PRESSÃO

UND 2,00 6.145,49R$                 1.737,33R$                  7.882,82R$              15.765,64R$                     0,36% 74,37% B

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 
AF_02/2016

M2 32,00 377,32R$                    106,67R$                     483,99R$                15.487,63R$                     0,35% 74,72% B

BLOCO DE GESSO HIDROFUGANTE AZUL ESP. 7 CM, *67 X 50* CM - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO M2 196,34 60,99R$                      17,24R$                       78,23R$                  15.360,05R$                     0,35% 75,07% B

TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, LINHA LINK, DECA, REF. 1172 C OU SIMILAR UND 46,00 258,68R$                    73,13R$                       331,81R$                15.263,20R$                     0,35% 75,41% B

EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016

M2 20,00 590,51R$                    166,94R$                     757,45R$                15.148,94R$                     0,34% 75,76% B

EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

M2 16,00 728,48R$                    205,94R$                     934,42R$                14.950,74R$                     0,34% 76,09% B

PORTA DE MADEIRA  ALMOFADADA C/ REVESTIMENTO LAMINADO, 0,80X2,10 M, COMPLETA(BATENTES E FERRAGENS), 
COM GRELHA VERNEZIANA (50X30CM)

UND 15,00 711,45R$                    201,13R$                     912,58R$                13.688,65R$                     0,31% 76,40% B

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017
M3 329,47 31,06R$                      8,78R$                         39,84R$                  13.126,37R$                     0,30% 76,70% B

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM 
COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 1.804,24 5,52R$                       1,56R$                         7,08R$                    12.774,94R$                     0,29% 76,99% B

DUTO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2)
KG 250,00 39,49R$                      11,16R$                       50,65R$                  12.663,45R$                     0,29% 77,28% B

LUMINÁRIA TIPO SPOT DE EMBUTIR COM LÂMPADA LED 15W
UND 133,00 74,19R$                      20,97R$                       95,16R$                  12.656,75R$                     0,29% 77,56% B
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JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE 
CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016

M2 57,36 169,43R$                    47,90R$                       217,33R$                12.465,93R$                     0,28% 77,85% B

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 1.190,00 7,84R$                       2,22R$                         10,06R$                  11.967,12R$                     0,27% 78,12% B

GABINETE DE VENTILAÇÃO COM VAZÃO 6700 A 7700 M³/H, COM CAIXA DE SUPORTE E FILTRO G3/F4
UND 2,00 4.643,97R$                 1.312,85R$                  5.956,82R$              11.913,64R$                     0,27% 78,39% B

LOCAÇÃO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M³ (LOCAL: ARACAJU) UN 40,00 230,00R$                    65,02R$                       295,02R$                11.800,84R$                     0,27% 78,65% B

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 300,00 29,74R$                      8,41R$                         38,15R$                  11.444,25R$                     0,26% 78,91% B

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 934,00 9,54R$                       2,70R$                         12,24R$                  11.429,36R$                     0,26% 79,17% B

ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO  COM ARGAMASSA TRACO 
1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) M3 18,03 489,16R$                    138,29R$                     627,45R$                11.314,35R$                     0,26% 79,43% B

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1.500,00 5,80R$                       1,64R$                         7,44R$                    11.159,55R$                     0,25% 79,68% B

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA, 1,30 X 210CM  C/LAMINADO LISO, COM VISOR DE VIDRO 4MM (60X50CM), 
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS COM FECHADURA E REVESTIMENTO LAMINADO

UND 4,00 2.166,47R$                 612,46R$                     2.778,93R$              11.115,72R$                     0,25% 79,93% B

TOTAL GERAL TOTAL 3.530.066,16R$             
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE

79,93%



 OBRA:CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) BDI SERVIÇO = 28,27% DATA BASE: JULHO/2019

 LOCAL:AVENIDA AQUIDAUANA, S/N, BAIRRO DA SANTA LÚCIA, MACEIÓ - AL. BDI MATERIAL= 19,61%

 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

Discriminação Und. Quantidade Valor untário s/ BDI Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

 R$ 303.800,44
 R$ 223.783,14
 R$ 174.600,64
 R$ 166.648,23
 R$ 138.066,44
 R$ 128.552,15
 R$ 121.664,08
 R$ 114.352,54
 R$ 111.920,44
 R$ 88.794,89
 R$ 78.453,96
 R$ 73.453,84
 R$ 72.547,45
 R$ 69.841,49
 R$ 67.292,35
 R$ 59.565,78
 R$ 57.527,68
 R$ 52.622,44
 R$ 50.102,30
 R$ 45.945,71
 R$ 44.374,99
 R$ 44.140,79
 R$ 42.778,97
 R$ 41.697,99
 R$ 39.727,71
 R$ 37.677,15
 R$ 37.428,36
 R$ 36.903,28
 R$ 34.785,34
 R$ 32.602,37
 R$ 32.006,55
 R$ 31.104,73
 R$ 28.777,44
 R$ 27.809,96
 R$ 26.029,70
 R$ 25.265,86
 R$ 24.809,43
 R$ 23.275,38
 R$ 23.047,27
 R$ 22.358,01
 R$ 22.084,46
 R$ 21.712,38
 R$ 20.653,38
 R$ 20.225,62
 R$ 19.998,79
 R$ 19.750,46
 R$ 19.737,30
 R$ 19.218,93
 R$ 19.025,43
 R$ 18.899,53
 R$ 18.865,31
 R$ 18.314,05
 R$ 18.010,86
 R$ 17.989,58
 R$ 17.852,62
 R$ 17.801,25
 R$ 17.788,48
 R$ 17.333,88
 R$ 17.270,28
 R$ 16.834,15
 R$ 16.704,73
 R$ 16.360,32
 R$ 15.765,64
 R$ 15.487,63
 R$ 15.360,05
 R$ 15.263,20
 R$ 15.148,94
 R$ 14.950,74
 R$ 13.688,65
 R$ 13.126,37
 R$ 12.774,94
 R$ 12.663,45
 R$ 12.656,75
 R$ 12.465,93
 R$ 11.967,12
 R$ 11.913,64
 R$ 11.800,84
 R$ 11.444,25
 R$ 11.429,36
 R$ 11.314,35
 R$ 11.159,55
 R$ 11.115,72

A=50% B=30% C=20%

A

B
ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

B


