PREFEITURA DE
MACEIÓ
DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL
E MEIO AMBIENTE

CATEGORIA *	P0	P2	T2
Função	Coordenador	Engenheiro Profissional Pleno	Técnico Pleno
Salário mensal médio*	R$ 16.553,13	R$ 10.204,05	R$ 3.410,86
Encargos	84,04%	84,04%	84,04%
Custo mensal com encargos	R$ 30.464,38	R$ 18.779,53	R$ 6.277,35
Custo administrativo	30%	30%	30%
Remuneração da empresa	12%	12%	12%
Despesas fiscais	16,62%	16,62%	16,62%
Custo total mensal	R$ 48.322,60	R$ 29.788,10	R$ 9.957,13
Valores agosto 2017			
* Referência : Tabela de preços de consultoria do DNIT			
Instrução de serviço DG nº 03, de 07 de março de 2012			
Última atualização: 16/10/2017			

Estudo 1 - Diagnósticos e prognósticos

Categoria *	P0	P2	T2	**TOTAL**
Quantidade prevista de profissionais mês	0,25	0,5	1	
Custo	R$ 12.080,65	R$ 14.894,05	R$ 9.957,13	R$ 36.931,83

Estudo 2- Formulação de diretrizes

Categoria *	P0	P2	T2	**TOTAL**
Quantidade prevista de profissionais mês	0,25	1	1	
Custo	R$ 12.080,65	R$ 29.788,10	R$ 9.957,13	R$ 51.825,87

Estudo 3- Projetos, ações e investimentos

Categoria *	P0	P2	T2	**TOTAL**
Quantidade prevista de profissionais mês	0,25	1	1	
Custo	R$ 12.080,65	R$ 29.788,10	R$ 9.957,13	R$ 51.825,87

Estudo 4- Instrumentos institucionais

Categoria *	P0	P2	T2	**TOTAL**
Quantidade prevista de profissionais mês	0,25	0,5	1	
Custo	R$ 12.080,65	R$ 14.894,05	R$ 9.957,13	R$ 36.931,83

TOTAL DOS PRODUTOS

Categoria *	P0	P2	T2	**TOTAL**
Quantidade prevista de profissionais mês	1	3	4	
Custo	R$ 48.322,60	R$ 89.364,29	R$ 39.828,51	R$ 177.515,40