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3. Resumo do Orçamento
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ITEM VALOR PESO

1 6.051,92 0,08

2 337.019,32 4,73

3 206.663,16 2,90

4 377.408,90 5,30

5 2.496.640,82 35,04

6 3.371.057,46 47,31

7 206.997,04 2,90

8 104.813,92 1,47

9 19.455,58 0,27

VALOR BDI: 1.466.975,57

VALOR BDI DIFERENCIADO: 91.578,72

VALOR ORÇAMENTO: 5.567.553,83

VALOR TOTAL: 7.126.108,12

100,00

TERRAPLENAGEM

ESTABILIDADE DA ENCOSTA

DRENAGEM

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

DESCRIÇÃO
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4. Planilha Orçamentária
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SEM BDI BDI COM BDI

1 6.051,92 0,08

1.1 COMP-93751650
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A 
OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES (JUN.22) Composições 

Próprias UN 1,00 2.344,43 681,53 3.025,96 3.025,96 29,07 0,04

1.2 COMP-17500983
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE 
A OBRA - ENCOSTA MORADA DOS PALMARES (JUN.22) Composições 

Próprias UN 1,00 2.344,43 681,53 3.025,96 3.025,96 29,07 0,04

2 337.019,32 4,73

2.1 COMP-00938228 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO (MORADA DOS 
PALMARES)

Composições 
Próprias UND 1,00 261.113,60 75.905,72 337.019,32 337.019,32 29,07 4,73

3 206.663,16 2,90

3.1 93210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI M2 20,00 600,23 174,49 774,72 15.494,40 29,07 0,22

3.2 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS 
INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINAPI MES 8,00 648,43 188,50 836,93 6.695,44 29,07 0,09

3.3 00010779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 
4 MICTORIOS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) SINAPI MES 8,00 1.037,50 301,60 1.339,10 10.712,80 29,07 0,15

3.4 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 SINAPI M2 20,00 905,30 263,17 1.168,47 23.369,40 29,07 0,33

3.5 COMP-15547287 VIGILÂNCIA DA OBRA-(MORADA DOS PALMARES) Composições 
Próprias MÊS 8,00 14.564,88 4.234,01 18.798,89 150.391,12 29,07 2,11

4 377.408,90 5,30

4.1 CP-1783-74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Composições 
Próprias M2 16,50 538,50 156,54 695,04 11.468,16 29,07 0,16

4.2 COMP-23022351 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 
20m3/h e caixa de proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021

Composições 
Próprias un 1,00 455,05 132,28 587,33 587,33 29,07 0,01

4.3 CP-0401-73658.01
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M 
TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE 
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)

Composições 
Próprias UN 1,00 1.901,16 552,67 2.453,83 2.453,83 29,07 0,03

4.4 COMP-30701252-
S09416

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento 
do medidor REV.01(1O/2021)

Composições 
Próprias un 1,00 2.556,65 743,22 3.299,87 3.299,87 29,07 0,05

4.5 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 SINAPI M2 148,80 112,57 32,72 145,29 21.619,15 29,07 0,30

4.6 COMP-49834546 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE Composições 
Próprias MÊS 5,00 12.854,30 3.736,75 16.591,05 82.955,25 29,07 1,16

4.7 CP-6788-74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO Composições 
Próprias UN 21,00 129,69 37,70 167,39 3.515,19 29,07 0,05

4.8 CP-8816-74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E 
INTERMEDIÁRIA - SOLOS SINAPI UN 92,00 141,79 41,22 183,01 16.836,92 29,07 0,24

4.9 CP-4915640-
75340699 Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE Composições 

Próprias m³ 121,69 14,92 4,34 19,26 2.343,75 29,07 0,03

4.10 CP-S02509-
45333800 Carga manual de material de 1ª categoria Composições 

Próprias m3 152,11 8,95 2,60 11,55 1.756,87 29,07 0,02

4.11 CP-017361-
82618969 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO Composições 

Próprias M3 152,11 125,58 36,51 162,09 24.655,51 29,07 0,35

4.12 100231 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). 
AF_07/2019 SINAPI KG 228.164,06 0,02 0,01 0,03 6.844,92 29,07 0,10

4.13 COMP-43478639 DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01) Composições 
Próprias VB 1,00 25.081,71 7.291,25 32.372,96 32.372,96 29,07 0,45

BDI (%) PESO (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE
PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO

TOTAL R$

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

CANTEIRO DE OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES
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SEM BDI BDI COM BDI
BDI (%) PESO (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

4.14 COMP-94484675 CONSTRUÇÃO DE ACESSO DE MAQUINAS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA OBRA Composições 
Próprias MÊS 1,50 73.159,68 21.267,52 94.427,20 141.640,80 29,07 1,99

4.15 CP-S08335-
38143513 Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m Composições 

Próprias m 106,50 182,30 52,99 235,29 25.058,39 29,07 0,35

5 2.496.640,82 35,04

5.1 101209

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, 
DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 
(CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E 
VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

SINAPI M3 6.460,98 9,66 2,81 12,47 80.568,42 29,07 1,13

5.2 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI M3 2.768,99 59,02 17,16 76,18 210.941,66 29,07 2,96

5.3 100980
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 8.076,23 6,09 1,77 7,86 63.479,17 29,07 0,89

5.4 CP-S02509-
45333800 Carga e descarga manual de material de 1ª categoria Composições 

Próprias m3 3.461,24 8,95 2,60 11,55 39.977,32 29,07 0,56

5.5 CP-017361-
82618969 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO Composições 

Próprias M3 3.461,24 125,58 36,51 162,09 561.032,39 29,07 7,87

5.6 100231 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). 
AF_07/2019 SINAPI KG 5.191.859,53 0,02 0,01 0,03 155.755,79 29,07 2,19

5.7 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 187.519,87 2,31 0,67 2,98 558.809,21 29,07 7,84

5.8 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 51.373,41 1,83 0,53 2,36 121.241,25 29,07 1,70

5.9 CP-05.09.006-
63861717 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composições 

Próprias T 17.047,26 33,31 5,09 38,40 654.614,78 15,28 9,19

5.10 CP-4016096-
29451256 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ Composições 

Próprias m³ 318,51 1,17 0,34 1,51 480,95 29,07 0,01

5.11 00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 318,51 48,82 14,19 63,01 20.069,32 29,07 0,28

5.12 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 9.157,28 1,83 0,53 2,36 21.611,18 29,07 0,30

5.13 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - 
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 SINAPI M3 318,51 9,67 2,81 12,48 3.975,00 29,07 0,06

5.14 CP-S11448-
60216109

COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN Composições 
Próprias m3 136,51 23,18 6,74 29,92 4.084,38 29,07 0,06

6 3.371.057,46 47,31

6.1 CP-93961-29471259

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, 
DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM 
DIÂMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE 
PROJETO

Composições 
Próprias M 1.504,00 292,60 85,06 377,66 568.000,64 29,07 7,97

6.2 91603 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 SINAPI KG 182,63 15,26 4,44 19,70 3.597,81 29,07 0,05

6.3 100068 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, 
VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. AF_06/2019 SINAPI KG 38,52 13,16 3,83 16,99 654,45 29,07 0,01

6.4 COMP-52340987 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria D=0,40 M (REV 01) Composições 
Próprias m 200,00 68,91 20,03 88,94 17.788,00 29,07 0,25

6.5 CP-91070-94647623
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, 
ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO 
EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. AF_01/2016 - Q-196

Composições 
Próprias M2 505,00 148,19 43,08 191,27 96.591,35 29,07 1,36

TERRAPLENAGEM

ESTABILIDADE DA ENCOSTA
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SEM BDI BDI COM BDI
BDI (%) PESO (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

6.6 92748
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM 
GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR 
OU IGUAL A 10 M? FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M3 288,89 833,54 242,31 1.075,85 310.802,31 29,07 4,36

6.7 92751
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, 
PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M FORNECIMENTO E 
EXECUÇÃO. AF_12/2015

SINAPI M3 669,12 2.137,31 621,32 2.758,63 1.845.854,51 29,07 25,90

6.8 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES 
SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 SINAPI M3 84,00 116,41 33,84 150,25 12.621,00 29,07 0,18

6.9 100976
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 1.340,34 8,08 2,35 10,43 13.979,75 29,07 0,20

6.10 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 39.942,09 1,83 0,53 2,36 94.263,33 29,07 1,32

6.11 COMP-58670269 DRENO INFERIOR PARA GABIÃO, DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Composições 
Próprias M 74,00 59,73 17,36 77,09 5.704,66 29,07 0,08

6.12 CP-102726-
45362365 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 Composições 

Próprias M 7,50 50,25 14,61 64,86 486,45 29,07 0,01

6.13 CP-06.100.0185-0-
59744732 GEOMANTA R3 Composições 

Próprias M2 673,00 249,20 72,44 321,64 216.463,72 29,07 3,04

6.14 CP-02.05.04 (I)-
30263797 INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO Composições 

Próprias M 90,00 159,68 46,42 206,10 18.549,00 29,07 0,26

6.15 CP-D029600011-
17619011 CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO Composições 

Próprias MÊS 18,00 3.189,86 927,29 4.117,15 74.108,70 29,07 1,04

6.16 95108 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA 
COMPENSADA PLASTIFICADA DE MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016 SINAPI UN 124,00 23,67 6,88 30,55 3.788,20 29,07 0,05

6.17 CP-021411-
84163683 ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m Composições 

Próprias M2/MES 2.465,70 27,59 8,02 35,61 87.803,58 29,07 1,23

7 206.997,04 2,90

7.1 COMP-30356930 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais Composições 
Próprias m 82,42 121,47 35,31 156,78 12.921,81 29,07 0,18

7.2 COMP-24410506 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais Composições 
Próprias m 198,32 120,44 35,01 155,45 30.828,84 29,07 0,43

7.3 COMP-83213942 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais Composições 
Próprias un 2,00 73,10 21,25 94,35 188,70 29,07 0,00

7.4 COMP-05438739 Descida d’água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais Composições 
Próprias m 104,04 693,43 201,58 895,01 93.116,84 29,07 1,31

7.5 90082
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 
CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

SINAPI M3 65,43 10,25 2,98 13,23 865,64 29,07 0,01

7.6 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 28,35 22,98 6,68 29,66 840,86 29,07 0,01

7.7 CP-S02509-
45333800 Carga e descarga manual de material de 1ª categoria Composições 

Próprias m3 78,09 8,95 2,60 11,55 901,94 29,07 0,01

7.8 CP-017361-
82618969 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO Composições 

Próprias M3 78,09 125,58 36,51 162,09 12.657,61 29,07 0,18

7.9 100231 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). 
AF_07/2019 SINAPI KG 117.129,83 0,02 0,01 0,03 3.513,89 29,07 0,05

7.10 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, 
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SINAPI M3 28,85 124,24 36,12 160,36 4.626,39 29,07 0,06

7.11 92221
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, 
JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO 
E ASSENTAMENTO. AF_12/2015

SINAPI M 29,08 224,78 65,34 290,12 8.436,69 29,07 0,12

DRENAGEM
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SEM BDI BDI COM BDI
BDI (%) PESO (%)ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE UNID QUANTIDADE

PREÇO UNITÁRIO R$ PREÇO
TOTAL R$

7.12 COMP-58779579 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Composições 
Próprias un 2,00 4.289,24 1.246,88 5.536,12 11.072,24 29,07 0,16

7.13 COMP-91192063 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais Composições 
Próprias un 2,00 538,62 156,58 695,20 1.390,40 29,07 0,02

7.14 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 
AF_05/2016 SINAPI M3 10,94 84,01 24,42 108,43 1.186,22 29,07 0,02

7.15 100976
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 91,77 8,08 2,35 10,43 957,16 29,07 0,01

7.16 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 1.088,82 1,83 0,53 2,36 2.569,62 29,07 0,04

7.17 CP-05.09.006-
63861717 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composições 

Próprias T 451,88 33,31 5,09 38,40 17.352,19 15,28 0,24

7.18 CP-S07616-
89741792 Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio Composições 

Próprias un 297,50 9,30 2,70 12,00 3.570,00 29,07 0,05

8 104.813,92 1,47

8.1 CP-S05156-100000 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização Composições 
Próprias m 165,53 26,61 7,74 34,35 5.685,96 29,07 0,08

8.2 CC_517.01-S4176 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 
PONTALETEADA

Composições 
Próprias m² 248,30 21,00 6,10 27,10 6.728,93 29,07 0,09

8.3 CP-0300-S00013 Demolição de concreto manualmente Composições 
Próprias m3 81,00 218,17 63,42 281,59 22.808,79 29,07 0,32

8.4 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 SINAPI M3 108,00 38,86 11,30 50,16 5.417,28 29,07 0,08

8.5 CP-S07989-
63249017 Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento Composições 

Próprias m2 200,00 10,07 2,93 13,00 2.600,00 29,07 0,04

8.6 94273
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 
PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 
SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

SINAPI M 50,00 43,84 12,74 56,58 2.829,00 29,07 0,04

8.7 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 
1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 SINAPI M2 200,00 63,79 18,54 82,33 16.466,00 29,07 0,23

8.8 100976
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 
BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E 
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

SINAPI M3 328,50 8,08 2,35 10,43 3.426,26 29,07 0,05

8.9 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 2.135,25 2,31 0,67 2,98 6.363,05 29,07 0,09

8.10 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 
ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 SINAPI M3XKM 5.748,75 1,83 0,53 2,36 13.567,05 29,07 0,19

8.11 CP-05.09.006-
63861717 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Composições 

Próprias T 492,75 33,31 5,09 38,40 18.921,60 15,28 0,27

9 19.455,58 0,27

9.1 COMP-41672167-
9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS Composições 

Próprias M2 1.216,88 2,09 0,61 2,70 3.285,58 29,07 0,05

9.2 94996
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 
LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. 
AF_07/2016

SINAPI M2 100,00 125,28 36,42 161,70 16.170,00 29,07 0,23

7.126.108,12

100%

1.466.975,57

91.578,72

5.567.553,83

VALOR BDI DIFERENCIADO:

VALOR ORÇAMENTO:

VALOR TOTAL:

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇOS FINAIS

VALOR BDI:
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE  TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

 92751 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 
MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015  SINAPI  Serviço M3 669,12                         2.758,63                       1.845.854,51                        25,90% 25,90% A

 CP-05.09.006-
63861717 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte  Composições 

Próprias  Serviço T 17.991,89                    38,40                            690.888,58                           9,70% 35,60% A

 CP-017361-
82618969 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO  Composições 

Próprias  Serviço M3 3.691,44                      162,09                          598.345,51                           8,40% 43,99% A

 CP-93961-
29471259 

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, PERFURAÇÃO 
COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA GALVANIZADA CONFORME 
SOLICITAÇÃO DE PROJETO

 Composições 
Próprias  Serviço M 1.504,00                      377,66                          568.000,64                           7,97% 51,97% B

 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020  SINAPI  Serviço M3XKM 189.655,12                   2,98                              565.172,26                           7,93% 59,90% B

 COMP-00938228 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO (MORADA DOS PALMARES)  Composições 
Próprias 

 SERVIÇOS 
PRELIMINARES UND 1,00                            337.019,32                    337.019,32                           4,73% 64,63% B

 92748 
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO 
IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M? FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF 12/2015

 SINAPI  Serviço M3 288,89                         1.075,85                       310.802,31                           4,36% 68,99% B

 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 
AF_07/2020  SINAPI  Serviço M3XKM 107.310,35                   2,36                              253.252,43                           3,55% 72,54% B

 CP-06.100.0185-
0-59744732 

GEOMANTA PARA TALUDES,FORMADO POR GEOMANTA MACMAT R3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO

 Composições 
Próprias  Serviço M2 673,00                         321,64                          216.463,72                           3,04% 75,58% B

 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021  SINAPI  Serviço M3 2.768,99                      76,18                            210.941,66                           2,96% 78,54% B

 100231 TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019  SINAPI  Serviço KG 5.537.153,42                0,03                              166.114,60                           2,33% 80,87% C

 COMP-15547287 VIGILÂNCIA DA OBRA-(MORADA DOS PALMARES)  Composições 
Próprias  CANTEIRO MÊS 8,00                            18.798,89                      150.391,12                           2,11% 82,98% C

 COMP-94484675 CONSTRUÇÃO DE ACESSO DE MAQUINAS E MÃO DE OBRA PARA EXECUÇÃO DA OBRA - MORADA DOS PALMARES  Composições 
Próprias  Geral MÊS 1,50                            94.427,20                      141.640,80                           1,99% 84,97% C

 CP-91070-
94647623 

EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 10 CM, ARMADO COM TELA, INCLINAÇÃO 
MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE CAPACIDADE. 
AF 01/2016 - Q-196

 Composições 
Próprias  Serviço M2 505,00                         191,27                          96.591,35                             1,36% 86,32% C

 COMP-05438739 Descida d’água de cortes em degraus - DCD 02 - areia e brita comerciais  Composições 
Próprias  Serviço m 104,04                         895,01                          93.116,84                             1,31% 87,63% C

 CP-021411-
84163683 ANDAIME TUBULAR/FACHADEIRO P/SERVICO EM ENCOSTA H=2,0m  Composições 

Próprias  Serviço M2/MES 2.465,70                      35,61                            87.803,58                             1,23% 88,86% C

 COMP-49834546 SERVICOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE  Composições 
Próprias  Serviço MÊS 5,00                            16.591,05                      82.955,25                             1,16% 90,03% C

 101209 
ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, EM OBRAS DE EDIFICAÇÃO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO 
DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 1,2 M³ / 155 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 
18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14KM/H. AF_05/2020

 SINAPI  Serviço M3 6.460,98                      12,47                            80.568,42                             1,13% 91,16% C

CURVA ABC
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE  TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

CURVA ABC

 CP-D029600011-
17619011 CONJUNTO P/ INSTRUMENTACAO TIPO PIEZOMETRO DE TUBO ABERTO, CONFORME PROJETO  Composições 

Próprias  Material MÊS 18,00                           4.117,15                       74.108,70                             1,04% 92,20% C

 100980 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM 
ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  SINAPI  Serviço M3 8.076,23                      7,86                              63.479,17                             0,89% 93,09% C

 CP-S02509-
45333800 Carga e descarga manual de material de 1ª categoria  Composições 

Próprias  Serviço m3 3.691,44                      11,55                            42.636,13                             0,60% 93,69% C

 COMP-43478639 DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01)  Composições 
Próprias  Geral VB 1,00                            32.372,96                      32.372,96                             0,45% 94,14% C

 COMP-24410506 Valeta de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA 04 - areia e brita comerciais  Composições 
Próprias  Serviço m 198,32                         155,45                          30.828,84                             0,43% 94,57% C

 CP-S08335-
38143513 Escada de madeira para obra, em tábua de construção, largura 1,00m  Composições 

Próprias  Serviço m 106,50                         235,29                          25.058,39                             0,35% 94,92% C

 93208 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. 
AF_02/2016  SINAPI  Serviço M2 20,00                           1.168,47                       23.369,40                             0,33% 95,25% C

 CP-0300-S00013 Demolição de concreto manualmente  Composições 
Próprias  Serviço m3 81,00                           281,59                          22.808,79                             0,32% 95,57% C

 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018  SINAPI  Serviço M2 148,80                         145,29                          21.619,15                             0,30% 95,88% C

 00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)  SINAPI  Material M3 318,51                         63,01                            20.069,32                             0,28% 96,16% C

 CP-02.05.04 (I)-
30263797 INSTALAÇÃO DE PIEZOMETRO  Composições 

Próprias  ENSAIOS "IN SITU" M 90,00                           206,10                          18.549,00                             0,26% 96,42% C

 100976 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 18 M³ - CARGA COM PÁ 
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020  SINAPI  Serviço M3 1.760,61                      10,43                            18.363,16                             0,26% 96,68% C

 COMP-52340987 Dreno sub-horizontal - DSH 01 - material de 1ª categoria D=0,40 M (REV 01)  Composições 
Próprias  Serviço m 200,00                         88,94                            17.788,00                             0,25% 96,92% C

 CP-8816-
74022/010 ENSAIO DE COMPACTACAO - AMOSTRAS NAO TRABALHADAS - ENERGIA NORMAL E INTERMEDIÁRIA - SOLOS  Composições 

Próprias  Serviço UN 92,00                           183,01                          16.836,92                             0,24% 97,16% C

 101169 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). 
AF_05/2020  SINAPI  Serviço M2 200,00                         82,33                            16.466,00                             0,23% 97,39% C

 94996 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 
ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 10 CM, ARMADO. AF_07/2016  SINAPI  Serviço M2 100,00                         161,70                          16.170,00                             0,23% 97,62% C

 93210 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 
EQUIPAMENTOS. AF_02/2016  SINAPI  Serviço M2 20,00                           774,72                          15.494,40                             0,22% 97,84% C

 COMP-30356930 Valeta de proteção de cortes com revestimento de concreto - VPC 04 - areia e brita comerciais  Composições 
Próprias  Serviço m 82,42                           156,78                          12.921,81                             0,18% 98,02% C

 96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 
CM*. AF_08/2017  SINAPI  Serviço M3 84,00                           150,25                          12.621,00                             0,18% 98,20% C

 CP-1783-
74209/001 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO  Composições 

Próprias  Serviço M2 16,50                           695,04                          11.468,16                             0,16% 98,36% C
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE  TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO
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 COMP-58779579 Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais  Composições 
Próprias  Serviço un 2,00                            5.536,12                       11.072,24                             0,16% 98,51% C

 00010779 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIO E 4 MICTORIOS (NAO 
INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  SINAPI  Equipamento MES 8,00                            1.339,10                       10.712,80                             0,15% 98,66% C

 92221 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM 
LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015  SINAPI  Serviço M 29,08                           290,12                          8.436,69                              0,12% 98,78% C

 CC_517.01-
S4176 ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA  Composições 

Próprias  Serviço m² 248,30                         27,10                            6.728,93                              0,09% 98,87% C

 00010776 LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO 
(NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO)  SINAPI  Equipamento MES 8,00                            836,93                          6.695,44                              0,09% 98,97% C

 COMP-58670269 DRENO INFERIOR PARA GABIÃO, DN 150 MM, SEM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021  Composições 
Próprias  Serviço M 74,00                           77,09                            5.704,66                              0,08% 99,05% C

 CP-S05156-
100000 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, Sem reutilização  Composições 

Próprias  Serviço m 165,53                         34,35                            5.685,96                              0,08% 99,13% C

 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017  SINAPI  Serviço M3 108,00                         50,16                            5.417,28                              0,08% 99,20% C

 101625 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020  SINAPI  Serviço M3 28,85                           160,36                          4.626,39                              0,06% 99,27% C

 CP-S11448-
60216109 

COMPACTAÇÃO MANUAL COM COMPACTADOR A PERCUSSÃO SAPINHO, A 95% DO PN  Composições 
Próprias  Serviço m3 136,51                         29,92                            4.084,38                              0,06% 99,33% C

 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019  SINAPI  Serviço M3 318,51                         12,48                            3.975,00                              0,06% 99,38% C

 95108 EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DA CABEÇA DO TIRANTE COM USO DE FÔRMAS EM CHAPA COMPENSADA PLASTIFICADA DE 
MADEIRA E CONCRETO FCK =15 MPA. AF_07/2016  SINAPI  Serviço UN 124,00                         30,55                            3.788,20                              0,05% 99,44% C

 91603 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 10,0 MM DE DIÂMETRO. 
AF_06/2019  SINAPI  Serviço KG 182,63                         19,70                            3.597,81                              0,05% 99,49% C

 CP-S07616-
89741792 Grama amendoim (arachis repens), fornecimento e plantio  Composições 

Próprias  Serviço un 297,50                         12,00                            3.570,00                              0,05% 99,54% C

 CP-6788-
74022/030 ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO  Composições 

Próprias  Serviço UN 21,00                           167,39                          3.515,19                              0,05% 99,59% C

 COMP-
30701252-

S09416 

Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor 
REV.01(1O/2021)

 Composições 
Próprias  Serviço un 1,00                            3.299,87                       3.299,87                              0,05% 99,63% C
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 COMP-
41672167-9537 LIMPEZA FINAL DA OBRA GERAL COM ENTULHOS  Composições 

Próprias  Serviço M2 1.216,88                      2,70                              3.285,58                              0,05% 99,68% C

 COMP-93751650 
MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA 
DOS PALMARES (JUN.22)  Composições 

Próprias  Geral UN 1,00                            3.025,96                       3.025,96                              0,04% 99,72% C

 COMP-17500983 
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIÓ CONSIDERANDO DA PARTE ALTA DA CIDADE A OBRA - ENCOSTA MORADA 
DOS PALMARES (JUN.22)  Composições 

Próprias  Geral UN 1,00                            3.025,96                       3.025,96                              0,04% 99,76% C

 94273 
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). 
AF_06/2016

 SINAPI  Serviço M 50,00                           56,58                            2.829,00                              0,04% 99,80% C

 CP-S07989-
63249017 Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento  Composições 

Próprias  Serviço m2 200,00                         13,00                            2.600,00                              0,04% 99,84% C

 CP-0401-
73658.01 

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO 
PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)

 Composições 
Próprias  Serviço UN 1,00                            2.453,83                       2.453,83                              0,03% 99,87% C

 CP-4915640-
75340699 Limpeza e remoção manual de material retido em terra firme em OAE  Composições 

Próprias  Serviço m³ 121,69                         19,26                            2.343,75                              0,03% 99,91% C

 COMP-91192063 Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mão comerciais  Composições 
Próprias  Serviço un 2,00                            695,20                          1.390,40                              0,02% 99,93% C

 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016  SINAPI  Serviço M3 10,94                           108,43                          1.186,22                              0,02% 99,94% C

 90082 
ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), 
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

 SINAPI  Serviço M3 65,43                           13,23                            865,64                                 0,01% 99,95% C

 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  SINAPI  Serviço M3 28,35                           29,66                            840,86                                 0,01% 99,97% C

 100068 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO, VERGALHÃO DE 12,5 MM DE DIÂMETRO. 
AF_06/2019  SINAPI  Serviço KG 38,52                           16,99                            654,45                                 0,01% 99,98% C

 COMP-23022351 Ligação Predial de Água no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrômetro de 20m3/h e caixa de 
proteção c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021

 Composições 
Próprias  Serviço un 1,00                            587,33                          587,33                                 0,01% 99,98% C

 CP-102726-
45362365 DRENO BARBACÃ, DN 50 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021  Composições 

Próprias  Serviço M 7,50                            64,86                            486,45                                 0,01% 99,99% C

 CP-4016096-
29451256 Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³  Composições 

Próprias  Serviço m³ 318,51                         1,51                              480,95                                 0,01% 100,00% C

 COMP-83213942 Entrada para descida d’água - EDA 01 - areia e brita comerciais  Composições 
Próprias  Serviço un 2,00                            94,35                            188,70                                 0,00% 100,00% C
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX Nº 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,são aqueles que estão representados no Grupo A=50%, B= 30% e B= 20%,

CÓDIGO DESCRIÇÃO FONTE  TIPO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

CURVA ABC

TOTAL GERAL COM BDI: 7.126.108,12R$                 100,00%
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

 92751 MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, COM SOLO REFORÇADO, PARA MUROS COM ALTURA 
MAIOR QUE 12 M E MENOR OU IGUAL A 20 M    FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_12/2015 M3 669,12 2.758,63 1.845.854,51 25,90% 25,90% A

 CP-05.09.006-
63861717 Taxa de destinação de resíduo sólido em aterro, tipo inerte T 17.991,89 38,40 690.888,58 9,70% 35,60% A

 CP-017361-
82618969 TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL MAT. 1a.CAT./ENTULHO M3 3.691,44 162,09 598.345,51 8,40% 43,99% A

 CP-93961-
29471259 

EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 10 M, DIÂMETRO DE 10 CM, 
PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 32 MM. AF_05/2016 - COM BARRA 
GALVANIZADA CONFORME SOLICITAÇÃO DE PROJETO

M 1.504,00 377,66 568.000,64 7,97% 51,97% B

 95425 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 189.655,12 2,98 565.172,26 7,93% 59,90% B

 COMP-00938228 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAÇÃO E SEGURO (MORADA DOS PALMARES) UND 1,00 337.019,32 337.019,32 4,73% 64,63% B

 92748 
MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO 
IGUAL A 5 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M? FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. 
AF_12/2015

M3 288,89 1.075,85 310.802,31 4,36% 68,99% B

 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: 
M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 107.310,35 2,36 253.252,43 3,55% 72,54% B

 CP-06.100.0185-
0-59744732 

GEOMANTA PARA TALUDES,FORMADO POR GEOMANTA MACMAT R3, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE 
PROJETO.FORNECIMENTO E COLOCACAO M2 673,00 321,64 216.463,72 3,04% 75,58% B

 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 2.768,99 76,18 210.941,66 2,96% 78,54% B

TOTAL GERAL: 5.596.740,92R$               
FONTE: SINAPI - AL COM DESONERAÇÃO, ORSE

78,54%

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA
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 Obs: Conforme o Acordão do TCU os itens de maior relevância são aqueles que estão representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAÇÃO

ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

m² 92,87 71,59

UN 8 798,02 6648,56

m³ 124,711 49,44 6384,16
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