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1. Apresentacao

A Future Engenharia, apresenta o Projeto de Implantagcdo de Pavimentacéo e
Drenagem de vias locais no Litoral Norte e Sao Jorge, Maceio - AL.

Objetivo do contrato: Elaboracdo dos Projetos de engenharia para Diversas
Ruas dos Bairros Litoral Norte e Sao Jorge (LOTE 04), Terraplenagem,
Pavimentacdo, Drenagem, Obras Complementares na, Especificagcdes Técnicas,

Memorial Descritivo, Cronograma Fisico Financeiro e Orgamento.

Contrato n®: 207/2017

O presente relatorio do projeto esta sendo apresentado nos seguintes

volumes:

e Volume: Orcamento (tamanho A4);

Este € o Volume: orgamento que contém o custo de todas as obras necessarias
a execugao do projeto, obtido com base nas quantidades dos diversos servigos e
seguindo as recomendacdes de precos constantes da tabela de custos do SINAPI de
Alagoas de Agosto/2022 sem desoneracdo, cuja referéncia se trata da Ultima tabela
de precos disponibilizada no site da CAIXA até a presente data. Na falta destes, foram
adotados ORSE-SE, SP Obras, SBC e SICRO aplicando o indice de reajustamento

(INCC) para a data base anteriormente mencionada.

Contém também cronograma fisico-financeiro da obra.Servindo posteriormente
como elemento de consulta na fase de execug¢ao da obra.
As composigbdes unitarias foram calculadas utilizando-se um valor de 21,35%
para os Servigos, a bonificacdo e despesas indiretas (BDI), adotado pelo TCU, para
obras de construgao civil, adotamos o BDI médio da tabela do TCU, Conforme BDI de

detalhamento e BDI diferenciado no valor de 15,28% para equipamentos e alugueis.

Como leis sociais incidentes sobre a mao de obra suplementar adotaram-se
valor basico de 113,4% e 69,73% conforme adotado no SINAPI-AL.
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1.1 Instalagdo do Canteiro

-Areas do Canteiro, conforme memaéria de calculo: 220 m?
- FEAD - Fator de Equivaléncia de Areas Descobertas: 5%
- Custo de Instalagdo do Canteiro de Obras R$ 300.401,00

1.2 Placa da Obra

A Contratada devera providenciar todas as placas de obra exigidas pelos 6rgaos de
fiscalizacdo, nas dimensodes apresentadas na memoria de calculo dos Servigos Prelimiares,
a qual sera colocada no inicio do trecho em apregco, devendo as mesmas serem
confeccionadas com barrotes de madeira aparelhada de boa qualidade e folha de zinco
pintadas com os dizeres pertinentes a obra, de acordo com modelo definido pela

Fiscalizacao.

1.3 Mobilizagao e Desmobilizagao

O calculo dos custos deste item levou em consideracdo a mobilizagdo da patrulha
minima de equipamentos, os veiculos leves, os caminhdes comuns e os equipamentos de
grande porte, tudo partindo de Macei6 até o local da obra. Para efeito de calculo desses
custos, considerou-se que o canteiro seria instalado no centro de massa do trecho, que
esta localizado dentro dos limites do municipio de Maceié. No entanto, em que pese essa

localizacéo esta acerca de Maceié conforme apresentamos no Quadro de DMT.

Para os veiculos leves e caminhdes comuns, levou-se em consideracdo o custo
horario para o deslocamento entre Maceié e o local onde esta prevista a instalacido do

canteiro.
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Para a mobilizacdo dos equipamentos de grande porte (Referéncia Pag.155 do

X

manual Sicro 3 Volume 4, custos unitarios de referéncia para obras rodoviarias),
considerou-se o fator de utilizacdo no veiculo transportador cavalo mecanico para cada
equipamento e o respectivo custo horario desse veiculo para realizagdo da viagem de
Macei6 até o canteiro e, ao final da obra, o retorno destes até a sua origem. Ja o calculo da
mobilizacdo dos equipamentos de pequeno porte foi feito por meio do produto entre o peso
do equipamento, a distancia de transporte, de Macei6 até o canteiro, e custo unitario do

transporte com caminh&o carroceria de 15 t em rodovia pavimentada (5914479).

1.4 Administragao Local

A definicdo do valor da Administracdo Local no novo SICRO levou em consideragao
toda a mao de obra da equipe gerencial técnica, administrativa, complementar, de medicina
e seguranca do trabalho, das equipes de produgdo de campo, de acompanhamento das
frentes de servigo, de controle tecnologico, de manejo ambiental, a manutengdo do canteiro
de obras e acampamentos, bem como todos os veiculos, equipamentos envolvidos nesses
servicos e as despesas diversas, porém podemos elaborar também suas proprias

composicoes, desde que atenda aos percentuais exigidos no Acordao do TCU 2622/2013.

1.5 Distancia de Transportes

De inicio, foi feita uma avaliagdo para selecionar a usina de asfalto, pedreira, Jazida
de Solos e Areia licenciada pelo IMA e em pleno funcionamento mais proxima do
empreendimento. Com efeito, conforme apresentamos os croquis de distancias de
transportes no volume 02, constatamos que os DMT's mais proximos estdo sendo
apresentados no Quadro resumo de DMT. A luz dessa premissa, foram feitos os célculos
dos custos de transporte da mistura asfaltica e do material pétreo a ser utilizado na obra. Os
demais insumos, a exemplo do cimento, geogrelha e perfis metalicos, entre outros, para
efeito de calculo dos custos de transporte foi considerada a sua aquisicdo no mercado de

Maceié ou a Regido metropolitana mais préxima conforme Quadro de DMT.
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1.6 Aquisicao e Transporte de Material Betuminoso

Os precos de aquisicdo dos produtos asfalticos tiveram como referéncia o
acompanhamento de distribuicdo de asfaltos realizado e disponibilizado pela Agéncia
Nacional de Petréleo ANP, em seu endereco eletrénico, por unidade da federacéo,
acrescidos das respectivas aliquotas de ICMS e do BDI diferenciado de 15,28% (quinze

virgula vinte e oito por cento).

A correcgéo do BDI diferenciado se faz necessaria em virtude do Plano Brasil Maior ter
instituido a desoneragcdo da mao de obra nas obras de infraestrutura enquadrados nos
grupos 421, 422, 429 e 431 da CNAE 2.0.

Esta desoneragao foi implantada por meio da substituicdo da base de incidéncia da
contribuicdo patronal sobre a folha de pagamentos e da criagdo da Contribuigao
Previdenciaria sobre a Renda Bruta - CPRB, com aliquota igual a 4,5% sobre o pregco de
venda, conforme destacado no Memorando Circular n® 01/2015- DIREX.

Os custos de referéncia para o transporte dos materiais asfalticos foram calculados a
partir das novas equacdes tarifarias, apresentadas na Tabela 63 e definidas em funcéo da
natureza do transporte, das condicbes do pavimento e das distancias de transporte

envolvidas.

Tabela 63 - Equagoes tarifarias para o transporte rodoviario dos materiais asfalticos |

Fodovia em leito natural (26,839 + 0,412 x D) por tonelada
Rodovia em revestimento primario (26,839 + 0,282 x D) por tonelada
Rodovia pavimentada (26,839 + 0,253 x D) por tonelada

Os custos de referéncia dos materiais asfalticos foram definidos por meio da realizagao
de estudo comparativo com, pelo menos, 3 (trés) origens diferentes e com maior proximidade
em relacao a localizagao da obra, respeitando-se as premissas definidas no Artigo 4° da
Portaria DNIT n° 1078/2015 e adotando-se como referéncia a condigdo mais vantajosa ao
erario em funcao do bindmio “aquisicdo + transporte”, onde devera ser avaliado aquisigao +
transporte.

Em observancia a essa determinagao, foram pesquisados os precos em Sao Paulo/SP,
Maracanau/CE, Betim/MG e Candeias/BA e calculados custos de transportes
correspondentes até o local da obra, cujas tabelas com esses dados s&o apresentadas a

seqguir.
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" FUNDAGAO
DEPARTAMENTO GETULIO VARGAS
NACIONAL DE E——
INFRAESTRUTURA IBRE
DE TRANSPORTES Instituto Bras/leiro
de Economia

INDICES DE REAJUSTAMENTO DE OBRAS RODOVIARIAS

Més de Referéncia: junho de 2022.

VARIACAO ACUMULADO  VARIAGAO NOS

DESCRICAO DOS iNDICES 02/ 03/22 04/22 05/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 A a
NO MES NO ANO ULTIMOS 12 MESES

TERRAPLENAGEM DEZ/2000=100 418,937 428,940 446,506 459,168 470,374 478,798 1,791 17,096 31,110
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS DEZ/2000=100 440,141 440,764 444,002 455,031 468,052 474,808 1,443 9,312 16,600
PAVIMENTAGAO DEZ/2000=100 464,475 471,533 480,741 491,870 503,210 514,260 2,196 12,734 24,389
CONSULTORIA (SUPERVISAO E PROJETOS) DEZ/2000=100 258,009 259,050 259,785 259,913 260,548 263,502 1,134 2,471 5,427
DRENAGEM DEZ/2000=100 402,109 404,604 409,165 416,353 425,247 430,113 1,144 8,565 16,691
SINALIZAGAO HORIZONTAL DEZ/2000=100 390,828 398,173 401,706 415,699 420,906 426,335 1,288 9,896 20,290
PAVIMENTOS CONCRETO CIMENTO PORTLAND DEZ/2000=100 354,149 355,681 361,036 371,453 383,748 390,995 1,888 12,359 21,081
CONSERVAGAO RODOVIARIA DEZ/2000=100 363,096 366,153 371,981 377,024 382,672 386,917 1,109 8,181 14,769
LIGANTES BETUMINOSOS DEZ/2000=100 1076,851 1144,853 1144,535 1188,729 1133,621 1136,543 0,258 5,324 22,257
OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (SEM ACO) DEZ/2000=100 413,595 416,323 420,826 433,981 448,168 453,190 1,121 11,166 22,256
IGP - DI AGO/1994=100 1110,398 1127,077 1153,777 1158,546 1166,542 1173,831 0,625 7,840 11,122
{NDICE NACIONAL DE CUSTO DA CONSTRUGAO AGO/1994=100 969,184 972,904 981,244 990,543 1013,164 1034,824 2,138 7,534 11,570
VERGALHOES E ARAMES DE AGO CARBONO AGO/1994=100 1505,636 1469,069 1429,642 1453,036 1554,298 1601,795 3,056 6,640 11,901
PRODUTOS SIDERURGICOS DEZ/2007=100 389,187 384,447 381,225 395,425 407,281 409,680 0,589 3,347 7,505
PRODUTOS DE AGCO GALVANIZADO MAR/1999=100 518,969 522,042 535,009 544,138 551,513 563,638 2,198 9,111 14,064
SINALIZAGAO VERTICAL MAI/2005=100 250,845 256,301 260,703 262,058 260,731 262,103 0,526 5,192 15,937
ASFALTO DILUIDO DEZ/2000=100 1101,867 1206,383 1178,584 1225,550 1165,288 1161,980 -0,284 4,294 14,113
CIMENTO ASFALTICO PETROLEO (CAP 7 e 20) DEZ/2000=100 1154,632 1230,558 1229,464 1278,483 1220,988 1221,650 0,054 5,363 23,142
EMULSOES (RR1C E RR2C) DEZ/2000=100 1001,860 1059,375 1062,023 1101,478 1059,558 1064,939 0,508 6,359 23,544
ADMINISTRAGAO LOCAL DEZ/2016=100 128,672 129,938 131,614 133,165 134,235 136,047 1,350 7,019 12,319
MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DEZ/2016=100 153,968 156,533 167,021 173,147 179,190 184,294 2,849 21,756 42,345
OBRAS COMPLEMENTARES E MEIO AMBIENTE DEZ/2016=100 145,521 147,278 151,252 153,740 157,165 159,567 1,528 11,366 20,608
EMULSAO ASFALTICA MODIFICADA DEZ/2018=100 165,864 173,582 173,873 179,488 175,407 177,457 1,169 7,214 24,360
ASFALTO MODIFICADO POR POLIMERO DEZ/2018=100 168,514 176,337 175,760 181,443 174,889 175,193 0,174 3,851 19,888
EMULSAO ASFALTICA DE IMPRIMAGAO DEZ/2018=100 163,201 170,131 171,168 174,141 170,518 172,675 1,265 5,519 21,715
ASFALTO BORRACHA DEZ/2018=100 175,847 185,299 185,105 191,686 184,044 184,300 0,139 4,686 21,284
SUPERESTRUTURA DE PASSARELAS METALICAS JUL/2021=100 110,844 111,745 112,699 116,718 121,533 121,223 -0,255 10,433

O reajustamento dos servicos deve ser realizado de acordo com a Instrucdo Normativa n2 59/2021, de 17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo do DNIT n2 178 em 20 de setembro de 2021.
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Superintendéncia de Defesa da Concorréncia

Agéncia Nacional do Petréleo, Gas Natural e Biocombustiveis

PREGCO MEDIO MENSAL PONDERADO PRATICADO PELOS DISTRIBUIDORES DE PRODUTOS ASFALTICOS (R$/KG)

Quando n3o houver declarag¢do de venda do produto selecionado, ou quando a declaragdo de venda do produto ocorrer por menos de 03 (trés)

Importante: distribuidoras, a tabela indicard campo vazio.

Més Produto Estado Prego
jun/22 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Bahia 4,36029
jun/22 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Ceard 4,16329
jun/22 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Minas Gerais 4,21081
jun/22 CIMENTOS ASFALTICOS CAP-50-70 Sdo Paulo 4,39797
jun/22 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO Bahia -
jun/22 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO Ceard 2,68346
jun/22 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO Minas Gerais 3,22942
jun/22 EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO S50 Paulo 3,22000
jun/22 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Bahia -
jun/22 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Ceara -
jun/22 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Minas Gerais 3,02913
jun/22 EMULSOES ASFALTICAS RR-1C Sdo Paulo 3,14651
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AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO CANDEIAS/BA
. . Custop/I (R$)  Custo por tonelada OBSERVAGOES
Cadigo Ligante . .
jun/22 incluindo ICMS (R$) Custo plt
M101 |CAP-50/70 4,36029 5.317,43 5.317,43
M103 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO 0,00 0,00
M104 |EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 0,00 0,00
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO MARACANAU/CE
- . Custop/ 1 (R$)| ~ Custo por tonelada OBSERVACOES
Cadigo Ligante incluindo PIS, CONFINS e
jun/22 ICMS (R$) Custo p/t
M101 |CAP-50/70 4,16329 5.077,18 5.077,18
M103 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO |  2,68346 3.272,51 3.272,51
M104 |EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 0,00000 0,00 0,00
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO BETIM/MG
o _ Custop/I (R$) ~ Custopor tonelada OBSERVACOES
Cddigo Ligante incluindo PIS, CONFINS e
jun/22 ICMS (R$) Custo p/t
M101 |CAP-50/70 4,21081 5.135,13 5.135,13
M103 |EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO |  3,22942 3.938,32 3.938,32
M104 [EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 3,02913 3.694,06 3.694,06
AQUISICAO DE MATERIAL BETUMINOSO SAO PAULO/SP
o _ Custop/I (R$) ~ Custo por tonelada OBSERVACOES
Cddigo Ligante incluindo PIS, CONFINS e
jun/22 ICMS (R$) Custo p/t
M101 |CAP-50/70 4,39797 5.363,38 5.363,38
M103 [EMULSAO ASFALTICA PARA SERVIGO DE IMPRIMAGAO |  3,22000 3.926,83 3.926,83
M104 [EMULSOES ASFALTICAS RR-1C 3,14651 3.837,21 3.837,21
|
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RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentagdo (Jul/2014) 270,240 Pavimentagdo (JUNHO 2022)] 514,260
Indice Atualizado 1,9030 iIcmMs | 18,00% LDI 0,00%
Natureza do Transporte Distancia (km) Equacdo Tarifaria Cus'([(;;')otal OBSERVACOES
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
Rodovia pavimentada 566,00 (26,939 + 0,253 * D) 394,84
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 394,84
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
RR-1C
Rodovia pavimentada 566,00 (26,939 + 0,253 * D) 394,84
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 394,84
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
CAP 50/70
Rodovia pavimentada 566,00 (26,939 + 0,253 * D) 394,84
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 394,84
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00

RODOVIA PAVIMENTADA

Pavimentagdo (Jul/2014) 270,240 Pavimentagdo (JUNHO 2022)] 514,260
Indice Atualizado 1,903 ICMS | 18,00% LDI 0,00%
Natureza do Transporte Distancia (km) Equacdo Tarifaria Cus;thJQ;')otal OBSERVACOES
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
Rodovia pavimentada 942,00 (26,939 + 0,253 * D) 615,60
Rodovia revestimento primario (26,939 + 0,299 * D) 0,00 615,60
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
RR-1C
Rodovia pavimentada 942,00 (26,939 + 0,253 * D) 615,60
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 615,60
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
CAP 50/70
Rodovia pavimentada 942,00 (26,939 + 0,253 * D) 615,60
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 615,60
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
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RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentagdo (Jul/2014) 270,240 Pavimentagdo (JUNHO 2022)] 514,260
Indice Atualizado 1,903 iIcmMs | 18,00% LDI 0,00%
Natureza do Transporte Distancia (km) Equacdo Tarifaria Cus'([(;;')otal OBSERVACOES
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
Rodovia pavimentada 1.861,00 (26,939 + 0,253 * D) 1155,18
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 1155,18
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
RR-1C
Rodovia pavimentada 1.861,00 (26,939 + 0,253 * D) 1155,18
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 1155,18
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
CAP 50/70
Rodovia pavimentada 1.861,00 (26,939 + 0,253 * D) 1155,18
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 1155,18
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00

RODOVIA PAVIMENTADA
Pavimentagdo (Jul/2014) 270,240 Pavimentagdo (JUNHO 2022)] 514,260
Indice Atualizado 1,903 ICMS | 18,00% LDI 0,00%
Natureza do Transporte Distancia (km) Equacdo Tarifaria CUS'([%;)O'[&' OBSERVACOES
EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMACAO
Rodovia pavimentada 2.464,00 (26,939 + 0,253 * D) 1509,22
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 1509,22
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
RR-1C
Rodovia pavimentada 2.464,00 (26,939 + 0,253 * D) 1509,22
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 1509,22
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
CAP 50/70
Rodovia pavimentada 2.464,00 (26,939 + 0,253 * D) 1509,22
Rodovia revestimento primario 0,00 (26,939 + 0,299 * D) 0,00 1509,22
Rodovia leito natural 0,00 (26,939 + 0,412 * D) 0,00
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MEMORIA DE CALCULO DO MATERIAL BETUMINOSO - PORTARIA N.
1.977 DE 25 DE OUTUBRO DE 2017

BINOMIO AQUISICAO + TRANSPORTE

EMULSAO ASFALTICA PARA SERVICO DE IMPRIMAGAO]

Candeias/BA | Maracanau/CE| Betim/MG Sé&o Paulo/SP
AQUISIQE\O 0,00 3.272,51 3.938,32 3.926,83
TRANSPORTE 0,00 615,60 1155,18 1509,22
TOTAL 3.888,11 5.093,50 5.436,05

CAP 50/70

Candeias/BA | Maracanau/CE| Betim/MG Séo Paulo/SP
AQUISICAO 5.317,43 5.077,18 5.135,13 5.363,38
TRANSPORTE 394,84 615,60 1155,18 1509,22
TOTAL 5.712,27 5.692,78 6.290,31 6.872,60

RR-1C

Candeias/BA | Maracanau/CE| Betim/MG Séo Paulo/SP
AQUISICAO 0,00 0,00 3.694,06 3.837,21
TRANSPORTE 394,84 615,60 1155,18 1509,22
TOTAL 4.849,24 5.346,43

Pagina 1642

li
e g
el

Victar

GREA

A
dovaagho Mo ol S )
Leanardo Arioli Barros
Engenheiro Civil
Reg. Nac. N° 0210384751



PREFEITURA DE

MACEIO
1.7 INDICE DE REAJUSTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO
Implantacao de Pavimentacao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04)

| INDICE DE REAJUSTE - MEMORIA DE CALCULO

Calculo do Indice de reajuste ORSE (Julho 2022 a Agosto 2022):

I0 = Indice FGV, coluna 35, base Julho 2022 = 1043,760
I1 = Indice FGV, coluna 35, base Agosto 2022 = 1044,679
Coeficiente de deflacdo: (1043,76/1044,679) = 1,00
Indice a ser utilizado = 1,00
Calculo do Indice de reajuste SICRO (Abril 2022 a Agosto 2022):

I0 = Indice FGV, coluna 35, base Abril 2022 = 990,543
I1 = Indice FGV, coluna 35, base Agosto 2022 = 1044,679
Coeficiente de deflacdo: (990,543/1044,679) = 1,05
Indice a ser utilizado = 1,05
Observacoes:

1. Este coeficiente de Atualizacao foi aplicado sobre os precos das cotacdes para a obtencao dos
valores referenciados a Agosto 2022

” B 1A .
*‘cﬂ -'E' I o gha He ﬁﬁ.w-'-_)
Victar Leanardo Acioli Baorros
Cngenheira il
CREA Reg. Mas N° 0210384751
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MAPA DE SITUACAO - RIACHO DOCE
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OBRA: o de P: ¢30 e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA ; 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
r S 5 A 5 BDI : 21,35% LS. Més: £073% | - -_
DESCRICAO: Implantacao de Pavimentacao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto VERSAG REF.
— 0 =0i A 9022 l
i o LOCAL: Litoral Norie e S30 jorge 5P OBRAS 187 SEM DESONERAGAO o r
OASE 202207 08022
3 : z
MACE'O AMDADES:  |RTRIm ssc 202208 Mt camzz | ENGENHARIA PARA ALEM DA TECHICA
VALOR POR RS 396,53 SIGRD 202204 Tz
UNIDADE: SINAPY 2022108 SEM DESONERAGAO 09222
Composigde PROPRIA
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 22.700,54 0,06
2 ADMINISTRAGAO LOCAL 1.779.023,13 5,00
3 CANTEIRO DE OBRAS 300.401,00 0,84
4 SERVICOS PRELIMINARES 334.494,18 0,94]
5 TERRAPLENAGEM 3.623.460,06 10,19
6 PAVIMENTAGAO 14.342.826,13 40,33
7 DRENAGEM 13.745.779,61 38,65
8 SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE 590.142,54 1,66
9 OBRAS COMPLEMENTARES 821.345,33 2,31

Vittor Leanardo Acioli Borros
Engenheirg Ciyit
CREA Reg. Maz, N 0210384751

"20'T€:0T Se 2202/0T/TZ W 0-2€2856 ‘eIN OYOINILNOIN SOHE VA 3A SFNOD YHNINY10Ad YNAa3 Jod sjusurediuolig e opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

A

—

PREFEITURA DE

MACEIO

Pagina 1653

rUtUc

ENGEMHARIA PARAALEM DA TECNICA

4. Planilha Orcamentaria

lZc%fl.:!! f E "3'5

Vittor Leonardo Acioli Barros
Engenheirg Civil
CREA Reg. Mac. N° 0210384751

"20'T€:0T Se 2202/0T/TZ W 0-2€2856 ‘IN OYOIANILNOIN SOHE VA 3A SFINOD YHNINY10Ad vYNAaT Jod sjusuediuoliv e opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

Pagina 1654

Victar Leonardo Acioli Barros

Engenhers Civil
CREA Reg. Nas NP 021038475

OBRA: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF. g
s % a
BDI : 21 35% SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 L - -_— %
J DESCRIGAO: |Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto ST ORSE 202207 08/2022 ol
L.S. Hora: 113,419 =1
PREFEITURA DE LOCAL Tioral Nort Sa07 1% SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 r I E o
9 oral Norte e Sao jorge s:
M ACE.O RSO LS. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022104 07/2022 ol S )
5 . ENGENHARIA P4 DA TECNICA =
UNIDADES: 89676.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 09/2022 8_
Composigoes PROPRIA o
[N
VALOR POR R$ 396,53 @
UNIDADE: o
=3
g
@
=
1 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO 22.700,54 0,06 g
o]
~ ) Composicées -
1.1 COMP-50061007 |MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 Préprias UN 1,00 9.353,33 1.996,94 11.350,27 11.350,27 21,35 0,03 8
~ . Composicoes <
1.2 COMP-43591061 |DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 Préprias UN 1,00 9.353,33 1.996,94 11.350,27 11.350,27 21,35 0,03 >
pY)
- )
2 ADMINISTRACAO LOCAL 1.779.023,13 5,00 (@)
=
~ = Composicoes >
2.1 COMP-19883520 |ADMINISTRAGCAO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTACAO E SEGURO (LOTE 04) Préprias UN 1,00 1.466.026,48 312.996,65 1.779.023,13 1.779.023,13 21,35 5,00 Z
m
3 CANTEIRO DE OBRAS 300.401,00 0,84 %
>
EXECUCAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO [®)
3.1 93211 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF._02/2016 SINAPI M2 40,00 593,67 126,75 720,42 28.816,80| 21,35 0,08 %
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO
3.2 93206 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 SINAPI M2 40,00 1.075,82 229,69 1.305,51 52.220,40| 21,35 0,15 m
EXECUGAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO g
3.3 93213 INCLUSO MOBILIARIO. AE 02/2016 SINAPI M2 40,00 1.001,53| 213,83 1.215,36 48.614,40| 21,35 0,14 g
EXECUCAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA >
3.4 93208 COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016 SINAPI M2 100,00 916,83 195,74 1.112,57 111.257,00 21,35 0,31 %
35 98459 TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI M2 440,00 111,42 23,79 135,21 59.492,40 21,35 0,17 8
4 SERVICOS PRELIMINARES 334.494,18 0,94 %
zZ
Composicées —
4.1 CP-1783-74209/001 |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Préprias M2 24,00 559,07 119,36 678,43 16.282,32 21,35 0,05 g
Ligagéo Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro Composicoes m
42 COMP-23022351 de 20m3/h e caixa de protecdo c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 Proprias un 2,00 479,93 102,47 562,40 1.164,80 21,35 0,00 %
Instalacéo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive Composicoes (@)
4.3 CP-4488-509416.01 fornecimento do medidor REV.01(10/2021) Préprias un 2,00 2.607,79 556,76 3.164,55 6.329,10 21,35 0,02 =
~ , 2
LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR Composicdes @
4.4 CP-0401-73658.01 |30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE Prz ri;;s UN 2,00 2.028,60 433,11 2.461,71 4.923,42 21,35 0,01 %
CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AOA REV.01(10/2021) P %
N
g SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, Composicoes S
4.5 COMP-20619127 ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REVOL) Préprias M2 89.678,07| 2,22 0,47| 2,69 241.234,01 21,35 0,68 -
46 COMP-43478639 |DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REVO1) CO;EZ?;;’ES vB 1,00 53.201,92 11.358,61 64.560,53 64.560,53 21,35 0,18 i
=
=
5 TERRAPLENAGEM 3.623.460,06, 10,19 (<]
)
— o
ESCAVACAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA N
N N
51 101126 COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LAMINA: 5,20M3). AF 07/2020 SINAPI M3 29.875,97 11,88 2,54 14,42 430.811,49 21,35 1,21 &
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO
g =
5.2 95428 NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 SINAPI TXKM 430.883,29 1,52 0,32] 1,84 792.825,25 21,35 2,23 8
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, [y
53 95880 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF._07/2020 SINAPI TXKM 343.330,25 1,21 0,26 1,47 504.695,47 21,35 1,42 %
5.4 CP-05.09.006- Taxa de destinag&o de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 Comp’.os.u;oes T 48.553,24 33,81 5,17 38,98 1.892.605,30; 15,28 5,32
63861717 Proprias
~ . L Composicoes
55 CP-5503041-3123133|Compactacéo de aterros a 100% do Proctor intermediario Préprias m?3 286,98 7,24 1,55] 8,79 2.522,55 21,35 0,01
[/ A 0
4 &E = )
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\ OBRA: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
A\ BDI: 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 (=] =] =
J DESCRIGAO: |Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto T ORSE 202207 08/2022
L.S. Hora: 113,419
PREFEITURA DE Wi e 1% SBC 2022/08 - Macei6 08/2022 r I E
. oral Norte ao jorge g
M ACElb RRap LS. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 0712022 sl
5 ENGENHARIA PE DA TECNICA
UNIDADES: 59678077 SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAQ 09/2022
Composigoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
6 PAVIMENTAGAO 14.342.826,13 40,33
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, Composicoes
6.1 COMP-50698301 | Co\c Aot eNTO £ GREIDE Préprias M2 91.029,75 2,19 0,47 2,66 242.139,14 21,35 0,68
REGULARIZAGCAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
6.2 100576 ARGILOSO. AP 11/2019 SINAPI M2 91.029,75 2,13 0,45 2,58 234.856,76 21,35 0,66
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE SOLO
6.3 101768 ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, SINAPI M3 14.903,08 40,87 8,73 49,60 739.192,77 21,35 2,08
ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019
64 00006079 ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 14.903,08 5410 1157 65.76 080.026,54 2135 2,76
TRANSPORTE)
EXECUCAO E COMPACTACAO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTACAO DE BRITA
6.5 96396 GRADUADA SIMPLES - EXGLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AE. 11/2019 SINAPI M3 14.866,02 157,49 33,62 191,11 2.841.045,08 21,35 7,99
6.6 CP-102470-19937413|EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI (REVO1) Cog‘rggfi';:es M2 50.516,61 1,00 021 121 72.015,10 21,35 0,20
6.7 CP-96402-36775074 |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO SEM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. AF_11/2019 cog‘rggfi'gses M2 88.349,40 0,83 0,18 1,01 89.232,89 21,35 0,25
EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE Composicoes
6.8 CP-95995-56578480 |ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISICAO E TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE Prg ri;?s M3 3.431,58 467,49 99,81 567,30 1.946.735,33 21,35 5,47
DA MASSA. AF_11/2019 P
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
6.9 100996 BASCULANTE 18 M2 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 SINAPI T 70.227,63 4,03 0,86 4,89 343.413,11 21,35 0,97
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO
6.10 95428 NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 SINAPI TXKM 226.082,42 1,52 0,32 1,84 415.991,65) 21,35 1,17
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.11 95880 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM), AF_07/2020 SINAPI TXKM 1.522.169,79) 1,21 0,26 1,47 2.237.589,59 21,35 6,29
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
6.12 95430 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 88.918,35 0.46 0.10 0.56 49.794,28 21,35 014
6.13 AQUISIGAO DE MATERIAL ASFALTICO 3.670.744,39 10,32
6.13.1 COMP-75990114- Aquisigao de material asfaltico - CAP-50/70 - - BDI = 15,28 ComposicBes T 528,49 5.077,18 775,79 5.852,97 3.093.236,12 15,28 8,70
JUN-2022 Proprias
COMP-19536942- |Aquisicdo de material asfaltico - Emulséo asféltica para imprimacéo - EAIC Composicoes
6.13.2 JUN.2022 BDI = 15,28 Proprias T 108,20, 3.272,51 500,04, 3.772,55 408.189,91 15,28 1,15
6.13.3 COMP-78996198- ) iisicéo de material asfaltico - RR 1C - BDI = 15,28 Composigbes T 39,76 3.694,06 564,45 4.258,51 169.318,36, 15,28 0,48
JUN-2022 Proprias
6.14 TRANSPORTE DE MATERIAL ASFALTICO 480.049,50 1,35
6.14.1 COMP-30839860- [ sporte de material asfaltico - CAP 50/70 - BDI = 15,28 Composigbes T 528,49 615,60 94,06, 709,66 375.048,21 15,28 1,05
JUN-2022 Proprias
6.14.2 COMP-63584108- [ sporte de material asfaltico - Emuls&o asféltica para imprimagéo - EAI - BDI = 15,28 Composigbes T 108,20 615,60 94,06 709,66 76.785,21 15,28 0,22
JUN-2022 Proprias
COMP-70351721- . - _ Composicoes
6.14.3 JUN-2022 Transporte de material asfaltico - RR-1C - BDI = 15,28 Proprias T 39,76 615,60 94,06 709,66 28.216,08| 15,28 0,08
7 DRENAGEM 13.745.779,61] 38,65
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\ OBRA: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
~ BDI : 21 35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 08/2022 - - -_—
—/ DESCRIGAO: |Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto i . 11541:/ ORSE 2022/07 08/2022
.S. Hora: E
PREFEITURA DE LOCAL Titoral Nort S50 e SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 r
M ACE'O . AR R a0 L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022104 07/2022 sl |
5 ENGENHARIA P4 DA TECNICA
UNIDADES: 89676.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 08/2022
Composigoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
7.1 94273 CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE SINAPI M 22.697,43 50,79 10,84 61,63 1.398.842,61 21,35 3,93
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIARIO). AF_06/2016
EXECU(;AO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
7.2 94287 RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 SINAPI M 22.697,43] 35,56 7,59 43,15 979.394,10 21,35 2,75
7.3 CP-2003343- Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavagao mecanica - areia e brita comerciais Compos.u;oes m 77,00 76,05 16,24 92,29 7.106,33 21,35 0,02
63086486 Proprias
74 CP-2003411- |5, . ida d'agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais ComposigGes m 758,00 695,94 148,58 844,52 640.146,16, 21,35 1,80
89535085 Proprias
75 CP-2003415- Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais Compltos.lq,oes m 87,00 955,08 203,91 1.158,99 100.832,13| 21,35 0,28
85997770 Proprias
7.6 CP-2003453- Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Com?os.u;oes un 17,00 1.780,81 380,20 2.161,01] 36.737,17 21,35 0,10
14305717 Proprias
. . . . ~ - Composicoes
7.7 COMP-24363413 |Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Préprias un 4,00 2.100,37 448,43 2.548,80| 10.195,20 21,35 0,03
7.8 CP-2003459- Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Com;?os.@oes un 127,00 4.480,42 956,57 5.436,99 690.497,73 21,35 1,94
00966310 Proprias
7.9 CP-2003387- Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais ComposicBes un 4,00 98,76| 21,09 119,85 479,40 21,35 0,00
35770618 Proprias
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.10 99252 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 26,00 2.250,38 480,46 2.730,84 71.001,84 21,35 0,20
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
711 99319 TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 SINAPI M 21,60 77157 164,73 936,30 20.224,08 21,35 0,06
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO
7.12 98114 INTERNO = 0.6 M. AF 12/2020 SINAPI UN 51,00 760,49 162,36 922,85 47.065,35| 21,35 0,13
7.13 CP-2003626- Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais Com?os.@oes un 2,00 796,74 170,10 966,84 1.933,68 21,35 0,01
90835652 Proprias
CP-2003656- . - . . - Composicoes
7.14 77767739 Caixa de ligacéo e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais Préprias un 4,00 2.117,80 452,15 2.569,95 10.279,80| 21,35 0,03
. . . . . Composicoes
7.15 COMP-58779579 |Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Préprias un 2,00 4.621,45 986,68 5.608,13 11.216,26 21,35 0,03
7.16 CP-0804021- Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL1 - areia, brita e pedra de mao comerciais Com;?osllt;oes m 197,00 377,90 80,68 458,58 90.340,26 21,35 0,25
68366198 Proprias
7.17 CP-0804381- Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas COmPOS.IQOQS un 1,00 1.576,78 336,64 1.913,42 1.913,42 21,35 0,01
58702393 Proprias
! i . . . Composicdes
7.18 COMP-60541273 |Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais Préprias m 20,00 299,18 63,87 363,05 7.261,00 21,35 0,02
. . ) . « - Composicoes
7.19 COMP-91192063 |Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mao comerciais Préprias un 2,00 574,07 122,56 696,63 1.393,26 21,35 0,00
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN Composicaes
7.20 COMP-09026771 |400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2021 Prgprigs M 352,00 346,91 74,07 420,98 148.184,96 21,35 0,42
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN
.2l 90708 600 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 SINAPI M 165,00 778,95 166,31 945.26 155.967.90 21,35 044
7.22 CP-0804160- 15,02 de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas Composiges un 2,00 4541,89 969,69 5511,58 11.023,16 21,35 0,03
80422251 Proprias
. W . . . Composicoes
7.23 COMP-00377956 |Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais Préprias m 30,00 2.023,30 431,97 2.455,27 73.658,10 21,35 0,21
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CONFERE COM ORIGINAL

“,' OBRA: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
A\ BDI : 21 35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 =] = =
J DESCRIGAO: |Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto s . 11541:/ ORSE 2022/07 08/2022
.S. Hora:
PREFEITURA DE LOCAL Titoral Nort S50 Y $ SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 r E
y oral Norte e Sao jorge as:
M ACE'O & RSI0I0N LS. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022104 07/2022 sl |
= ENGENHARIA PR DA TECNICA
UNIDADES: 89676.07m° SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 08/2022
Composigoes PROPRIA
VALORPOR |R$ 396,53
UNIDADE:
7.24 CP-2003461- Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Com;?os.lgoes un 2,00 6.439,63 1.374,86 7.814,49 15.628,98| 21,35 0,04
77870781 Proprias
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.25 99259 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 14,00 2.846,27 607,68 3.453,95 48.355,30 21,35 0,14
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.26 99265 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 5,00 3.442,11 734,89 4.177,00 20.885,00 21,35 0,06
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.27 99244 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 9,00 4.323,96 923,17 5.247,13 47.224,17 21,35 0,13
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.28 99254 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020 SINAPI M 22,14 1.037,51] 221,51 1.259,02 27.874,70| 21,35 0,08
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
.29 99261 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020 SINAPI M 215 1.237,09 264,12 150121 8.227,60 2135 0,01
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7:30 99241 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020 SINAPI M 22,04 1.436,73 306,74 L743.47 38.426,08 21,35 011
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
73t 99266 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 SINAPI M 010 1.436,73 306,74 1.743,47 174,35 21,35 0,00
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.32 99247 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020 SINAPI M 16,32 1.636,32 349,35 1.985,67 32.406,13| 21,35 0,09
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
7.33 97956 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1X1,2 M. AF._12/2020 SINAPI UN 164,00 1.235,99 263,88 1.499,87 245.978,68| 21,35 0,69
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE
7.34 97957 CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF. 12/2020 SINAPI UN 15,00 2.222,22 474,44 2.696,66 40.449,90| 21,35 0,11
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSI(;AO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG.DE15MA 25
7:35 90091 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 9.311,69 572 1,22 6,94 64.623,13 2135 0,18
AF_02/2021
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
7:36 102278 DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE SINAPI M3 5.002,14 9.40 2,01 11,41 58.101,32 21,35 0.16
INTERFERENCIA. AF_02/2021
ESCAVAQAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIQ/:\O POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.DE15MA 25
s 90087 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 994,49 9.02 1,93 10,95 1088967 21,35 0,03
AF_02/2021
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG.
7.38 90090 DE 1,5M A 2,5M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE SINAPI M3 72,03 8,84 1,89 1073 772,88 21,35 0,00
INTERFERENCIA. AF_02/2021
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5
739 93367 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 168,92 18,94 404 22,98 3.881,78 21,35 0,01
AF_04/2016
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CONFERE COM ORIGINAL

PLANILHA ORCAMENTARIA ID:
OBRA: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - [ -
_/ DESCRIGAO: [Implantagéo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto T ORSE 2022/07 08/2022
L.S. Hora: 113,41%
PREFEITURA DE LOCAL Litoral Norte 6 S30 ° SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 r l E
: itoral Norte e Sao jorge és:
Al ACEIO 1019 L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 0712022 o -
SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022 Ll
UNIDADES: 89678.07m?
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CACAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
7:40 93368 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 3.988,99 1565 8,34 18,99 75.750,92 21,35 021
AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGCAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 45 M
741 93363 COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 994,49 13,89 2,96 16,81 1671738 2135 0,05
AF_04/2016
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M3/ POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0
.42 93365 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. SINAPI M3 72,04 12,34 2,63 14.97 1.078,44 21,35 0.00
AF_04/2016
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5M E MENOR QUE 2,5
7.43 101625 M, COM CAMADA DE AREIA, LANGAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 SINAPI M3 3.547,85 127,42 27,20 154,62 548.568,57 21,35 1,54
7.44 CP-05.09.006- | - de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte - BDI = 15,28 ComposigBes T 15.563,43 33,81 517, 38,98 606.662,50 15,28 1,71
63861717 Proprias
745 CP-10-S7133 Escoramento metalico p/ vala;, h<:2."50 m com prapchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e Comgos.lgoes me 4.281,80 23,68 5,06 28,74 123.058,93 21,35 0,35
longarinas em pecas de madeira de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes Proprias
746 CP-6509-S07134 Escorgmento metallco. p/ valas, 2,§0m<:h<:4.00 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e Compos.lgoes m2 7.665.10 50,82 1085 61,67 472.706.72 2135 133
longarinas e transversinas em perfis de aco, reaproveitamento : 60 vezes Proprias
747 CP-7720-S07135 Escora_mento metallco. p/ valas, 4,0.0m<:r,1.<:6,00 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e Compos.lgoes m2 243120 87,02 1858 105,60 256.734.72 2135 072
longarinas e transversinas em perfis metalicos, reaproveitamento : 60 vezes Proprias
7.48 COMP-84101161 |Galeria de Concreto Retangular 120x60(b) completa (GERUSA RODRIGUES) C";"rz;’ji'a‘;:es M 180,00 640,01 136,64 776,65 139.797,00 21,35 0,39
7.49 CP-0705257- Corpo d_e.BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita Compos.lgoes m 592,00 6.079.48 1.297.97 737745 4.367.450,40 2135 12,28
64935880 comerciais Proprias
7.50 CP-0705814- 15 2 de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais ComposicGes un 2,00 15.099,48 3.223,74 18.323,22 36.646,44 21,35 0,10
73223808 Proprias
CP-2003467- L . . . « . Composicoes
7.51 06610267 Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Proprias un 1,00 8.424,37 1.798,60| 10.222,97 10.222,97 21,35 0,03
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.52 99279 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 15,00 5.272,08 1.125,59 6.397,67 95.965,05 21,35 0,27
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.53 99310 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 1,00 12.397,76 2.646,92 15.044,68| 15.044,68 21,35 0,04
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
754 99281 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020 SINAPI M 9.69 203558 434,60 247018 23.936,04 2135 0,07
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
755 99311 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020 SINAPI M 0.88 3.061,44 653,62 8.715,08 8.269,29 21,35 0,01
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO,
7.56 98115 DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA = 0,10 M. AF_12/2020 SINAPI UN 21,00 85,69 18,29 103,98 2.183,58 21,35 0,01
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
7.57 92212 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 431,00 231,07 49,33 280,40 120.852,40| 21,35 0,34
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM
7.58 101819 ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO SINAPI M2 60,00 50,70 10,82] 61,52 3.691,20 21,35 0,01
DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCACAO DO MATERIAL. AF_12/2020

P34600€
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI: 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
J DESCRIGAO: [Implantagéo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto S ORSE 2022/07 08/2022
L.S. Hora: 113,41% o
PREFEITURA DE LOCAL Titoral Nore 6 S0 SBC 2022/08 - Maceié 08/2022
: itoral Norte e S&o jorge és:
A ACE'O lorg L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 e e
i ENGENHARIA P M DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600
7.59 92221 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 358,00 243,79 52,05 295,84 105.910,72 21,35 0,30
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800
7.60 92223 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NiVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 690,00 379,94 81,12 461,06 318.131,40| 21,35 0,89
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE
7.61 92863 1000 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 100,00 745,68 159,20 904,88 90.488,00 21,35 0,25
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500
7.62 92831 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIiVEL DE INTERFERENCIAS - SINAPI M 312,00 922,69 196,99 1.119,68 349.340,16 21,35 0,98
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM
7.63 99256 BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, SINAPI UN 2,00 5.082,13| 1.085,03 6.167,16| 12.334,32 21,35 0,03
EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
CP-2003646- . S . . L Composicoes
7.64 06178991 Caixa de ligacéo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais Proprias un 3,00 2.603,38 555,82 3.159,20 9.477,60 21,35 0,03
. . . L Composicoes
7.65 COMP-80509170 |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Proprias un 3,00 1.331,16 284,20 1.615,36 4.846,08 21,35 0,01
. . . - Composicoes
7.66 COMP-30202666 |Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Proprias un 2,00 2.259,21 482,34 2.741,55 5.483,10 21,35 0,02
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
7.67 100996 BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3/ 155 SINAPI T 21.683,48 4,03] 0,86 4,89 106.032,22 21,35 0,30
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
7.68 95880 DMT ATE 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 263.020,31 1,21 0,26 1,47 386.639,86, 21,35 1,09
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
7.69 95430 ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 SINAPI TXKM 16.163,17 0:48 0.10 0,58 9.051,38 2,35 0,03
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM LEITO
7.70 95428 NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020 SINAPI TXKM 137.561,96 1,52 0,32 1,84 253.114,01 21,35 0,71
8 SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE 590.142,54 1,66
. . - = Composicoes
8.1 COMP-22668031 |Pintura de faixa com termoplastico por asperséo - espessura de 1,5 mm Préprias m2 2.689,36 63,04 13,46 76,50 205.736,04 21,35 0,58
. - - . . Composicoes
8.2 CP-5213406-615316 |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em &gua - espessura de 0,4 mm Préprias m? 4,55 13,82 2,95] 16,77 76,30 21,35 0,00
83 CP-5213445-7163186 Placa Fje regulamentagao~em aco, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + SI - Composlm;oes un 58,00 330,77 7254 412,31 23.913.98 2135 0,07
fornecimento e implantacéo Proprias
84 COMP-03448853 Flaca de rf:gulamentagao em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e ComPos.lgoes un 7,00 411,46 87.85 499,31 3.495.17 2135 0,01
implantacdo Proprias
" . . « Composicoes
8.5 CP-5213572-8262644|Placa em aco - pelicula Il + IIl - fornecimento e implantagao Préprias m?2 32,98 581,81 124,22 706,03 23.284,87 21,35 0,07
86 CP-5213856-567425 Sgporte me[allco galvanizado para placa de regulamentacéo - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento ComPos.lgoes un 58,00 356,10 76,03 43213 25.063.54 2135 0,07
e implantacéo Proprias
87 CP-5213863- Suporte metallgo galvanl.zado para~placa de adverténcia ou regulamentagao - lado ou diametro de Compos.lgoes un 41,00 381,86 8153 463,39 18.998,99 2135 0,05
52482463 0,60 m - fornecimento e implantacédo Proprias
CP-5212556- Placa para sinalizagéo de obras montada em cavalete metélico - 1,00 x 1,00 m - utilizag&o de 600 Composicdes .
8.8 39156358.2 ciclos - fornecimento, 01 un.implantacéo e 01 retirada diaria - DESVIO Proprias dia 2:400,00 3,04 0.65 3,69 8.856,00 21,35 0,02
8.9 COMP-36080347 PIaca_Qe ref_;ulamentagao para smallza_t;,ao de obrgs montad~a em supqrte me_t’al!co moével - D = 1,00 Compos.lgoes dia 2.400,00 403 0,86 4,89 11.736,00 2135 0,03
m - utilizacéo de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada diaria Proprias
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OBRA: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - [ -
J DESCRIGAO: [Implantagéo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto S ORSE 2022/07 08/2022
L.S. Hora: 113,41% o
PREFEITURA DE LOCAL Titoral Nore 6 S0 SBC 2022/08 - Maceié 08/2022
: itoral Norte e Sao jorge és:
A ACE'O lorg L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 e e
M ENGENHARIA P M DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
8.10 COMP-89365204 Plﬁca d_e advertengla para smahzagao de obrgs momad? em suporte met.e{llf:o movel, lado 1,00 m - Comp’.os.lgoes dia 2.400,00 2,73 0,58 331 7.944,00 21,35 0,02
utilizacé@o de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantacdo e 01 retirada diaria Proprias
8.11 CP-5213385- o reira de sinalizagdo tipo | de direcionamento ou blogueio - confecgéio ComposicBes un 10,00 290,14 61,94 352,08 3.520,80 21,35 0,01
64268497 Proprias
812 CP-5213835- Cone plgsnco p’a\ra canalizacéo de transito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo Com;?oslu;oes dia 2.400,00 0,96 0,20 116 2.784,00 2135 0.01
16883161 e 01 retirada diria un. Proprias !
813 CP-S12214- Rampa padréo para gcessq dt? deﬁuemes a passeio publ|£:o, em concreto simples Fck=25MPa, Composlm;oes un 184,00 310,65 68.25 387,90 71.373.60 2135 0.20
62641496 desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demé&os Proprias !
8.14 101094 PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 SINAPI M 982,58 153,78 32,83 186,61 183.359,25 21,35 0,52
9 OBRAS COMPLEMENTARES 821.345,33 2,31
EXECUCAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
9.1 94993 IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. SINAPI M2 5.642,78 84,83 18,11] 102,94 580.867,77 21,35 1,63
AF_08/2022
CP-S03641- Composicoes
9.2 20720294 POLIMENTO Préprias m2 5.642,78 3,77 0,80 4,57 25.787,50 21,35 0,07
93 03358 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. SINAPI M3 564,28 65,47 13,98 79,45 44.832,05 21,35 013
AF_02/2021
9.4 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTA(;AO MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI M3 564,28 24,52 5,24 29,76 16.792,97 21,35 0,05
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
9.5 87247 DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. SINAPI M2 282,14 53,17 11,35 64,52 18.203,67 21,35 0,05
AF_06/2014
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
9.6 89446 INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI M 241,40 5,93 1,27 7,20] 1.738,08| 21,35 0,00
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
9.7 89449 INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI M 120,70 20,68 4,42 25,10 3.029,57 21,35 0,01
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
9.8 89451 INSTALACAO. AF_06/2022 SINAPI M 96,56 56,61 12,09 68,70 6.633,67 21,35 0,02
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO
PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG.
9.9 91795 SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXAGOES, SINAPI M 7242 71,98 1536 8732 6.323,71 21,35 0,02
P/ PREDIOS. AF_10/2015
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM
9.10 89849 SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022 SINAPI M 60,35 59,41 12,68 72,09 4.350,63 21,35 0,01
g ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE Composicoes "
911 COMP-71943776 MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10 vezes Préprias m 4.828,00 455 0.97 552 26650,56 21,35 0,07
CP-74221/001- = ~ Composicoes
9.12 SINALIZACAO DE TRANSITO NOTURNA . M 241,40 3,30 0,70] 4,00 965,60 21,35 0,00
11381584 Proprias
Composicoes
9.13 CP-0213-74219/001 |TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES Préprias M2 24,14 74,29 15,86 90,15 2.176,22 21,35 0,01
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
9.14 94964 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 SINAPI M3 30,18 423,54 90,43 513,97 15.511,61 21,35 0,04
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMICA, DE 14X19X29CM
9.15 101166 E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 SINAPI M3 2100 568,25 121,32 689,57 14.480,97 21,35 0.04
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
9.16 87878 COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 SINAPI M2 875,00 3,97 0.85 482 421750 21,35 0,01

Vittor Leanardo Acioli Borros
Engenheira Civil
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PLANILHA ORGAMENTARIA

6 OBRA: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.

BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - -— -
_/ DESCRIGAO: |Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto S e ORSE 2022/07 08/2022 r U l U ?

L.S. Hora: 113,41%

PREFEITURA DE - — SBC 2022/08 - Maceié 08/2022
MACEIO LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2025104 o7/2022
x ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 09/2022
Composigoes PROPRIA

VALORPOR  |R$ 396,53
UNIDADE:

(COMPOSICAO BEPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOCO/MASSA UNICA, TRAGO 1:2:8,
o [FEEPAOVECINC coUsETONERA o o M EACOESDE MBS NTEOS | ey | e
(PREDIO). AF_11/2014 _ i
9.18 88489 g;klllig%AgF'\_Ager\;goAli DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS SINAPI M2 875,00 11,14 2,38 13,52] 11.830,00 21,35 0,03
9.19 C:ZESE?SSBSS- Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente CoFr:pégfiigsﬁes un 10,00 241,00 51,45 292,45 2.924,50| 21,35 0,01

Mc&& fo Jslle

Vidor Leonardo Acioli Barros
Engenhera Cil

o CREA Reg. Nac. N 021 751
Paglna 1661 F Nac. N 021038475
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PREFEITURA DE

MACEIO
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

5. Curva ABC e Itens De Maior Relevancia
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Vidtor Leonardo Arioli Barros
Engenheiro Civil
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

Implantacdo de Pavimentag&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 i "VERSAO ) i
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 -— - L
-_/ DESCRIGCAO: |Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto LElE ORSE 2022/07 08/2022
. L '
LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge S Horar 113,477 8e 22c08=Nacek goisoee C
L.S. Més: 69,73% " 5

MACEIQ [ [eemeeessee N a0t

W 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 09/2022

Composigoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADI

GECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 20: ,Sa0 aqueles que estdo representados no Grupo

se

[A%w,@

Vidtor Leonardo Adioli Borros

Pégina 1663 CREA e Mot Ne2103847s
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OBRA: Implantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
__/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto R ORSE 2022/07 08/2022
5 9 I
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 L.S; Hora: 113,413 SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 E
MACE'O 3 itoral Norte e S&o jorge L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGCAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRICT\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;ﬂO
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO BASCULANTE 18 M3 - CARGA COM SINAPI
ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAGAMBA DE 1,20 M3 / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020
100996 T 91911,11| R$ 4,89 | R$ 4hEI44E 5k 1,26% 80,42% C
ESCAVA(;&O HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS SINAPI
(170HP/LAMINA: 5,20M3). AF_07/2020
101126 M3 29875,97| R$ 14,42 | R$ 430.811,49 1,21% 81,63% C
COMP- Aquisicdo de material asfaltico - Emulsdo asfaltica para imprimagdo - EAIC] -
19536942-JUN- CompIOSI_goes
2022 Proprias T 108,20| R$ 3.772,55 | R$ 408.189,91 1,15% 82,78% C
COMP- . .
30839860-JUN- | Transporte de material asfaltico - CAP 50/70 Composigdes
2022 Proprias T 528,49| R$ 709,66 | R$ 375.048,21 1,05% 83,83% c
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 1500 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO SINAPI
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
92831 M 312,00| R$ 1.119,68 | R$ 349.340,16 0,98% 84,82% C
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 800 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO SINAPI
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
92223 M 690,00| R$ 461,06 | R$ 318.131,40 0,89% 85,71% C
Escoramento metalico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metélicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e oz
. A ¥ Composigoes
transversinas em perfis metalicos, reaproveitamento : 60 vezes P
CP-7720-507135 Proprias m2 2431,20| R$ 105,60 | R$ 256.734,72 0,72% 86,43% [
CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: SINAPI
0,6X1X1,2 M. AF_12/2020
97956 UN 164,00| R$ 1.499,87 | R$ 245.978,68 0,69% 87,12% C
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE Composigdes
COMP-50698301 Préprias M2 91029,75| R$ 2,66 | R$ 242.139,14 0,68% 87,81% c
SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REVO1) | Composicdes
COMP-20619127 Proprias M2 89678,07| R$ 2,69 | R$ 241.234,01 0,68% 88,48% c
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 SINAPI
100576 M2 91029,75| R$ 2,58 | R$ 234.856,76 0,66% 89,14% C
Pintura de faixa com termoplastico por aspersdo - espessura de 1,5 mm Composigoes
COMP-22668031 Proprias m2 2689,36| R$ 76,50 | R$ 205.736,04 0,58% 89,72% c
PISO PODOTATIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 SINAPI
101094 M 982,58 | R$ 186,61 | R$ 183.359,25 0,52% 90,24% C
COMP-
78996198-JUN- |Aquisicdo de material asfaltico - RR 1C Composigdes
2022 Proprias T 39,76| R$ 4.258,51 | R$ 169.318,36 0,48% 90,71% c
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA SINAPI
INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021
90708 M 165,00| R$ 945,26 | R$ 155.967,90 0,44% 91,15% C
.'fl 1
Utk s s
N sanolo Nogakbs—
I"’J“f”rLl.‘;Uﬂﬂld Acioli Borros
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OBRA: Implantacao de Pavimentaga@o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022
__/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto R ORSE 2022/07 08/2022
5 9 I
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 L.S; Hora: 113,413 SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 E
MACE'O 3 itoral Norte e Sao jorge L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 ENGENH ALEM DA TECN
UNIDADES: 89678.07m2 SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRI(,‘I'\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;ﬂO
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA
INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSI'ALACAO. AF_01/2021 Composigdes
COMP-09026771 Préprias M 352,00] R$ 420,98 | R$ 148.184,96 0,42% 91,57% C
Galeria de Concreto Retangular 120x60(b) completa (GERUSA RODRIGUES) Composigoes
COMP-84101161 Proprias M 180,00| R$ 776,65 | R$ 139.797,00 0,39% 91,96% C
Escoramento metdlico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pegas de madeira o
ot ; Composigdes
de 3"x6", reaproveitamento : 60 vezes P
CP-10-S7133 Proprias m2 4281,80| R$ 28,74 | R$ 123.058,93 0,35% 92,31% C
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO SINAPI
EM LOCAL COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
92212 M 431,00| R$ 280,40 | R$ 120.852,40 0,34% 92,65% C
EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016 SVl
93208 B M2 100,00| R$ 1.112,57 | R$ 111.257,00 0,31% 92,96% C
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE AGUAS PLUVIAIS, DIAMETRO DE 600 MM, JUNTA RIGIDA, INSTALADO SINAPI
EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
92221 M 358,00| R$ 295,84 | R$ 105.910,72 0,30% 93,26% C
CP-2003415- |Descida d'égua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais Composigoes
85997770 Proprias m 87,00| R$ 1.158,99 | R$ 100.832,13 0,28% 93,54% [
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99279 UN 15,00| R$ 6.397,67 | R$ 95.965,05 0,27% 93,81% C
TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ESGOTO SANITARIO, DIAMETRO DE 1000 MM, JUNTA ELASTICA, ST
INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015
92863 M 100,00| R$ 904,88 | R$ 90.488,00 0,25% 94,07% C
CP-0804021- |Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL - areia, brita e pedra de méo comerciais Composigoes
68366198 Proprias m 197,00| R$ 458,58 | R$ 90.340,26 0,25% 94,32% c
CP-96402- |EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO SEM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. AF_11/2019 Composigdes
36775074 Proprias M2 88349,40| R$ 1,01 | R$ 89.232,89 0,25% 94,57% c
COMP-
63584108-JUN- | Transporte de material asfaltico - Emuls&o asfaltica para imprimagéo - EAI Composigoes
2022 Proprias T 108,20| R$ 709,66 | R$ 76.785,21 0,22% 94,79% c
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGCAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111
HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE SINAPI
93368 |INTERFERENCIA. AR 04/2016 M3 3988,99| R$ 18,99 | R$ 75.750,92 0,21% 95,00% c
Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais Composigdes
COMP-00377956 Proprias m 30,00| R$ 2.455,27 | R$ 73.658,10 0,21% 95,21% c
CP-102470- |EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI (REVO1) Composigdes
19937413 Proprias M2 59516,61| R$ 1,21 | R$ 72.015,10 0,20% 95,41% c
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OBRA: Implantacao de Pavimentaga@o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
_/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto Ls H 11;5 41:/ ORSE 2022/07 08/2022
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 - HOfa; e SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 I E
MACEIO 3 itoral Norte e S&o jorge L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 ENGENH! EM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m2 SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALORPOR |R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRI(,‘I'\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;I'&O
Rampa padréo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura e
CP-S12214-  [irgi ot & Composigdes
indicativa em novacor, 02 demaos P
62641496 Proprias un 184,00| R$ 387,90 | R$ 71.373,60 0,20% 95,61% C
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1X1 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99252 UN 26,00| R$ 2.730,84 | R$ 71.001,84 0,20% 95,81% C
ESCAVA(;AO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICIKO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE SINAPI
o0p91  [INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 9311,69| R$ 6,94 | R$ 64.623,13 0,18% 95,99% c
DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REVO01) Composigdes
COMP-43478639 Proprias VB 1,00| R$ 64.560,53 | R$ 64.560,53 0,18% 96,17% c
TAPUME COM TELHA METALICA. AF_05/2018 SINAPI
98459 M2 440,00| R$ 135,21 | R$ 59.492,40 0,17% 96,34% C
TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE SINAPI
o RS0 (UL D), A 072 TXKM 105081,52| R$ 0,56 | R$ 58.845,65 0,17% 96,51% c
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,50 M ATE 3,0 M (MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSICAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS SINAPI
102278 COM Al TO NfVFI_DF INTFREFRENCTA. AF_02/2021 M3 5092,14| R$ 11,41 | R$ 58.101,32 0,16% 96.,67% C
EXECUCAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. SINAPI
93206 |AF02/2016 M2 40,00| R$ 1.305,51 | R$ 52.220,40 0,15% 96,82% c
EXECUCAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. AF_02/2016 SINAPI
93213 M2 40,00| R$ 1.215,36 | R$ 48.614,40 0,14% 96,95% C
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1X1,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99259 UN 14,00| R$ 3.453,95 | R$ 48.355,30 0,14% 97,09% C
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1,5X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99244 UN 9.,00| R$ 5.247,13 | R$ 47.224,17 0,13% 97.22% C
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020 SINAPI
98114 UN 51,00| R$ 922,85 | R$ 47.065,35 0,13% 97,36% C
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 SINAPI
93358 M3 564,28| R$ 79,45 | R$ 44.832,05 0,13% 97,48% C
CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS: SINAPI
0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020
97957 UN 15,00| R$ 2.696,66 | R$ 40.449,90 0,11% 97,60% C
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X1,5 M. AF_12/2020
99241 M 22,04| R$ 1.743,47 | R$ 38.426,08 0,11% 97,70% C
CP-2003453- |Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de méo comerciais Complosi.gées
14305717 Proprias un 17,00 R$ 2.161,01 | R$ 36.737,17 0,10% 97,81% c
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OBRA: Implantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
__/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto R ORSE 2022/07 08/2022
5 9 I
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 L.S; Hora: 113,413 SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 E
MACE|6 . oo e e LSRR RIGRONOVO, 2022/04 07/2022 ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGCAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRICT\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICACﬂO
CP-0705314- |Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais Composigdes
73223808 Proprias un 2,00| R$ 18.323,22 | R$ 36.646,44 0,10% 97,91% C
(COMPOSI(}&O REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE EMBOGO/MASSA UNICA, TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, COM
BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, COM EXECUC/&O DE TALISCAS, PARA EDIFICA(}&O SINAPI
89048 HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO). AF_11/2014 M2 875,00| R$ 38,89 | R$ 34.028,75 0,10% 98,01% Cc
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI
DIMENSOES INTERNAS = 1,5X2 M. AF_12/2020
99247 M 16,32| R$ 1.985,67 | R$ 32.406,13 0,09% 98,10% C
EXECUGAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS.
AF_02/2016 SVl
93211 B M2 40,00| R$ 720,42 | R$ 28.816,80 0,08% 98,18% C
COMP- . .
70351721-JUN- | Transporte de material asfaltico - RR-1C Composigdes
2022 Proprias T 39,76| R$ 709,66 | R$ 28.216,08 0,08% 98,26% c
ACRESCIMO PARA POGO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI
DIMENSOES INTERNAS = 1X1 M. AF_12/2020
99254 M 22,14| R$ 1.259,02 | R$ 27.874,70 0,08% 98,34% C
ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA oz
" Composigoes
reaproveitamento 10 vezes P
COMP-71943776 Proprias m2 4828,00| R$ 5,52 | R$ 26.650,56 0,07% 98,41% [
CP-S03641- |POLIMENTO Composigdes
29720294 Proprias m2 5642,78| R$ 4,57 | R$ 25.787,50 0,07% 98,48% [
CP-5213856- |Suporte metalico galvanizado para placa de regulamentagdo - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantagdo Composigoes
567425 Préprias un 58,00| R$ 432,13 | R$ 25.063,54 0,07% 98,55% c
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI
DIMENSOES INTERNAS = 1X3,5 M. AF_12/2020
99281 M 9,69| R$ 2.470,18 | R$ 23.936,04 0,07% 98,62% C
CP-5213445- |Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagéo Composigoes
7163186 Proprias un 58,00| R$ 412,31 | R$ 23.913,98 0,07% 98,69% c
CP-5213572- |Placa em ago - pelicula III + III - fornecimento e implantagéo Composigdes
8262644 Proprias m?2 32,98| R$ 706,03 | R$ 23.284,87 0,07% 98,75% c
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1X2 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99265 UN 5,00 R$ 4.177,00 | R$ 20.885,00 0,06% 98,81% C
CHAMINE CIRCULAR PARA POCO DE VISITA PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS, SINAPI
DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020
99319 M 21,60| R$ 936,30 | R$ 20.224,08 0,06% 98,87% C
Suporte metélico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentagdo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e o
CP-5213863- implantacio Comp105|.goes
52482463 Proprias un 41,00| R$ 463,39 | R$ 18.998,99 0,05% 98,92% c
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OBRA: Implantacao de Pavimentaga@o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
__/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto R ORSE 2022/07 08/2022
5 9 I
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 L.S; Hora: 113,413 SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 E
MACE|6 . oo e e LSRR RIGRONOVO, 2022/04 07/2022 ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGCAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRI(,‘I'\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;ﬂO
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 35X35 CM APLICADA EM SINAPI
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
87247 M2 282,14| R$ 64,52 | R$ 18.203,67 0,05% 98,97% C
REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACT/ ACZ\O MECANIZADA. AF_04/2016 SINAPI
93382 M3 564,28 R$ 29,76 | R$ 16.792,97 0,05% 99,02% C
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111
HP), LARGURA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE SINAPI
93363 |INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 994,49| R$ 16,81 | R$ 16.717,38 0,05% 99,07% c
CP-1783-  |PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO Composigdes
74209/001 Proprias M2 24,00| R$ 678,43 | R$ 16.282,32 0,05% 99,11% c
CP-2003461- |Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Composigoes
77870781 Proprias un 2,00/ R 7.814,49 | R$ 15.628,98 0,04% 99,16% C
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO SINAPI
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
94964 M3 30,18| R$ 513,97 | R$ 15.511,61 0,04% 99,20% C
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 3,5X3,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99310 UN 1,00| R$ 15.044,68 | R$ 15.044,68 0,04% 99,24% C
ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERAMIO\, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE SINAPI
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020
101166 M3 21,00| R$ 689,57 | R$ 14.480,97 0,04% 99,28% C
BASE PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES SINAPI
INTERNAS = 1,5X2,5 M, PROFUNDIDADE = 1,40 M, EXCLUINDO TAMPAO. AF_12/2020
99256 UN 2,00 R$ 6.167,16 | R$ 12.334,32 0,03% 99,32% C
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 SINAPI
88489 M2 875,00| R$ 13,52 | R$ 11.830,00 0,03% 99,35% C
Placa de regulamentagdo para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utilizagdo de 600 o
y . . < " R Composigoes
ciclos un.- fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria P
COMP-36080347 Proprias dia 2400,00| R$ 4,89 | R$ 11.736,00 0,03% 99,39% c
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 Composigdes
COMP-50061007 Proprias UN 1,00| R$ 11.350,27 | R$ 11.350,27 0,03% 99,42% c
DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 Composigdes
COMP-43591061 Proprias UN 1,00| R$ 11.350,27 | R$ 11.350,27 0,03% 99,45% c
Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais Composigdes
COMP-58779579 Proprias un 2,00/ R$ 5.608,13 | R$ 11.216,26 0,03% 99,48% c
CP-0804160- |Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas Composigdes
80422251 Proprias un 2,00/ R$ 5.511,58 | R$ 11.023,16 0,03% 99,51% c
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OBRA: Implantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
__/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto R ORSE 2022/07 08/2022
5 9 I
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 L.S; Hora: 113,413 SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 E
MACE'O 3 itoral Norte e S&o jorge L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGCAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acord&o do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRI(,‘T\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;I'&O
ESCAVAC/XO MECANIZADA DE VALA COM PROF. DE 3,0 M ATE 4,5 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSICﬂO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE SINAPI
ooog7  [INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 994,49| R$ 10,95 | R$ 10.889,67 0,03% 99,54% c
CP-2003656- |Caixa de ligacdo e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais Composigdes
77767739 Proprias un 4,00| R$ 2.569,95 | R$ 10.279,80 0,03% 99,57% C
CP-2003467- |Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de m&o comerciais Composigoes
06610267 Proprias un 1,00| R$ 10.222,97 | R$ 10.222,97 0,03% 99,60% C
Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mdo comerciais Composigoes
COMP-24363413 Proprias un 4,00| R$ 2.548,80 | R$ 10.195,20 0,03% 99,63% c
CP-2003646- |Caixa de ligacdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais Composigoes
06178991 Proprias un 3,00| R$ 3.159,20 | R$ 9.477,60 0,03% 99,66% c
Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metalico - 1,00 x 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - fornecimento, 01 CuEREs
CP-5212556- un.implantagdo e 01 retirada didria - DESVIO p .g
39156358.2 Proprias dia 2400,00| R$ 3,69 | R$ 8.856,00 0,02% 99,68% c
Placa de adverténcia para sinalizagdo de obras montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m - utilizagdo de 600 ciclos - o
: . p : Sren Composigoes
un.fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada diaria P
COMP-89365204 Proprias dia 2400,00| R$ 3,31 | R$ 7.944,00 0,02% 99,70% [
Descida d'agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais Composigoes
COMP-60541273 Proprias m 20,00| R$ 363,05 | R$ 7.261,00 0,02% 99,72% c
CP-2003343- |Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais Composigdes
63086486 Proprias m 77,00| R$ 92,29 | R$ 7.106,33 0,02% 99,74% c
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI
89451 M 96,56| R$ 68,70 | R$ 6.633,67 0,02% 99,76% C
Instalagdo provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor ComposicBes
CP-4488-  |REV.01(10/2021) POSIg
S09416.01 Proprias un 2,00| R$ 3.164,55 | R$ 6.329,10 0,02% 99,78% c
(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL
DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAGAO OU SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E SINAPI
91795 |CORTES, FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015 M 72,42| R$ 87,32 | R$ 6.323,71 0,02% 99,80% c
Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Composigoes
COMP-30202666 Proprias un 2,00| R$ 2.741,55 | R$ 5.483,10 0,02% 99,81% c
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATEA CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO
CP-0401- PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAC/~\O. Composigdes
73658.01  |REV.01(10/2021) Proprias UN 2,00| R$ 2.461,71 | R$ 4.923,42 0,01% 99,83% c
Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas Composigdes
COMP-80509170 Proprias un 3,00| R$ 1.615,36 | R$ 4.846,08 0,01% 99,84% c
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OBRA: Implantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 - - -
__/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto R ORSE 2022/07 08/2022
5 9 I
PREFEITURA DE [OCAL: TRoaT TG S50 L.S; Hora: 113,413 SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 E
MACE'O 3 itoral Norte e S&o jorge L.S. Més: 69,73% SICRO NOVO 2022/04 07/2022 ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGCAO 09/2022
Composicoes PROPRIA
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,
cODIGO DESCRICT\O FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;ﬂO
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE SINAPI
ESGOTO SANITARIO. AF_08/2022
89849 M 60,35| R$ 72,09 | R$ 4.350,63 0,01% 99,85% C
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. SINAPI
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
87878 M2 875,00| R$ 4,82 | R$ 4.217,50 0,01% 99,86% C
REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTENCIA: 111
HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATE 1,5 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE SINAPI
93367 |INTERFERENCIA. AF_04/2016 M3 168,92 R$ 22,98 | R$ 3.881,78 0,01% 99,87% c
RECOMPOSIGAO DE PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO SINAPI
DOS PARALELEPIPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020
101819 M2 60,00| R$ 61,52 | R$ 3.691,20 0,01% 99,89% C
CP-5213385- |Barreira de sinalizagdo tipo I de direcionamento ou blogueio - confecgéo Composigdes
64268497 Proprias un 10,00| R$ 352,08 | R$ 3.520,80 0,01% 99,90% c
Placa de regulamentagdo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantagdo Composigoes
COMP-03448853 Proprias un 7,00| R$ 499,31 | R$ 3.495,17 0,01% 99,90% [
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI
DIMENSOES INTERNAS = 3,5X3,5 M. AF_12/2020
99311 M 0,88| R$ 3.715,06 | R$ 3.269,25 0,01% 99,91% C
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI
DIMENSOES INTERNAS = 1X1,5 M. AF_12/2020
99261 M 2,15[ R$ 1.501,21 | R$ 3.227,60 0,01% 99,92% C
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI
89449 M 120,70| R$ 25,10 | R$ 3.029,57 0,01% 99,93% C
CP-s08385- |Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente Composigoes
82625355 Proprias un 10,00| R$ 292,45 | R$ 2.924,50 0,01% 99,94% c
CP-5213835- |Cone plastico para canalizagdo de trénsito - utilizagdo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantagdo e 01 retirada didria un. Composigoes
16883161 Proprias dia 2400,00| R$ 1,16 | R$ 2.784,00 0,01% 99,95% c
CP-5503041- |Compactagdo de aterros a 100% do Proctor intermedidrio Composigoes
3123133 Proprias m3 286,98| R$ 8,79 | R$ 2.522,55 0,01% 99,95% c
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO INTERNO = 0,60 M E ALTURA
SINAPI
= 0,10 M. AF_12/2020
98115 UN 21,00| R$ 103,98 | R$ 2.183,58 0,01% 99,96% C
CP-0213- TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES Composigdes
74219/001 Proprias M2 24,14| R$ 90,15 | R$ 2.176,22 0,01% 99,97% c
CP-2003626- |Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais Composigdes
90835652 Proprias un 2,00/ R$ 966,84 | R$ 1.933,68 0,01% 99,97% c
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OBRA: Implantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 FONTE VERSAO DATA REF.
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 -_— - -—
_/ DESCRICAO: |Implantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto et ORSE 2022/07 08/2022
5 9
PREFEITURA DE [OCAL o oo E 555 L.8: Hora; 113.41% SBC 2022/08 - Maceid 08/2022 I E )
: itoral Norte e Sao jorge L.S. Més: 69,73% A y i
MACE'O o SICRO NOVO 2022/04 ) Vriehz2 ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA  |B
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGCAO 09/2022 §
Composigoes PROPRIA g
VALORPOR |R$ 396,53 B
UNIDADE: o
.
RVA ABC 3
CU §
Obs: Conforme o Acorddo do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,s30 aq que estdo repr no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%, >
D
cODIGO DESCRI(,‘EO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PRECO TOTAL % Acumulado % CLASIFICA(;ﬂO S
5]
®)
)
CP-0804381- |Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas Composigdes %
58702393 Proprias un 1,00| R$ 1.913,42 | R$ 1.913,42 0,01% 99,98% c =1
=]
TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 SINAPI =
89446 M 241,40| R$ 7,20 | R$ 1.738,08 0,00% 99,98% C (11
Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de mdo comerciais Composigoes >
COMP-91192063 Proprias un 2,00| R$ 696,63 | R$ 1.393,26 0,00% 99,99% C @
. o)
Ligagdo Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrdmetro de 20m3/h e caixa de CuEREs —
protegdo c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 p .g (>
COMP-23022351 Proprias un 2,00| R$ 582,40 | R$ 1.164,80 0,00% 99,99% [
REATERRO MECANIIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8 M3 / POTéNCI{\: 111 71
HP), LARGyRA ATE 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 M, COM SOLO DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE SINAPI %
93365 |INTERFERENCIA, AF_04/2016 M3 72,04| R$ 14,97 | R$ 1.078,44 0,00% 99,99% [ =
o
CP-74221/001- |SINALIZAGAO DE TRANSITO NOTURNA ComposicBes %
11381584 Proprias M 241,40| R$ 4,00 | R$ 965,60 0,00% 100,00% C
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 4,5 M ATE 6,0 M(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA 2
COMPOSIGAO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS SINAPI %
90090  [COMALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021 M3 72,03| R$ 10,73 | R$ 772,88 0,00% 100,00% [
>
CP-2003387- |Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais Composigoes %
35770618 Proprias un 4,00| R$ 119,85 | R$ 479,40 0,00% 100,00% C %
ACRESCIMO PARA POCO DE VISITA RETANGULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, SINAPI =
DIMENSOES INTERNAS = 1X2 M. AF_12/2020 o
99266 M 0,10| R$ 1.743,47 | R$ 174,35 0,00% 100,00% C 5
Tl
CP-5213406- |Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em dgua - espessura de 0,4 mm Composigoes =
615316 Préprias m2 4,55| R$ 16,77 | R$ 76,30 0,00% 100,00% C E
TOTAL GERAL COM BDI| R$ 35.560.172,52 100,00% 3
FONTE: SINAPI, ORSE, SICRO, SCO, SBC E SP OBRAS.
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ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 ~ FONTE_ VERSAG
BDI : 21.35% SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO
J DESCRIGAO: |Implantagéo de Pavimentag@o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto i ORSE 2022/07
L.S. Hora: 113,41% .
DE - - SBC 2022/08 - Maceié
M ACEI 6 LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge L.S. Més: 69,73% - s
UNIDADES: 89678.07m? SINAPI 2022/08 SEM DESONERACAO
Composigoes PROPRIA
VALORPOR  [R$ 396,53
UNIDADE:

07/2022
09/2022

rUitUzc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OJTeWIooJ

CURVA ABC

u.

Obs: Conforme o Acordao do TCU e Portaria do TCU virgente(PORTARIA-SEGECEX N° 33, DE 7 DE DEZEMBRO DE 2012).,sd0 |

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

que estdo repr

CURVA ABC

dos no Grupo A=50%, B= 30% e C= 20%,

BN WNPR,PRPRPRPPO0O000000000000000000000000000000O0O000000

NN O QOLNLVLIWNOXRNIUBEBRWWNNNNNNRLRPRRERER,RPRPRPOOOOODODOOOOO OO OOO

NORAOWULUBERWPRWLWLRL,ITOOVLIINDE,RIUIRPLPOORITTRRPLOORRXRIIIODDTITEERRE®®O®

§°\°a&s€aesssaeee\"aesea&s&&x&a&&a&s&xx&e&&a&s&xx&x&a&s&xs&&e&&a&s&a&s&sﬁxxa&&a&
M Sériel " B=30% W C=20%

%000

N Od

Pagina 1672

@MO

Vidtor Leonardo Arioli Barros
Engenheiro Cvil
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acorddo do TCU os itens de maior relevancia sdo aqueles que estdo representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

0 tomles  msisresees 79,16%

FONTE: SINAPI - AL COM DESONERACAO, ORSE

léywm

Vittor Leonordo Acioli Barros
. Engenheira Cwil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

Obs: Conforme o Acorddo do TCU os itens de maior relevancia sdo aqueles que estdo representados no Grupo A=50% e B= 30%, Totalizando 80%

coDIGO DESCRIGAO FONTE UNIDADE QUANTIDADE PREGO UNITARIO PREGO TOTAL % Acumulado % CLASIFICAGAO

90,00%

ITENS DE MAIOR RELEVANCIA

80,00%

70,00%

60,00%

50,00%

40,00%

30,00%

20,00%

10,00%

0,00%

5 © » N > w w ER w ~ » g = = g = =
» ® ~ © =} > =} I © ~ ~ =} % 3 o 0 w
N o =] © @ S =] = @ =) a ® B =] @ 2 @
2 X X x X x X x X x X X x X X X X
B

B A=50% = B=30%

Ut ot

Vittor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Cvil

Pé.gl nal6e74 CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

6. Memoadria de Calculo
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MEMORIA DE C, LO DOS SERVICOS PRELIMINARES

Peso ou taxa (t ou

Cadigo Fonte Descricdo dos servicos Comp Larg Alt Volume (m3) k)

-__ INCIO DO PERIODO DE EXECLGRO DA 0BRA ------_

-__ FIM DO PERIODO DE EXECLGAO DA OBRA ------_

-__ PERIODO DE EXECUGAO DA OBRA ------_

CANTEIRO DE OBRAS

SAO JORGE GRUPO 1 E 2 4 5 20,00 20,00

RIACHO DOCE 4 5 20,00 20,00

CANTEIRO DE OBRAS

SAO JORGE GRUPO 1 E 2 4 5 20,00 20,00

RIACHO DOCE 4 5 20,00 20,00

CANTEIRO DE OBRAS

SAO JORGE GRUPO 1 E 2 4 5 20,00 20,00

RIACHO DOCE 4 5 20,00 20,00

CANTEIRO DE OBRAS

SAO JORGE GRUPO 1 E 2 5 10 50,00 50,00

RIACHO DOCE 5 10 50,00 50,00

“TE'0T S8 220Z/0T/TZ We 0-Z€2856 "IN OYOINILNOIN SOHVE 3A STINOD YHNINYTO0H YNAT Jod 8jusiediuoli  Opeu sse 0juewniog

CONTORNO DO CANTEIRO DE OBRAS 10 100 2 440 440,00

1 P
Victor Il:iomrhn;? Adoli Barros
Pagina 1676 CREA Reg o " 010384751

OBS: NOS CANTEIROS DE SAO ORGE E RIACHO DOCE
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MEMORIA DE CALCUL OS SERVICOS PRELIMINARES

Peso ou taxa (t ou

TOTAL
kg)

‘ Item Cadigo Fonte Descricéo dos servigos Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Area (m2) Volume (m3)

4.1 CP-1783-74209/001 PROPRIA PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 24,00
PLACA DA OBRA COM RESPONSAVEIS TECNICOS 2 2,00 1,50 6,00 6,00

PLACA DA OBRA COM INFORMAGOES DA PREFEITURA DE CONVENIO E PRAZOS 2 3,00 1,50 9,00 9,00

LINCENGA AMBIENTAL 2 1,50 1,50 4,50 4,50

ALVARA DE CONSTRUGAO 2 1,50 1,50 4,50 4,50

OBS: NOS CANTEIROS DE SAO ORGE E RIACHO DOCE
Ligag&o Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrometro de 20m3/h e

2 GOt PROPRIA caixa de prote¢do c/tampa de concreto - REV.02 - 010/2021 un 200
LIGAGAO PARA OBRA SAO JORGE GRUPO 1 E 2 1 1,00
LIGAGAO PARA OBRA RIACHO DOCE 1 1,00

OBS: NOS CANTEIROS DE SAO ORGE E RIACHO DOCE
43 CP-4488-S09416.01 PROPRIA Instalacao proviséria de energia elétrica.n::::jei:;:rgaEsvilca(iglggzr)e de concreto, exclusive fornecimento do um 2,00
LIGAGAO PARA OBRA SAO JORGE GRUPO 1 E 2 1 1,00
LIGAGAO PARA OBRA RIACHO DOCE 1 1,00

OBS: NOS CANTEIROS DE SAO ORGE E RIACHO DOCE
LIGAGAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC
4.4 CP-0401-73658.01 PROPRIA ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E UN 2,00
INSTALAGAO. REV.01(10/2021)

LIGAGAO PARA OBRA SAO JORGE GRUPO 1 E 2 1 1,00

LIGAGAO PARA OBRA RIACHO DOCE 1 1,00

OBS: NOS CANTEIROS DE SAO ORGE E RIACHO DOCE

SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E

4.5 CP-7650-78472 PROPRIA GREIDE M2 89.678,07
AREA DO ITEM DE PAVIMENTAGAO DE REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO (GERUSA) 5.707,49 5.707,49
AREA DO ITEM DE PAVIMENTACAO DE REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO (SAO JORGEOIJD-AER(')I'ZE) 4478663 44.786,63
AREA DO ITEM DE PAVIMENTAGAO DE REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO (RIACHO DOCE
26.612,79 26.612,79
PARTE 01 E02)
AREA DO ITEM DE PAVIMENTAGAO DE REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO (JACARECICA) 12.571,16 12.571,16
OBS: SOMATORIO DAS AREAS, OBTIDAS NAS MENORIAS DE CALCULO DE PAVIMENTACAQ
4.6 COMP-43478639 PROPRIA DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01) VB 1,00
DETALHAMENTO EXECUTIVO DOS PROJETOS BASICOS 1 1,00

‘0T S8 2202/0T/TZ We 0-2€2856 BN O4OINILNOIN SOHEVE A SANOD YHNIINY TOaHYNAT Jod djuswed|uoe P opeu sse oluswnood
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Engenheiro Civil
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MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO HARGUR ESPESSURA REATERRO ESCAVACAO
x ~ AMEDIA QUANT.
EXTENSAO D
INICIAL FINAL W (m)  LADOS (m) (m?) (m?)
CALCADAS
SAO JORGE GRUPO 01

RUA PROJETADA 06

0 + 000 8 + 593 165,93 1,20 2,00 20% | 79,65 | 0,10 | 7,96 | 7,96 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 07

0 + 639 2 +19,34 52,95 1,20 2,00 20% | 25,42 | 0,10 | 2,54 | 2,54 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 08

0 + 419 6 + 817 123,98 1,20 2,00 20% | 59,51 | 0,10 | 5,95 | 5,95 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 09

0 + 318 5 + 816 104,98 1,20 2,00 20% | 50,39 | 0,10 | 5,04 | 5,04 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 10

0 + 416 5 + 17,81 113,65 1,20 2,00 20% | 54,55 | 0,10 | 5,46 | 5,46 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 11

0 + 283 6 +1631 13348 1,20 2,00 20% | 64,07 | 0,10 | 6,41 | 6,41 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 12

0 + 268 6 + 783 12515 1,20 2,00 20% | 60,07 | 0,10 | 6,01 | 6,01 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 13

0 + 1,93 8 + 1622 17429 1,20 2,00 20% | 83,66 [ 0,10 [ 8,37 [ 8,37 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 14

0 + 319 11 + 16,99 23380 1,20 2,00 20% | 112,22 | 0,10 | 11,22 | 11,22 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 15

0 + 433 2 + 995 4562 1,20 2,00 20% | 21,90 | 0,10 | 2,19 | 2,19 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 16

0 + 325 11 + 908 22583 1,20 2,00 20% | 108,40 [ 0,10 [ 10,84 [ 10,84 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 18

0 + 303 4 + 329 80,26 1,20 2,00 20% | 38,52 | 0,10 | 3,85 | 3,85 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 19

0 + 38 1 + 668 22,79 1,20 2,00 20% | 10,94 | 0,10 | 1,09 | 1,09 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 20

0 + 346 4 + 6,95 8349 1,20 2,00 20% | 40,08 | 0,10 | 4,01 | 4,01 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 21

0 + 000 1 + 16,74 36,74 1,20 2,00 20% | 17,64 | 0,10 | 1,76 | 1,76 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 22

0 + 352 6 + 362 120,10 1,20 2,00 20% | 57,65 | 0,10 | 5,76 | 5,76 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 23

0 + 000 2 +1883 58,83 1,20 2,00 20% | 28,24 [ 0,10 [ 2,82 [ 2,82 | CONSIDERADO 20%

[A% ] &
AN Vidtor Leanardo Acioli Barros
Pa.gl na. 1678 : Eﬂgennf‘-gcutuﬂ ;

CREAReg. Nac, N* 0210384751
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MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO N ESPESSURA REATERRO ESCAVACAO
x - AMEDIA QUANT.
EXTENSAO D
INICIAL FINAL W (m)  LADOS (m) (m?) (m?)
CALCADAS
RUA PROJETADA 24
0 + 577 3 + 12,19 66,42 1,20 2,00 20% | 31,88 | 0,10 | 3,19 3,19 | CONSIDERADO 20%
1.968,29
SAO JORGE GRUPO 02
RUA PROJETADA 03
0 + 000 19 + 10,25 390,25 1,20 2,00 20% | 187,32 | 0,10 | 18,73 | 18,73 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 04
0 + 000 10 + 413 204,13 1,20 2,00 20% | 97,98 | 0,10 | 9,80 | 9,80 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 05
0 + 000 2 + 459 4459 1,20 2,00 20% | 21,40 | 0,10 | 2,14 | 2,14 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 06
0 + 000 2 + 12,00 52,00 1,20 2,00 20% | 24,96 | 0,10 | 2,50 | 2,50 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 07
0 + 0,00 23 + 19,65 479,65 1,20 2,00 20% | 230,23 | 0,10 | 23,02 | 23,02 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 09
0 + 000 11 + 5727 22527 1,20 2,00 20% 108,13 0,10 10,81 10,81 CONSIDERADO 20%
12 + 292 23 + 1459 23167 1,20 2,00 20% 111,20 0,10 11,12 11,12 CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 10
0 + 000 6 +11,18 131,18 1,20 2,00 20% | 62,97 | 0,10 | 6,30 | 6,30 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 11
0O + 000 8 + 1,60 161,60 1,20 2,00 20% | 77,57 | 0,10 | 7,76 | 7,76 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 12
0 + 000 16 + 12,12 332,12 1,20 2,00 20% | 159,42 | 0,10 | 15,94 | 15,94 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 13
0 + 000 14 + 16,80 296,80 1,20 2,00 20% 142,46 0,10 14,25 14,25 CONSIDERADO 20%
15 + 9,98 32 + 957 33959 1,20 2,00 20% 163,00 0,10 16,30 16,30 CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 14
0 + 000 11 + 13,61 23361 1,20 2,00 20% | 112,13 | 0,10 | 11,21 | 11,21 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 15
0 + 000 8 + 17,00 177,00 1,20 2,00 20% | 84,96 | 0,10 | 8,50 | 8,50 | CONSIDERADO 20%
3.299,46
RUA GERUSA RODRIGUES BASTOS
0 + 000 40 + 913 809,13 1,20 2,00 20% 388,38 0,10 38,84 38,84 CONSIDERADO 20%
809,13
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CONFERE COM ORIGINAL

MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

LARGUR
A MEDIA QUANT.
DE

SEGEMENTO ESPESSURA REATERRO ESCAVACAO

EXTENSAO

(m) LADOS (m) (m?) (m?)

INICIAL FINAL (m)
CALCADAS

RIACHO DOCE PARTE 1
RUA PROJETADA 01

0 + 000 8 + 204 162,04 1,20 2,00 20% | 77,78 | 0,10 | 7,78 | 7,78 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 06

0 + 000 2 + 720 4720 1,20 2,00 20% | 22,66 | 0,10 | 2,27 | 2,27 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 08

0O + 000 6 + 1880 138,80 1,20 2,00 20% | 66,62 | 0,10 | 6,66 | 6,66 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 10

0 + 000 4 + 545 8545 1,20 2,00 20% | 41,02 | 0,10 | 4,10 | 4,10 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 11

0 + 000 4 + 336 83,36 1,20 2,00 20% | 40,01 | 0,10 | 4,00 | 4,00 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 12

0 + 000 3 + 11,70 71,70 1,20 2,00 20% | 34,42 | 0,10 | 3,44 | 3,44 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 13

0 + 000 3 +1715 77,15 1,20 2,00 20% | 37,03 | 0,10 | 3,70 | 3,70 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 14

0 + 000 2 + 14,00 54,00 1,20 2,00 20% | 25,92 | 0,10 | 2,59 | 2,59 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 15

0 + 000 5 + 1640 116,40 1,20 2,00 20% | 55,87 | 0,10 | 5,59 | 5,59 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 16

0 + 000 4 + 13,00 93,00 1,20 2,00 20% | 44 64 | 0,10 | 4,46 | 4,46 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 18

0 + 000 3 + 1250 7250 1,20 2,00 20% | 34,80 | 0,10 | 3,48 | 3,48 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 19

0 + 000 20 + 0,00 400,00 1,20 2,00 20% 192,00 0,10 19,20 19,20 CONSIDERADO 20%

1.401,60

RIACHO DOCE PARTE 2
RUA PROJETADA 01

0 + 000 43 + 13,63 873,63 1,20 2,00 20% | 419,34 | 0,10 | 41,93 | 41,93 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 03

0 + 1127 46 + 19,90 92863 1,20 2,00 20% | 445,74 | 0,10 | 44 57 | 44,57 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 05

0 + 240 3 + 14,40 72,00 1,20 2,00 20% | 34,56 | 0,10 | 3,46 | 3,46 | CONSIDERADO 20%
RUA PROJETADA 06

ds‘tn : £
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CONFERE COM ORIGINAL

MEMORIA DE CALCULO - OBRAS COMPLEMENTARES

SEGEMENTO LARGUR ESPESSURA REATERRO ESCAVAGAO g

x~ AMEDIA QUANT. 8

EXTENSAO D 5

(m) 2 2 2

INICIAL (m) LADOS (m) (m2) (m2) %
CALCADAS g

0 + 000 17 + 1854 35854 120 2,00 20% 172,10 0,10 17,21 17,21 CONSIDERADO 20% z
RUA PROJETADA 12 a
0 + 821 15 + 10,29 302,08 1,20 2,00 20% | 145,00 | 0,10 | 14,50 | 14,50 | CONSIDERADO 20% g
RUA PROJETADA 13 g
0 + 525 13 + 873 263,48 1,20 2,00 20% 126,47 0,10 12,65 12,65 CONSIDERADO 20% 3
2.798,36 3

JACARECICA m
RUA PROJETADA 01 )%
0 + 000 21 + 0,00 420,00 1,20 2,00 20% | 201,60 | 0,10 | 20,16 | 20,16 | CONSIDERADO 20% z
RUA PROJETADA 02 o}
0 + 000 39 + 0,00 780,00 1,20 2,00 20% | 374,40 | 0,10 [ 37,44 [ 37,44 | CONSIDERADO 20% 5
RUA PROJETADA 03 =
0 + 000 0 + 12,00 12,00 1,20 2,00 20% | 5,76 | 0,10 | 0,58 [ 0,58 | CONSIDERADO 20% £
RUA PROJETADA 04 z
0 + 000 1 + 000 20,00 1,20 2,00 20% | 9,60 | 0,10 | 0,96 | 0,96 | CONSIDERADO 20% Q
RUA PROJETADA 05 m
0O + 000 3 + 696 66,96 1,20 2,00 20% | 32,14 | 0,10 | 3,21 | 3,21 | CONSIDERADO 20% =]
RUA PROJETADA 06 ®
0 + 000 9 + 000 180,00 1,20 2,00 20% 86,40 0,10 8,64 8,64 CONSIDERADO 20% Y
1.478,96 2

TOTAL 22.032,64 5.642,78 564,28 564,28 2
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PREFEITURA DE

MACEIO

rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

7. Composicoes de Precos Unitarios
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CONFERE COM ORIGINAL

W e
IR DA AMERICA LATINA
MACEI®
MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
MOBlLlZAQAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
CcODIGO " " FATORES DE PRECO TRANP.
NOVO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DPIi.{/A(g:\:/II;A EISZC?[(J:IEAA) IDA (K) UTILIZAC/.\O (EQmP/al':l) (V()Izlm':l'!a)v QUA(TJLIDD)ADE TERRESTRE PRE(%?AZbO)TAL EQUIPAMENTO
SICRO : AV (FU) (CH) - SINAPI
9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 6,00 364,88 534,55 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 2,00 364,88 178,18 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 2,00 364,88 356,37 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9524 Motoniveladora - 93 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 2,00 448,50 438,04 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m? - 106 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 5,00 60,00 50,00 2,00 364,88 1.781,83 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9576 Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 364,88 178,18 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 2,00 364,88 178,18 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9100 Cavalo mecanico sem reboque - 210 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 3,00 241,40 353,65 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
TOTAL MOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.998,98
Ol do: A aplicada para a &0 e D &0 esta seguindo as recomendacées do Orgéo federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de de Volume 09 - 40 e De
DM x K x FU
CMop = (—} x CH
v
onde:

CMon representa o custo de mobilizacéo;
DM representa a distancia de mobilizagao, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas

(mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizacdo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nés;
CH representa o custo horario do veiculo transportador.

O fator K serd igual a 1 quando o veiculo nao retomar e 2 guando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do numero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.
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CONFERE COM ORIGINAL

MACEI®
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM | DESTINO D;iy?’;a;‘ ((V’Kr:;:') E‘SE'(“;T) (V()K'\:;:)V IDA (K) QUANTIDADE FU PREC%‘;’:{;'(CH) . PRE(?:%ISTAL
1 MAQUlNA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO CANTEIRO 29,30 60,00 0,00 50,00 1,00 5,00 0,20 138,23 81,00
2 BETONEIRA: PENEDO : 320 L MACEIO | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00
3 BETONEIRA: PENEDO : 400 L MACED | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00
4 BETONEIRA: PENEDO : 600 L MACED | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00
5 |TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MAO 80 | MACED | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 30,00 020 138,23 486,02
6 |VBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE INERSAO MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 1000 010 138,23 81,00
7 MAQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12° MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 20,00 020 138,23 324,01
8 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATORIO MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 1500 010 138,23 12150
9 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATORIA MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 1500 010 138,23 12150
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAVENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHAO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAGAO, CONSIDERAMOS AMESMA L4805
SITUAGAO OU AMENOR PARA OS EQUIPAVENTO DE PEQUENO PORTE :
MOBlLlZACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
copico EQUIPAMENTOS ORIGEM | DESTINO D;i‘;’?’;a‘;* ((V)KmP;v) 5‘?;5’(“;‘3 (\/()Kr\:";a)v IDA (K) FU QUANTIDADE (UND) | PREGO UNIT.(CH) PRE(%?AOTSTAL
9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 1500 96,70 849,00
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 1500 16827 1.479,00
9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 |- 136 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 16765 430,85
9687 Caminhao carroceria com capacidade de 41- 115 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 96,70 226,66
9684 Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 4181 98,00
9686 Caminhao carroceria com guindauto e capacidade de 6 - 136 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 96,70 226,66
9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 |- 136 KW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 300 327,66 576,08
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 389,30
TOTAL MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.998,98
TOTAL MOBILIZAGAO DE VEICULOS + EQUIPAMENTOS MEDIO PORTE + MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 035333
Obs A anlicada para a e D 1l do Orado federal DNIT. Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. Volume 09 - Mobilizaco e Desmobilizacio
DM x K x FU

CMyy = (#) % CH

onde:

CMab representa o custo de mobilizagéo;
DM representa a distancia de mobilizacéo, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas

(mi);
K representa o fator relacionado & necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizagéo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nos;

CH representa o custo horario do veiculo transportador.

O fator K sera igual a 1 quando o veiculo néo retornar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem

Ja o fator FU representa o inverso do nimero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.
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CONFERE COM ORIGINAL

W e
IR DA AMERICA LATINA
MACEI®
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEI®
DESMOBlLlZAQAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
CODIGO R R FATORES DE PREGO TRANP.
NOVO EQUIPAMENTOS ORIGEM DESTINO DPIi.{/A(g:\:/II;A EISZC?[(J:IEAA) IDA (K) UTILIZAC/.\O (EQmP/al':l) (V()Izlm':l'!a)v QUA(TJLIDD)ADE TERRESTRE PRE(%?AZbO)TAL EQUIPAMENTO
SICRO : AV (FU) (CH) - SINAPI
9526 Retroescavadeira de pneus - 58 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 6,00 364,88 534,55 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9685 Rolo compactador pé de carneiro vibratério autopropelido de 11,6 t - 82 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 2,00 364,88 178,18 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9762 Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 2,00 364,88 356,37 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9524 Motoniveladora - 93 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 2,00 448,50 438,04 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9584 Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m? - 106 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 5,00 60,00 50,00 2,00 364,88 1.781,83 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9576 Escavadeira hidraulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 1,00 364,88 178,18 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9545 Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 0,50 60,00 50,00 2,00 364,88 178,18 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
9100 Cavalo mecanico sem reboque - 210 kW MACEIO CANTEIRO 29,30 0,00 1,00 1,00 60,00 50,00 3,00 241,40 353,65 CAVALO MECANICO COM REBOQUE
TOTAL DESMOBILIZACAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.998,98
Ol do: A aplicada para a &0 e D &0 esta seguindo as recomendacées do Orgéo federal DNIT, Por meio do seu Manual de Custos de de Volume 09 - 40 e De
DM x K x FU
CMop = (—} x CH
v
onde:

CMon representa o custo de mobilizacéo;
DM representa a distancia de mobilizagao, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas

(mi);

K representa o fator relacionado a necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizacdo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nés;
CH representa o custo horario do veiculo transportador.

O fator K serd igual a 1 quando o veiculo nao retomar e 2 guando o veiculo
transportador retornar ao local de origem.

Ja o fator FU representa o inverso do numero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.
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CONFERE COM ORIGINAL

MACEI®
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO
ITEM EQUIPAMENTOS ORIGEM | DESTINO D;iy?’;a;‘ ((V)Kr:/:l) E‘SE'(“;T) (\/()Kr\:;ha)v IDA (K) QUANTIDADE FU PREC%‘;’:{;'(CH) . PRE(?:%ISTAL

1 MAQUINA PARA PINTURA : SHUL : MSV-15 NAP - COMPRES. DE AR MACEIO | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00

2 BETONEIRA: PENEDO : 320 L MACEIO | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00

3 BETONEIRA: PENEDO : 400 L MACED | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00

4 BETONEIRA: PENEDO : 600 L MACED | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 500 020 138,23 81,00

5 |TRANSPORTADOR MANUAL : LAGUNA CARRINHO DE MAO 80 | MACED | CANTERO 2930 60,00 0,00 50,00 100 30,00 020 138,23 486,02

6 |VBRADOR DE CONCRETO : WACKER VIP45/MT2 - DE INERSAO MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 1000 010 138,23 81,00

7 MAQUINA DE BANCADA : COPERCORTE : SERRA CIRCULAR DE 12° MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 20,00 020 138,23 324,01

8 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : ES600 - SOQUETE VIBRATORIO MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 1500 010 138,23 12150

9 COMPACTADOR MANUAL : WACKER : VPY-1750 - PLACA VIBRATORIA MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 1500 010 138,23 12150
TOTAL DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE PEQUENO PORTE - CONFORME A TABELA 02 DO VOLUME 09 OS EQUIPAMENTOS MENORES TRANSPORTADOS COM CAMINHAO GUINDAUTO NO MANUAL CONSIDERA-SE 0,20 DE FATOR DE UTILIZAGAO, CONSIDERAMOS AMESMA L4805

SITUAGAO OU AMENOR PARA OS EQUIPAVENTO DE PEQUENO PORTE :
DESMOBlLlZACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS
copico EQUIPAMENTOS ORIGEM | DESTINO D;i‘;’?’;a‘;* ((V’Kmp:’) 5‘?;5’(“;‘3 (V(’K":n;a)\’ IDA (K) FU QUANTIDADE (UND) | PREGO UNIT.(CH) PRE(%?AOTSTAL

9506 Caminhao basculante com capacidade de 6 m? - 136 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 1500 96,70 849,00
9579 Caminhao basculante com capacidade de 10 m? - 210 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 1500 16827 1.479,00
9605 Caminhao tanque com capacidade de 6.000 |- 136 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 16765 430,85
9687 Caminhao carroceria com capacidade de 41- 115 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 96,70 226,66

9684 Veiculo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 4181 98,00
9686 Caminhao carroceria com guindauto e capacidade de 6 - 136 kW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 4,00 96,70 226,66
9509 Caminhao tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 |- 136 KW MACEIO | CANTERO 29,30 60,00 0,00 50,00 100 100 300 327,66 576,08
TOTAL DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS AUTOPROPELIDOS 389,30

TOTAL DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 3.998,98
TOTAL DESMOBILIZAGAO DE VEICULOS + EQUIPAMENTOS MEDIO PORTE + DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE 935333

Obs

onde:

A avlicada nara a e D seauindo as

DM x K x FU
)xCH

CMab representa o custo de mobilizagéo;
DM representa a distancia de mobilizacéo, em quilémetros (km) ou em milhas nauticas

do Orazo federal DNIT. Por meio do seu Manual de Custos de Infraestrutura de Transnortes. Volume 09 - Mobilizacao e Desmobilizacdo

(mi);
K representa o fator relacionado & necessidade de retorno do veiculo a sua origem;
FU representa o fator de utilizagéo do veiculo transportador;

V representa a velocidade média de transporte, em km/h ou nos;

CH representa o custo horario do veiculo transportador.

O fator K sera igual a 1 quando o veiculo néo retornar e 2 quando o veiculo
transportador retornar ao local de origem

Ja o fator FU representa o inverso do nimero de equipamentos a serem transportados
nos diferentes veiculos transportadores.
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41% I D 234600 [
- - - - BDI : 21,35% LS. Més: 69,73% | emm
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Szo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 r
= ORSE 2022/07 0812022
MACEIO UNIDADES: po6sB7m sBC 2022/08 - Macei6 o022 | ENG
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
COMP-50061007 - MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-98830139 |[MOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 Composicdes UN 1,00000000 9.353,33 9.353,33
TOTAL Geral: 9.353,33|
Observagdes: Composicao elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra. VALOR: 9.353,33
VALOR ENCARGOS: 0,00
COMP-43591061 - DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 (UN)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-18085048 |DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS DE MACEIO (LOTE 04) AGO.22 Composicdes UN 1,00000000 9.353,33 9.353,33
TOTAL Geral: 9.353,33
Observagdes: Composicéo elaborada conforme necessidades da Obra, DMT da Obra. VALOR: 0.353.33
VALOR ENCARGOS: 0,00
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | e - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Szo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0912022 r E
- ORSE 2022/07 0872022
MACEIO UNIDADES: Bes78.07m sBC 2022/08 - Macei6 o022 | ENGENHARIAPARAALEM DATECNICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022/04 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022
Composicoe PROPRIA
COMP-19883520 - ADMINISTRACAO LOCAL - INCLUINDO EXAMES, ALIMENTAQAO E SEGURO (LOTE 04) (UN)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102789 |Veicu|o leve - pick up (97kw) ORSE h 6.036,00000000 10,27 61.989,72
TOTAL Equipamento: 61.989,72
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-652055 |Aluguel de Terreno para instalagdo do Canteiro de Obra Composigoes MES 12,00000000 3.000,00 36.000,00
TOTAL Geral: 36.000,00|
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
110535 Aluguel de arquivo em ago ORSE més 48,00000000 7,99 383,52
110786 Aluguel de bebedouro elétrico de pressdo 40 litros Inox 110v, Masterfrio ou ORSE més 12,00000000 11,76 141,12
similar
110529 Aluguel de bureau de madeira 1,40m ORSE més 48,00000000 5,89 282,72
110531 Aluguel de cadeira sem bragos ORSE més 240,00000000 2,94 705,60
110540 Aluguel de computador notebook ORSE més 48,00000000 18,91 907,68
110530 Aluguel de mesa para reuniao ORSE més 24,00000000 5,05 121,20
1008824 COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 SBC UN 600,00000000 16,80 10.080,00
110563 Material de limpeza ORSE més 12,00000000 116,06 1.392,72
109811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE més 100,00000000 878,70 87.870,00
TOTAL Material: 101.884,56
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
93563 ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00000000 3.480,08 41.760,96
93564 APONTADOR OU APROPRIADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 3.592,70 35.927,00
93566 AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 10,00000000 2.507,08 25.070,80
101390 AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA COM ENCARGOS SINAPI MES 30,00000000 4.510,15 135.304,50
COMPLEMENTARES
93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 12,00000000 3.835,74 46.028,88
93565 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM  ENCARGOS SINAPI MES 20,00000000 17.935,31 358.706,20
COMPLEMENTARES
93568 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM  ENCARGOS SINAPI MES 10,00000000 27.744,51 277.445,10
COMPLEMENTARES
94295 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI MES 24,00000000 5.768,83 138.451,92
100321 TECNICO EM SEGURANGCA DO TRABALHO COM ENCARGOS SINAPI MES 10,00000000 4.178,88 41.788,80
COMPLEMENTARES
100289 VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4.224,00000000 16,89 71.343,36
88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 4.224,00000000 20,30 85.747,20
110554 Agua - dispéndio mensal ORSE més 12,00000000 398,94 4.787,28
110568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's ORSE més 60,00000000 26,81 1.608,60
110555 Consumo de energia elétrica ORSE més 12,00000000 181,80 2.181,60
TOTAL Servico: 1.266.152,20
Observacdes: Observacdes: Composicédo elaborada conforme necessidades da Obra, ndo ultrapassando o limite .
estabelecido pelo TCU, esta Incluso Equipe de Fiscalizagdo que tera 2 computadores de mesa e 1 notebook. VALOR: 1.466.026,48
VALOR ENCARGOS: 496.923,04
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
RGSTORN B LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r E
6 3 = ORSE 2022/07 08/2022 ) ) ) )
MACEI UNIDADES: po6sB7m SBC 2022/08 - Macei6 og022 | ENGENHARIA PARA ALEM DATECNICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
CP-1783-74209/001 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. SINAPI M2 1,00000000 445,00 445,00
22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 4,00000000 12,06 48,24
REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,11000000 24,92 2,74
00004417 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 1,00000000 6,48 6,48
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 502,46/
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 20,12 20,12
94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAGO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE| SINAPI M3 0,01000000 338,62 3,39
CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA
400 L. AF_05/2021
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,55 33,10
TOTAL Servico: 56,61
(C;bAS;rEv)a(;GeS: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERACAO (REF: 03/2020)21867 - 74209/001/SINAPI VALOR: 559,07
VALOR ENCARGOS (113.41%): 21,22
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
pnz—mwu - LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 r |
- ORSE 2022/07 0812022
MACE'O UNIDADES: ~|89678.07m s8c 202208 - Maceid ogzmer | ENGENHARIA PARAA NiCA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
COMP-23022351 - Ligagéo Predial de Agua no Passeio em 1 1/2", com fornecimento do material, inclusive hidrémetro de 20m3/h e caixa de protecéo c/tampa
de concreto - REV.02 - 010/2021 (un)
Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102480 Pick-up, capacidade 1,2 t ORSE h 0,33000000 11,00 3,63
TOTAL Equipamento: 3,63
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
105163 Adaptador pead 32mm x 1" ORSE un 2,00000000 9,90 19,80
00000797  |BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 10,32 10,32
00000802 |BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1" SINAPI UN 1,00000000 20,67 20,67
00011882 |CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X| SINAPI UN 1,00000000 82,01 82,01
0,30*M (LXCXA)
100980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" ORSE m 20,00000000 0,22 4,40
106313 Lacre anti-fraude para hidrometro em polipropileno ORSE UN 1,00000000 0,84 0,84
00003825 |LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA SINAPI UN 1,00000000 18,30 18,30
(NBR 10351)
00003878 |LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI UN 2,00000000 9,71 19,42
00011672 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", SINAPI UN 1,00000000 38,39 38,39
COM CORPO DIVIDIDO
105665 Té 90° pvc, je, bbb, PBA, d= 50mm ORSE un 1,00000000 30,82 30,82
00009815 |TUBO DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PE-80, DE = 32 MM X SINAPI M 6,00000000 11,27 67,62
3,0 MM DE PAREDE, PARA LIGACAO DE AGUA PREDIAL (NBR 15561)
00009860 |TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL SINAPI M 0,20000000 61,45 12,29
00009862 |TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL SINAPI M 0,40000000 43,36 17,34
TOTAL Material: 342,22,
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO Composigoes m3 0,27000000 11,59 3,13
13583027
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 0,33000000 23,89 7,88
COMPLEMENTARES
97082 ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2021 SINAPI M3 1,32000000 48,06 63,44
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,33000000 20,82 6,87
96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 SINAPI M3 1,05000000 39,69 41,67
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,67000000 16,55 11,09
TOTAL Servico: 134,08
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S06090/ORSE - FOI RETIRADO O .
HIDROMETRO, Retiramos o Hidrometro pois sera fornecido pela concessionaria. VALOR: 479,93
VALOR ENCARGOS (113.41%): 52,14
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CONFERE COM ORIGINAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—

DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =

PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Szo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 r E

6 3 = ORSE 2022/07 0872022 ) )
MACEI UNIDADES: EeSeE0im SBC 2022/08 - Macei6 os0z2 | ENGENHARIAPARA CNICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA

CP-4488-S09416.01 - Instalacdo provisdria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste de concreto, exclusive fornecimento do medidor REV.01(10/2021)

(un)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100208 Arruela de aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 2,00000000 0,91 1,82
100313 Bucha aluminio p/eletroduto d=1" ORSE un 2,00000000 1,36 2,72
100414 Cabo cobre rigido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70° ORSE m 30,00000000 16,03 480,90
103331 Cabo de cobre ni 16 mm2 - 4AWG ORSE Kg 0,43220000 116,26 50,25
100436 Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril (policarbonato) ORSE un 1,00000000 119,53 119,53

00000420 [CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA SINAPI UN 1,00000000 49,78 49,78
FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
00002392  [DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 SINAPI UN 1,00000000 87,67 87,67
\
00002685 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA SINAPI M 6,00000000 9,01 54,06
104676 Fita em ago 1/2" Fusimec ou similar ORSE m 0,13330000 2,01 0,27
00003379  |HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN =| SINAPI UN 1,00000000 56,48 56,48
5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR
00003398 |ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72% SINAPI UN 1,00000000 2,40 2,40
MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO
00001892 [LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO SINAPI UN 4,00000000 1,22 4,88
104786 Parafuso cabega sextavada 5/8" x 6" ORSE cj 2,00000000 10,80 21,60
TOTAL Material: 932,36/
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,08000000 382,99 30,64
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 24,78 198,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 20,82 41,64
CP-8414-83397 |POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE|  Composigoes UN 1,00000000 1.272,51 1.272,51
ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,00000000 16,55 132,40
TOTAL Servico: 1.675,43
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/05 (REF: 07/2019)19046-S09416/ORSE(BASE) - TROCADO O POSTE K
POR DE CONCRETO. VALOR: 2.607,79
VALOR ENCARGOS (113.41%): 218,07
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Szo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 r E
6 3 = ORSE 2022/07 08/2022 - )
MACEI UNIDADES: Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022/04 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022
Composicoe PROPRIA

CP-0401-73658.01 - LIGACAO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATE A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN

100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALA(;AO. REV.01(10/2021) (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043059 |ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 4,20000000 10,94 45,95
00043132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,15000000 28,18 4,23
MM (0,01 KG/M)

00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,30000000 75,98 22,79
SEM TRANSPORTE)

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8| SINAPI UN 187,50000000 0,76 142,50
FUROS NA HORIZONTAL, DE9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

00001379  |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 90,00000000 0,76 68,40

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,15000000 92,40 13,86
FRETE

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,06000000 24,50 1,47

00006189  |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,90000000 24,56 22,10
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

00009836 |TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR| SINAPI M 30,00000000 16,47 494,10
5688)

TOTAL Material: 815,40,

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM  ENCARGOS SINAPI H 30,00000000 23,89 716,70
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 30,00000000 16,55 496,50

TOTAL Servico: 1.213,20|

Observacdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/07 COM DESONERAGAO (REF: 08/2019)19621-73658(BASE)-AJUSTADA VALOR:

PARA 30 METROS, AUMENTANDO A QUANTIDADE DE CAIXAS, TUBULAGOES E HORA DOS FUNCIONARIOS, . 2.028,60

FOI AJUSTADO O COEFICIENTE DO AGO PARA 0,15 POIS FOI VISTO QUE NA COMPOSICAO BASE O

COEFICIENTE DO ACO ERA 0,05 E COM AJUSTE DE 30 METROS FICA, 0,15, VALOR ENCARGOS (113.41%): 505,80

COMP-20619127 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REV01) (M2)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004460 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,00288600 8,40 0,02

OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 0,02]
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 14,78 0,04
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, SINAPI CHP 0,00100000 64,89 0,06
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00200000 32,60 0,07
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00750000 16,55 0,12
000569 TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC MES 0,00116000 1.581,68 1,83
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 31,00 0,08
TOTAL Servico: 2,20
Observaces: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAGAO (REF: 10/2019)20275. 78472/SINAPI(BASE) + VALOR:
S09164/ORSE + 569/SBC . 2,22
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,14
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -— lw)
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO = g
— = ; c
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r E 3
6 - - ORSE 2022107 0872022 @
MACEI UNIDADES: Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA PARA A CNICA 5}
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022 %
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022 =1
Composigde PROPRIA %_
(0}
Q
COMP-43478639 - DETALHAMENTO DOS PROJETOS E AS BUILT (REV01) (VB) S
Q
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL %
[}
1008824 COPIA DE PROJETOS PLOTTER A0 SBC UN 80,00000000 16,80 1.344,00 %
ko]
110563 Material de limpeza ORSE més 3,00000000 116,06 348,18 Q
m
109811 Micro computador com de monitor 19", software e ploter ORSE més 3,00000000 878,70 2.636,10 8
TOTAL Material: 4.328,28 %
O
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL ,9
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 300,00000000 14,78 4.434,00 j§>
o
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 100,00000000 32,60 3.260,00 %
100306 ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 90,00000000 116,99 10.529,10 ;
101373 ENGENHEIRO CIVIL SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 60,00000000 159,75 9.585,00 %
m
000569 TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC MES 2,00000000 1.581,68 3.163,36 8
o
90781 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 240,00000000 31,00 7.440,00 g
Py}
017054 VEICULO PARA FISCALIZACAO DE OBRA-PERCURSO 60 Km/dia SBC DIA 90,00000000 81,60 7.344,00 g
110554 Agua - dispéndio mensal ORSE més 5,00000000 398,94 1.994,70 2
110568 Aluguel de aparelho de ar condicionado 18.000 BTU's ORSE més 8,00000000 26,81 214,48 %
_|
110555 Consumo de energia elétrica ORSE més 5,00000000 181,80 909,00 g
&
TOTAL Servico: 48.873,64] %
. 5 @)
Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA. VALOR: 53.201,92 =
a
VALOR ENCARGOS (113.41%): 18.083,20 ©
&
N
S
CP-05.09.006-63861717 - Taxa de destinagdo de residuo solido em aterro, tipo inerte (T) S
Q
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 3
N
A.05.000.02029 | Taxa de destinagdo de residuo sélido em aterro, tipo inerte SP OBRAS T 1,00000000 33,81 33,81 E
9 S
N
o
N
TOTAL Geral: 33,81 g
P . . % . ~ [N
Observagdes: COPIA SP OBRAS - SP - 183 COM DESONERAGAO (REF: 09/2021)28665 - 05.09.006/CPOS VALOR: 3381 S
=
VALOR ENCARGOS: 0,00 %
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACE'O UNIDADES: 89678.07m" e

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

ORSE

SICRO
SINAPI

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 396,53

Composigde

2022/08 SEM DESONERAGAO

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
. = = 7 BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%

DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO

LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

2022/07

2022/08 - Maceié

2022/04

PROPRIA

08/2022
08/2022
07/2022
09/2022

=irUTRc

ENGENHARIA PARA A

NICA

CP-5503041-3123133 - Compactacdo de aterros a 100% do Proctor intermediario (m3)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
5903 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO CHI 0,00767000 49,45 0,38
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
5901 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO CHP 0,00530000 320,89 1,70
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014
5690 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24? X 6 MM COM CHI 0.00988425 4.70 005
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 ’ ' ’
5689 GRADE DE DISCO CONTROLE REMOTO REBOCAVEL, COM 24 DISCOS 24 X 6 MM COM PNEUS CHP 0.00310000 756 002
PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 ' ' ’
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
5934 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHi 0,01131487 72,03 082
MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO
5932 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,00170000 240,47 041
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
93244 OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 57,68 0,00
AF_02/2016
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO PE DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTENCIA 80 HP, PESO
73436 OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. CHP 0,01300000 206,74 2,69
AF_02/2016
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,01300600 16,55 0,22
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHI
5845 DIURNO. AF 06/2014 CHI 0,00988425 40,75 0,40
TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 122 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP
5843 DIURNO. AF 06/2014 CHP 0,00310000 176,75 0,55
TOTAL SERVICOS: 7,24
Custo Direto Total: 7,24
ggs\;e(r)vat;ées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5503041/SICRO VALOR: 7,24
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,76
COMP-50698301 - SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (M2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004460 SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM SINAPI M 0,00288600 8,40 0,02
OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 0,02
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88253 AUXILIAR DE TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 14,78 0,04
92145 CAMINHONETE CABINE SIMPLES COM MOTOR 1.6 FLEX, CAMBIO MANUAL, SINAPI CHP 0,00100000 64,89 0,06
POTENCIA 101/104 CV, 2 PORTAS - CHP DIURNO. AF_11/2015
88597 DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00200000 32,60 0,07
88288 NIVELADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00250000 18,46 0,05
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00750000 16,55 0,12
000569 TOPOGRAFIA-ALUGUEL DE ESTACAO TOTAL E1 PROCEISAO ANGULAR 10" SBC MES 0,00116000 1.581,68 1,83
TOTAL Servico: 2,17|
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAGAO (REF: 10/2019)20275. 78472/SINAPI(BASE) + VALOR:
S09164/0ORSE + 569/SBC . 2,19
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,13
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
- - - - BDI : 21,35%

DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO
LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: 89818.07m SBC 2022/08 - Maceié 08/2022
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022

Composigde PROPRIA

L.S.Més: 69,73% | emmm - -
REF.
0972022 r |

ENGENHARIA PARA A

CP-102470-19937413 - EXECUGAO DE IMPRIMAGAO COM EMULSAO ASFALTICA - EAI (REV01) (M2)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM SINAPI CHI 0,00490000 46,08 0,23
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM SINAPI CHP 0,00100000 266,18 0,27
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00580000 16,55 0,10
89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO, SINAPI CHI 0,00410000 34,82 0,14
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO SINAPI CHP 0,00170000 130,35 0,22
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA SINAPI CHI 0,00400000 5,40 0,02
UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA SINAPI CHP 0,00200000 11,36 0,02
UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Servico: 1,00
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/08 COM DESONERACAO (REF: 09/2022) 33733; 102470/SINAPI VALOR: 1,00
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,13
CP-96402-36775074 - EXECUGAO DE PINTURA DE LIGAGAO SEM EMULSAO ASFALTICA RR-1C. AF_11/2019 (M2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM SINAPI CHI 0,00510000 46,08 0,24
ISOLA(}AO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015
83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM SINAPI CHP 0,00040000 266,18 0,11
ISOLA(}AO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300
KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,00550000 16,55 0,09
89036 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO SINAPI CHI 0,00380000 34,82 0,13
DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014
89035 TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRAGAO 4X4, PESO COM LASTRO, SINAPI CHP 0,00170000 130,35 0,22
DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014
5841 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA| SINAPI CHI 0,00400000 5,40 0,02
UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
5839 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA| SINAPI CHP 0,00200000 11,36 0,02
UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Servico: 0,83
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)29989 - 96402/SINAPI VALOR: 0,83
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,12
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Szo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 r E
6 3 = ORSE 2022/07 0872022 - )
MACEI UNIDADES: EeSeE0im SBC 2022/08 - Macei6 og20z2 | ENGENHARIAPARAALE CNICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
CP-95995-56578480 - EXECUCAO DE PAVIMENTO COM APLICAGCAO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE AQUISICAO E
TRANSPORTE DO CAP, CARGA E TRANSPORTE DA MASSA. AF_11/2019 (M3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
91386 CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO| SINAPI CHP 0,04640000 260,12 12,07
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA
ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA -
CHP DIURNO. AF_06/2014
88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,13010000 13,66 15,44
96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHI 0,09900000 80,25 7,94
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE|
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI CHP 0,04190000 222,41 9,32
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE|
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 SINAPI CHI 0,06070000 74,31 4,51
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHI DIURNO. AF_11/2016
95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 SINAPI CHP 0,08050000 240,12 19,33
HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73
M - CHP DIURNO. AF_11/2016
96155 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHI 0,10710000 39,99 4,28
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
96157 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI CHP 0,03410000 140,48 4,79
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
CP-101025- |USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE Composigoes T 2,55480000 140,70 359,46
73976347 ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO
GRAVIMETRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P
5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHI 0,09490000 130,13 12,35
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
CHI DIURNO. AF_11/2014
5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE SINAPI CHP 0,04640000 387,86 18,00
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H -
CHP DIURNO. AF_11/2014
TOTAL Servico: 467,49
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)29989 - 95995/SINAPI VALOR: 467.49
VALOR ENCARGOS (113.41%): 12,19
COMP-75990114-JUN-2022 - Aquisicao de material asfaltico - CAP-50/70 - (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-420807 | Aquisicao de material asfaltico - CAP-50/70 Composicdes t 1,00000000 5.077,18 5.077,18
TOTAL Material: 5.077,18|
Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO. VALOR: 5.077.18
VALOR ENCARGOS: 0,00
COMP-19536942-JUN-2022 - Aquisicdo de material asfaltico - Emulsé&o asfaltica para imprimacgéo - EAIO
M
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-284243 |Aquisicdo de material asfaltico - Emulsdo asfaltica para imprimagdo Composicdes t 1,00000000 3.272,51 3.272,51
EAIGERALTD
1,00000000
R$ 3.753,71R$ 3.753,71Remover Insumo
TOTAL Geral: 3.272,51
Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO. VALOR: 3.272,51
VALOR ENCARGOS: 0,00

Pagina 1696

t/;,tn I,

Victor Leonardo Acioli Barros

Engenheirg Civil

CREA Reg

Nac. N 0210384751

'20:TE0T Se 2202/0T/TZ W 0-2€2856 "IN OYDINILNOIN SOHH Ve 3A STINOD VHNINY 1O YNAa3 Jod siuswed|uo.ie e opeu sse 01uswnoog

| {
oo gto Hi a %f:;-.w-—)



CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
. - — - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm -
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAQ 032022 r
6 = ORSE 2022/07 0872022
MACEI UNIDADES: £o880m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA PARA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
COMP-78996198-JUN-2022 - Aquisicdo de material asfaltico - RR 1C (T)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-647910 |Aquisicdo de material asfaltico - RR 1C Composicoes T 1,00000000 3.694,06 3.694,06
TOTAL Geral: 3.694,06|
Ob: des: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO.
servacgoes C VALOR: 3.694,06
VALOR ENCARGOS: 0,00
COMP-30839860-JUN-2022 - Transporte de material asfaltico - CAP 50/70 (T)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-815090 |Transporte de material asfaltico - CAP 50/70 Composigoes T 1,00000000 615,60 615,60
TOTAL Geral: 615,60
Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME PROJETO VALOR: 615,60
VALOR ENCARGOS: 0,00
COMP-63584108-JUN-2022 - Transporte de material asfaltico - Emulséo asfaltica para imprimacéao - EAIl (T)
Geral FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
INS-285869 |Transporte de Emulsédo asféltica para imprimagéo - EAI Composicoes T 1,00000000 615,60 615,60
TOTAL Geral: 615,60,
Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA VALOR: 615,60
VALOR ENCARGOS: 0,00
COMP-70351721-JUN-2022 - Transporte de material asfaltico - RR-1C (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
INS-829083 |Transporte de material asfaltico - RR-1C Composigoes T 1,00000000 615,60 615,60
TOTAL Material: 615,60
Observagdes: COMPOSIGAO ELABORADA CONFORME DETALHAMENTO APRESENTADO. VALOR: 615,60
VALOR ENCARGOS: 0,00
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
. = = 7 BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022
= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: £o880m SBC 2022/08 - Maceié 08/2022
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 0972022
Composigde PROPRIA

rUtUte

ENGENHARIA PARA A

NICA

CP-2003343-63086486 - Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 01 - escavagdo mecanica - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
101562 Madeira massaranduba serrada (pega) 2,5 x 10cm (0,0025 m3/m) m 0,69750000 8,02 5,59
TOTAL MATERIAIS: 5,59
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CSF;J:::(?- Apiloamento manual de fundo de vala m2 0,20930000 24,83 5,20
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,08850000 428,54 37,48
06}355542(?;33- Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 0,12540000 38,60 4,84
ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA MONTANTE E
90100 JUSANTE/UMA COMPOSI(;/:\O POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE0O,8 MA 1,5 M, M3 0,26030000 11,65 3,03
EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA. AF_02/2021
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF 02/2022 M3 0,08850000 225,02 19,91
TOTAL SERVIGOS: 70,46
Custo Direto Total: 76,05
,(\‘)gs\fgagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520; 2003343/SICRO VALOR: 76,05
VALOR ENCARGOS (113.41%): 14,08
CP-2003411-89535085 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 04 - areia e brita comerciais (m)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA - 60 @ 4,2 a9,5mm, inclusive ?orte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 11,96000000 1411 168,76
S00141 formas, para superestruturas e fundagées - R1
CP-4805755-  hiloamento manual me 0,11000000 24,82 2,73
90242057
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,59000000 423,54 249,89
Cgssséjggg Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 1,87049000 38,60 72,20
93358 ESCAVAQAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,37000000 65,47 24,22
CP-7680- ~ .
509929 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 0,53000000 85,62 45,38
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,59000000 225,02 132,76
TOTAL SERVIGOS: 695,94
Custo Direto Total: 695,94
ggs\fgagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/ 2003411-SICRO VALOR: 695,04
VALOR ENCARGOS (113.41%): 124,35

Pagina 1698

it f:

'20:TE0T Se 2202/0T/TZ W 0-2€2856 "IN OYDINILNOIN SOHH Ve 3A STINOD VHNINY 1O YNAa3 Jod siuswed|uo.ie e opeu sse 01uswnoog

q A il
oo gho He s 5”-",‘ g

Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheira Cwil

CREA Reg Nac. N° 0710384751



CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACE'O UNIDADES: 89678.07m" e

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

ORSE

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
_ = = 7 BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%

DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO

LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

2022/07

08/2022

=FUTURE

2022/08 - Macei6 o022 | ENGE
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022
Composicoe PROPRIA
CP-2003415-85997770 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 06 - areia e brita comerciais (m)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive (Eorte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 14,33000000 1411 202,20
S00141 formas, para superestruturas e fundagées - R1
CP-4805755- Apiloamento manual m3 0,26000000 24,82 6,45
90242057
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,82000000 42354 347,30
C;55S(;L42§:33_ Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica - espessura 1 cm kg 2,32657000 38,60 89,81
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,86000000 65,47 56,30
CP-7680- ~ -
509929 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 0,80000000 85,62 68,50
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,82000000 225,02 184,52
TOTAL SERVICOS: 955,08
Custo Direto Total: 955,08
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/ 2003415-SICRO .
NOVO(BASE) VALOR: 955,08
VALOR ENCARGOS (113.41%): 177,92

CP-2003453-14305717 - Dissipador de energia - DEB 03 - areia, brita e pedra de m&o comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,87000000 86,39 75,16
TOTAL MATERIAIS: 75,16
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 |1y pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,20000000 423,54 508,25
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 4,03000000 65,47 263,84
COMP- Formas?e tabt{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confecgao, me 7,67000000 79,57 610,30
96319198 instalacéo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,20000000 225,02 270,02
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,16100000 16,55 19,21
TOTAL SERVIGOS: 1.671,62
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO T CP-101010- 1,30500000 26,08 34,03
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 34,03
Custo Direto Total: 1.780,81
des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520;2003453/SICR!
ggsveg/agoes COPIA SICRO NOVO 022/01 CO SO CAO (I 04/2022)31520;2003453/SICRO VALOR: 1.780,81
VALOR ENCARGOS (113.41%): 352,74
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
— - - - BDI : 21,35% L.S. Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
RGSTORN B LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
- = ORSE 2022/07 0812022
MACE I 6 UNIDADES: po6sB7m sBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIAPARA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 092022
Composigde PROPRIA

COMP-24363413 - Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de m&o comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 1,41000000 86,39 121,81
TOTAL MATERIAIS: 121,81
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,83000000 42354 775,08
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 6,18000000 65,47 404,60
COMP- .Formas~de tabL{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, mz 9,65000000 79,57 26785
72169607 instalacéo e retirada )
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,87520000 16,55 31,03
TOTAL SERVIGOS: 1.978,56
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
4816016 Rach&o ou pedra de méo produzida (Caminh&o basculante com capacidade t 5915407 2,11500000 0,00 0,00
de 10 m3 - 188 kW)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT R$ DMT RS$
4816016 Rach&o ou pedra de mé&o produzida (Caminh&o basculante com tkm 2,11500000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
capacidade de 10 m?3 - 188 kW)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 2.100,37
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520-2003454/SICRO
Nos\fgacoes GAO ( ) VALOR: 2.100,37
VALOR ENCARGOS (113.41%): 347,86

CP-2003459-00966310 - Dissipador de energia - DEB 06 - areia, brita e pedra de m&o comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 2,82000000 86,39 243,62
TOTAL MATERIAIS: 243,62
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 |,y pREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 3,42000000 423,54 1.448,51
93358 ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 11,72000000 65,47 767,31
COMP- Formas~de tabt{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confecgao, me 13,56000000 79,57 1.078,97
96319198 instalacdo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 3,42000000 225,02 769,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,75360000 16,55 62,12
TOTAL SERVIGOS: 4.126,48
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO T CP-101010- 4,23000000 26,08 110,32
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 110,32
Custo Direto Total: 4.480,42
des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520; 2003459/SICR!
8gsvecr)vagoes COPIA SICRO NOVO 022/01 CO SO CAO (I 04/2022)31520; 2003459/SICRO VALOR: 4.480,42
VALOR ENCARGOS (113.41%): 899,60
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACEIO UNIDADES: 89678.07m? Zp;s:

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = A - BDI : 21,35% L.S. Més:

DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO

LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

2022/07

08/2022

=rUU

2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIAPAR NICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
CP-2003387-35770618 - Entrada para descida d’agua - EDA 02 - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,14000000 42354 59,30
COMP- _Formas~de tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confeccéo, e 010000000 79,57 7.06
96319198 instalacdo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,14000000 225,02 31,50
TOTAL SERVIGOS: 98,76
Custo Direto Total: 98,76
ggsvecr)vagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520; 2003387/SICRO VALOR: 08,76
VALOR ENCARGOS (113.41%): 17,34
CP-2003626-90835652 - Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 01 - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
103321 (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. M2 3,81000000 95,74 364,77
AF_12/2021
C:s%%?glzg» Armacéo em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagio kg 4,10000000 12,99 53,26
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,25000000 415,36 103,84
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94971 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,06000000 442,36 26,54
COMP- Formas::le tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confec¢ao, m2 3,10000000 79,57 246,67
96319198 instalacéo e retirada
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10000000 16,55 1,66
TOTAL SERVIGOS: 796,74
Custo Direto Total: 796,74,
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/ 2003626/SICRO VALOR:
NOVO(BASE).ADAPTADO, REMOVIDO 1109669/SICRO NOVO Argamassa de cimento e areia 1:3 - confecgdo em : 796,74
betoneira e langamento manual - areia comercial, POIS COMPOSIGAO DO SINAPI: 103321 INCLUI O
ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA. VALOR ENCARGOS (113.41%): 109,40
CP-2003656-77767739 - Caixa de ligacéo e passagem - CLP 08 - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
02915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 4.10000000 1850 75.85
LAJES E FUNDAQOES, UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ !
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 |}y pRrEPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,61000000 415,36 668,73
COMP- Formas?e tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confecgao, me 14,43000000 79,57 1.148,20
85765587 instalacéo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000000 225,02 225,02
TOTAL SERVIGOS: 2.117,80
Custo Direto Total: 2.117,80
des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/2 -SICR
ggs\fgagoes COPIA SICRO NOVO 022/01 CO SO CAO (I 04/2022)31520/2003656-SICRO VALOR: 2.117.80
VALOR ENCARGOS (113.41%): 330,84
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
— - - - BDI : 21,35% LS. Més: 69,73% | emm - -
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
RGSTORN B LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
- = ORSE 2022/07 0812022
MACEIO UNIDADES: Bes78.07m sBC 2022/08 - Macei6 o022 | ENGE A
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022
Composigde PROPRIA

COMP-58779579 - Caixa coletora de sarjeta - CCS 01 - com grelha de concreto - TCC 01 - areia e brita comerciais (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive (Eorte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 12,08000000 1411 170,45
S00141 formas, para superestruturas e fundagées - R1
C;J:Z;’g— Apiloamento manual de fundo de vala m2 5,00000000 24,83 124,15
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 2,20000000 42354 931,79
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/
94965 BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,09200000 445,88 41,02
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 15,00000000 65,47 982,05
CP-7680- ~ -
509929 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 21,68000000 85,62 1.856,24
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,29200000 225,02 515,75
TOTAL SERVICOS: 4.621,45
Custo Direto Total: 4.621,45
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-2003477/SICRO
Nos\%vagoes CGAO ( ) VALOR: 4.621,45
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1.126,32
CP-0804021-68366198 - Corpo de BSTC D = 0,60 m PAL1 - areia, brita e pedra de m&o comerciais (m)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE PONTA E M 1.00000000 160.00 160.00
BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM ' ' ’

'20:TE0T Se 2202/0T/TZ W 0-2€2856 "IN OYDINILNOIN SOHH Ve 3A STINOD VHNINY 1O YNAa3 Jod siuswed|uo.ie e opeu sse 01uswnoog

TOTAL MATERIAIS: 160,00
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87357 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL M3 0,00430000 385,20 1,66
DE 600 KG. AF_08/2019
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
91032 DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 44,19 0,00
AF_06/2015
CAMINHAO TRUCADO (C/ TERCEIRO EIXO) ELETRONICO - POTENCIA 231CV - PBT = 22000KG -
91031 DIST. ENTRE EIXOS 5170 MM - INCLUI CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA - CHP DIURNO.] CHP 0,16060000 255,57 41,04
AF_06/2015
CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MAO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE
102487 LANCAMENTO. AF_05/2021 M3 0,22500000 490,02 11025
COMP- Formas:je tabu.as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizagéo de 3 vezes - confeccao, m2 0,60000000 79,57 47.74
01710236 instalacéo e retirada
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,48192771 16,55 7,98
TOTAL SERVIGOS: 208,67
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00007725 TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, T CP-101010- 0,35400000 26,08 9,23
COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE = 600 MM
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 9,23

Custo Direto Total: 377,90

ggs\;:ga&;ﬁes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-0804021/SICRO VALOR: 377,90
VALOR ENCARGOS (113.41%): 29,57
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PREFEITURA DE

MACE'O UNIDADES: 89678.07m" e

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

ORSE

VALOR POR R$ 396,53 SICRO
UNIDADE: SINAPI
Composigde

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = A - BDI : 21,35% L.S. Més:

DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO

LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

2022/07
2022/08 - Maceié
2022/04

2022/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

69,73% | emmm

REF.
09/2022 r
08/2022
08/2022

07/2022
09/2022

1URe

ENGENHARIA P

CP-0804381-58702393 - Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 30° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,38000000 415,36 573,20
COMP- _Formas~de tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confeccéo, e 871000000 79,57 693,05
72169607 instalacdo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,38000000 225,02 310,53
TOTAL SERVIGOS: 1.576,78
Custo Direto Total: 1.576,78
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/0804381-SICRO
Nosvecr)vacoes GAO ( ) VALOR: 1.576,78
VALOR ENCARGOS (113.41%): 270,67
COMP-60541273 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 02 - areia e brita comerciais (m)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive gorte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 432000000 1411 60.96
S00141 formas, para superestruturas e fundacoes - R1
c;;::g- Apiloamento manual de fundo de vala m2 0,03000000 24,83 074
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,26000000 423,54 110,12
0555?542(?;33- Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 1,05449000 38,60 40,70
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,09000000 65,47 5,89
CP-7680- 5 ifi
509929 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 0,26000000 85,62 22,26
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,26000000 225,02 58,51
TOTAL SERVIGOS: 299,18
Custo Direto Total: 299,18
ggs\f(r)vat;ées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-2003407/SICRO VALOR: 209.18
VALOR ENCARGOS (113.41%): 55,23
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | e - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Szo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0912022 r E
- ORSE 2022107 0872022
MACEIO UNIDADES: 89818.07m SBC 2022/08 - Maceid 082022 | ENGENHARIAPARAALEN D NICA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022/04 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022
Composicoe PROPRIA
COMP-91192063 - Dissipador de energia - DEB 02 - areia, brita e pedra de m&o comerciais (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 0,22000000 86,39 19,01
TOTAL MATERIAIS: 19,01
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 0,44000000 42354 186,36
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,70000000 65,47 45,83
COMP- Formas?e tabL{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, mz 2,73000000 79,57 217,23
01710236 instalacéo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 0,44000000 225,02 99,01
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,29600000 16,55 4,90
TOTAL SERVIGOS: 553,33
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 |PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO T 100990 0,33000000 5,25 1,73
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE
1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,73
LN RP P
MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE CUSTO UNITARIO
DMT R$ DMT RS$ DMT RS$
00004730 |PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA TXKM | 0,33000000 0,00] 1,96 0,00 1,70 0,00 1,56 0,00
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE) (TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M3, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)
MOMENTO DE TRANSPORTE: 0,00
Custo Direto Total: 574,07
ggs\fgagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-2003451/SICRO VALOR: 574,07
ggs\;eglat;ﬁes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470-2003451/SICRO VALOR ENCARGOS (113.41%): 107.49
COMP-09026771 - TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA -
FORNECIMENTO E INSTALAQAO. AF_01/2021
(M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041781 TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* SINAPI M 1,05000000 328,46 344,88
MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)
TOTAL Material: 344,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
COMP- TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA| Composigdes M 1,00000000 2,03 2,03
28161234 |DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA - ASSENTAMENTO.
AF_01/2021
TOTAL Servico: 2,03
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERAGAO (REF: 07/2019)19328 - 94871/SINAPI (BASE) + VALOR:
00041781/SINAPI INSUMO + COMP-28161234(INSTALAGAO). . 346,91
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,46
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il g

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%

. = = 7 BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022

= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: po6sB7m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA Pf
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 0972022
Composigde PROPRIA

rUtUte

CP-0804160-80422251 - Boca de BSTC D = 1,50 m - esconsidade 0° - areia extraida e brita produzida - alas retas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 6,48700000 415,36 2694,44
COMP- _Formas~de tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confeccéo, e 20,39000000 79,57 1.622,43
96319198 instalacdo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,00000000 225,02 225,02
TOTAL SERVICOS: 4.541,89
Custo Direto Total: 4.541,89
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/0804160-SICRO
Nos\;egagoes CGAO ( ) VALOR: 4.541,89
VALOR ENCARGOS (113.41%): 503,22
COMP-00377956 - Descida d’agua de aterros em degraus - DAD 12 - areia e brita comerciais (m)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CP-0308- Aco CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive gorte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas kg 24,78000000 1411 349,65
S00141 formas, para superestruturas e fundacoes - R1
c;;::g- Apiloamento manual de fundo de vala m2 1,04000000 24,83 25,82
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 1,74000000 428,54 736,96
0555?542(?;33- Enchimento de junta de concreto com argamassa asfaltica - espessura 1 cm kg 3,75870000 38,60 145,09
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 3,48000000 65,47 227,84
CP-7680- 5 ifi
509929 Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos m2 1,71000000 85,62 146,41
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,74000000 225,02 391,53
TOTAL SERVIGOS: 2.023,30
Custo Direto Total: 2.023,30
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;2003427/SICRO VALOR:
NOVO; Em relagédo a Composicéo Base, os servigos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram : 2.023,30
substituidos por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI.
VALOR ENCARGOS (113.41%): 403,18
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PREFEITURA

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
- - - - BDI : 21,35% L.S. Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
- LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022
- = ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 os2022 | ENGEI
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 092022
Composigde PROPRIA

rUtUte

\RIA PARA ALEM D

NICA

CP-2003461-77870781 - Dissipador de energia - DEB 07 - areia, brita e pedra de mdo comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 438000000 86,39 378,39
TOTAL MATERIAIS: 378,39
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 5,12000000 42354 2.168,52
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 17,87000000 65,47 1.169,95
COMP- Formas?e tabL{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, mz 16,37000000 79,57 130256
96319198 instalacéo e retirada )
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 5,12000000 225,02 1.152,10
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,84640000 16,55 96,76
TOTAL SERVIGOS: 5.889,89
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO T CP-101010- 6,57000000 26,08 171,35
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 171,35
Custo Direto Total: 6.439,63
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520 - 2003461 SICRO
Nos\;egagoes CAO (| ) VALOR: 6.439,63
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1.302,11
CP-10-S7133 - Escoramento metalico p/ valas, h<=2.50 m, com pranchas metalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas em pegas de madeira de 3"x6",
reaproveitamento : 60 vezes (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
108877 Madeira massaranduba serrada (pega) 5cm x 14cm (0,007 m3/m) ORSE m 0,06680000 51,28 3,43
00004115 MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 12 A 15 CM, H = 3,00 M, EM EUCALIPTO SINAPI M 0,01430000 23,77 0,34
OU EQUIVALENTE DA REGIAO
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,02200000 24,50 0,54
TOTAL Material: 4,31
Méo de Obra FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) SINAPI H 0,20000000 19,46 3,89
00004097 MOTORISTA DE ONIBUS / MICRO-ONIBUS SINAPI H 0,02000000 16,79 0,34
TOTAL Mzo de Obra: 4,23
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS SINAPI H 0,12000000 15,86 1,90
COMPLEMENTARES
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,80000000 16,55 13,24
TOTAL Servico: 15,14
VALOR: 23,68
VALOR ENCARGOS (113.41%): 8,12
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
— - - - BDI : 21,35% L.S. Més:

DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO
LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 0972022

Composigde PROPRIA

=rUU

ENGENHARIA PAR

CP-6509-S07134 - Escoramento metélico p/ valas, 2,50m<=h<=4.00 m, com pranchas metéalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis de

aco, reaproveitamento : 60 vezes (m2)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;

EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR

102474 ;";\E(;;uu:rll:e magquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - 0,08000000 | 0.1500 | 0,8500 0,0000 0,0000 0,1300
102457 Caminhdo guindauto 8,5 t (m.benz - | 1620/51- 1840 hp 0,02000000 | 0,2000 | 0,8000 0,0000 0,0000 1,4800
102463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) 0,16000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 23,8000
102470 S;;Zigsr:jtzrnEZ;iTac'aUtomético 115/103 kva ou equivalente) - quadro o, s050050 | 1500 | 0.8500 0,0000 0,0000 3,7800
102490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) 0,16000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 2,6700
TOTAL EQUIPAMENTOS: 31,8600
Custo Horario da Execugéo: 31,8600
Produgéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execucéo: 7,9700
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
110997S Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a 4,00 mm kg 0,26000000 41,92 10,90
113091 Perfil Ao Laminado, | - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 kg 0,82400000 13,06 10,76
TOTAL MATERIAIS: 21,66
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,20000000 21,84 4,37
88285 MOTORISTA DE VEICULO PESADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,02000000 20,51 0,41
88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,16000000 15,86 2,54
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,00000000 16,55 16,55
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08000000 23,80 1,90
101880 Prancha metélica, e=4.7 mm, 1=0.30 m m 0,10470000 32,36 3,39
TOTAL SERVICOS: 29,16
Custo Direto Total: 58,79
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S07134/ORSE(BASE) VALOR: 50,82
VALOR ENCARGOS (113.41%): 10,46
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%

— — = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: mplantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 l |
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge G

6 ORSE 2022/07 0872022
NIDADES: 78.07m? ENGENHARIA PA CNICA
MACEI v S Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIAPARA NICA

VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022004 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 0912022
Composigde PROPRIA

CP-7720-S07135 - Escoramento metélico p/ valas, 4,00m<=h<=6,00 m, com pranchas metéalicas de 4,7 mm x 30 cm e longarinas e transversinas em perfis
metalicos, reaproveitamento : 60 vezes (m2)

Equipamento FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102474 Aluguel de méaquina solda - 300amp/220/380V trifasica : capacidade - Pequena ORSE h 0,09000000 0,00 0,00
00003346 |LOCACAO DE GRUPO GERADOR *80 A 125* KVA, MOTOR DIESEL, SINAPI H 0,18000000 15,75 2,84

REBOCAVEL, ACIONAMENTO MANUAL

102490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) ORSE h 0,18000000 16,86 3,038
TOTAL i 5,87

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00010997 |ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM SINAPI KG 0,26000000 47,70 12,40
113091 Perfil Ago Laminado, | - W250 x 38,5 kg/m ASTM A 572 Grau 50 ORSE kg 0,82400000 13,06 10,76
TOTAL Material: 23,16

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
90971 COMPRESSOR DE AR REBOCAVEL, VAZAO 250 PCM, PRESSAO DE| SINAPI H 0,18000000 71,92 12,95

TRABALHO 102 PSI, MOTOR A DIESEL POTENCIA 81 CV - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2015

S91467S Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento maximo ORSE h 0,03000000 194,00 5,82
de carga 11,7 tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive caminh&o toco pbt|
16.000 kg, poténcia de 189 cv - materiais na operagéo. af_08/2015

90780 MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,26670000 32,91 8,78

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS| SINAPI H 0,18000000 15,86 2,85
COMPLEMENTARES

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,33300000 16,55 22,06

88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,09000000 23,80 2,14

101880 Prancha metdlica, e=4.7 mm, I=0.30 m ORSE m 0,10470000 32,36 3,39

TOTAL Servico: 57,99

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521-S07135/ORSE VALOR: 87,02

VALOR ENCARGOS (113.41%): 14,90

M;L. )
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L . 3 -
Victor Leonardo Arioli Barrgs
Engenheira Ciyil
CREA Reg. Mac. N™ 3;
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%

— " = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 l |
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge G

6 = ORSE 202207 08/2022
MACEI UNIDADES: po6sB7m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIAPARA

CNICA

VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022004 0772022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 0912022
Composigde PROPRIA

COMP-84101161 - Galeria de Concreto Retangular 120x60(b) completa (GERUSA RODRIGUES) (M)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88629 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,01000000 589,12 5,89
UMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019
92919 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO SINAPI KG 1,00000000 15,48 15,48

VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0
MM - MONTAGEM. AF_06/2022

92916 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO SINAPI KG 12,00000000 17,99 215,88
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

92917 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO SINAPI KG 16,00000000 17,19 275,04
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

92915 ARMAGAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO SINAPI KG 5,00000000 18,50 92,50
VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM
- MONTAGEM. AF_06/2022

97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGCAO DE RADIER, PISO DE| SINAPI M2 1,44000000 3,29 4,74
CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA. AF_09/2021

95426 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA SINAPI M3XKM 0,29000000 1,95 0,57]
EM REVESTIMENTO PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

95877 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 18 M?, EM VIA URBANA SINAPI M3XKM 16,71000000 1,79 29,91
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

TOTAL Servico: 640,01

Observagdes: BASE ORSE(10283)+ 92915, 92916 e 92919/sinapi(acos todos)=conforme projeto. CP-S10739-
12356082/Prépria e CP-5745-S07369/Propria(concreto e forma)=conforme consumo de projeto.97914/Sinapi e
97913/Sinapi(Transporte do concreto de Maceié, Conforme Quadro DMT)=Volume de Concreto x 33,6 Km(Pav.)e 2,17
Km(n.Pav.).97087/Sinapi(Lona)e 101622/Sinapi(Colchao)=(Larg.GaleriaxComp.)Lonax0, 10(Colch&o).CP-83669- VALOR ENCARGOS (113.41%): 52,04
69386331/Propria(Manta) e 88629/Sinapi(Arg.)=Finalidade de Evitar Entrada de Residuos nas juntas,
[[Larg.Galeria+(Lajex2lados)+(Transpasse(0, 15)x2lados)]xLar.0, 15(Manta)}x0,03(Arg.)

VALOR: 640,01

”~ I. 4 'I
'J"-P.L.?"Lhr‘_wu'_afa ‘?&;is‘f’\‘w
Vidtor Leonarda Adioli Borros

Engenheira Civil
GREA Reg. Naz. N 21
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%

— — = = - 3 BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: mplantagao de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 l |
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge G

6 ORSE 2022/07 0872022
NIDADES: 78.07Tm? "
MACEI v S Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 0812022 GENHARIA PARA ALEM D NICA

VALOR POR RS 396,53 SICRO 2020104 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022108 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA

CP-0705257-64935880 - Corpo de BDCC 1,50 x 1,50 m - moldado no local - altura do aterro 0,00 a 1,00 m - areia e brita comerciais (m)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MO0446 Compensado resinado - E = 10 mm m?2 0,07236000 27,43 1,98
M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m3 0,00072000 307,36 0,22

TOTAL MATERIAIS: 2,20

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87357 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL M3 1,79000000 385,20 689,51
DE 600 KG. AF_08/2019

CP-0407819-

58766802 Armagéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 134,93500000 12,99 1.752,81
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,79000000 41536 743,49
CP-73301- ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO
22055621  |APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E PRUMOS 4X. M3 4,50000000 15.20 6840
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AE 02/2022 M3 12,20000000 225,02 2.745,24
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 0,15000000 518,89 77.83
AF_08/2017
TOTAL SERVIGOS: 6.077,28
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0446 Compensado resinado - E = 10 mm (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00007236 26,08 0,00

MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

MO0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA T CP-101010- 0,00000720 26,08 0,00
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
Custo Direto Total: 6.079,48
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AC - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31518/0705257-SICRO
Nos\;e(r)vat;oes CAO (i ) VALOR: 6.079,48
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1.348,98
CP-0705314-73223808 - Boca de BDCC 1,50 x 1,50 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA UMIDA) PARA
87357 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL M3 0,39500000 385,20 152,15
DE 600 KG. AF_08/2019
nggz%;?zg- Armagéao em ago CA-50 - fornecimento, preparo e colocagao kg 486,00000000 12,99 6.313,14
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 |}y pRrEPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 6,17500000 415,36 2:564,85
COMP- FormasS!e tabt{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confecgao, me 46,00000000 79,57 3.660.22
72169607 instalacéo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,17500000 225,02 1.389,50
96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. M3 1,96500000 518,89 1.019,62
AF_08/2017
TOTAL SERVIGOS: 15.099,48
Custo Direto Total: 15.099,48
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AC - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31518/0705314-SICRO
Nosveévagoes CAO ( ) VALOR: 15.099,48
VALOR ENCARGOS (113.41%): 2.119,31

t/, ! i A il
A JIL.—J "II’ Mevoagla M & %I&.-—wﬁ‘)
Vidtor Leonardo Arioli Barros

Engenheirg
CREA Reg. Nac. N
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
- - - - BDI : 21,35% L.S. Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
- LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022
- = ORSE 2022/07 08/2022
UNIDADES: 89678.07m sac 2022/08 - Macei6
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 092022
Composigde PROPRIA

08/2022 ENaE

rUiUsc

\ PARA

CP-2003467-06610267 - Dissipador de energia - DEB 10 - areia, brita e pedra de mdo comerciais (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO
00004730 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 6,05000000 86,39 522,66
TOTAL MATERIAIS: 522,66
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94964 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 M3 6,88000000 42354 2.913,96
93358 ESCAVA(;AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 24,46000000 65,47 1.601,40
COMP- Formas?e tabL{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confec¢ao, mz 18,45000000 79,57 146807
96319198 instalacéo e retirada )
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 6,88000000 225,02 1.548,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,06400000 16,55 133,46
TOTAL SERVIGOS: 7.665,03
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004730 PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO T CP-101010- 9,07500000 26,08 236,68
(POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 236,68
Custo Direto Total: 8.424,37
Ob: des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520; 2003467/SICRO
Nos\;egagoes CAO (| ) VALOR: 8.424,37
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1.713,41
CP-2003646-06178991 - Caixa de ligagdo e passagem - CLP 03 - areia e brita comerciais (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
92915 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, KG 6.00000000 1850 111.00
LAJES E FUNDAGOES, UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ’ ’ !
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,94000000 415,36 805,80
COMP- Formas:je tabu.as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confec¢éo, m2 15,71000000 79,57 1.250,04
85765587 instalacédo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,94000000 225,02 436,54
TOTAL SERVIGOS: 2.603,38
Custo Direto Total: 2.603,38
ggs\jegagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 04/2022)31520/2003646-SICRO VALOR: 2.603,38
VALOR ENCARGOS (113.41%): 442,84

COMP-80509170 - Boca de BSTC D = 0,60 m - esconsidade 0° -

areia e brita comerciais - alas esconsas (un)

SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 |}y pRrEPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 1,15300000 415,36 478,91
COMP- Formas~de tabt{as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacéo de 3 vezes - confecgao, me 7.45000000 79,57 502,80

72169607 instalacdo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 1,15300000 225,02 259,45
TOTAL SERVICOS: 1.331,16
Custo Direto Total: 1.331,16
des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/1 M DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; 0804377/SICR

(ligs\fcr)vagoes COPIA SICRO NOVO 021/10 CO SO CAO ( 01/2022)30470; 0804377/SICRO VALOR: 133116
VALOR ENCARGOS (113.41%): 228,55
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAQ 09/2022 r E
6 = ORSE 2022/07 08/2022
MACEI UNIDADES: |89678.07m sac 202208 - Macet oazzz | ENGENHARIAPAR NiCA
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022/04 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
COMP-30202666 - Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas (un)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 2,14000000 415,36 888,87
COMP- _Formas~de tabu_as de pinho para dispositivos de drenagem - utilizag&o de 3 vezes - confeccéo, e 11,17000000 79,57 888,80
72169607 instalacdo e retirada
LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
103670 ESTRUTURAS. AF_02/2022 M3 2,14000000 225,02 481,54
TOTAL SERVICOS: 2.259,21
Custo Direto Total: 2.259,21
;)gsveévagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470;0804385/SICRO VALOR: 2.250,21
VALOR ENCARGOS (113.41%): 387,37
COMP-22668031 - Pintura de faixa com termopléastico por asperséo - espessura de 1,5 mm (m?)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
103160 Massa termoplastica para aspersao Kg 3,07500000 14,48 44,53
00044477 LA;(;R(;E;IZERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - KG 0,40000000 1388 5,55
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
00038121 HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) L 0,00097000 12,24 0,01
TOTAL MATERIAIS: 50,09
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP
96159 - CHI DIURNO. AF_07/2016 CHI 0,00000000 72,36 0,00
MAQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRAFEGO A FRIO, AUTOPROPELIDA, POTENCIA 38 HP
95133 - CHP DIURNO. AF_07/2016 CHP 0,01048218 164,81 1,73
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10638298 21,88 2,33
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,53191489 16,55 8,80
TOTAL SERVICOS: 12,86
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
103160 Massa termoplastica para aspersdo (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00308000 26,08 0,08
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, T CP-101010- 0,00040000 26,08 0,01
TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,09
Custo Direto Total: 63,04
E‘)lcj)s\,/egagées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681;5213408/SICRO VALOR: 63,04
Em relagdo a Composigéo Base, os servicos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. VALOR ENCARGOS (113.41%): 4,37
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -—
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAQ 09/2022 r E
6 = ORSE 2022/07 08/2022
MACEI UNIDADES: |89678.07m sac 202208 - Macet oazzz | ENGENHARIAPAR NiCA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA
CP-5213406-615316 - Pintura de setas e zebrados com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,4 mm (m?2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Caminhao demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115
E9644 KW P 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horério da Execugéo: 0,0000
Produgdo da Equipe: 30,1800
Custo Unitario da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00044478 Téf;OESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR KG 0,08000000 13,88 111
00044477 LA;(;R(;E;IZERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - KG 0,35000000 13,88 4.86
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA SINALIZACAO
00038121 110RIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) L 0,40097000 12,24 491
TOTAL MATERIAIS: 10,88
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,03313453 21,88 0,72
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13253811 16,55 2,19
TOTAL SERVICOS: 2,91
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00044478 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, T CP-101010- 0,00008000 26,08 0,00
TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00044477 MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, T CP-101010- 0,00035000 26,08 0,01
TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00038121 TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM AGUA, PARA T CP-101010- 0,00064000 26,08 0,02
SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 13699:2012) (CARGA,
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 13,82
ggs\fgagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAOQ (REF: 11/2021)29681 - 5213406/SICRO VALOR: 13.82
Em relagdo a Composigéo Base, os servicos relativos a méo de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. VALOR ENCARGOS (113.41%): 112

Foi observado na composicéo base que os insumos M2036 e M2044 se tratam do mesmo material, e conforme
descrigéo, se referem a etapas diferentes de um mesmo servigo, portanto seus coeficientes foram somados e
substituidos pelo insumo SINAPI 38121.
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACE'O UNIDADES: 89678.07m" e

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

ORSE

VALOR POR R$ 396,53 SICRO
UNIDADE: SINAPI
Composigde

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = A - BDI : 21,35% L.S. Més:

DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO

LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

2022/07
2022/08 - Maceié
2022/04

2022/08 SEM DESONERAGAO

PROPRIA

69,73% | emmm

REF.
09/2022 r
08/2022
08/2022

07/2022
09/2022

1URe

ENGENHARIA PAR

CP-5213445-7163186 - Placa de regulamentagdo em ago, R1 lado 0,331 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantacdo (un)

SERVIGOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
91395 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHI 0,23333333 37,99 8,86
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
73467 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 0,10000000 163,55 16,36
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 15,41 5,14
ci:;;j:ill- Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confecgéo m? 0,68569000 435,16 298,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66666667 16,55 11,03
TOTAL SERVICOS: 339,77
Custo Direto Total: 339,77
ggsvegagoes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681; 5213445/SICRO VALOR: 339,77
Em relagdo a Composi¢éo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021). VALOR ENCARGOS (113.41%): 16,10
COMP-03448853 - Placa de regulamentagédo em ago D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - fornecimento e implantagéo (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,36000000 1.027,96 370,07
TOTAL MATERIAIS: 370,07
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
91395 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHI 0,23333333 37,99 8,86
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
73467 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 0,10000000 163,55 16,36
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 15,41 5,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66666667 16,55 11,03
TOTAL SERVICOS: 41,39
Custo Direto Total: 411,46
ggs\;;gagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681-5213440/SICRO VALOR: 411,46
VALOR ENCARGOS (113.41%): 8,58
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
— - - - BDI : 21,35% LS. Més: 69,73% | emm - -
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
RGSTORN B LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
- = ORSE 2022/07 0812022
MACE I 6 UNIDADES: Bes78.07m sBC 2022/08 - Macei6 o022 | ENGENHARIA A
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022
Composigde PROPRIA

CP-5213572-8262644 - Placa em ago - pelicula lll + 11l - fornecimento e implantagédo (m?)

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
91395 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHI 0,23333333 37,99 8,86
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
73467 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 0,10000000 163,55 16,36
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 15,41 5,14
- - - — - =
CP-5213418- |Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Il + IIl - confeccdo m 1,00000000 540,42 540,42
5655865
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,66666667 16,55 11,03
TOTAL SERVICOS: 581,81
Custo Direto Total: 581,81
ggs\;egagées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERACAO (REF: 11/2021)29681 - 5213572/SICRO VALOR: 581,81
Em relagdo a Composi¢éo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021). VALOR ENCARGOS (113.41%): 19,55

CP-5213856-567425 - Suporte metélico galvanizado para placa de regulamentagéo - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantacédo (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
Mo789 Conjunto para fixagao de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, kg 0,69622000 2181 1518
parafusos, porcas e arruelas
MO0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacéo kg 11,77500000 24,84 292,49
TOTAL MATERIAIS: 307,67
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
91395 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHI 0,15555556 37,99 5,91
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
73467 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 0,06670000 163,55 10,91
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA
94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05030000 415,36 20,89
93358 ESCAVAC}AO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,05030000 65,47 3,29
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22222222 15,41 3,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,22222222 16,55 3,68
TOTAL SERVIGOS: 48,10
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0789 Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra T CP-101010- 0,00070000 26,08 0,02
chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizacédo T CP-101010- 0,01178000 26,08 0,31
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,33
Custo Direto Total: 356,10
8([;5\,/eévagées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; 5213856/SICRO VALOR: 356,10
VALOR ENCARGOS (113.41%): 6,60
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS Eaa
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341% I D 2346OOE
— - - - BDI : 21,35% LS. Més: 69,73% | emm - -
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO =
RGSTORN B LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I
- = ORSE 2022/07 0812022
MACE |° UNIDADES: |89678.07m sBo 2022108 - Maceio oazoze | ENGENHARIA PARA ¢
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022
Composigde PROPRIA

CP-5213863-52482463 - Suporte metdlico galvanizado para placa de adverténcia ou regulamentacéo - lado ou diametro de 0,60 m - fornecimento e
implantagédo (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO

MO789 Conjunto para fixagao de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, kg 069622000 21,81 15.18
parafusos, porcas e arruelas

M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo kg 12,71700000 24,84 315,89

TOTAL MATERIAIS: 331,07

SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
91395 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHI 0,17073171 37,99 6,49
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, CARGA UTIL MAX. 9.710 KG, DIST. ENTRE EIXOS 3,56 M,
73467 POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CARROCERIA FIXA ABERTA DE MADEIRA P/ TRANSPORTE CHP 0,07320000 163,55 11,97
GERAL DE CARGA SECA, DIMEN. APROX. 2,50 X 6,50 X 0,50 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA

94970 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 M3 0,05030000 41536 20.89
93358 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 0,05030000 65,47 3,29
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24390244 15,41 3,76
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,24390244 16,55 4,04
TOTAL SERVIGOS: 50,44
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagcdo de placas em ago galvanizado composto por barra T CP-101010- 0,00070000 26,08 0,02
chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
M0787 Suporte em ago-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalizagéo T CP-101010- 0,01272000 26,08 0,33
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,35
Custo Direto Total: 381,86
ggs\j;gagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; 5213863/SICRO VALOR: 381,86
VALOR ENCARGOS (113.41%): 7,03
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%

— BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto

- - -
__/ i FONTE VERSAO REF.
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 |
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge G r
6 ORSE 2022/07 0872022
NIDADES: 78.07m? NGE A A
MACEI v S Bes78.07m sBC 2022/08 - Macei6 08/2022 GENHARIA PARA A

VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022004 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022108 SEM DESONERAGAO 0972022
Composigde PROPRIA

CP-5212556-39156358.2 - Placa para sinalizagdo de obras montada em cavalete metdlico - 1,00 x 1,00 m - utilizag&o de 600 ciclos - fornecimento, 01
un.implantacéo e 01 retirada diaria - DESVIO (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00013246 PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", UN 001333000 055 001
COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE ' ’ !
00034723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,00167000 1.027,96 1,72
TOTAL MATERIAIS: 1,73
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
Czosozglsgssstl- Cavalete em perfil metdlico para placa de sinalizagédo - 1,00 m x 1,00 m - confecgéo un 0,00167000 351,79 0,59
TOTAL SERVIGOS: 0,59
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00013246  |PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, T CP-101010- 0,00008000 26,08 0,00

DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA
LEVE (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM
AF_07/2020)

00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA T CP-101010- 0,01240000 26,08 0,32
REFLETIVA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)

CP-5219544- |Cavalete em perfil metalico para placa de sinalizag&o - 1,00 m x 1,00 m - T CP-101010- 0,01522000 26,08 0,40

00098882  |confeccdo (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,72
Custo Direto Total: 3,04

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212556/SICRO

NOVO VALOR: 3,04]

Em relag&o a Composico Base, 0s servicos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos .

por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (OUT/2021) VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,04

COMP-36080347 - Placa de regulamentacéo para sinalizacdo de obras montada em suporte metalico mével - D = 1,00 m - utilizag@o de 600 ciclos un.-
fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,00131000 1.027,96 1,35
TOTAL MATERIAIS: 1,35
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
COMP- Suporte metalico mével para placa de sinalizagéo - confecgéo un 0,00167000 401,51 0,67
07664589 i i i
TOTAL SERVIGOS: 0,67
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00034723 PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA T CP-101010- 0,00974000 26,08 0,25
REFLETIVA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
COMP- Suporte metalico mével para placa de sinalizacéo - confecgdo (CARGA, T CP-101010- 0,06738000 26,08 1,76
07664589 MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 2,01
Custo Direto Total: 4,03
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212557/SICRO VALOR:
NOVO, Na comp.CP-5219546-44089017, o insumo M0789 devera atualizar o insumo interno pelo INCC para base do B 4,03
Sinapi.
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,07

i ) i A6
,J.kl_q.v'l’-iw‘,wt\; My a‘n'r;.-u_a"‘)
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CONFERE COM ORIGINAL
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PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
. = = 7 BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO
LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO
= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: £o880m SBC 2022/08 - Maceié 08/2022
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 0972022
Composigde PROPRIA

=irUTRc

ENGENHARIA PARA

CNICA

COMP-89365204 - Placa de adverténcia para sinalizacdo de obras montada em suporte metalico mével, lado 1,00 m - utilizag&do de 600 ciclos -

un.fornecimento, 01 implantagéo e 01 retirada diaria (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034723 |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2 0,00167000 1.027,96 1,72
TOTAL MATERIAIS: 1,72
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
COMP- |Suporte metalico mével para placa de sinalizagéo - confecgdo un 0,00167000 401,78 0,67
02085495 ' ' !
TOTAL SERVICOS: 0,67
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00034723  |PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA T CP-101010- 0,01240000 26,08 0,32
REFLETIVA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
COMP- Suporte metélico mével para placa de sinalizagéo - confecgdo (CARGA, T CP-101010- 0,00070000 26,08 0,02
02085495 MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,34
Custo Direto Total: 2,73
ggs\fglagées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5212560/SICRO VALOR: 2.73
Em relagéo a Composigéo Base, os servigos relativos a méao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. O item M0789-INCC-DEZ/2021, da COMP. CP-5219546-44089017- VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,02

INCC-DEZ/2021 também foi atualizado com uso do INCC
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES PROPRIAS

Composigde

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
— - - - BDI : 21,35% LS. Més: 69,73% | emm - -
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO —
SRERRITURA T LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
- = ORSE 2022/07 0812022
MACE I 6 UNIDADES: Bes78.07m sBC 2022/08 - Macei6 o022 | ENGENHARIA A
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 202204 0712022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0972022

PROPRIA

CP-5213385-64268497 - Barreira de sinalizac&o tipo | de direcionamento ou bloqueio - confecgéo (un)

O
Q
o]
c
3
@
=
o
2.
8
o
O
@
o
3.
Q
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO %
S
> > @
00020209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA M 5,81289000 24,31 141,31 z
REGIAO o)
113465 Pelicula retrorefletiva tipo VIII m2 0,36000000 175,73 63,26 8
c
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,12834000 24,92 3,20 >
Py
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,76000000 2,92 5,14 8
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,32000000 20,00 26,40 ;
<
1077131 TINTA - DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCACAO VIARIA IDC VIAS (5 L) L 0,03204000 19,90 0,64 E
00043625 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO L 0,32044000 27,27 8,74 g
TOTAL MATERIAIS: 248,69 8
<
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO m
v}
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 17,32 5,77 g
>
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 20,12 6,71 pu)
Py
03422 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 455 0,00 8
AF_03/2016 =
03421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. CHP 014056333 87,58 1231 o
AF_03/2016 >
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 21,88 7,29 H
zZ
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA m
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHI 0,00000000 17,66 0.00 %
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA o
91692 |pARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 CHP 0,14056333 18.99 2,67 =
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,33333333 16,55 5,52 &
©
TOTAL SERVICOS: 40,27 ‘O’S
N
w
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO o
o
00020209 CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM T CP-101010- 0,03270000 26,08 0,85 @
OU EQUIVALENTE DA REGIAO (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE =
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO g
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020) 5
113465 Pelicula retrorefletiva tipo VIII (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE T CP-101010- 0,00017000 26,08 0,00 g
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO B
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020) &
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) (CARGA, T CP-101010- 0,00013000 26,08 0,00 '5
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO W
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020) g
N
00004512 SARRAFO *2,5 X 5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA T CP-101010- 0,00220000 26,08 0,06
REGIAO - BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
00006212 TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00990000 26,08 0,26
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
1077131 TINTA - DILUENTE (SOLVENTE) PARA TINTAS DE DEMARCACAO T CP-101010- 0,00003000 26,08 0,00
VIARIA IDC VIAS (5 L) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
00043625 TINTA ESMALTE SINTETICO STANDARD ACETINADO (CARGA, T CP-101010- 0,00044000 26,08 0,01
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 1,18
Custo Direto Total: 290,14
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213385/SICRO i
NOVO E S12697/ORSE VALOR: 290,14
Em relagéo a Composigéo Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos .
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI. VALOR ENCARGOS (113.41%): 11,04
chery J- I |
Al s ol Jo sbfous—
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CONFERE COM ORIGINAL

il g

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
- - - - BDI : 21,35% L.S. Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO
LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO
= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 os2022 | ENGEI
VALOR POR RS 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 092022
Composigde PROPRIA

=irUTRc

\RIA PARA ALEM D

NICA

CP-5213835-16883161 - Cone plastico para canalizagdo de transito - utilizagédo de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantacéo e 01 retirada diaria un. (dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00034498 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) UN 0,00667000 118,78 0,79
TOTAL MATERIAIS: 0,79
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00034498 |CONE DE SINALIZACAO EM PVC FLEXIVEL, H=70/76 CM (NBR 15071) T CP-101010- 0,00657000 26,08 0,17
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,17
Custo Direto Total: 0,96
,(\‘)gsveg/ar;ées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213835/SICRO VALOR: 0.6
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,00

CP-S12214-62641496 - Rampa padrdo para acesso de deficientes a passeio publico, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pin

em novacor, 02 deméaos (un)

tura indicativa

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-S03644- |Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual Composicoes m2 2,64000000 14,95 39,47
24239740
CP-1470- Aterro de caixao de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada com agua Composigoes m3 0,40000000 139,65 55,86
S00077
COMP- Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e adensado em Composicoes m3 0,26000000 479,15 124,58
67773278 superestrutura
CP-97627- |DEMOLIGAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM| Composigoes M3 0,17000000 222,94 37,90
60750869 |MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CP-S02497- |Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Composicoes m3 0,40000000 49,65 19,86
77766790 |até 1,50m
CP-S02323- |Pintura p/ piso ¢/ aplicagcao de 2 demaos tinta novacor, cores ceramica, concreto, Composicoes m2 1,20000000 8,37 10,04
78728763  |verde ou azul - aplicagéo c/ rélo - R1
CP-8146- REMOGCAO E REPOSIGAO DE MEIO-FIO Composicdes M 2,20000000 14,52 31,94
S02624
TOTAL Servico: 319,65
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S12214/ORSE VALOR: 319,65
VALOR ENCARGOS (113.41%): 59,13

CP-S03641-29720294 - Acabamento de superficie de piso de concreto com polimento mecanico com acabadora simples - Rev 03 (m2)

UTILIZAQAO CUSTO OPERACIONAL .
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
102871 Aluguel d? méq.uina acabadora de superficie de concreto (trifasica) com 1 1,00000000 | 0.8000 | 0.2000 0,0000 0,0000 0,0000
jogo de pas e disco de acabamento
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horério da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 22,5000
Custo Unitario da Execucéo: 0,0000
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,08888889 17,56 1,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,13333333 16,55 2,21
TOTAL SERVICOS: 3,77
Custo Direto Total: 3,77
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/11 (REF: 12/2021)30150 - S03641/ORSE VALOR: 3.77
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1,51
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PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS
OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
— - - - BDI : 21,35% L.S. Més:

DESCRICAO: Implantacéo de Pavimentac&o e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO
LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO

= ORSE 2022/07 0812022
UNIDADES: Bes78.07m SBC 2022/08 - Macei6 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 202204 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022108 SEM DESONERAGAO 0972022

Composigde PROPRIA

=

rU | U?:

\RIA PARA A

COMP-71943776 - ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA reaproveitamento 10

vezes (m?)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,01200000 12,06 0,14
REGIAO - BRUTA
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,00200000 24,50 0,05
00004509 [SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,04000000 6,12 0,24
BRUTA
00007170 TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR,| SINAPI M2 0,22000000 2,73 0,60
BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS
TOTAL Material: 1,03
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,10600000 16,52 1,75
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,08800000 20,12 1,77
TOTAL Servico: 3,52
Observagdes: copia do orse S4176/ORSE. Consideramos reaproveitamento de 10 vezes. VALOR: 455
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1,40
CP-74221/001-11381584 - SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (M)
Especiais FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KWH 0,24000000 0,94 0,23
TOTALE 0,23
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00004815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAPI UN 0,00900000 6,23 0,06
00000939 FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA SINAPI M 0,30000000 2,58 0,77
BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2
00003753 LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT SINAPI UN 0,00900000 9,90 0,09
00012294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO TEMPO, PARA SINAPI UN 0,00900000 8,35 0,08
LAMPADAS
TOTAL Material: 1,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 24,78 1,24
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05000000 16,55 0,83
TOTAL Servico: 2,07]
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2020/01 COM DESONERACAO (REF: 03/2020)21867 - 74221/001 SINAPI VALOR: 3,30
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,85
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSICOES PROPRIAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentagdo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 11341%
= = = - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -— lw)
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagédo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSRO = g
— c
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 0972022 r E 3
6 - - ORSE 2022107 0872022 @
MACEI UNIDADES: 89818.07m SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA P CNICA o
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022104 0772022 %
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 0912022 =1
Composigde PROPRIA %_
(0}
@
CP-0213-74219/001 - PASSADICOS COM TABUAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES (M2) S
Q
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL %
[}
00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) SINAPI KG 0,20000000 24,50 4,90 %
ko]
00006189  |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,42850000 24,56 10,52 Q
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 8
00004472  |VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 0,76190000 31,47 23,98 c
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA %
TOTAL Material: 39,40 8
—
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL j§>
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,50000000 20,12 10,06 E
I
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 16,55 24,83 >
@
TOTAL Servico: 34,89 O
<
- Al - A X m
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/09 COM DESONERAGAO (REF: 10/2019)20275. 74219/001/SINAPI(BASE). VALOR: 7429 0
v}
VALOR ENCARGOS (113.41%): 13,67 g
>
B
CP-S08385-82625355 - Remanejamento de poste teleconico curvo, h = 10m, existente (un) @)
n
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL %
CP-3916- Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e adensado Composigoes m3 0,05000000 487,16 24,36 5
S00095 g
CP-S02497- |Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade Composicoes m3 0,60000000 49,65 29,79 g
77766790 |até 1,50m b
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 20,82 104,10 2
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 5,00000000 16,55 82,75 &
©
a1
TOTAL Servico: 241,00 %
w
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 -S08385/ORSE VALOR: 241,00 S
Q
VALOR ENCARGOS (113.41%): 88,90 3
S
=
Q
N
o
N
N
o
=
o
w
=
o
N
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
1OAD: = = = BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo P
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGCAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
UNIDADES: 89678.07m*
MACEIO SBC 2022/08 - Macei 08/2022 ENGENHARIA PARA ALE
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigoe PROPRIA
COMP-13583027 - CARGA E DESCARGA MANUAL DE ENTULHO EM CARRO DE MAO (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,70000000 16,55 11,59
TOTAL Servico: 11,59
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/07 (REF: 10/2020)24335 -S72897S/ORSE - Retiramos o Caminh&o. VALOR: 11,59
VALOR ENCARGOS (113.41%): 4,46
CP-8414-83397 - POSTE DE CONCRETO DUPLO T H=9M CARGA NOMINAL 300KG INCLUSIVE ESCAVACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO (UN)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00005033 POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 SINAPI UN 1,00000000 794,00 794,00
M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPOB OU D
TOTAL Material: 794,00
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
94969 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/| SINAPI M3 0,15000000 379,21 56,88
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021
91634 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6500 KG, SINAPI CHP 1,25000000 230,86 288,58
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL
7,60 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 9.700 KG, POTENCIA DE 160 CV -
CHP DIURNO. AF_08/2015
103670 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE SINAPI M3 0,15000000 225,02 33,75
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 16,55 99,30
TOTAL Servico: 478,51
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/10 COM DESONERAGCAO (REF: 11/2019)20664 - 83397/SINAPI| VALOR: 1.272,51
VALOR ENCARGOS (113.41%): 62,89
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CONFERE COM ORIGINAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto Fon::I 221.36% VeRsAo LS. Was: (ii:.ii"o - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACEIO UNIDABES: £9978:07int SBC 2022/08 - M ENGE £ :
- Macei6 0812022 ENGE| A LE
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
CP-101025-73976347 - USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70 PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE
ASFALTO GRAVIMETRICA DE 150 TON/H. AF_03/2020_P (T)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 0,32480000 75,00 24,36
TRANSPORTE)
00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 56,20000000 1,12 62,94
00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (48 A 95 MM) POSTO SINAPI M3 0,19980000 106,12 21,20
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,06250000 91,91 5,74
FRETE
TOTAL Material: 114,24
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,01220000 21,84 0,27
95873 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA SINAPI CHI 0,00270000 10,30 0,03
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHI DIURNO. AF_12/2016
95872 GRUPO GERADOR COM CARENAGEM, MOTOR DIESEL POTENCIA SINAPI CHP 0,00950000 342,13 3,25
STANDART ENTRE 250 E 260 KVA - CHP DIURNO. AF_12/2016
5942 PA  CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHI 0,00740000 57,53 0,43
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
CHI DIURNO. AF_06/2014
5940 PA  CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, SINAPI CHP 0,00480000 176,17 0,85
CAPACIDADE DA CACAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG -
CHP DIURNO. AF_06/2014
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,02440000 16,55 0,40
7030 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE SINAPI CHP 0,02440000 314,52 7,67
30.000 L - CHP DIURNO. AF_06/2014
100648 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHI SINAPI CHI 0,00270000 427,01 1,15
DIURNO. AF_12/2019
100647 USINA DE ASFALTO, TIPO GRAVIMETRICA, PROD 150 TON/HORA - CHP SINAPI CHP 0,00950000 1.306,01 12,41
DIURNO. AF_12/2019
TOTAL Servico: 26,46
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERACAO (REF: 12/2021)29989 - 101025/SINAPI VALOR: 140,70
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,47
CP-3550-S02660 - Apiloamento manual de fundo de vala (m2)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,50000000 16,55 24,83
TOTAL Servico: 24,83
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/09 (REF: 11/2019)20521. S02660/ORSE(BASE). VALOR: 24,83
VALOR ENCARGOS (113.41%): 9,54
CP-S12643-65564093 - Enchimento de junta de concreto com argamassa asféltica - espessura 1 cm (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00041899 CIMENTO ASFALTICO DE PETROLEO A GRANEL (CAP) 50/70 (COLETADO, SINAPI T 0,00100000 5.496,12 5,50
CAIXA NA ANP ACRESCIDO DE ICMS)
TOTAL Material: 5,50
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,00000000 16,55 33,10
TOTAL Servico: 33,10
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930-S12643/ORSE VALOR: 38,60
VALOR ENCARGOS (113.41%): 12,72
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
: 21,35% .S.Més:  69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto Fon::I 1,35 VeRsAo L8 Més ?5:3 - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
UNIDADES: 89678.07m? i ;
MACEIO
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigoe PROPRIA
CP-0308-S00141 - Ago CA - 60 @ 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundagoes -
R1 (kg)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
100082 Acoca-60 4,2a9,5mm ORSE kg 1,00000000 10,71 10,71
00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 SINAPI KG 0,02000000 28,18 0,56
MM (0,01 KG/M)
1390178 Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao ORSE un 0,40000000 0,22 0,09
*4,2 a 12,5* mm, cobrimento 20 mm
1393158 Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobrimento *20* mm, para| ORSE un 0,40000000 0,35 0,14
ferragens de lajes e fundo de vigas
TOTAL Material: 11,50
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 20,69 1,45
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07000000 16,55 1,16
TOTAL Servico: 2,61
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/01 (REF: 04/2020)22449-S00141/ORSE VALOR: 1411
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1,05
CP-4805755-90242057 - Apiloamento manual (m3)
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,49992500 16,55 24,82
TOTAL SERVIGOS: 24,82
Custo Direto Total: 24,82
ggs\;eglat;ées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470; 4805755/SICRO VALOR: 24,82
VALOR ENCARGOS (113.41%): 9,54
CP-7680-S09929 - Forma plana para fundagdes, em compensado plastificado 12mm, 05 usos (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00043130 ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = SINAPI KG 0,15000000 28,18 4,23
2,11 MM (0,026 KG/M)
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE SINAPI M2 0,22000000 75,84 16,68
PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12|
MM
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE]| SINAPI L 0,01500000 8,21 0,12
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) ORSE m 0,20000000 11,10 2,22
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 26,56 7,97
00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,80000000 6,12 4,90
BRUTA
TOTAL Material: 36,12
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 20,12 27,16
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,35000000 16,55 22,34
TOTAL Servico: 49,50
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S09929/0RSE VALOR: 85,62
VALOR ENCARGOS (113.41%): 19,73
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CONFERE COM ORIGINAL

—

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: Implantacdo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo
LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO
ORSE 2022/07
URIDABES: £9978:07int SBC 2022/08 - Macei 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

ENGENHARIA PARA ALE

CP-101010-50233578 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.

AF_07/2020 (T)

Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
5930 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHI 0,03800000 47,37 1,80
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL|
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
CHI DIURNO. AF_06/2014
5928 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, SINAPI CHP 0,08860000 274,09 24,28
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL|
9,70 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV
CHP DIURNO. AF_06/2014
TOTAL Servico: 26,08
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/10 COM DESONERACAO (REF: 11/2021)29521 - 101010/SINAPI VALOR: 26,08
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,85
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRICAO. = = = = D D = Lo 01 - A BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
—/ CAO: mplantagdo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSAO
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge C/
ORSE 2022/07
MACE'O UNIDADES: 89678.07m?
SBC 2022/08 - Macei 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

=rU1Ue

ENGENHARIA PARA AL

ECNICA

COMP-96319198 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada (m2?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09372000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horéario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
00001347 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM M2 0,40425000 75,84 3066
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
00002692 L 0,01852000 8,21 0,15
EM AGUA ’
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 11,10 2,22
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 44,21
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 16,52 14,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 20,12 18,11
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHiI 0,00000000 17,66 0,00
01692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA cHP 0,09370000 18.99 178
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 ' ' '
TOTAL SERVICOS: 34,76
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE T CP-101010- 0,00002000 26,08 0,00
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,08 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00304000 26,08 0,08
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,60
Custo Direto Total: 79,57
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO VALOR:
NOVO + S09929/0RSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. . 79,57
VALOR ENCARGOS (113.41%): 13,85
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRICAO. = = P = D D = Lo 01 - A BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
—/ CAO: mplantagdo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSAO
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge C/
ORSE 2022/07
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? -
SBC 2022/08 - Macei 08/2022 ENGENHARIA PARA AL
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

ECNICA

COMP-72169607 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada (m2?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horéario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
00001347 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM M2 0,40425000 75,84 3066
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
00002692 L 0,01852000 8,21 0,15
EM AGUA ’
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 11,10 2,22
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 44,21
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 16,52 14,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 20,12 18,11
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHiI 0,00000000 17,66 0,00
01692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA cHP 0,09370000 18.99 178
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 ' ' '
TOTAL SERVICOS: 34,76
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001347 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE T CP-101010- 0,00002000 26,08 0,00
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,08 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00304000 26,08 0,08
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,60
Custo Direto Total: 79,57
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO VALOR:
NOVO + S09929/0RSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes. . 79,57
VALOR ENCARGOS (113.41%): 13,85
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
TR — — = BDI : 21,35% L.S. Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo P
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
ORSE 2022107 0812022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m* )
SBC 2022/08 - Macei6 0872022 | ENGENHARIA PARA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
CP-0407819-58766892 - Armag&o em a¢o CA-50 - fornecimento, preparo e colocacgéo (kg)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MO0004 Aco CA 50 kg 1,10000000 8,21 9,03
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) KG 0,01500000 40,19 0,60
TOTAL MATERIAIS: 9,63
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 20,69 1,86
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,09000000 16,55 1,49
TOTAL SERVICOS: 3,35
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
MO0004 Aco CA 50 (Caminh&o carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW) t 5914655 0,00110000 8,37 0,01
00000345 ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) (CARGA, T CP-101010- 0,00002000 26,08 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,01
Custo Direto Total: 12,99
ggsveg/agées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2022/01 COM DESONERACAO (REF: 04/2022)31520/0407819-SICRO VALOR: 12.99
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1,33
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRICAO. = = = = D D = Lo 01 - A BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
—/ CAO: mplantagdo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSAO REF.
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 l
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge C/ I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? N

SBC 2022/08 - Macei 08/2022 ENGENHARIA PARA AL ECNICA

VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022

UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022

Composigde PROPRIA

COMP-85765587 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada (m2?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horéario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
00001347 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM M2 0,40425000 75,84 3066
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
00002692 L 0,01852000 8,21 0,15
EM AGUA ’
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 11,10 2,22
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 44,21
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 16,52 14,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 20,12 18,11
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHiI 0,00000000 17,66 0,00
01692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA cHP 0,09370000 18.99 178
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 ' ' '

TOTAL SERVIGOS: 34,76
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE T CP-101010- 0,00002000 26,08 0,00
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,08 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
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00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00304000 26,08 0,08
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,60
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CONFERE COM ORIGINAL

—

PREFEITURA DE

MACE|6 UNIDADES: 89678.07m?

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: Implantacdo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto

DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto

DATA : 22/08/2022
BDI : 21,35%

L.S. Hora: 11341%
L.S.Més: 69,73%

LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge

VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:

FONTE
SP OBRAS
ORSE
SBC
SICRO
SINAP|

Composigoe

VERSAO
187 SEM DESONERACAO
2022/07
2022/08 - Macei6
2022/04
2022/08 SEM DESONERAGAO
PROPRIA

REF.
09/2022
08/2022
08/2022
07/2022
09/2022

ENGENHARIA

rUtU

PARA

MOMENTO DE TRANSPORTE

UND

QUANTIDADE

LN

RP

DMT

R$ DMT R$

DMT

R$

CUSTO UNITARIO

00001347

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM
CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,01011000

0,00

2,65 0,00 2,29

0,00

2,11

0,00

00002692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (TRANSPORTE
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,00002000

0,00

2,65 0,00 2,29

0,00

2,11

0,00

101569

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
louro) (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)

TXKM

0,01011000

0,00

2,65 0,00 2,29

0,00

2,11

0,00

00005067

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)
(TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,00003000

0,00

2,65 0,00 2,29

0,00

2,11

0,00

00006194

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,00304000

0,00

2,65 0,00 2,29

0,00

2,11

0,00

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO

NOVO + S09929/0RSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes.
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MOMENTO DE TRANSPORTE:

0,00

Custo Direto Total:

79,57

VALOR:

79,57

VALOR ENCARGOS (113.41%):

13,85
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRICAO. = = = = D D = Lo 01 - A BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
—/ CAO: mplantagdo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSAO REF.
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 l
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge C/ I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? N

SBC 2022/08 - Macei 08/2022 ENGENHARIA PARA AL ECNICA

VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022

UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022

Composigde PROPRIA

COMP-01710236 - Formas de tabuas de pinho para dispositivos de drenagem - utilizacdo de 3 vezes - confecgéo, instalagéo e retirada (m2?)

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 0,09000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horéario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,0000
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA
00001347 FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM M2 0,40425000 75,84 3066
DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA
00002692 L 0,01852000 8,21 0,15
EM AGUA ’
101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m 0,20000000 11,10 2,22
00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG 0,02718000 26,56 0,72
00006194 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,21474000 8,61 10,46
TOTAL MATERIAIS: 44,21
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 16,52 14,87
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,90000000 20,12 18,11
SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA
91693 PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 CHiI 0,00000000 17,66 0,00
01692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO POTENCIA DE 5HP, COM COIFA cHP 0,09370000 18.99 178
PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 ' ' '

TOTAL SERVIGOS: 34,76
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001347  |CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26

(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X
1100 MM, E = 12 MM (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE T CP-101010- 0,00002000 26,08 0,00
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

101569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) T CP-101010- 0,01011000 26,08 0,26
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) (CARGA, T CP-101010- 0,00003000 26,08 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
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00006194  |TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - T CP-101010- 0,00304000 26,08 0,08
BRUTA (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,60
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CONFERE COM ORIGINAL

—

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA:

Implantacdo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto

DESCRIGAO:

Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto

DATA : 22/08/2022

BDI : 21,35%

L.S. Hora:
L.S. Més:

113,41%
69,73%

LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge

UNIDADES: 89678.07m*

VALOR POR
UNIDADE:

R$ 396,53

FONTE
SP OBRAS
ORSE
SBC
SICRO
SINAP|

Composigoe

VERSAO

187 SEM DESONERACAO

2022/07

2022/08 - Maceié

2022/04

2022/08 SEM DESONERACAO

PROPRIA

REF.
09/2022
08/2022
08/2022
07/2022
09/2022

-UTURE

ENGENHARIA PARA

MOMENTO DE TRANSPORTE

UND

QUANTIDADE

LN

RP

DMT

R$

DMT R$

DMT R$

CUSTO UNITARIO

00001347

CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
(MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO,
DE 2200 x 1100 MM, E = 12 MM (TRANSPORTE COM
CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO
NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,01011000

0,00

2,65

0,00 2,29

0,00 2,11

0,00

00002692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE
BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA (TRANSPORTE
COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM
LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,00002000

0,00

2,65

0,00 2,29

0,00 2,11

0,00

101569

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim,
louro) (TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM
VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM).
AF_07/2020)

TXKM

0,01011000

0,00

2,65

0,00 2,29

0,00 2,11

0,00

00005067

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)
(TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA
URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,00003000

0,00

2,65

0,00 2,29

0,00 2,11

0,00

00006194

TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA (TRANSPORTE COM CAMINHAO
CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020)

TXKM

0,00304000

0,00

2,65

0,00 2,29

0,00 2,11

0,00

Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAO (REF: 01/2022)30470 3103302/SICRO

NOVO + S09929/0RSE(101569)para apoio do Maderite que consideramos plastificado sendo reaproveitado 3 vezes.

MOMENTO DE TRANSPORTE:

0,00

Custo Direto Total:

79,57

VALOR:

79,57

VALOR ENCARGOS (113.41%):

13,85

COMP-28161234 - TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA -
ASSENTAMENTO. AF_01/2021
M)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, SINAPI UN 0,04170000 21,18 0,88
EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)
TOTAL Material: 0,88
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03490000 16,31 0,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,03490000 16,55 0,58
TOTAL Servico: 1,15
Observacdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/06 COM DESONERAGAO (REF: 07/2019)19328 - 94871/SINAPI (BASE) + VALOR:
00041781/SINAPI INSUMO . 2,03
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,46
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CONFERE COM ORIGINAL
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RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
: 21,35% .S. Més: ,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto Fon::I 1,35 VeRsAo L8 Més ?5:3 - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? ) )
SBC 2022/08 - Macei6 0812022 TECNICA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
CP-73301-22055621 - ESCORAMENTO FORMAS ATE H = 3,30M, COM MADEIRA DE 3A QUALIDADE, NAO APARELHADA, APROVEITAMENTO TABUAS 3X E
PRUMOS 4X. (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA SINAPI M 0,40000000 12,06 4,82
REGIAO - BRUTA
00005075 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) SINAPI KG 0,03300000 24,92 0,82
00010567 TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,24400000 13,63 3,33
BRUTA
TOTAL Material: 8,97
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 20,12 3,42
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17000000 16,55 2,81
TOTAL Servico: 6,23|
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2019/03 COM DESONERACAO (REF: 05/2019)18583 - 73301/SINAPI VALOR: 15,20
VALOR ENCARGOS (113.41%): 2,48
CP-5212552-641365116 - Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9076 Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e 1,00000000 | 1,0000 | 0,000 0,0000 0,0000 0,0000
estufa de 80.000 kCal
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 | 0,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 19,1500
Custo Unitario da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster kg 0,11200000 73,81 8,27
TOTAL MATERIAIS: 8,27
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05221932 18,13 0,95
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10443864 21,88 2,29
TOTAL SERVICOS: 3,24
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E DESCARGA T CP-101010- 0,00011000 26,08 0,00
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
Custo Direto Total: 11,51
ggs\;:ga&;ﬁes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERACAO (REF: 11/2021)29681 - 5212552/SICRO VALOR: 11,51
Em relagdo a Composig&o Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021). VALOR ENCARGOS (113'41%): 1,23
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRICAO. = = = = D D = Lo 01 - A BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
—/ CAO: mplantagdo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSAO REF.
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 l
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge C/ I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? ) N

SBC 2022/08 - Macei 08/2022 ENGENHARIA PARA AL ECNICA

VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022

UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022

Composigde PROPRIA

CP-5213414-1632454 - Placa em ago n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl - confeccéo (m2)

'20:TE0T Se 2202/0T/TZ W 0-2€2856 "IN OYDINILNOIN SOHH Ve 3A STINOD VHNINY 1O YNAa3 Jod siuswed|uo.ie e opeu sse 01uswnoog

UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15000000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horério da Execugéo: 0,0000
Produgédo da Equipe: 4,0000
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 “, E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 11,77500000 12,71 149,66
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicéo tipo V) m? 1,00000000 245,60 245,60
TOTAL MATERIAIS: 395,26
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 13,65 6,83
93422 is%zg(iiRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. CHI 008433775 455 0,38
93421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. cHP 0,03610000 87.58 3.16
AF_03/2016
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 15,41 3,85
CP-5212552- . - . . .
Pintura eletrostatica a pé com tinta poliéster em chapa de ago 2 1,00000000 11,51 s
641365116 | ‘caap na pou pade ag m 1151
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 22,29 5,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 16,55 8,28
TOTAL SERVIGOS: 39,58
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 “, E = 4,75 MM (38,00 T CP-101010- 0,01178000 26,08 0,31
KG/M2) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de T CP-101010- 0,00044000 26,08 0,01
sobreposic&o tipo V) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,32
Custo Direto Total: 435,16
des: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5213414/SICR!
ggsveévagoes COPIA SICRO NOVO 021/07 COI o] GAO ( /2021)29681 - 5213414/SICRO VALOR: 435,16
Em relagdo a Composigéo Base, 0s servicos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021). VALOR ENCARGOS (113.41%): 10,97
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
— - BDI : 21,35% LS. Més: 69,73% | amm - -
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo P
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
ORSE 202207 082022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? ) ) )
SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA PARA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
CP-5212552-1762864 - Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago (m?)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
Equipamento para pintura eletrostatica com cabine dupla de 7,00 kW e
E9076 duip para p P 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
estufa de 80.000 kCall
E9066 Grupo gerador - 13/14 kVA 1,00000000 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgédo da Equipe: 19,1500
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em pé a base de resina poliéster kg 0,11200000 73,81 8,27
TOTAL MATERIAIS: 8,27
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
100301 AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,05221930 18,13 0,95
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,10443860 21,88 2,29
TOTAL SERVICOS: 3,24
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M3153 Tinta em p6 a base de resina poliéster (CARGA, MANOBRA E DESCARGA T CP-101010- 0,00011000 26,08 0,00
DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM
GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,00
Custo Direto Total: 11,51
ggs\fgagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/10 COM DESONERAGAOQ (REF: 01/2022)30470 - 5212552/SICRO VALOR: 1151
VALOR ENCARGOS (113.41%): 1,23
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% LS. Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo cs P - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m* - )
SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 ENGENHARIA PARA AL ECNICA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
CP-5213418-5655865 - Placa em acgo n° 16 galvanizado com pelicula retrorrefletiva tipo Ill + IIl - confecgédo
(m2)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL ;
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 1,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9623 Méquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9622 Magquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,15060000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 4,0000
Custo Unitario da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00001319 |CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 *, E = 4,75 MM (38,00 KG/M2) KG 11,77500000 12,71 149,66
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de sobreposicéo tipo V) m?2 1,40000000 245,60 343,84
TOTAL MATERIAIS: 493,50
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88240 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 13,65 6,83
93422 2:3%22(().‘1IZRADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHI DIURNO. CHI 0,00000000 455 0,00
03421 GRUPO GERADOR REBOCAVEL, POTENCIA 66 KVA, MOTOR A DIESEL - CHP DIURNO. CHP 0,12050000 87,58 10,55
AF_03/2016 ’
88278 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 15,41 3,85
Ci;g;::iz Pintura eletrostatica a p6 com tinta poliéster em chapa de ago m? 1,00000000 11,51 11,51
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,25000000 22,29 5,57
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,50000000 16,55 8,28
TOTAL SERVICOS: 46,59
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00001319 CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 3/16 ", E = 4,75 MM (38,00 T CP-101010- 0,01178000 26,08 0,31
KG/M2) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
M3229 Pelicula retrorrefletiva tipo | + Sl (sinal impresso com pelicula de T CP-101010- 0,00067000 26,08 0,02
sobreposicéo tipo V) (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,33
Custo Direto Total: 540,42
825\;38/&;565: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERACAO (REF: 11/2021)29681 - 5213418/SICRO VALOR: 540,42
Em relagdo a Composig&o Base, os servigos relativos a mao de obra, equipamentos e materiais foram substituidos
por seus equivalentes técnicos da Tabela SINAPI (DEZ/2021). VALOR ENCARGOS (113'41%): 10,97
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CONFERE COM ORIGINAL

DATA : 22/08/2022
BDI : 21,35%

L.S. Hora: 11341%
L.S. Més:

FONTE
SP OBRAS

SBC
SICRO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge
MACE'O UNIDADES: 89678.07m?
VALOR POR R$ 396,53
UNIDADE:

SINAP|

Composigde

2022/08 - Maceié

2022/08 SEM DESONERACAO

69,73% | e
VERSAO REF.
187 SEM DESONERACAQ 09/2022 r
ORSE 2022/07 08/2022

08/2022
07/2022
09/2022

2022/04

PROPRIA

1URe

TECNICA

CP-1419543-06914721 - Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1033839 DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DN20 DIAMANLAN UN 0,00250000 378,00 0,95
TOTAL MATERIAIS: 0,95
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHI 0,00232932 0,90 0,00
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHP 0,00168675 9,95 0,02
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF _08/2015
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00401606 22,29 0,09
103334 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel h 1,00000000 7,40 7,40
TOTAL SERVIGOS: 7,51
Custo Direto Total: 8,46
,(\‘)gi/egla(;ées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 1419543/SICRO VALOR: 8,46
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,04
CP-2408057-30730697 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL B
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horério da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 44,01 44,01
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 45,39
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 17,32 12,95
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 23,80 17,80
TOTAL SERVICOS: 30,75
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM T CP-101010- 0,00100000 26,08 0,03
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 76,17
ggsvegagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO VALOR: 76,17
VALOR ENCARGOS (113.41%): 12,33
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%

- - BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73% | amm - -
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo P
LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 l I I

PREFEITURA DE

M ACE I 6 UNIDADES: 89678.07m? . oo -
SBC 2022/08 - Macei6 08/2022 NGE \ LE TECNICA

VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

CP-5219544-00098882 - Cavalete em perfil metélico para placa de sinalizagdo - 1,00 m x 1,00 m - confecc¢éo (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" KG 14,76303000 10,37 153,09
100689 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso 0,43 kg/m m 1,20000000 18,21 21,85
1000766 DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER UN 2,00000000 15,90 31,80
00003768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN 0,35540000 2,32 0,82
TOTAL MATERIAIS: 207,56
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
Cgﬁ:;ii‘?f’ Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 10,00000000 8,46 84,60
100751 PINTURA COM TINTA EPOXIDICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO M2 118466000 35.30 2182
EXECUTADO EM FABRICA (02 DEMAOS). AF_01/2020_P ' ’ '
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,35374438 16,55 5,85
C:;“S%Z(;S;' Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E60XX kg 0,15186000 76,17 11,57
TOTAL SERVIGOS: 143,84
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00004777 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA T CP-101010- 0,01476000 26,08 0,38

ENTRE 1/8" E 1/4" (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS
DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK)
11,7 TM. AF_07/2020)

100689 Corrente em ago galvanizado, elo diam.: 4,8mm, dim.: 18mm x 33mm, peso T CP-101010- 0,00023000 26,08 0,01
0,43 kg/m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS
EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)

1000766 DOBRADICA GONZO EMBUTIDO COM ABA 5/8 x 3/4" VONDER (CARGA, T CP-101010- 0,00008000 26,08 0,00
MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO
CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,39
Custo Direto Total: 351,79

ggs\;egat;ées: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5219544/SICRO VALOR: 351,79
VALOR ENCARGOS (113.41%): 5,82

COMP-21113067 - CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO DE BOMBA ? LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 (M3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
00001524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM SINAPI M3 1,00000000 437,23 437,23
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material: 437,23,
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36300000 20,82 7,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,54400000 16,55 9,00
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,09300000 0,56 0,05
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHP 0,08800000 1,43 0,13
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015

TOTAL Servico: 16,74

des: PIA SINAPI - AL - 2021/11 M DESONERAGAO (REF: 11/2021)29521 - 7/SINAPI
Observagées: COl S 021/10 COl SOl CAO (I /2021)295. 96557/S| VALOR: 453,97
VALOR ENCARGOS (113.41%): 6,57

£ y i f i
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
=P — - = BDI : 21,35% LS. Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo P
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m* ) .
SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 ENGENHARIA PARA ALE TECNICA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
COMP-80477170 - Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1033839 DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DN20 DIAMANLAN UN 0,00250000 378,00 0,95
TOTAL MATERIAIS: 0,95
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHI 0,00232932 0,90 0,00
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHP 0,00168675 9,95 0,02
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF _08/2015
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00401606 22,29 0,09
103334 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel h 1,00000000 7,40 7,40
TOTAL SERVICOS: 7,51
Custo Direto Total: 8,46
,(\‘)gs\fgagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 1419543/SICRO VALOR: 8,46
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,04
CP-S00113-61860685 - Forma plana para estruturas, em tabuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00002692 |DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE] SINAPI L 0,01500000 8,21 0,12
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
00004006 |MADEIRA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M3 0,00180000 2.714,84 4,89
BRUTA
00005067 |PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) SINAPI KG 0,30000000 26,56 7,97
00004509 |SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - SINAPI M 0,33000000 6,12 2,02
BRUTA
00006189  |TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU SINAPI M 1,22000000 24,56 29,96
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
TOTAL Material: 44,96
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 20,12 28,17
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,40000000 16,55 23,17
TOTAL Servico: 51,34
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S00113/ORSE VALOR: 96,30
VALOR ENCARGOS (113.41%): 20,47
(/I“ 5 oosglo Heoa h
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo cs = - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
ORSE 2022107 0812022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? ) ) )
SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA PARA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
COMP-76350980 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horéario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 44,01 44,01
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 45,39
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 17,32 12,95
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 23,80 17,80
TOTAL SERVICOS: 30,75
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM T CP-101010- 0,00100000 26,08 0,03
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 76,17
ggs\;e(r)val;ﬁes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO VALOR: 7617
VALOR ENCARGOS (113.41%): 12,33
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% LS. Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo cs P - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m* - S
SBC 2022/08 - Maceié 08/2022 ENGENHARIA PARA ALE TECNICA
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

COMP-07664589 - Suporte metélico moével para placa de sinalizag&o - confecgéo (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
MO789 Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, kg 0,00116000 2181 0,03

parafusos, porcas e arruelas
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m UN 1,00000000 343,00 343,00
TOTAL MATERIAIS: 343,03
SERVICOS UNID CONSUMO PREGO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
COMP- CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 20 MPA, COM USO
21113067 DE BOMBA ? LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,02400000 458,97 10,90
82):43’\7/'1':70 Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,00000000 8,46 8,46
CP-S00113- . . . .
61860685 Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento m2 0,40000000 96,30 38,52
7?3%“(;';0 Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de aco com eletrodo E60XX kg 0,00433000 76,17 0,33
TOTAL SERVIGOS: 58,21
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO
M0789 Conjunto para fixagcdo de placas em ago galvanizado composto por barra T CP-101010- 0,00070000 26,08 0,02
chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (CARGA, MANOBRA E
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO T CP-101010- 0,00977000 26,08 0,25
GALVANIZADO 2"x3,0m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,27
Custo Direto Total: 401,51
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5219546/SICRO R
NOVO; Adicionado item M0789. VALOR: 401,51
VALOR ENCARGOS (113.41%): 8,44

CP-92874-21714952 - LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 (M3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 20,12 4,00
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,19900000 20,82 4,14
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,19200000 16,55 19,73
90587 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR SINAPI CHI 0,13100000 0,56 0,07

ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
90586 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR| SINAPI CHP 0,06800000 1,43 0,10
ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015
TOTAL Servico: 28,04
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2022/01 COM DESONERAGAO (REF: 02/2022)30732 - 92874/SINAPI VALOR: 28,04
VALOR ENCARGOS (113.41%): 10,92
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CONFERE COM ORIGINAL

OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
DESCRICAO. = = P = D D = Lo 01 - A BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
__/ CAO: mplantagdo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VERSAO REF.
: a SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge C/
ORSE 2022/07 08/2022
M ACEIO UNIDADES: 89678.07m?

SBC 2022/08 - Macei 08/2022

VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022

UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022

Composigde PROPRIA

rUtUc

ENGENHARIA PARA

TECNICA

CP-6435-S00127 - Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001524 |CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM SINAPI M3 1,00000000 437,23 437,23
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO|
(NBR 8953)
TOTAL Material: 437,23
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-92874- |LANGAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE|  Composigoes M3 1,00000000 28,04 28,04
21714952 |CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
TOTAL Servico: 28,04
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - S00127/ORSE(BASE) + 11524/SINAPI + -
S92874/SINAPI VALOR: 465,27
VALOR ENCARGOS (113.41%): 10,92
COMP-03265293 - Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8” (un)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
1033839 DISCO DIAMANTADO PARA CORTE GRANITO/MARMORE 350mm DN20 DIAMANLAN UN 0,00250000 378,00 0,95
TOTAL MATERIAIS: 0,95
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91285 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHI 0,00232932 0,90 0,00
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF _08/2015
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
91283 DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE CHP 0,00168675 9,95 0,02
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,00401606 22,29 0,09
103334 Aluguel de grupo gerador, capacidade 6 Kva, com fornecimento de combustivel h 1,00000000 7,40 7,40
TOTAL SERVIGOS: 7,51
Custo Direto Total: 8,46
ggs\fgagaes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 1419543/SICRO VALOR: 8.46
VALOR ENCARGOS (113.41%): 0,04
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo cs = - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e Séo jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGAO 09/2022 r I E
ORSE 2022107 0812022
MACE'O UNIDADES: 89678.07m? ) ) )
SBC 2022/08 - Macei6 082022 | ENGENHARIA PARA ECNIC
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA
COMP-63015869 - Solda elétrica de perfis metalicos e chapas de ago com eletrodo E60XX (kg)
UTILIZAGAO CUSTO OPERACIONAL 5
EQUIPAMENTOS QUANT CUSTO HORARIO
PROD IMPR PROD IMPR
E9763 Grupo gerador - 36/40 kVA 1,00000000 | 1,0000 | 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
TOTAL EQUIPAMENTOS: 0,0000
Custo Horéario da Execugéo: 0,0000
Produgéo da Equipe: 1,3372
Custo Unitério da Execucéo: 0,0000
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 1,00000000 44,01 44,01
1019734 MAQUINA DE SOLDA ELETRICA 250A H 0,74783129 1,84 1,38
TOTAL MATERIAIS: 45,39
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO
88243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 17,32 12,95
88317 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74783129 23,80 17,80
TOTAL SERVICOS: 30,75
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PRECO UNITARIO CUSTO UNITARIO
00010999 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM T CP-101010- 0,00100000 26,08 0,03
(CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM
CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM.
AF_07/2020)
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,03
Custo Direto Total: 76,17
ggs\;e(r)val;ﬁes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 2408057/SICRO VALOR: 7617
VALOR ENCARGOS (113.41%): 12,33
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES i
OBRA: Implantacdo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41% I D 2346009
BDI : 21,35% LS. Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo cs P - - - g
— = Q
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 &
6 = a ORSE 2022/07 08/2022 %
MACEI YNIDADES: £0070.071m SBC 2022/08 - Macei6 08/2022 LE B =
VALOR POR RS 396,53 SICRO 2022/04 07/2022 o
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022 %
Composigde PROPRIA é
o
T . . . O
COMP-02085495 - Suporte metélico movel para placa de sinalizagéo - confecgéo (un) Q
=)
MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR UNITARIO | CUSTO UNITARIO %
- — - - 2
MO789 Conjunto para fixagdo de placas em aco galvanizado composto por barra chata, abracadeira, kg 0,00116000 2181 0,03 =
parafusos, porcas e arruelas ()
ge]
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO GALVANIZADO 2"x3,0m UN 1,00000000 343,00 343,00 Q
m
TOTAL MATERIAIS: 343,03 8
) >
SERVICOS UNID CONSUMO PRECO UNITARIO | CUSTO UNITARIO g
CP-6435- O
S00127 Concreto simples usinado fck=20mpa, bombeado, lancado e adensado em superestrutura m3 0,02400000 465,27 11,17 ;
COMP- X - P . . N <
Corte de perfil metalico com maquina policorte com espessura de até 1/8 un 1,00000000 8,46 8,46 m
03265293 =
CP-S00113- Forma plana para estruturas, em tdbuas de pinho, 03 usos, inclusive escoramento m2 0,40000000 96,30 38,52 I
61860685 >
COMP- s . - (@)
Solda elétrica de perfis metélicos e chapas de ago com eletrodo E60XX kg 0,00433000 76,17 0,33 O
63015869 =
TOTAL SERVIGOS: 58,48 m
TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREGO UNITARIO CUSTO UNITARIO %
M0789 Conjunto para fixagcdo de placas em ago galvanizado composto por barra T CP-101010- 0,00070000 26,08 0,02 g
chata, abragadeira, parafusos, porcas e arruelas (CARGA, MANOBRA E by
DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA 8
COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020) 197
<
1030335 POSTE DE SINALIZACAO PARA PLACA DE TRANSITO ACO T CP-101010- 0,00977000 26,08 0,25 %
GALVANIZADO 2"x3,0m (CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE H
MATERIAIS DIVERSOS EM CAMINHAO CARROCERIA COM GUINDAUTO zZ
(MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020) g
TRANSPORTE - TEMPO FIXO: 0,27 8
Custo Direto Total: 401,78 S
Observagdes: COPIA SICRO NOVO - AL - 2021/07 COM DESONERAGAO (REF: 11/2021)29681 - 5219546/SICRO VALOR: ©
NOVO; Adicionado item MO789-INCC-DEZ/2021, com base na composig&o CP-5213857-73188596-INCC-DEZ/2021, . 401,78 S
atualizado por INCC. N
VALOR ENCARGOS (113.41%): 8,55 <
()
g
CP-S03644-24239740 - Acabamento de superficie de piso de concreto com desempolamento manual (m2) o
=
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL 5
)
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 20,82 8,33 S
N
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,40000000 16,55 6,62 &
=
TOTAL Servico: 14,95 8
=
Ses: LS. . B} o
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S03644/ORSE VALOR: 14,95 N
VALOR ENCARGOS (113.41%): 5,97
CP-1470-S00077 - Aterro de caixdo de ediificagcdo, com fornec. de areia, adensada com agua (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM SINAPI M3 1,20000000 75,00 90,00
TRANSPORTE)
TOTAL Material: 90,00
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 16,55 49,65
TOTAL Servico: 49,65
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/05 (REF: 07/2020)23362 VALOR: 139,65
VALOR ENCARGOS (113.41%): 19,08
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CONFERE COM ORIGINAL

—

PREFEITURA DE

MACEIO

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VeRsAo
LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAQ
ORSE 2022/07
UNIDABES: £9978:07int SBC 2022/08 - Macei6 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

-
REF.
09/2022 r U
08/2022

1URe

TECNICA

COMP-67773278 - Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lan¢cado e adensado em superestrutura (m3)

Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00001527 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM SINAPI M3 1,00000000 451,11 451,11
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO
(NBR 8953)
TOTAL Material: 451,11
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CP-92874- |LANCAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE| Composicdes M3 1,00000000 28,04 28,04
21714952 CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
TOTAL Servico: 28,04
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2019/03 (REF: 05/2019) - SO0098/ORSE(BASE) + 11527/SINAPI + -
S92874/SINAPI VALOR: 479.15
VALOR ENCARGOS (113.41%): 10,92
CP-97627-60750869 - DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE SINAPI KG 0,28350000 89,15 25,27
FIBRA6 X25F
TOTAL Material: 25,27
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHI 0,92020000 17,07 15,71
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016
5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO MANUAL, 28 KG, COM SINAPI CHP 3,24680000 18,43 59,84
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,63660000 20,82 13,25
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,57850000 16,55 108,87
TOTAL Servico: 197,67
Observagdes: COPIA SINAPI - AL - 2021/11 COM DESONERAGAO (REF: 12/2021)29989 - 97627/SINAPI VALOR: 222,94
VALOR ENCARGOS (113.41%): 74,38
CP-S02497-77766790 - Escavacdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, profundidade até 1,50m (m3)
Servico FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,00000000 16,55 49,65
TOTAL Servico: 49,65
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2021/10 (REF: 12/2021)29930 - S02497/ORSE VALOR: 49,65
VALOR ENCARGOS (113.41%): 19,08
CP-S02323-78728763 - Pintura p/ piso c/ aplicagdo de 2 dema&os tinta novacor, cores ceramica, concreto, verde ou azul - aplicagéo c/ rélo - R1 (m2)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
102229 Tinta novacor piso ou similar ORSE | 0,07200000 9,43 0,68
TOTAL Material: 0,68
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 21,88 4,38
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,20000000 16,55 3,31
TOTAL Servico: 7,69
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2022/02 (REF: 03/2022)31188 - S02323/0ORSE VALOR: 8.37
VALOR ENCARGOS (113.41%): 2,98
"4:1{‘ "k o l\_, J'?'
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CONFERE COM ORIGINAL

RELATORIO ANALITICO - COMPOSIGOES AUXILIARES
OBRA: Implantagd@o de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
: 21,35% .S.Més:  69,73%
DESCRIGAO: Implantagéo de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto Fon::I 1,35 VeRsAo L8 Més ?5:3 - - -
PREFEITURA DE LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022 r I E
ORSE 2022/07 08/2022
UNIDADES: 89678.07m? ;
MACEIO
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigde PROPRIA

CP-8146-S02624 - REMOGAO E REPOSICAO DE MEIO-FIO (M)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
87298 ARGAMASSA TRAGCO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA SINAPI M3 0,00100000 599,59 0,60

UMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_08/2019
94963 CONCRETO FCK = 15MPA, TRAGO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ SINAPI M3 0,01100000 382,99 4,21
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L.
AF_05/2021
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 20,82 3,75
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 16,55 5,96
TOTAL Servico: 14,52,
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2018/06 (REF: 08/2018) - S02624/ORSE VALOR: 14,52
VALOR ENCARGOS (113.41%): 4,12
CC_033.050-S124 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lancamento e adensamento (m3)
Material FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
00000367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,94300000 75,98 71,65
SEM TRANSPORTE)
00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 SINAPI KG 255,00000000 0,76 193,80
00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,20900000 91,91 19,21
FRETE
00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,62700000 92,40 57,93
FRETE
TOTAL Material: 342,59,

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 6,00000000 16,55 99,30
TOTAL Servico: 99,30

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - S00124/ORSE VALOR: 441,89
VALOR ENCARGOS (113.41%): 38,16

CP-0216-S07692 - Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em pecas da superestrutura (m3)

Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,18000000 20,69 3,72
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 20,12 7,24
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,36000000 20,82 7,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,62000000 16,55 26,81

TOTAL Servico: 45,27|

Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/04 (REF: 07/2020)23107 - S07692/0RSE VALOR: 45.27

VALOR ENCARGOS (113.41%): 17,89
CP-3916-S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado (m3)
Servigo FONTE UNID COEFICIENTE PREGO UNITARIO TOTAL
CC_033.050- |Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem langamento e] = Composi¢des m3 1,00000000 441,89 441,89
S124 adensamento
CP-0216- Lancamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e Composicdes m3 1,00000000 45,27 45,27
S07692 acabamento em pegas da superestrutura
TOTAL Servico: 487,16
Observagdes: COPIA ORSE - SE - 2020/09 (REF: 11/2020)24803 - SO0095/0RSE VALOR: 487.16
VALOR ENCARGOS (113.41%): 56,05
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

8. Demonstrativo de BDI , Encargos sociais e
Diretrizes do Acordao do TCU, para
Administracao Local e BDI
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CONFERE COM ORIGINAL

CAIXA

N° TC/CR |PROPONENTE /| TOMADOR
OBJETO
IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO LITORAL NORTE E SAO JORGE - LOTE 4
TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO DESONERAGAO
Construcdo de Pragas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagdo de vias urbanas NAO
Conforme legislagdo tributaria municipal, definir estimativa de percentual da base de célculo para o ISS: 100,00%
Sobre a base de calculo, definir a respectiva aliquota do ISS (entre 2% e 5%): 2,50%
. % . . . . .

Itens Siglas Adotado Situagdo | 1° Quartil| Meédio 3° Quartil
Administragéo Central AC 4,01% OK 3,80% 4,01% 4,67%
Seguro e Garantia SG 0,40% OK 0,32% 0,40% 0,74%
Risco R 0,56% OK 0,50% 0,56% 0,97%
Despesas Financeiras DF 1,11% OK 1,02% 1,11% 1,21%
Lucro L 7,30% OK 6,64% 7,30% 8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 2,50% OK 0,00% 2,50% 5,00%
Tributos (Contribui¢ao Previdenciéria sobre a o o o o
Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneragao) CPRB 0,00% OK 0,00% 4,50% 4,50%
BDI SEM desoneragao 0 o o o
(Férmula Acérddo TCU) BDI PAD 21,35% OK 19,60% 20,97% 24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS)

BDI.PAD =

-1

Declaro para os devidos fins que, conforme legislagao tributaria municipal, a base de célculo para Construgado de
Pracas Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentagao de vias urbanas, é de 100%, com a
respectiva aliquota de 2,5%.
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Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi SEM Desoneragao, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragcao

Publica.
Observagoes:
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Victor Leonardo Acioli Barros Nome:
Titulo: Engenheiro Civil Cargo:
CREA/CAU: 0210384751
ART/RRT:
27.476 v004 micro ‘_/‘L_“L

T '!-\_. Jt a%: “\.-u"‘)
Vidtor Leanardo Atioli Barros
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CONFERE COM ORIGINAL

CAIXA

N° TC/CR |PROPONENTE / TOMADOR

OBJETO

IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSAS RUAS NO LITORAL NORTE E SAO JORGE - LOTE 4

TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO |DESONERA(;AO
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisicdo indireta - em conjunto com licitagédo de obras)

Itens Siglas Adon/;)ado Situagdo | 1° Quartil| Meédio 3° Quartil
Administragéo Central AC 3,45% OK 1,50% 3,45% 4,49%
Seguro e Garantia SG 0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%
Risco R 0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
Despesas Financeiras DF 0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
Lucro L 5,11% OK 3,50% 511% 6,22%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) CP 3,65% OK 3,65% 3,65% 3,65%
Tributos (ISS, variavel de acordo com o municipio) ISS 0,00% OK 0,00% 2,50% 5,00%
e e R R R R R
ol Ao To0) BDIPAD | 15,28% oK 11,10% | 14,02% | 16,80%
BDI COM desoneragéo BDIDES | 15,28% OK

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da férmula:

(1+AC+S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)
(1-CP-ISS-CRPB)

BDI.DES =

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuicdo Previdenciaria sobre a Receita Bruta adotado para
elaboracao do orgamento foi COM Desoneracéo, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administragéao
Publica.
Observagoes:
Local Data
Responsavel Técnico Responsavel Tomador
Nome: Victor Leonardo Acioli Barros Nome:
Titulo: Engenheiro Civil Cargo:
CREA/CAU: 0210384751
ART/RRT: ‘/
27.476 v004 micro L,_l'- A a‘u -
'-fmnr Lennurdu Arioli Borros

Er l‘el"ht,lra( il
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CONFERE COM ORIGINAL

SINAPI — Calculos e Parametros

CAIXA

Apéndice 2 - Encargos Sociais — Alagoas

ALAGOAS

VIGENCIA A PARTIR DE 10/2021

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERACAO

SEM DESONERAGAO

cODIGO DESCRIGAO HORISTA | MENSALISTA| HORISTA | MENSALISTA
% % % %
(c]:{V]:{o
Al |INSS 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%
A2  SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 |SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 |SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 |Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8  FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 |SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,05% N3do incide 18,05% N3o incide
B2 Feriados 4,68% N3o incide 4,68% Ndo incide
B3 |Auxilio - Enfermidade 0,86% 0,66% 0,86% 0,66%
B4 132 Salario 10,89% 8,33% 10,89% 8,33%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,06% 0,07% 0,06%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,84% N3do incide 1,84% N3o incide
B8  Auxilio Acidente de Trabalho 0,10% 0,08% 0,10% 0,08%
B9 Férias Gozadas 8,33% 6,38% 8,33% 6,38%
B10 Salario Maternidade 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B Total 45,58% 16,09% 45,58% 16,09%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,73% 3,62% 4,73% 3,62%
C2  Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09% 0,11% 0,09%
Cc3 Férias Indenizadas 5,00% 3,83% 5,00% 3,83%
Cca Deposito Rescisdo Sem Justa Causa 3,60% 2,76% 3,60% 2,76%
c5 Indenizagdo Adicional 0,40% 0,30% 0,40% 0,30%
C Total 13,84% 10,60% 13,84% 10,60%
HOND
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 7,66% 2,70% 16,77% 5,92%
Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio
D2 Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso 0,40% 0,30% 0,42% 0,32%
Prévio Indenizado
D Total 8,06% 3,00% 17,19% 6,24%
TOTAL(A+B+C+D) 84,28% 46,49% 113,41% 69,73%
Fonte: Informagdo Dias de Chuva —INMET
dsﬁq aé‘
Victor Leonardo Arioli Borros 85
Engenhgira Civil
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CONFERE COM ORIGINAL

A

PREFEITURA DE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MACEIO

OBRA: Implantagéo de Pavimentagéo e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRICAO: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto TONTE T =
LOCAL: Litoral Norte e Sao jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERACAO 09/2022
ORSE 2022/07 08/2022
UNIDADES: Bo68.07m: SBC 2022/08 - Macei6 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAQ 09/2022

Composigoe

PROPRIA

rUitURec

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

L N 50,00%]
1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 22.700,54
11.350,27
~ 3,73%) 5,21%) 8,18%) 9,38%| 10,44% 11,84%
2 ADMINISTRACAO LOCAL 1.779.023,13
66.357,56 92.687,11 145.524,09 166.872,37 185.730,01 210.636,34
45,00%] 35,00% 2,00%) 2,00%] 2,00%) 2,00%]
3 CANTEIRO DE OBRAS 300.401,00
135.180,45, 105.140,35 6.008,02 6.008,02 6.008,02 6.008,02
45,00%] 45,00%) 10,00%
4 SERVICOS PRELIMINARES 334.494,18
150.522,38, 150.522,38 33.449,42
9,00%) 11,00% 13,00% 14,00% 16,00%
5 TERRAPLENAGEM 3.623.460,06
326.111,41 398.580,61 471.049,81 507.284,41 579.753,61
. 3,00%) 7,00%) 7,00%] 9,00%) 10,00%
6 PAVIMENTACAO 14.342.826,13
430.284,78 1.003.997,83 1.003.997,83 1.290.854,35 1.434.282,61
8,00%] 6,00%) 10,00% 13,00% 13,00% 15,00%
7 DRENAGEM 13.745.779,61
1.099.662,37 824.746,78 1.374.577,96 1.786.951,35 1.786.951,35 2.061.866,94
8 SINALIZAGAO E ACESSIBILIDADE 590.142,54
9 OBRAS COMPLEMENTARES 821.345,33
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CONFERE COM ORIGINAL

i

N

PREFEITURA DE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MACEIO

OBRA: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto DATA : 22/08/2022 L.S. Hora: 113,41%
BDI : 21,35% L.S.Més: 69,73%
DESCRIGAO: Implantagao de Pavimentagao e Drenagem em Diversas Ruas (Lote 04) - Agosto FONTE VEFSAG R
LOCAL: Litoral Norte e S&o jorge SP OBRAS 187 SEM DESONERAGCAO 09/2022
ORSE 2022/07 08/2022
UMIDADES: BoaL8:07Im: SBC 2022/08 - Macei6 08/2022
VALOR POR R$ 396,53 SICRO 2022/04 07/2022
UNIDADE: SINAPI 2022/08 SEM DESONERAGAO 09/2022
Composigoe PROPRIA

rUrtUkc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

. . 50,00%] 100,00' %

1 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO 22.700,54
11.350,27 22.700,54]
. 11,88% 10,76% 8,57%) 8,11%) 5,81%) 6,09%] 100,00' %

2 ADMINISTRACAO LOCAL 1.779.023,13
211.347,95 191.422,89 152.462,28 144.278,78 103.361,24 108.342,51 1.779.023,13
2,00%] 2,00%) 2,00%) 2,00%) 2,00%) 2,00%] 100,00' %

3 CANTEIRO DE OBRAS 300.401,00
6.008,02 6.008,02 6.008,02 6.008,02 6.008,02 6.008,02 300.401,00
100,00' %

4 SERVICOS PRELIMINARES 334.494,18
334.494,18
14,00% 10,00% 7,00%) 6,00%) 100,00' %

5 TERRAPLENAGEM 3.623.460,06
507.284,41 362.346,01 253.642,20 217.407,59 3.623.460,06
. 12,00% 12,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00' %

6 PAVIMENTACAO 14.342.826,13
1.721.139,14 1.721.139,14 1.434.282,61 1.434.282,61 1.434.282,61 1.434.282,62 14.342.826,13
12,00% 10,00% 7,00%) 6,00%) 100,00' %

7 DRENAGEM 13.745.779,61
1.649.493,55 1.374.577,96 962.204,57 824.746,78 13.745.779,61
_ 10,00% 10,00% 40,00%) 40,00%] 100,00' %

8 SINALIZACAO E ACESSIBILIDADE 590.142,54
59.014,25 59.014,25 236.057,02 236.057,02 590.142,54
15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 15,00% 25,00%] 100,00' %

9 OBRAS COMPLEMENTARES 821.345,33
123.201,80, 123.201,80 123.201,80 123.201,80 123.201,80 205.336,33 821.345,33
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rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

10.1. Quadro Resumo de DMT e Linear
de Ocorréncia
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CONFERE COM ORIGINAL

QUADRO DMT - GERUSA RODRIGUES

PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)
SERVICO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL
PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE | = S8 0 o PP s [JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 0,49 0,80 1,29
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL |PISTA - - 0,00 0,49 43,50 43,99
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 | 942,00
IMPRIMACAO CM - 30
USINA PISTA - - 0,00 0,49 32,10 32,59
~ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 | 942,00
PINTURA DE LIGAGAO RR - 1C
USINA PISTA - - 0,00 0,49 32,10 32,59
) CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 | 566,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70
USINA PISTA - - 0,00 0,49 32,10 32,59
|vaTERIAIS E BOTA-FORA
AREAL PISTA - - 0,00 1,33 39,90 41,23
AREIA - MACEIO / AL AREAL INSTALACOES - - 0,00 0,84 39,90 40,74
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,00 0,00 0,00
PEDREIRA POLIMIX - AL |INSTALACOES - - 0,00 0,00 43,50 43,50
PEDREIRA PEDREIRA POLIMIX - AL |PISTA - - 0,00 0,49 43,50 43,99
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,00 0,00 0,00
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 29,30 29,30
MATERIAIS DIVERSOS MACEIO / AL PISTA . 0,00 0,49 29,30 29,79
(CIMENTO, TIJOLO, FORMA E ACO) — . . : :
INSTALACOES PISTA - - 0,00 0,00 0,00 0,00
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 28,30 28,30
CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 0,49 28,30 28,79
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 0,00 0,00 0,00
PISTA ATERRO - - 0,00 6,99 10,90 17,89
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALACOES ATERRO - - 0,00 6,50 10,90 17,40
PISTA INSTALAGOES - - 0,00 0,00 0,00 0,00

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia.
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CONFERE COM ORIGINAL

QUADRO DMT - SAO JORGE E JACARECICA
PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)
SERVIGO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL
PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE GRANULOMETRICAMENTE  |VAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 3,37 17,30 20,67
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 3,37 32,50 35,87
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 | 942,00
IMPRIMAGAO EAI
USINA PISTA - - 0,00 3,37 15,30 18,67
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 | 942,00
PINTURA DE LIGAGAO RR-1C
USINA PISTA - - 0,00 3,37 15,30 18,67
; CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 | 566,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70
USINA PISTA - - 0,00 3,37 15,30 18,67
MATERIAIS
AREAL PISTA - - 0,00 3,37 23,70 27,07
AREIA - MACEIO / AL AREAL INSTALAGOES - - 0,00 0,00 23,70 23,70
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,37 0,00 3,37
PEDREIRA POLIMIX - AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 32,50 32,50
PEDREIRA PEDREIRA POLIMIX - AL PISTA - - 0,00 3,37 32,50 35,87
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,37 0,00 3,37
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 12,90 12,90
MATERIAIS DIVERSOS MACEIO / AL PISTA = 0,00 3,37 12,90 16,27
(CIMENTO, TIJOLO, FORMA E ACO) — - - - ;
INSTALACOES PISTA - - 0,00 3,37 0,00 3,37
MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 12,80 12,80
CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIO / AL MACEIO / AL PISTA - - 0,00 3,37 12,80 16,17
INSTALAGOES PISTA - - 0,00 3,37 0,00 3,37
PISTA ATERRO - - 0,00 9,87 8,00 17,87
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALAGOES ATERRO - - 0,00 6,50 8,00 14,50
PISTA INSTALACOES - - 0,00 3,37 0,00 3,37

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia.
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CONFERE COM ORIGINAL

—
MACEIO® QUADRO DMT RIACHO DOCE
PERCURSO TRANSP. LOCAL (DMT) Km TRANSP. COMERCIAL (DMT)
SERVICO MATERIAL
ORIGEM DESTINO NP P TOTAL NP P TOTAL
PAVIMENTO FLEXIVEL
SOLO ESTABILIZADO
SUB-BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE | = S8 0 o PP s [JAZIDA - SOLO PISTA - - 0,00 2,10 8,70 10,80
BASE DE BRITA BRITA GRADUADA - BGS PEDREIRA POLIMIX - AL |PISTA - - 0,00 2,10 35,20 37,30
_ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 | 942,00
IMPRIMACAO EAI
USINA PISTA - - 0,00 2,10 23,80 25,90
~ MARACANAU/CE USINA - - 0,00 0,00 942,00 | 942,00
PINTURA DE LIGAGAO RR - 1C
USINA PISTA - - 0,00 2,10 23,80 25,90
) CANDEIAS - BA USINA - - 0,00 0,00 566,00 | 566,00
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ CAP - 50/70
USINA PISTA - - 0,00 2,10 23,80 25,90
IMATERIAIS
AREAL PISTA - - 0,00 2,10 31,70 33,80
AREIA - MACEIO / AL AREAL INSTALACOES - - 0,00 0,00 31,70 31,70
INSTALACOES PISTA - - 0,00 2,10 0,00 2,10
PEDREIRA POLIMIX - AL |INSTALACOES - - 0,00 0,00 35,20 35,20
PEDREIRA PEDREIRA POLIMIX - AL |PISTA - - 0,00 2,10 35,20 37,30
INSTALACOES PISTA - - 0,00 2,10 0,00 2,10
. MACEIO / AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 21,00 21,00
MATERIAIS DIVERSOS - MACEIO - AL MACEIO / AL PISTA . 0,00 2,10 21,00 23,10
CIMENTO, TIJOLO, FORMA E ACO — . . : -
INSTALACOES PISTA - - 0,00 2,10 0,00 2,10
PISTA ATERRO - - 0,00 6,50 2,50 9,00
ATERRO SANITARIO - V2 MACEIO/ AL INSTALACOES ATERRO - - 0,00 6,50 2,50 9,00
PISTA INSTALACOES - - 0,00 2,10 0,00 2,10
MACEIO/ AL INSTALACOES - - 0,00 0,00 20,00 20,00
CONCRETO USINADO - POLO DE MACEIO / AL MACEIO/ AL PISTA - - 0,00 2,10 20,00 22,10
INSTALACOES PISTA - - 0,00 2,10 0,00 2,10

Quadro Resumo de DMT conforme Linear de Ocorréncia.
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MARACANAU/CE

= DMT PAV. = 942,00 km

8

942 km

CANDEIAS/BA

DMT PAV. = 566,00 km

566 km MACEIO
DMT PAV. =29,3 km

= .
MACEIO - AL I MACEIO - AL
DMT PAV.- 39,9, km DMT PAV.- 10,9 km

DMT N PAV. - 0,84 km DMT N PAV. - 6,5 km

A Inicio do Trecho

43,5 km 40.74km _ 32,1km [29.3 km 28.3 km 17.4km_ 0,8 km

CANTEIRO DE OBRA

USINA DE ASFALTO .

DMT PAV. =32,1km !

JAZIDA DE SUBBASE
DMT PAV. =0,8 km

cor

MACEIO - AL

DMT PAV.- 28,3 km
PEDREIRA
DMT PAV. =43,5km

Final do Trecho

Ut by

Vittr Lennurdu Adioli Barros
cngenhera Civil
Nac. N° 0210384751

OBSERVAGOES:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIO

Rua Gerusa Rodrigues - Macei6 - AL

LINEAR DE OCORRENCIA

MACEIO

JUNHO - 2022 SEM ESCALA | 01/01
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942 km

566 km

32,5 km

MACEIO - AL
DMT PAV.- 23,70 km

MARACANAU/CE

DMT PAV. = 942,00 km

CANDEIAS/BA

DMT PAV. = 566,00 km

MACEIO
DMT PAV. = 12,90 km

TWENTD

MACEIO - AL
DMT PAV.- 8,00 km
DMT N PAV. - 6,5 km

2370km 17,30 km 15,30 Km | 14,50 Km

‘ Inicio do Trecho

12,90 km 12.80 km

PEDREIRA

| X

USINA DE ASFALTO
! DMT PAV. = 15,30 km

JAZIDA DE SUBBASE
DMT PAV. = 17,30 km

DMT PAV. =325km

CANTEIRO DE OBRA

concreTo

MACEIO - AL
DMT PAV.- 28,3 km

Final do Trecho
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JULHO - 2022

SEM ESCALA

01/01
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MARACANAU/CE

942 km

CANDEIAS/BA

566 km

MACEIO - AL
DMT PAV.- 31,70 km

35,20 km | 31,70 km

DMT PAV. = 942,00 km

DMT PAV. = 566,00 km

MACEIO
DMT PAV. = 21,00 km

MACEIO - AL
DMT PAV.- 2,50 km
DMT N PAV. - 6,5 km

‘ Inicio do Trecho

23,80 km 21,00 km 20,00 km | 9,00 km 8,70 km

B

PEDREIRA
DMT PAV. = 35,20 km

CANTEIRO DE OBRA

USINA DE ASFALTO .

DMT PAV. = 23,80 km !

JAZIDA DE SUBBASE
DMT PAV. =870 km

con

MACEIO - AL
DMT PAV.- 20,00 km

Final do Trecho
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE MACEIO

Riacho Doce - Macei6 - AL

LINEAR DE OCORRENCIA

MACEIO

JULHO - 2022

SEM ESCALA |

01/01
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CONFERE COM ORIGINAL

Hro Teixeiraly

A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

B Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

Rod. Cap. Pedro Teixeira

AREAL - CANTEIRO/PISTA

NAO PAVIMENTADO

:Areal Draga Gameleira

a4 m, 1 min

| I
----H_""'-'"——-—.-_..._

l/m -

Victor Leanardo Adioli Barros

__ Engenheiro Civil
CREA Req. Nac. N° 0210384751

rUrURe

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ

-

PREFEITURA DE

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

BR-316

A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

Iﬁnreal Draga- Gameleira
¢

953 km. 43 min &

2

o

= L

dc‘tﬂ ) A IZ

Vidtor Leonardo Adoli Barros
Engenheiro Givil

CREA Reg. Mac. N 0210384751

rUrURe

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

A

PREFEITURA DE

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

Ut

Vittor Lennurdo Arioli Burrus
g o Civ
CREA Req Noe_ N0 0334

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S

AREAL

zé\,

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceio - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

AL-101, 22560 - Ipioca
Maceid - AL, 57039-230

Trajetos sugeridos

AL-101 13,1 km,18& min

AREAL - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 3

: -

o, %  JGERUSA
Vire'a direita_‘_‘rfé' R. GerusaiRodigues’Bastes '

P -

‘\1-
.

=i

dc b, o Jesls

Victor Leonordo Acioli Barros
Engenheirg Civil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751

- - -— OBSERVAGOES:
rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura 6
VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S “ﬁ
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL AREAL M ACEIé
JULHO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

PISTA/CANTEIRO - ATERRO
PAVIMENTADO

JTRECHOS T il JGERUSA

'fi_;-'_"'firj% 3 d‘ire_i_ga | e o B~ = Vire a esquerdaynat ALS101 :""'5|ga na dire;

ol <

L |

AL-101, 22560 - |pioca
Maceid - AL, 57039-230

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57035-640

Trajetos sugeridos

AL-101 10,9 Km,132 min

'.I.ct;é: o Jeabe

Vittor Leonardo Adoli Barros
- Engenheiro Civil
CREA Reg. Mac. N 0210384751

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura 6

L] -_— L]
r U I U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S “ﬁ
ATERRO

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

CANTEIRO/PISTA -
- ATERRO eita

NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Benedito Benies
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

R. Antdnio Félix 5.5 Km.16 min

)

|

Iﬂturrn Samtarm Benedito Bentes

Vidtor Leonardo Arioli Barros
Cngenheira Civil
CREA Reg. Naz., N" 0210384751

- - - OBSERVACOESZ
rUiue

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
ATERRO

JULHO /2022 SEM ESCALA

TRECHO NAO PAVIMENTADO

-

PREFEITURA DE

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maceid
AL

Trajetos sugeridos

Polimix Concreto - Maceio j ' L. L -

Rua Jodo José Pereira Filho S/N Mod, R. Quatro s . 1'|: 1
e 1 - Quadra 4B - Tabuleiro do Martins, Maceio -
Al 57081-000

Av. Geraldo Sampaio

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

‘F}Dllmlh Enncrem

A 'Ulre a esquerda na’R.|

N -||'

"'_'.II

-

Qf' -
© MEIFIITI @ 8.
. r‘u’|re a direita

4o

ay, {jg:’j::ésq_yerda_} Continue'para Av

C{:mtmue paraﬂ cé:awa Nmrte
‘4-'
Cantmuemara A

IEcuma

|
e 1

13,7 km.28 min :
*'--

.I
i L

dst: & IZ

Vittor Lennurdo Auui Bnrrus

9
CREA Reg N u naad

rUrURe

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL CONCRETO USINADO

:A,

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

._h_

_l.-l .

1.9 km,2 min

Ut

Victor Leonardo Acioli Borros
e Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. N" 0210384751

- - -— OBSERVAGOES:
rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
CONCRETO USINADO

A

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 3

: -

o, %  JGERUSA
Vire'a direita_‘_‘rfé' R. GerusaiRodigues’Bastes '

P -

‘\1-
.

=i

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceio - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

AL-101, 22560 - Ipioca
Maceid - AL, 57039-230

Trajetos sugeridos

AL-101 13,1 km,18& min

Vittar Leonardo Acioli Barros
Engenheirg Civil
CREA Reg. Nac. N 0210384751

d.ctié, o Jusle

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura 6

L] -_— L]
r U I U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S “ﬁ
CONCRETO USINADO

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

d e A

vireyalesguerdasnaraEsioi

3 1

R. da Barreia, 2 - Ipioca
Maceid - AL

AL-101, 22560 - Ipioca
Maceid - AL, 57039-230

_Id..-r d :-H'ﬂ'

AL-101

g00 m, 2 min

JAZIDA - PISTA
PAVIMENTADO

N .

™4
r1r=1 rhn:cau suri

Ut

Victor Leonardo Adoli Barros
Engenheira Civil
CREA Reg. Mac N" 021 0384751

- - - OBSERVACOES:
rUiuze

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
JAZIDA

JULHO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Tabuleiro do Martins
Maceio - AL, 57083-410

Maceid
AL

Trajetos sugeridos

BR-316

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE |

MEI.F*:ID

ra deiMeirim %IFE = Esquerda na-Av
"wre a dwena na Av! Eeneduto B

e para E€ovia N,rte ‘JP fv
_ Cn:rntmu?t par

...'I'

JEn:r:wia

14,7 km,28 min SRS ot } & E AN

Ut ot

Victor Leanardo Acioli Barros
- Engenheira Civil
CREA Reg. Maz N 0210384751

= - = | OBSERVACOES:
rUrUzec

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAIS DIVERSOS

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

Maceio
AL

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

Trajetos sugeridos M
CM&_

Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheira Cvit

AL-101 1.9 km,2 min

9
CREA Reg. Nac. N" 0210384751

"20°TE:0T Se 220Z/0T/TZ W 0-2€2856 "IN O¥DIANILNOIN SOHE VA 3A SFNOD YHNINY10OadYNAT Jod siusuediuolig e opeusse ojuswnood

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é

Ga—— E— C—
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S mﬁ
A MATERIAIS DIVERSOS
JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 3

‘ |

o,  JGERUSA
Vireja difeitana R. GerusajRedrigues Bastosy

\'--. — B i

. . i
"-.._ '-

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceio - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

AL-101, 22560 - Ipioca
Maceid - AL, 57039-230

Trajetos sugeridos

AL-101 13,1 km,18& min

Uty i

Vidtor Leanardo Adioli Barros
b Engenheiro Civil
CREA Reg. Mac. N© 0210384751

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é

- - -—
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S uma:
MATERIAIS DIVERSOS

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

JF’DLIMIJ{ PEDREIRA
%IF

M&E’g: o Jecale

Victor Leanardo Acioli Barros
Engenhero Civil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751

A Sexta Regido
Maceio - AL

Maceio
AL-105 28,9 km, 36 min
- - OBSERVAGOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura _u.,’;\
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S m'_.:fm“;m
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL PEDREIRA
ENGENHARIPARRALEMDATECNICA | T e MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

f:f:Dwa
g A

i i
i Y

Utk i

Vittor Leonardo Aol Borros
Engenheiro Civil

il
GREA Reg. Nac. N" 0710384751

rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S

PEDREIRA

A

i

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

PEDREIRA - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3

‘ |

o,  JGERUSA
Vireja difeitana R. GerusajRedrigues Bastosy

\'--. — B i

. . i
"-.._ '-

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceio - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

AL-101, 22560 - Ipioca
Maceid - AL, 57039-230

Trajetos sugeridos

AL-101 13,1 km,18& min

Uty 1

Victar Leanardo Adioli Barros
Engenherg Civil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é

- - -—
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S uma:
PEDREIRA

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

jﬁ.mﬂrlm Bareto g3

q:.'-. .,

Santos Dumont
Maceio - AL

Av. Cachoeira do Meirim, 1340-1380 - Benedito
Bentes
Maceid - AL, 57084-304

Trajetos sugeridos

BR-316 15,7 km,24 min
R. Vier. Herminio Cardoso e BR-316 17,8 km,37 min

USINA CBUQ - PISTA

PAVIMENTADO - PARTE 1

ge Lopes rlwaea 80 nima B. BE.‘I'!tI:E - h,||ma Bam

a

SRR . g’ By
‘mre a. dureuta nﬁﬂfa

VA Car*hoana da rHIE|r|m ::ﬂga na d|rE:

i’T RE CHD

ot

rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
USINA CBUQ

JULHO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

i » @802» & 45 min |
Vidtor Leanardo Acioli Barros
-g 5 I{m Engenhero Civil
E L CREA Reg. Nac. N° 0210384751
OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura

A

i

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Bentes
Maceid

Maceio
AL

USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

Av. Cachoeira do Meirim, 1340-1380 - Benedito

- AL, 57084-304

Trajetos sugeridos

IT RECH®

ﬂtes mre adireitana1?r

LA

@

\Vire a direita‘depois dé

E

)

Ut

; ; Vidtor Leonardo Arioli Barros
Av. Geraldo Sampaio 8.0 km_16 min " Engenhero G
CREA Reg. Naz N 0210384751
- OBSERVAGOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ‘r&
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S mm,’m
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL USINA CBUQ
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 3

Hﬂ*ﬂ?

Ut i

Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civil

~ il it
GREA Reg. Mac. N" 0710384751

rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
USINA CBUQ

JULHO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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CONFERE COM ORIGINAL

USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 4

‘ |

o,  JGERUSA
Vireja difeitana R. GerusajRedrigues Bastosy

\'--. — B i

. . i
"-.._ '-

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceio - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

AL-101, 22560 - Ipioca
Maceid - AL, 57039-230

Trajetos sugeridos

AL-101 13,1 km,18& min

Victar Leonardo Acioli Barros
Engenherg Civil
CREA Reg. Nac, N° 0210384751

Voot o

OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura é

- - -—
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S uma:
USINA CBUQ

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CONFERE COM ORIGINAL

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto i‘
O

‘CHNDHHS—EH
"

A Mataripe
Sao Francisco do Conde - BA

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BA-099 e BR-101 582 km.8 h 35 min [1 ._
%‘1 : ; ."2' >
BR-101 566 km.8 h 50 min or Loogero Aok S

CREA Reg. Nac. N 0210384751
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OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura

Ga—— E— C— _\_,t;l“"i
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S _ﬂﬁ
MATERIAL BETUMINOSO

LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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R. Ferreira Neto, 301 - Piratininga
Maracanau - CE, 61902-193

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-104 942 km,13 h 2 min

Material Betuminoso - Usina

‘I"-J’IAHAEP.NAU—CE
"

i

S AMorim Eareto;

Voot s

Victor Leonardo Acioli Barros

. Engenheira Civil
CREA Reg. Maz. N 0210384751

= - = | OBSERVACOES:
rUrUzec

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAL BETUMINOSO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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v

PTB
Betim - MG

Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-116 e BR-101

‘BETIM - MG

Santos Dumont

1.861 km,28 h

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto :

Mc@ ‘ i Q

Victor Leonardo Adioli Barros
b Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. WY D210384751

rUrURc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETAS
LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAL BETUMINOSO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

MACEIO
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Material Betuminoso - Usina

Amornm Bareto
&

o

IEA'D PAULO - 5P
t.'.i'

Cruzeiro Quinhentista
Cubatio - 5P

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos d‘«‘n | ﬂ
g fn.:!! bo Je &
Victor Leo nordo Adioli ‘énrru:.ﬂ
BR-381 2464 km. 35 h Engenherro Civi

CREA Reg. Maz. N 0210384751
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OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura AX
e

L] L] A
r U l U ? E VIAS LOCAIS PROJETAS CROQUIS DMT’S mﬁ
MATERIAL BETUMINOSO

: LOCALIZAGAO: IPIOCA, MACEIO-AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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A Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largn AL, 57100-000

K. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceid - AL, 57044-066

Trajetos sugeridos

BR-104 23,7 km,38 min

—_— s — | OBSERVAGOES:
rUirule

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

AREAL - CANTEIRO
PAVIMENTADO

Iﬁ.real Draga- Gameileira
Y

.:'Il

Ut

Vittor Leonardo Adoli Barros

.. Engenheiro Cil
CREA Reg. Nac. N" 0210384751

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

JULHO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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PISTA/CANTEIRO - ATERRO
PAVIMENTADO

\

w 2 s
|re =N dIrEI’[EI na mf Pierre Chalita/
2 '; v w\_‘?‘w Ir- : Hﬁi".'_

,ea\j - e .- R
w I - f‘ i
'ﬂ a EN es_guerd:.:j“ s torna ,-‘fw Cel. ::alushano Sarment

g -

i ‘Continue em frente nal .
RS

..r‘

5

R. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceid - AL, 57044-066

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Trajetos sugeridos

Av. Pierre Chalita e AL-101 8,0 km,12 min
L(Ct‘lf Mo gl g 'ﬂﬁ
Victor Leonarda Acioli Bnrrus
Engenheirg Civil
CREA Reg. Naz. NP 021 038475
-— OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬁA

L] L]
r U I U ! E VIAS LOCAIS PROJETADAS CROQUIS DMT’S umu:
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL ATERRO

; = MACEIO
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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CANTEIRO/PISTA
- ATERRO

NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Benedito Benies
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

R. Antdnio Félix

6.9 km,16 min

B

ema

¢' Jﬂturrn Samtaru} Benedito Bentes!

), .

[/ﬁﬂ_{@&' o Je b,

Vittor Leonardo Anoia Barros
Engenheirg vl
CRE A Reg. Naz N7 D21

—_— s — | OBSERVAGOES:
rUirule

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
ATERRO

JULHO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

PREFEITURA DE

MACEIO
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CONCRETO - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO

F- =

iF}Gllr“ﬂii Fr:mc:retm

dagpara permanemr na E’.R JIB | i TEieSigana direcaolnrde

4 ; ~ EE . . - = y .l B
" - _ . : |-

Frer‘ate para%ermanmer na BF-?. 31ﬁ

jft:ANTEIH{T T e "R 518 "' ¢' o l¢’L‘El.;lr'i.ra eua_ve---éu esguel

-H._I O gies - ¥ | ' .

*"‘\J’we a dureﬂa na P Fred Stone: - A i Vire alesquerdaldepois de
e ¥ LR Cuwa suave a'direita na'BR-3116

L™
N

Polimix Concreto - Maceio

Rua Jodo Jose Pereira Filho S/N Mod, R. Quatro
e 1 - Quadra 4B - Tabuleiro do Martins, Maceio -
AL 57081-000

R. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceio - AL, 57044-066

Trajetos sugeridos

BR-316 12,86 km, 25 min Mgﬂ
Victor Leonardo Acioli Barros -
Cngenhera Civil
CREA Reg. Nas, NP 0210384751

- -— -— OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬁ
r U I U ? E VIAS LOCAIS PROJETADAS CROQUIS DMT'S —
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL CONCRETO USINADO MACEIO
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA JULHO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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1CﬂNTEI RO

o
.quﬁrda na AP Cmmenda

‘—l'll‘

JAZIDA - CANTEIRO/PISTA

PAVIMENTADO

i""-. @urvarstiave'a direita na Av Juawfa ge Melr::n

R
f-J

A R. da Barreia, 2 - Ipioca
Maceio - AL

R. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceio - AL, 57044-066

Trajetos sugeridos

AL-101 17,3 km, 25 min

IJaz:da em. |Ipioca

’Urre a d|rE|ta ﬂa AL-

Mctnj: fo Sl

Vicrar Lennn(du hnaia Bnrrus

HE-’\R Nf -,| g 53811

—_— s — | OBSERVAGOES:
rUirule

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
JAZIDA

JULHO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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Trajetos sugeridos

Tabuleiro do Martins
Maceio - AL, 57083-410

R. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceid - AL, 57044-066

Av. Durval de Goes Monteiro

12.9 km,23 min

rUirURe

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

MATERIAIS - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO

‘iMauem
eiro ﬁuga na -Jwecaﬂ r'u:rrte para.a ER 316

'|1.

)

by o e

- - 3

a AlTr‘a 0 -E'D €12 'de Ara L]j:':?

Ut

Victar Leonardo Acioli Barros
Engenherg Civil
CREA Reg. Nac. N" 0210384751

Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬂ
VIAS LOCAIS PROJETADAS CROQUIS DMT’S mﬁ
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL MATERIAIS DIVERSOS MACEIO
JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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A Rio Largo
Alagoas

R. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceid - AL, 57044-066

Trajetos sugeridos

BR-104

325 km, 46 min

—_— s — | OBSERVAGOES:
rUirule

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

PEDREIRA - CANTEIRO/PISTA
PAVIMENTADO

JPedreira FP

¥

LJCANTEIRO

o

Y

‘.1:;11:.: fo Sl

Vittor Leonardo Arioli Barros
Engenterro Cvil
CREA Reg. Mac. N 0710384751

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

JULHO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

_,,_/}ky

PREFEITURA DE

MACEIO
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Trajetos sugeridos

R. Fred Stone, 627 - Barro Duro
Maceio - AL, 57044-066

Av. Durval de Goes Monteiro

Rod. Br 316 Sul, 1035 - Santos Dumont
Maceid - AL, 57061-970

15,3 km,26 min

rUirURe

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO

AMmorim Bawlo AN
SEME riwec:m nardeqtp na BR-316! emidirecao a;

Goes Monteire q}q)
‘ N

a rc:rldtoﬂa pv:guP a *r” saidapare

. N

B
¥ W
] v by

%_E:ifnhn ue'para,BR104

reuta na P} Arfqemo Forth -

{: PFEDTbEG F‘rat[ﬂge 24%h0ias (2l E.-*:,quwrda;
Crantlrlue em frPr‘:tu na, EEFI 3] B ity
_-.‘wrP 3 d|rE|ta ﬂa»Av EE:IDSdIushanD Sarment
: F‘Eﬂue a BR' .::16{? 'ECA JTEIFE@

w?}We a dirmta na R

Uty i

Vittor Leonardo Adoli Barros

- Engenhero Civil
CREA Reg Nac N" 0210384751

Secretarla Munlclpal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL USINA CBUQ

JULHO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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‘CHNDHHS—EH
"

A Mataripe
Sao Francisco do Conde - BA

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto i‘
O

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

JULHO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

BA-099 e BR-101 262 km,& h 35 min M |
Clt'l " o
; Victar Leanardo Acioli
BR-101 566 km.8 h 50 min g e
CREA Reg. Maz. N 0210384751
- -— OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ;i“‘i
r U I U ? E VIAS LOCAIS PROJETADAS CROQUIS DMT’S ﬁ
LOCALIZACAO: SAO JORGE, MACEIO-AL MATERIAL BETUMINOSO MACEIO
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R. Ferreira Neto, 301 - Piratininga
Maracanau - CE, 61902-193

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-104 942 km,13 h 2 min

Material Betuminoso - Usina

‘I"-J’IAHAEP.NAU—CE
"

i

S AMorim Eareto;

¥ictor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civil
CREA Reg. Naz, Nv 0210384751

[thdn.: i 9 ‘eﬁwu:'_::

—_— s — | OBSERVAGOES:
rUirule

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAL BETUMINOSO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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v

PTB
Betim - MG

Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-116 e BR-101

‘BETIM - MG

Santos Dumont

1.861 km,28 h

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto :

[4-;1 4

Vidtor Leonardo Adioli Barros
- Engenheiro Civil
CREA Reg Mac N" 0210384751

rUirURe

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

VIAS LOCAIS PROJETADAS
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAL BETUMINOSO

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

MACEIO
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Material Betuminoso - Usina

Amornm Bareto
&

Cruzeiro Quinhentista
Cubatio - 5P

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos i
Mc%l‘».: ! E *Q'E i
BR-381 2.464 km,35 h R o

CREA Reg. Naz. N 010384751
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OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura AX
e

L] L] L]
r U I U z E VIAS LOCAIS PROJETADAS CROQUIS DMT’S mﬁ
LOCALIZAGAO: SAO JORGE, MACEIO-AL MATERIAL BETUMINOSO

MACEIO
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

JULHO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BR-316

Rod. Cap. Pedro Teixeira, 499-169
Rio Largo - AL, 57100-000

Av. Rota do Mar

25 4 km, 42 min

AREAL - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 1

iﬁxreal Draga- Gameleira

TABULEIRC DO PINTO

satuba :
 JRESTIARDIMROXAL
SANTOS DUMONT & e ¢

CIDADE UNIVERSITARIA

CLIMA BOM e

: | . i , LY b
TABULEIRG BOMARTINS, £

SANTAAMELIA " L 'BENEDITO,BENTES

_ 4 W SERRARIA
GRUTA'DEIEQURDES " 1, .
el R P PR dEcovia

. - J . f ‘

T I- 5. g L 5 i - &

Mc%j'».: fo Jeculs

Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheira Civil
CREAReg. Mac. N" 0210384751

rUiUc

ENGEMHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

JANEIRO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

"y

ga 1a'd|re;aﬂ sui; L

o 4R
gﬂ;.j_gl'a ﬁtatmna-.

1.9 km,2 min

AREAL - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 2

Er ETDRFJEJ}:%

¥ -

L 4.,
=78 .} C!

f:f:Dwa
P SR

.

Y.

Vittar Lennnfdo Arioli Barros
& Engenherg Civil
SREA Reg. Nac, N 071038475

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
AREAL

JANEIRO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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Trajetos sugeridos

AL-101

» B :
e N e
a ' B G |--J. -'ﬁ\ :": |_J r".-q .IlI'J' L '
s e i M S

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

R. ijetada, 257 - Riacho Doce
Maceid - AL, 57039-310

4 8 km., 9 min

W W
% S
p .’[___ ..'f-

AREAL - CANTEIRO

PAVIMENTADO - PARTE 3

|

'l

ar RIACHO BOCE
A Canteiro

&

Vittor Leonardo Adioli Barros
% Engenheira Civil
CREA Reg. Naz, N" 0210384751

dctqf».: i E ‘Q,E_w:)

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

AREAL

JANEIRO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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CANTEIRO - ATERRO
PAVIMENTADO
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R. Projetada, 257 - Riacho Doce
Maceio - AL, 57039-310

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Trajetos sugeridos

AL-101 2.2 km.,6 min dgﬂ n :
Vietor Leonardo Arigli ‘Bnrru;w:’

.. Engenheiro Civit
CREA Reg. Nac. N" 0710384751

_— f— wmm | OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
rUrtURc =
ATERRO

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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Trajetos sugeridos

R. Antdnio Félix

CANTEIRO - ATERRO
NAO PAVIMENTADO

AL-101, 223 - Garca Torta
Maceid - AL, 57038-640

Benedito Benies
Maceio - AL

B

ema

6.9 km,16 min

¢' Jﬂturrn Samtaru} Benedito Bentes!

), .

X

X = v
H' B

.I,...,,H.__. Ll

l/cm : £

Victar Leo nurdo Adioli Borros
.I il

E
CREA Reg 'u,-;; N DZ10384751

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
ATERRO

JANEIRO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

PREFEITURA DE

MACEIO
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B Efﬁem

Trajetos sugeridos

A Polimix pnncrgtn - Maceio
Rua Jodo Jose Pereira Filho S/N Mod, R. Quatro
e 1 - Quadra 4B - Tabuleiro do Martins, Maceid -
AL, 57081-000

Av. Geraldo Sampaio

CONCRETO - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 1

‘PG“TT"IIE Gunrrctm

IARTING

i¥n
¥
BENEDI

13,7 km,28 min iEﬂﬂwai

+-

TOBENIES

i

Uty

Victor Leonardo Acioli Barras
Engenheira Civil
CREA Reg. Naz. N' 0210384751

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
CONCRETO USINADO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

CONCRETO - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 2

Hﬂ*ﬂ?

‘.[ctqf, fo Jecals

Victor lennurdo Anuia Burrus
nheirg

Engenl
CREA Reg. Maz. N g 538-1

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL CONCRETO USINADO
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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Trajetos sugeridos

AL-101
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e N e
a ' B G |--J. -'ﬁ\ :": |_J r".-q .IlI'J' L '
s e i M S

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

R. ijetada, 257 - Riacho Doce
Maceid - AL, 57039-310

4 8 km., 9 min

CONCRETO - CANTEIRO

PAVIMENTADO - PARTE

W W
% S
p .’[___ ..'f-

3

g RIACHO DOCE
s canteiro

Victor Leonardo Acioli Barras
b Engenheiro Civil
CREA Reg. Naz. W' 0210384751

Mcﬁ!».: J g ‘Q,E_w:'

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬁ
LITORAL NORTE CROQU'S DMT,S _."
LOCALIZACAO: RIACHO DOCE - MACEI® / AL CONCRETO USINADO MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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JAZIDA - PISTA
PAVIMENTADO

ICa nteiro

Idaznda em _Ipmca

R. da Barreia, 2 - Ipioca
Maceio - AL

R. Projetada, 257 - Riacho Doce
Maceio - AL, 57039-310

Trajetos sugeridos

MC;’J_\L@" & &‘ ;eﬁ ]
. Victor Leonardo Adioli Barros
AL-101 8.7 km,13 min Engennero Cwi

CREA Req. Nac. N 0210384751

_— f— wmm | OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
rUrtURc =

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEI® / AL JAZIDA MACEIO

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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MATERIAIS - CANTEIRO
o) \ 2

.-I'- .
|

BENEDITOIBENTES

Tabuleiro do Martins
Maceid - AL, 57083-410

Maceid
AL

Trajetos sugeridos

Wtahyerat ot

Victor Leonardo Adioli Barros
i N P Engenheirg Civil
T CREA Reg. Mac. N" 0210384751

Ecmu;na

BR-316 147 km.28 min PR "
il "-‘.
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_— f— wmm | OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
rUrtURc =
MATERIAIS DIVERSOS

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

Pagina 1809



CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

MATERIAIS - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 2

Hﬂ*ﬂ?

Uit

Vigtor Lennurdo Anuia Burrus
nheirg

Engenl
CREA Reg. Naz N g g3ﬂ‘f

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL MATERIAIS DIVERSOS
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

R. ijetada, 257 - Riacho Doce
Maceid - AL, 57039-310

Trajetos sugeridos

AL-101 4.8 km.9 min

MATERIAIS - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 3

'y . RIACHO DOCE
JEanteirD

Ut i

Victor Leonardo Acioli Barros
b Engenheiro Civil
CREA Reg. Nas. WY 0210384751

F U T U ? E OBSERVACOES:

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬁ
LITORAL NORTE CROQU'S DMT,S _."
LOCALIZACAO: RIACHO DOCE - MACEI® / AL MATERIAIS DIVERSOS MACEIO
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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PEDREIRA - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 1

JF’DLIMIJ{ PEDREIRA
%IF

A Sexta Regido
Maceio - AL

Maceio
AL

AL-105

Uto byt Aol

Vittor Leonardo Arioli Barras
Engenherg Civil
CREA Reg. Nac, N" 0210384751

289 km, 36 min

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura

i
)“i
')
—t
e,

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

i

PREFEITURA DE

MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

Pagina 1812

'90:Z€:0T Se 220Z/0T/TZ W 0-2€2856 "IN O¥DIANTLNON SOHEVE 3A SFNOD VHNINY10OAdYNAT Jod siusuediuolig opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

PEDREIRA - CANTEIRO
PAVIMENTADO - PARTE 2

Hﬂ*ﬂ?

Ut

Victor Leonardo Acioli Barros
Engenheiro Civil

~ il it
GREA Reg. Mac. N" 0710384751

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL PEDREIRA
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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Trajetos sugeridos

AL-101
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AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

R. ijetada, 257 - Riacho Doce
Maceid - AL, 57039-310

4 8 km., 9 min

PEDREIRA - CANTEIRO

PAVIMENTADO - PARTE 3

W W
% S
p .’[___ ..'f-

|

'l

Victor Leonardo Adioli Barros
= Engenheira Civil
CREA Reg. Naz. N' 0210384751

ar RIACHO BOCE
A Canteiro

&

MC‘L’I!".: i 9 ‘Q,E_w::

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
PEDREIRA

JANEIRO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 1

jﬁ.mﬂrlm Bareto g3

q:.'-. .,

ge Lopes rlwaea 80 nima B. BE.‘I'!tI:E - h,||ma Bam

Santos Dumont | . : - "iq { 1I-
vaceio - AL i ‘mre a direitainalAY Car*hoana do rHIE|r|m :mga na dn*e

Av. Cachoeira do Meirim, 1340-1380 - Benedito
Bentes
Maceid - AL, 57084-304

Trajetos sugeridos

BR-316 15,7 km,24 min
R. Vier. Herminio Cardoso e BR-316 17,8 km,37 min

F*@802% ¢ 45 min
9.5 km.

i’T RE CHD

Ut

o

Vittor Leonardo Adoli Barras .

% Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. N" 0210384751

_— f— wmm | OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura
r U I U ? E LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S
A USINA CBUQ

; = LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL
ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

JANEIRO /2022 SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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Bentes
Maceid

Maceio
AL

USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 2

Av. Cachoeira do Meirim, 1340-1380 - Benedito

- AL, 57084-304

Trajetos sugeridos

Av. Geraldo Sampaio 8.0 km_16 min

IT RECH®

ﬂtes mre adireitana1?r

LA

@

\Vire a direita‘depois dé

E

)

Y

Victor Leanardo Arioli Barros
= Engenheira Civil
CREA Reg. Maz. N" 0210384751

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
USINA CBUQ

_,,_/}ky

PREFEITURA DE

MACEIO
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Maceio
AL

Trajetos sugeridos

AL-101

AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL, Republica
Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceid - AL

1.9 km,2 min

USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 3

Hﬂ*ﬂ?

‘.[ctqf, o Jecals

Vittor lennurdo Anuia Burrus
nhair

Engenl
CREA Reg. Naz N g 538‘T

rUiUc

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

OBSERVAGOES:

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL USINA CBUQ
JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

MACEIO
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USINA CBUQ - PISTA
PAVIMENTADO - PARTE 4
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At FORNOME Sl S o e e GUAXITA S

GAREA TORTLA
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AL-101, 600 - Jacarecica, Maceid - AL,
Replblica Federativa do Brasil
Jacarecica, Maceio - AL

R. ijetada, 257 - Riacho Doce
Maceid - AL, 57039-310

Trajetos sugeridos

AL-101 4.8 km.9 min Mciﬂin., fo Jeiuls

Victor Leanardo Acioli Barros
x Engentero Civil
CREA Reg. Nac. N* 0210384751

_— f— wmm | OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ﬂ
r U | U ? E LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S mﬂ

LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL USINA CBUQ MACEIO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA
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‘CHNDHHS—EH
"

A Mataripe
Sao Francisco do Conde - BA

Santos Dumont
Maceio - AL

Trajetos sugeridos

BA-099 e BR-101 282 km,& h 35 min
BR-101 266 km,& h 50 min

Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto i‘
O

Vidtor Leonardo Avioli Barros

- Engenheira Civil
CREA Reg Maz. N° 021038475 1

Uyt A

F U T U ? E OBSERVACOES:

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S

MATERIAL BETUMINOSO

JANEIRO /2022

SEM ESCALA

TRECHO PAVIMENTADO

i
|
=\
Y

PREFEITURA DE

MACEIO
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R. Ferreira Neto, 301 - Piratininga
Maracanau - CE, 61902-193

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-104 942 km,13 h 2 min

Material Betuminoso - Usina

‘I"-J’IAHAEP.NAU—CE
"

i

S AMorim Eareto;

dctif»., fo Jecule

. Engenhera Civil
CREA Reg Mac. N° 0710384751

Vittor Leonardo Acioli Barros

F U T U ? E OBSERVACOES:

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura

LITORAL NORTE
LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL

CROQUIS DMT’S
MATERIAL BETUMINOSO

JANEIRO /2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

A

i

PREFEITURA DE

MACEIO
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Material Betuminoso - Usina

Amorim Bareto :

BETIM - MG
¢

PTB
Betim - MG

Santos Dumont
Maceid - AL
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Trajetos sugeridos ‘.Z‘tn |
& 1».: ) g g
Victor Leonardo Adgli Egrru?@
BR-116 & BR-101 1.861 km,28 h el
CREA Reg. Mac. N* 0210384751
— — = | OBSERVACOES: Secretaria Municipal de Infraestrutura ’)‘x
—
r U l U ? E LITORAL NORTE CROQUIS DMT’S mﬁ
i e e e LOCALIZAGAO: RIACHO DOCE - MACEIO / AL MATERIAL BETUMINOSO MACEIO
AT PR S JANEIRO / 2022 SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO
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Cruzeiro Quinhentista
Cubatio - 5P

Santos Dumont
Maceid - AL

Trajetos sugeridos

BR-381

Material Betuminoso - Usina

2.464 km, 35 h

Amornm Bareto
&

chtﬂ erescte Ak

Victor Leonardo Avioli Barros

o Cngenheira il
CREA Reg. Nac n° 0710384751

F U T U ? E OBSERVACOES:

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Secretaria Municipal de Infraestrutura Ax
—
LITORAL NORTE CROQU'S DMT’S _.’
LOCALIZACAO: RIACHO DOCE - MACEI® / AL MATERIAL BETUMINOSO MACEIO

JANEIRO /2022

SEM ESCALA TRECHO PAVIMENTADO

Pagina 1822

'90:Z€:0T Se 220Z/0T/TZ W 0-2€2856 "IN O¥DIANTLNON SOHEVE 3A SFNOD VHNINY10OAdYNAT Jod siusuediuolig opeusse ojuswnood



CONFERE COM ORIGINAL

.

PREFEITURA DE

MACEIO
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1.

rUiUc

ENGENMHARIA PARA ALEM DA TECNICA

Parecer Técnico de Parcelas
de Maior Relevancia

Victor Leonardo Avioli Barros
Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. N° 0210384751
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PREFEITURA DE ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

MACEIO

PARECER TECNICO

PARCELAS DE MAIOR RELEVANCIA

Baseando nas necessidades dos servigos de Implantagdo de Pavimentagdo e
Drenagem em diversas Ruas (Lote04), Litoral norte e Sdo jorge na cidade de Maceid, Alagoas,
sugerimos que se faca constar no Edital de Licitacdo da Obra em tela que os Licitantes deverao
apresentar Certiddo de Acervo Técnico, por execucdo de obra ou servigos de caracteristicas
semelhantes as do objeto da presente licitagdao, expressamente atendidas as exigéncias relativas
as seguintes parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo (com base no art. 30 da Lei
8.666 de 21/06/93 e demais alteragdes), embasadas pela curva ABC de Servigo apresentada no
or¢amento, devemos considerar 50% da quantidade total dos itens mais relevantes da curva ABC
de Servigo (com base na portaria-segecex N° 33, de 7 de dezembro de 2012, TCU, Item a.7
pag.76). Caso o Licitante ndo apresente os pré-requisitos exigidos automaticamente estard

desclassificado.

1. Ter executado servicos de CORPO DE BDCC 1,5 X 1,5 M - MOLDADO NO
LOCAL - ALTURA DO ATERRO 0,00 A 1,00 M - AREIA E BRITA
COMERCIAIS, maior ou igual a 296 m(duzentos e noventa e seis metros), que
compreende aproximadamente a 50% do servico.

2. Ter executado servicos d¢ TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020 , maior ou igual a 1.064.260,18 TXKM (um milhao e sessenta
e quatro e duzentos e sessenta mil e dezoito toneladas Por quilometros), que
compreende aproximadamente a 50% do servico.
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3. Ter executado servigos de AQUISICAO DE MATERIAL ASFALTICO -CAP-50/70,
maior ou igual a 264,25 (duzentos e sessenta e quatro virgula vinte e cinco
toneladas), que compreende aproximadamente a 50% do servigo.

Eng® Civil Victor Leonardo Acioli Barros
Coordenador de Orgamentos de Obras
CREA 0210384751

Macei6, 07 de Outubro de 2022 LA/% J . {
dndrigedo Joslte

Victor Leanardo Acioli Barros

Engenheiro Civil

Pégi na 1824 GREA Reg. Mas N 0210384751
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PREFEITURA DE

MACEIO
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

12. Declaragao do Or¢gamentista

Mcftq '.». " ‘;

Vidtor Leonardo Acioli Barros
Engenheira Civil
CREA Reg. Nac. W" 0210384751

'90:2€°0T Se 2202/0T/TZ We 0-2€2856 "B IN OYDINILNOIN SOHHVE 3A STNOD YHNINY T OaH YNAa3 Jod siusied|uo.ie e opeu sse 0juswnoog



CONFERE COM ORIGINAL

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

FUTURE MOTION ENGENHARIA ENGENHARIA.
COORDENADORIA DE ORCAMENTO DE OBRAS

OBRA: Implantac¢io de Pavimentac¢iio e Drenagem em Diversas ruas (Lote 04).
ENDERECO: Litoral norte e Sdo Jorge, Macei6-Alagoas
Data base: SINAPI-08/2022, ORSE-07/2022, SBC-08/2022, SP OBRAS/187, Sicro Novo-04/2022

DECLARACAO

O consécio - FUTURE MOTION ENGENHARIA, através do seu Coordenador de Orgamento de Obras, abaixo assinado, declara para os devidos fins que:

1. apos a edigdo do Decreto Governamental n°® 3.962/2008, publicado no Diario Oficial do Estado, em 04 de janeiro de 2008 ¢ em obediéncia ao Art. 112

da Lei Federal 12.017/09 e ao Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, vem aplicando como valor maximo para composi¢do do prego estimado e para custo
global de referéncia de obras e servigos de engenharia previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, exceto os servicos e obras de infraestrutura de
transporte, as composi¢des dos custos unitarios com valores de insumos menores ou iguais @ mediana de seus correspondentes nos custos unitarios de
referéncia do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil - Sinapi, cuja manutengio e divugagio cabe & Caixa Econdmica Federal
- CEF, segundo defini¢des técnicas de engenharia da CEF e de pesquisa de preco realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica - IBGE,
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de construgao civil;

2. ainda em obediéncia Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, o custo global de referéncia dos servigos e obras de infraestrutura de transportes ¢ obtido a
partir das composigdes dos custos unitarios previstas no projeto que integra o edital de licitagdo, menores ou iguais aos seus correspondentes nos custos
unitérios de referéncia do Sistema de Custos Referenciais de Obras - Sicro, cuja manutengdo e divulgag@o cabe ao Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes - DNIT, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que ndo possam ser considerados como de infraestrutura de
transportes, Conforme Paragrafo tnico do Art. 5: Os novos sistemas de referéncia de custos somente serdo aplicaveis no caso de incompatibilidade de ado¢do
dos sistemas referidos nos arts. 30 e 40, incorporando-se as suas composi¢des de custo unitario os custos de insumos constantes do Sinapi e Sicro, caso ndo
tenha os insumos adotar os sistemas de tabelas referéncias dos orgdos estaduais, municipais e privados.

3. Em caso de inviabilidade da defini¢do dos custos conforme o disposto nos arts. 3°, 4° ¢ 5° do decreto Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, a estimativa
de custo global podera ser apurada por meio da utilizagdo de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por 6rgéos ou entidades da
administragdo publica federal em publicagdes técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em pesquisa de mercado. De acordo
com o Acorddo AC-1084-14/11-P, item 3.1.2. ("Subsidiariamente ao Sinapi, foram empregadas composi¢des de custos previstas no Orse (Orgamento de
Obras de Sergipe), da Companhia Estadual de Habitagao e Obras Publicas de Sergipe (Cehop). Sempre que possivel, essas composigdes foram adaptadas
com custos de insumos previstos no Sinapi. O procedimento adotado estd em consonéncia com o Roteiro de Auditoria de Obras do TCU e com a
jurisprudéncia da Corte, 0s quais preveem que, na auséncia de servigo ou insumo nas fontes principais de referenciais (Sicro e o Sinapi)

4. quando utilizadas composi¢des correspondentes as tabelas de outras fontes que ndo as oficiais (conforme definidos em roteiros de auditoria do TCU:
fontes subsidiarias, privadas e/ou alternativas), os insumos e coeficientes de suas composi¢des sdo obedecidas, excegdes para modificagdes de composi¢des
de acordo com disposi¢des de projetos ou técnicas, porém os valores destes insumos utilizados correspondem aos indicados nas tabelas do SINAPI —
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil da Caixa Econdmica Federal, disponivel para consulta publica no sitio eletrénico da
Caixa Economica Federal, para o caso de obras e servigos de engenharia; e, para o caso de obras de infraestrutura de transportes, os insumos do SICRO -
Sistema de Custos Rodoviarios do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ou nas outras fontes de acordo com sequéncia descrita);
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5. como taxa para o calculo de encargos sociais, vem utilizando a indicada nas tabelas do SINAPI e/ou SICRO, de acordo com o objeto a ser contratado;

6. na elaboragdo da planilha orcamentaria, levou-se em consideragéo:

a. o disposto nas simula do TCU n° 254/2010 onde requisita que a planilha orcamentéria contenha a descrigio clara dos servigos e materiais;
comprovagdo que os servigos descritos nos respectivos itens correspondem aqueles que serdo aplicados na obra, pelo exame da composi¢@o unitaria dos
insumos (materiais, mao de obra, equipamentos, produtividade de equipamentos, encargos, etc), caracterizada de forma analitica em suas composi¢des
(elaboradas ou disponiveis nos sitio eletronico da Caixa Econdmica Federal); contendo a discriminacao total dos servigos em planilha ou composi¢do, sem
percentuais e sem unidades tipo "gl", "vb" ou "cj", ou estas reduzidas a valores de menor significancia ou com suas composi¢des de custo unitarios;

b. o disposto nas simula do TCU no 258/2010 onde determina que as composigdes de custos unitarios e o detalhamento de encargos sociais ¢ do BDI
integram o orgamento ;
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CONFERE COM ORIGINAL

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

FUTURE MOTION ENGENHARIA ENGENHARIA.
COORDENADORIA DE ORCAMENTO DE OBRAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentacio e Drenagem em Diversas ruas (Lote 04).

ENDERECO: Litoral norte e Sao Jorge, Maceié-Alagoas
Data base: SINAPI-08/2022, ORSE-07/2022, SBC-08/2022, SP OBRAS/187, Sicro Novo-04/2022

DECLARACAO

c. o disposto no acérdio do TCU n°® 1387/2006 onde requisita que a planilha orgamentaria contenha os quantitativos dos servigos propriamente
avaliados, contenha os precos unitarios e totais em campos proprios, em custos diretos, BDI e encargos sociais (estes presentes de acordo com o declarado
no item 3 acima); evidencie a previsdo de BDI (%) em campo proprio e preveja os itens Administragdo local, Instalacdo do canteiro e Acampamento e

Mobilizagdo e Desmobilizagio como custo direto e ndo na composigdo do BDI (também disposto no acérddo do TCU n° 325/2007;

d. o disposto no acérddo do TCU n° 325/2007 onde requisita que a planilha orcamentaria nio considere as parcelas de IRPJ (também disposto na
sumula do TCU n° 254/2010) e CSLL integrantes do custo direto nem integrantes do calculo do BDI; contenha identificagio através de nome, cargo/fungio,
lotagdo n® de matricula funcional e o n” de registro no CREA do agente piblico habilitado e capacitado;

e. o disposto nas simula do TCU no 253/2010 onde versa que comprovada a inviabilidade técnico-econdmica de parcelamento do objeto da licitagao,
nos termos da legislagdo em vigor, os itens de fornecimento de materiais ¢ equipamentos de natureza especifica que possam ser fornecidos por empresas
com especialidades proprias e diversas e que representem percentual significativo do preco global da obra devem apresentar incidéncia de taxa de
Bonificac@o e Despesas Indiretas — BDI reduzida em relagdo a taxa aplicavel aos demais itens;

f. o disposto no acérdio do TCU n° 1.566/2005 - Plenério com relagio aos critério de aceitabilidade para o Lucro e as Despesas Indiretas (LDI);

g. Em caso de ndo conter os itens no SINAPI, SICRO ou Tabelas referénciais, sera nescessario a cotagdo dos itens conforme a especificagdes de

projeto que nio constem na data base das tabelas referenciais federais, estaduais, municipais e privadas do orgamento apresentado e citado no cabegario
acima.

h. Os percentuais dos BDI'S apresentados estdo em obediéncia aos limites indicados no Acédido 2622/2013, visto que este acérddo ndo contempla os
4,5 % de contribuicdo previdenciaria sobre a renda bruta, foi adicionado o CPRB conforme composi¢do do BDI incluso no volume.

i. Os percentuais Totais de mobilizagdo e desmobilizagdo estdo conforme diretrizes do TCU, AC-0883-11/11-P limite de 2% do valor total da obra,
em alguns casos especificos o acordao cita que o DNIT Utiliza 2,66% como limite, conforme sua Instrugdo de Servigo n®01/2004 .

j. O BDI diferenciado sera aplicado apenas em Fornecimento de Materiais ou Equipamentos, Conforme diretrizes ja supracitada no item 8, conforme

anexos do Acordao 2622/2013 apresentado, A ser aplicado nessas seguintes situagdes supracitadas, onde se na planilha ndo consta os valores de BDI diferenciado
significa que ndo houve nenhum item de Materiais ou Equipamentos Apresentados na Planilha.

1. A metodologia para elaboragdo do Or¢amento de obras publicas segue todas da referéncias dos orgaos de controles supracitados anteriormente ,

além das Orientagdes técnicas do IBRAOP (Manual de Auditoria de Obras Publicas), OT - IBR 006/2016 - Anteprojetos e projetos basicos de Engenharia, OT -
IBR 008/2020 - Projetos Executivos de Engenharia, segindo todas as recomendagdes das diretrizes supracitadas.

m.. Todos os elementos apresentados com relagdo aos quantitativos e Planilha orcamentaria da obra, estdo atendendo as normas técnicas vigentes em todos

os aspectos, normativos, Etico e profissional seguindo as recomendagdes da Resolugio N° 361/1991 - CONFEA, conforme registro de responsabilidade técnica
apresentado do Orgamentista.

0. A Quantifica¢do das quantidades de projetos complementares:

a . As quantidades fornecidas nos projetos complementares: Instalagdes Elétricas de Baixa e Alta Tensdo , Instalagdes Hidrosanitarias, Telematica,
CFTV, Gases Medicinais, GLP, SPDA, Instala¢des de Incéndio, Ar Condicionado e Estrutural. Ambas as informagdes sdo de reponsabilidades dos projetistas de
cada disciplina.

Eng® Civil Victor Leonardo Acioli Barros
Coordenador de Orcamento de Obras
CREA 0210384751
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13. Declaragdes de Pregos

dc%fl.:!! J 9 4‘3’§

Vittor Leonardo Acioli Barros
Engenheira Cvil
CREA Reg Nac. N° 0210384751

'90:2€°0T Se 2202/0T/TZ We 0-2€2856 "B IN OYDINILNOIN SOHHVE 3A STNOD YHNINY T OaH YNAa3 Jod siusied|uo.ie e opeu sse 0juswnoog



CONFERE COM ORIGINAL

ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

FUTURE MOTION ENGENHARIA ENGENHARIA.
COORDENADORIA DE ORCAMENTO DE OBRAS
OBRA: Implantac¢iio de Pavimentac¢iio e Drenagem em Diversas ruas (Lote 04).
ENDERECO: Litoral norte e Sdo Jorge, Macei6-Alagoas
Data base: SINAPI-08/2022

DECLARACAOQO PRECOS SINAPI

1. Atestamos que no orgamento inerente a proposta do Convénio 207/2017, foram utilizados pregos referenciais SINAPI de origem "AS”, e que os mesmos
poderdo ser utilizados sem prejuizo a proposta apresentada e & Administragdo Publica, tendo em vista que sdo adequados ao empreendimento em questao.

2. Atestamos que para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Satide de Maceid (SMS) que as propostas orcamentarias apresentadas por esta
empresa (FUTURE MOTION ENGENHARIA) contemplam pregos compativeis aos praticados no mercado local. Conforme fornecimento das tabelas
referenciadas, seguindo a recomendag@o do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013 e caderno de elaboragdo de orgamento do TCU.

Eng® Civil Victor Leonardo Acioli Barros
Coordenador de Orcamento de Obras
CREA 0210384751
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Vidtar Leanardo Acioli Barros
Eogenhera Civil
CREA Reg Naz N" 0210384751
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

FUTURE MOTION ENGENHARIA ENGENHARIA.
COORDENADORIA DE ORCAMENTO DE OBRAS

OBRA: Implantagdo de Pavimentacio e Drenagem em Diversas ruas (Lote 04).
ENDERECO: Litoral norte e Sao Jorge, Maceié-Alagoas
Data base: ORSE-07/2022, SBC-08/2022, SP OBRAS/187, Sicro Novo-04/2022

DECLARACAO PRECOS TABELAS REFERENCIAS

1. Atestamos que no or¢amento inerente ao Convénio 207/2017, foram utilizados precos referenciais de origem "ORSE(SE), SBC(AL), SP OBRAS(SP),
SICRO NOVO(AL)" e que os mesmos poderdo ser utilizados sem prejuizo a proposta apresentada e a Administragdo Publica, tendo em vista que sdo
adequados ao empreendimento em questao.

2. Atestamos que para os devidos fins, perante a Secretaria Municipal de Satide de Maceid (SMS) que as propostas or¢amentarias apresentadas por esta
empresa (FUTURE MOTION ENGENHARIA) contemplam pregos compativeis aos praticados no mercado local. Conforme fornecimento das tabelas
referenciadas, seguindo a recomendacdo do Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013 e caderno de elaboracdo de orcamento do TCU.

Eng® Civil Victor Leonardo Acioli Barros
Coordenador de Orcamento de Obras
CREA 0210384751
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Engenhers Civil

GREA Reg. Nac N° 0210384751
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14. Declaragao do BDI
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

FUTURE MOTION ENGENHARIA ENGENHARIA.
COORDENADORIA DE ORCAMENTO DE OBRAS

OBRA: Implanta¢io de Pavimentacio e Drenagem em Diversas ruas (Lote 04).
ENDERECO: Litoral norte e Sio Jorge, Maceié-Alagoas
Data base: SINAPI-08/2022, ORSE-07/2022, SBC-08/2022, SP OBRAS/187, Sicro Novo-04/2022

DECLARAGCAO REFERENTE AO VALOR DO BDI UTILIZADO

Atestamos que os percentuais apresentados estio em obediéncia aos limites indicados no Acoédao 2622/2013 - O BDI do O Acodao
2622/2013 Média € 22,12 %, Porém ndo contempla os 4,5 % de contribuigdo previdenciaria sobre a renda bruta, que com os 4,5% passa para 29,07%.

Seguimos as proprias diretrizes solicitadas no acorddo do TCU 2622/2013, para evitar possiveis questionamentos das empresas, solicitando
aditivo por ter que arcar com imposto que ndo esta previsto na obra, tendo em vista que isso se aplica para obras com prego desonerado que é o caso em
questdo. Conforme citamos o acorddo segue abaixo os trechos do acorddo que cita CPRB(na epoca iniciou-se com 2% hoje estd em 4,5%):

'I'Eb TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

receita decorrente da prestacio de servigos e o resultado auferido nas operacdes de conta
alheia, excluidas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

208. Conquanto essas disposicdes legais sejam temporarias. as alteracdes introduzidas
com a criacdo de uma nova confribuicdo sobre receita bruta podera produzir importantes
impactos nos orcamentos das obras enquadradas nas atividades econdmicas do CNAE
expressamente citadas na legislacdo. O primeiro impacto serd a majoragdo do percentual
do BDI com o acréscimo da aliquota de 2%: e o segundo serd o decréscimo do percentual
dos encargos socials em decorréncia da alteracdo da base de calculo com aliquota de 20%
sobre a folha de pagamento para o faturamento. Registra-se que as taxas de BDI estimadas
no presente trabalho nio incorporam no tratamento estatistico o percentual de 2% da
CPRB| na composi¢do de BDI, devendo, assim. ser objeto de analise em cada caso
concreto.

Pagina n° 39 do acorddo 2622/2013

'I'Eb TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

wibutarios previstos na legislacdo tibutaria. de modo que os precos contratados pela
Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos as pessoas juridicas.
432. Relativamente ao Simples Nacional. a conposigio de BDI de enpresas
comprovadamente optantes desse regime de tributacio favorecido e diferenciado deve
prever percentuais dos tributos ISS. PIS e COFINS compativeis com as aliquotas que a
enmpresa estd obrigada a recolher de acordo com os percentuais previstos na legislagdo
complementar, bem como a composicdo de encargos sociais ndo deve incluir os gastos
relativos as confribuicdes que estio dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai. Sebrae efc.),
de forma que os beneficios tributdrios conferidos por expressa disposicdo legal sejam
devidamente refletidos nos precos contratados pela Administracéo.

433. Relativamente a CPRB, a nova sistematica de recolhimento da contribuicio
previdenciaria instituida para desonerar a folha de salarios de diversas atividades
econdmicas da construcdo civil podera impactar as taxas de BDI mediante a majoragdo do
percentual correspondente a 2% sobre o preco total da obra, em substituicdo a contribuicio
previdenciaria patronal de 20% prevista nos encargos sociais. Nos orcamentos de obras
publicas, somente se aplicard durante os periodos de sua vigéncia legal e depende do
enquadramento da obra e das empresas conftratadas nas respectivas atividades econdmicas
expressamente citadas na legislacio.
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m‘b TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2
ACORDAO N°2622/2013 — TCU — Plenério

. Processo n. TC 036.076/2011-2.

. Grupo [; Classe de Assunto: VII — Administrativo.

. Interessado: Tribunal de Contas da Unido.

. Orgdo: Tribunal de Contas da Unio.

. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa.

. Representante do Ministério Publico: ndo atuou.

. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalizagao de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif.
. Advogado constituido nos autos: nio ha.

01NN KW~

9. Acordao:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvolvido por grupo de
trabalho constituido por membros de varias unidades técnicas especializadas deste Tribunal, com
coordenagdo da Secretaria de Fiscalizagdo de Obras Aeroportuarias e de Edificagdo — SecobEdif, em
atendimento ao Acorddo n. 2.369/2011 — Plenario, com o objetivo de definir faixas aceitaveis para
valores de taxas de Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para cada tipo de obra publica e
para aquisicdo de materiais e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da
adequabilidade dos percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas
(Acordaos ns.325/2007 e 2.369/2011), ambos do Plenario, com utilizagdo de critérios contabeis e
estatisticos e controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determinar as unidades técnicas deste Tribunal que, nas analises do or¢amento de obras

publicas, utilizem os pardmetros para taxas de BDI a seguir especificados, em substitui¢do aos
referenciais contidos nos Acordaos ns. 325/2007 e 2.369/2011:

VALORES DO BDI POR TIPO DE OBRA

TIPOS DE OBRA 1°Quartil Médio 3° Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERRO VIAS 19,60% 20,97% 24.23%
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO 20,76% 24,18% 26,44%

DE AGUA, COLETA DE ESGOTO E
CONSTRUCOES CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES 24,00% 25,84% 27,86%
E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 22,80% 27,48% 30,95%
BDI PARA ITENS DEMERO [1°QUARTIL| MEDIO |[3°QUARTIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.2. orientar as unidades técnicas deste Tribunal que:

9.2.1. nas analises do or¢amento de obras publicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordao, procedam ao exame pormenorizado dos itens que
compdem essa taxa, utilizando como diretriz para esse exame o0s seguintes percentuais obtidos no
estudo de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideragdao as peculiaridades de cada caso
concreto:

t,/aq J )

. f ]
Lovaglo e sk frocy—
(TH . ps -
Vittor Leonardo Aciali Barrgs 1
Engenheiro Civil
CREA Reg Nac. N* 0210384751
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TCU

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

TC 036.076/2011-2

O
ADMINIS TRACAO SEGURO + GARANTIA RISCO =
CENTRAL o]
TIPOS DE OBRA 1°Quartil | Médio B° Quartil | 1° Quartil | Médio |[3° Quartil| 1° Quartil | Médio [3° Quartil %
CONSTRUCAO DE| 3,00% 4,00% 5,50% 0,80% 0,80% 1,00% 0,97% 1,27% 1,27% %
EDIFICIOS g
CONSTRUCAO DE| 3,80% 4,01% 4,67% 0,32% 0,40% 0,74% 0,50% 0,56% 0,97% =
RODOVIAS E FER- :
ROVIAS 5
CONSTRUCAO DE| 3,43% 4,93% 6,71% 0,28% 0,49% 0,75% 1,00% 1,39% 1,74% fﬂ
REDES DE ABAS- o
TECIMENTO DE =
AGUA, COLETA DE 3
ESGOTO E CONS- %
TRUCOES CORRE- T
LATAS I
CONSTRUCANO DE| 5,29% 5,92% 7,93% 0,25% 0,51% 0,56% 1,00% 1,48% 1,97% 8
MANUNTEGCAO DE <
ESTACOES E RE- o
DES DE DISTRIBUI- i
CAO DE ENERGIA Z
ELETRICA §
OBRAS PQRTUA- 4,00% 5,52% 7,85% 0,81% 1,22% 1,99% 1,46% 2,32% 3,16% %
RIAS, MARITIMAS =
E FLUVIAIS z
DESPES A FINANCEIRA LUCRO %
TIPOS DE OBRA 1°Quartil [ Médio 3°Quartil [ 1° Quartil Médio 3° Quartil 5
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 0,59% 1,23% 1,39% 6,16% 7,40% 8,96% §
CONSTRUCAO DE RODOVIAS 1,02% 1,11% 1,21% 6,64% 7,30% 8,69% E
E FERROVIAS g
CONSTRUCAO DE REDES DE 0,94% 0,99% 1,17% 6,74% 8,04% 9,40% E
ABASTECIMENTO DE AGUA, N
COLETA DE ESGOTO E CONS- S
TRUCOES CORRELATAS &
CONSTRUCAO DE MANUTEN-| 1,01% 1,07% 1,11% 8,00% 8,31% 9,51% §
CAO DE ESTACOES E REDES =
DE DISTRIBUICAO DE ENER-
GIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARI- 0,94% 1,02% 1,33% 7,14% 8,40% 10,43%
TIMAS E FLUVIAIS
BDI PARA ITENS DE MERO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E
EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI 1°Quartil Médio 3° Quartil
ADMINISTRACAO 1,50% 3,45% 4,49%
CENTRAL
SEGURO + GARANTIA 0,30% 0,48% 0,82% :
RISCO 0,56% 0,85% 0,89% o tmesde Junkes
DESPESA FINACEIRA 0,85% 0,85% 1,11% o, o G
LUCRO 3,50% 5,11% 6,22%

9.2.2. na verificagdo da adequabilidade das planilhas or¢amentarias das obras publicas, utilizar
como referéncia do impacto esperado para os itens associados a administragdo local no valor total do

Para verificar as assinaturas, acesse W\Bmalég%dade, informando o c4digo 50445565.
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ENGENHARIA PARA ALEM DA TECNICA

FUTURE MOTION ENGENHARIA ENGENHARIA.

COORDENADORIA DE ORCAMENTO DE OBRAS

OBRA: Implantagio de Pavimentagio e Drenagem em Diversas ruas (Lote 04).
ENDERECO: Litoral norte e Sio Jorge, Maceié-Alagoas

Data base: SINAPI-08/2022, ORSE-07/2022, SBC-08/2022, SP OBRAS/187, Sicro Novo-04/2022

DECLARACAO REFERENTE AO PERCENTUAL ULTILIZADO NA ADMINISTRACAO LOCAL

Atestamos que os percentuais apresentados estdo em obediéncia aos limites indicados no Ac6dao 2622/2013 - O BDI do O Acddao

2622/2013 Média ¢ 6,23%.

Seguimos as proprias diretrizes solicitadas no acorddo do TCU 2622/2013, para evitar possiveis questionamentos das empresas,
solicitando aditivo por ter que arcar com custos administrativos da obra local conforme tabela do Acordido 2622/2013, onde recomendamos o
pagamento da mesma proporcional aos servigos executados, outra recomendag@o do Acorddo supracitado.

T@ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO

TC 036.076/2011-2

orcamento, os seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:

Percentual de Administracio Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Meédio | 3° Quartil
CONSTRU(;AO DE EDIFICIOS 3.49% 6.23% 8.87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1.98% 6.99% 10.68%
COSNTRUGCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4.13% 7.64% 10.89%
AGUA, COLETA DEESGOTO E CONSTRUCOES
CORRELATAS
CONSTRU(;AO E l\/IANUT]EN(;AO DE'ESTACOES E REDES 1.85% 5.05% 7.45%
DE DISTRIBUIC AO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS. MARITIMAS E FLUVIAIS 6.23% 7.48% 9.09%

Pagina 1836

Victor Leonardo Acioli Barros

Engenheiro Civil
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@ TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO TC 036.076/2011-2

orcamento, 0s seguintes valores percentuais obtidos no estudo de que tratam estes autos:
Percentual de Administracio Local inserido no Custo Direto | 1° Quartil | Médio | 3° Quartil

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 3,49% 6,23% 8,87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERRO VIAS 1,98% 6,99% | 10,68%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4,13% 7,64% | 10,89%
AGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORRELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESTACOES E REDES | 1,85% 5,05% 7,45%
DE DISTRIBUIC AO DE ENERGIA ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIAIS 6,23% 7,48% 9,09%

9.3. determinar ao Ministério do Planejamento, Or¢amento e Gestao que:

9.3.1. constitua grupo de trabalho, sob sua coordenacdo, para elaboragdo de estudos técnicos
para a construgdo de composicdes referenciais para itens orcamentdrios associados a administragdo
local, com vistas a estabelecer parametros de mercado para subsidiar a elaboracdo e a analise dos
orcamentos de obras publicas, em consondncia com os dispositivos legais previstos no Decreto n.
7.983/2013, em especial no art. 17, contando com a participacdo dos 6rgdos e entidades responsaveis
pela manutengdo de sistemas de referéncia de precos de obras publicas da Administragdo Publica
Federal, a exemplo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dnit, da Caixa
Econdmica Federal, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sdo Francisco e do Parnaiba —
Codevasf, da Secretaria Especial de Portos da Presidéncia da Republica — SEP/PR, da Eletrobras,
dentre outros, € encaminhe a este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultados dos aludidos
estudos;

9.3.2. oriente os 6rgdos e entidades da Administragdo Publica Federal a:

9.3.2.1. discriminar os custos de administragdo local, canteiro de obras e mobilizagdo e
desmobilizacdo na planilha or¢amentdria de custos diretos, por serem passiveis de identificacdo,
mensuragdo e discrimina¢do, bem como sujeitos a controle, medi¢do e pagamento individualizado por
parte da Administragdo Publica, em atendimento ao principio constitucional da transparéncia dos
gastos publicos, a jurisprudéncia do TCU e com fundamento no art. 30, § 6°, e no art. 40, inciso XIII,
da Lein. 8.666/1993 e no art. 17 do Decreto n. 7.983/2013;

9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medi¢do para a
administragdo local, estipulando pagamentos proporcionais a execugao financeira da obra, abstendo-se
de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se, assim,
desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogac¢des injustificadas
do prazo de execucdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constitui¢ao Federal e no
arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n. 8.666/1993;

9.3.2.3. adotar, na composi¢do do BDI, percentual de ISS compativel com a legislagdo
tributaria do(s) municipio(s) onde serdo prestados os servicos previstos da obra, observando a forma de
definicdo da base de célculo do tributo prevista na legislagdo municipal e, sobre esta, a respectiva
aliquota do ISS, que serd um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art.
8°, inciso II, da LC n. 116/2003 e o limite minimo de 2% fixado pelo art. 88 do Ato das Disposicdes
Constitucionais Transitorias;

9.3.2.4. estabelecer, nos editais de licitagdo, que as empresas sujeitas ao regime de tributacao
de incidéncia ndo cumulativa de PIS e COFINS apresentem demonstrativo de apuracdo de
contribuigdes sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI
correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direito de compensagdo dos
créditos previstos no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garantir que os precos
contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios concedidos pela legislaciao
tributaria;

([Ct‘l};‘- oo glo ;13 &
o anrr[cnnurdu Adoli Barros N
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DECLARAGAO DE DESTINACAO DE MATERIAL BOTA-FORA

1. IMPORTANCIA DA DESTINACAO DE MATERIAL: A Destinacio de Material de Bota-fora ¢ de suma importéncia, seguindo todos os pré-
requisitos exigidos pelos 6rgdos ambientais, tais como: IMA, Secretaria Municipal de Meio Ambiente, entre outras fiscalizagdes Ambientais. Os
Orgiios Ambientais por meio de fiscalizagdo, solicitam as documentagdes de manifestos e certificados mensais dos Aterros Sanitarios informando
a quantidade de material em toneladas, destinado para o Aterro Sanitario. Onde caso o contratante (Administragdo Publica) e
contratado(Construtora) deveram apresentar as devidas documentagdes exigidas, caso ndo seja apresentado, ambos receberam multas e punigdes
por crime ambiental, onde caracteriza que o material escavado na obra que ndo foi aproveitado e esta sendo descartado de forma irregular, sem
nenhum controle ou destinagdo programada.

2.MEMORIA DE CALCULO E QUANTIFICACAO: Conforme apresentamos na memoria de calculo do volume de orgamento, a
quantificag@o do material de destinacéo € realizada através do volume de material que sera descartado, conforme descrigdo a seguir:

Bota Fora de Valas: Escavacdo - B, Sendo somado com os demais volumes posteriormente.
B= Reaterro + Sec¢do de Tubulagdo ou Galeria + Colchdo de Areia ou lastro de concreto

Bota Fora de Terraplenagem: Quando o volume de material de corte de Terraplenagem for maior que o volume de aterro, esta diferenca
caracteriza volume a ser descartado, onde devera ser somado com o Item de Bota fora de Valas.

Metodologia para transportes m*km: Gerando todos os volumes de material de Bota-Fora, aplicamos o empolamento de 1,25, recomendado
nos Cadernos Técnicos e Manuais do SINAPI ¢ SICRO NOVO.

Metodologia para Destina¢io Aplicando Material Solto: Aplicamos a mesma metodologia de transportes de m*/km, posteriormente
transformamos para toneladas multiplicando pela densidade do material solto extraida em laboratério ou em caso de auséncia do estudo, ultilizar a
Tabela 02 em anexo.

Metodologia para transportes t/km: Gerando todos os volumes de material de Bota-Fora, posteriormente transformamos para toneladas
multiplicando pela densidade do Material Compactada extraida em laboratério, ou em caso de auséncia do estudo ultilizar a Tabela 02 em anexo.

Metodologia para Destina¢io Aplicando Material Compacto: Aplicamos a mesma metodologia de transportes de t/km.

A densidade do Material pode ser extraida dos estudos geotécnicos de laboratorio do material de subleito, os quais apresentam as
informagdes de densidades, caracterizagdes e suporte do material, o dimensionamento do pavimento. Na auséncia do estudo geotécnico do
material, o manual de metodologias e Conceitos do DNIT apresenta um estudo médio, conforme anexo abaixo, Tabela 02:

Tabela 02 - Massas especificas referenciais dos materiais, solos e agregados

Massa Especifica Massa Especifica Massa Especifica

Materiais
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Natural (t/m?) Solta (t/m?) Compactada (t/m?)
Materiais de 17 categoria 1,875 1,500 2,063
Materiais de 22 categoria 2,085 1,500 2,085
Materiais de 3° categoria 2,630 1,500 2,100
Solos 1,875 1,500 2,063
Brita 2,630 1,500 2,100
Areia - 1,500 1,725

Fonte: Manual de Custos de Infra estrutura de Transportes - Volume 01 Metodologia e
Conceitos 2017, pagina 29.

3. FISCALIZACAO E AFERICAO DO MATERIAL DE DESTINACAO: A Fiscalizagio devera anexar nas medigdes todas as memorias de
calculo, conforme apresentamos no volume de or¢amento, além de anexar todos os manifestos e certificados mensais fornecidos pelo Aterro
Sanitério, constatando todos as destinagdes de materiais realizadas, para aferi¢do e constatagio das medigdes, € caso seja necessario a apresentacao
dos orgaos fiscalizadores supracitados no Item 01, evitando complicagdes Ambientais.

4. ESTUDOS DE ATERROS SANITARIOS: Os custos de referéncia utilizado é de uma tabela referéncia, conforme a Lei 8.666, Nova Lei de
Licitagdo 14.133 e Decreto 7.983 de 08 de abril de 2013, informa que podera ser utilizadas outras tabelas desde que as mesmas sejam reconhecidas
pelos orgdos competentes seja ele municipal, estadual, federal ou privada, desde que seja fornecida eletronicamente. Seguindo recomendagdes do
TCU. Onde levamos em consideragdo para escolha dos aterros sanitarios, a menor distancia de transporte do aterro sanitario até a cidade de Maceio,
onde existem dois aterros sanitarios da regido, sendo assim considerando o critério mais econdmico.

5. RESPONSABILIDADES E OMISSOES: Caso o 6rgio responsavel pela analise do orgamento ndo autorize o item na planilha, devera ser
apresentado uma declaragdo do 6rgdo informando os motivos e se responsabilizando por qualquer infragdo ambiental que ocorrer durante a obra,
tendo em vista que ao descartar a destinagdo correta estaremos infringindo as leis ambientais, onde o orcamentista esta destacando esta importancia,
sendo assim sera de inteira responsabilidade do responsavel da declaragdo, caso ocorra alguma infragao ambiental.
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