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Florianópolis/SC, 11 de janeiro de 2023 

 

À  

Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados – ARSER 

A/C Srª. Cristina Barbosa – Pregoeira  

PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 279/2022-CPL/ARSER 

 

Ref:. Demonstração de exequibilidade da proposta de preço 

 

 

A empresa CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ n° 02.550.302/0001-

69, vem pelo presente, em atenção à convocação datada em 09 de janeiro de 2022, demonstrar a exequibilidade 

de sua proposta, da forma que segue: 

A empresa apresentou proposta no valor total de R$ 1.322.000,30 (um milhão, trezentos e vinte e dois 

mil e trinta centavos).  

Desde já, a CARUSO JR. declara que os valores propostos representam preços de mercado reais e 

harmônicos, sendo que em determinados itens, os descontos concedidos decorrem de otimizações possibilitadas 

pelo Edital, pelas Leis n° 8.666/93 e 12.462/11 e Decreto nº 7.581/2011, frente a estrutura já consolidada pela 

empresa.  

Sendo certo que a Administração Pública almeja a contratação do objeto pelo menor valor ofertado, de 

acordo com os critérios estabelecidos por Lei e pelo Edital, vale-se do presente para demonstrar a viabilidade da 

proposta de preços, senão vejamos: 

Em primeiro plano, observa-se que a proponente, respaldada no reconhecimento de idoneidade que 

possui no mercado, nos atestados de capacidade técnica apresentados, juntamente com a composição de 

preços, atende aos pressupostos exigidos no instrumento convocatório, estando apta à execução do objeto pelo 

preço ofertado.  

A empresa CARUSO JR atua há 25 anos no mercado de licenciamento e execução de programas ambientais 

de empreendimentos de alta complexidade, além de consultoria nas áreas de engenharia, meio ambiente e 

inovação tecnológica.  

Com base na realidade da empresa, que já dispõe de uma ampla estrutura material e intelectual, apta à 

realização dos serviços, a exequibilidade da proposta pode ser constatada através das seguintes premissas: 

 

I – DA ESTRUTURA MATERIAL DISPONÍVEL E A COMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 

 

A proponente detém amplo know-how na execução de levantamentos hidrográficos, contando com 

profissionais capacitados e equipamentos próprios para a realização dos levantamentos batimétricos monofeixe. 
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É oportuno ressaltar que, somente no ano de 2022, a empresa executou mais de 4.000km em levantamento 

batimétrico, monofeixe ("Categoria B"), devidamente autorizado pela Marinha do Brasil. 

O quadro a seguir lista os equipamentos previstos para serem mobilizados para Maceió/AL: 

 

 

 

EQUIPAMENTO MODELO IMAGEM 

Ecobatímetro Monofeixe 
Digital 

Valeport Midas 

 

Ecobatímetro Monofeixe 
Digital 

Hidrobox 
SyQwest 

 

DGPS Atlas Link 
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EQUIPAMENTO MODELO IMAGEM 

Compensador de Ondas SBG 

 

Software Hypack 

 

Notebook  

 

 

Para a execução da sísmica que irá integrar os levantamentos de detalhe da jazida, a CARUSO, com sua 

equipe multidisciplinar, irá utilizar o equipamento Perfilador de Subfundo “CHIRP” (Sub-bottom Profiling) de 

propriedade do Laboratório de Geofísica Aplicada (LGA/UNB), por se tratar de um equipamento de baixa oferta 

no mercado. O quadro a seguir lista os equipamentos previstos para serem mobilizados para Maceió/AL: 
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EQUIPAMENTO MODELO IMAGEM 

Perfilador de Subfundo 
“CHIRP” 

EdgeTech 
SB-216s 

 

Ecobatímetro Monofeixe 
Digital 

Valeport Midas 

 

Ecobatímetro Monofeixe 
Digital 

Hidrobox 
SyQwest 
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EQUIPAMENTO MODELO IMAGEM 

DGPS Atlas Link 

 

Compensador de Ondas SBG 

 

Software Hypack 
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EQUIPAMENTO MODELO IMAGEM 

Notebook  

 

 

Torna-se relevante frisar que a proponente, estrategicamente, padronizou os procedimentos de escritório 

(gabinete) associados à coleta de dados físicos (batimetria, ADCP e geodésia), contando com uma equipe 

multidisciplinar especializada, mobilizada na sede, responsável pelos processamentos e análises de todos os 

dados físicos coletados pela empresa. Desta forma, tais custos encontram-se apropriados na parcela da 

Administração Central do BDI. 

A composição de preços apresentada pela proponente busca oferecer uma proposta vantajosa, técnica e 

economicamente, para a Administração Pública e, portanto, utilizou-se de equipamentos próprios já adquiridos 

e amortizados em sua prática profissional, contabilizando em seus custos apenas os gastos inerentes a análises 

laboratoriais e locações de equipamentos. 

A seguir, apresentamos a planilha de preços ofertada pela CARUSO JR ESTUDOS AMBIENTAIS & 

ENGENHARIA LTDA com a decomposição dos preços de venda elencados por esta licitante em 02 subclasses 

formadoras: BDI e Custo Direto. O Custo Direto segue sendo decomposto, agora em 03 outras subclasses 

formadoras, a saber: Materiais e Logística, Máquinas e Equipamentos e Mão de Obra. 

Cabe explicitar o que compõe cada uma das subclasses acima citadas: 

 

 PREÇO ou Preço de Venda- Valor monetário do CUSTO acrescido do BDI. 

 

 BDI - A parcela de benefícios e despesas indiretas – BDI encerra todas as obrigações entre as partes e 

que não estão previstos nos custos diretos objetos de contratação. Segue, novamente a planilha de BDI 

apresentada pela CARUSO JR junto à sua proposta de preços revisada. 
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 Custo Direto - O CUSTO é o resultado da soma de todos os custos unitários dos serviços necessários para 

a construção mais os custos de infraestrutura necessária para a realização de uma obra. Neste 

documento subdividimos o CUSTO em três subclasses formadoras do custo direto: Materiais e Logística, 

Máquinas e Equipamentos e Mão de Obra; 

 

 Materiais e Logística – Nesta subclasse estão listados todos os serviços e materiais necessários à 

execução do objeto contratado, mas externos à confecção do objeto da licitação, tais como: 

alimentação das equipes, moradias temporárias, materiais de consumo, locação de veículos etc. 

 

 Máquinas e Equipamentos – nesta subclasse apresenta-se os custos dos equipamentos utilizados na 

composição do preço de execução dos serviços (ferramentas, máquinas, insumos, acessórios diversos 

etc.); 

 

 Mão-de-Obra – nesta subclasse são indicados os custos do pessoal (salários e encargos diversos) 

envolvido na execução dos serviços contratados. 

 
A seguir apresentamos a planilha com o preço de venda detalhado e, em seguida, as premissas e os 

parâmetros utilizados para compor cada um dos preços de venda: 

% sobre PV % sobre CD

Administração Central Variável - f (CD) 6,97 10,00

Despesas Financeiras 0,19% sobre (PV - Lucro) 0,17 0,24

Riscos 0,50% do PV 0,50 0,72

Garantias Contratuais 0,10% do PV 0,10 0,14

Subtotal 1: 7,74 11,11

% sobre PV % sobre CD

Lucro Operacional Variável - f (CD) 8,36 12,00

Subtotal 2: 8,36 12,00

% sobre PV % sobre CD

PIS 1,65% do PV 1,65 2,37

COFINS 7,60% do PV 7,60 10,91

ISSQN* 5,00% do PV 5,00 7,18

Subtotal 3: 14,25 20,46

30,34 43,56

(*) Limite máximo adotado de 5%; valor variável em função da legislação de cada 

município. As empresas licitantes deverão adotar as alíquotas pertinentes.

BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI

Benefícios e Despesas Indiretas - BDI

Despesas Indiretas

Benefícios

Tributos

TOTAL
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Item Descrição 
Preço de Venda 

(R$) 
BDI (R$) 

Custo Direto 
(R$) 

Materiais e Logística 
Máquinas e 

Equipamentos 
Mão de Obra 

1  MOBILIZAÇÃO   R$     45.000,00   R$     13.654,22   R$     31.345,78   R$             30.200,00  
 R$         
1.145,78  

 R$           -    

1.1 Mobilização  R$     45.000,00   R$     13.654,22   R$     31.345,78   R$             30.200,00  
 R$         
1.145,78  

 R$                      -    

2  CARACTERIZAÇÃO DA PRAIA   R$  528.044,00   R$  160.222,88   R$   367.821,12   R$            260.073,51  
 R$      
15.784,91  

 R$         
91.962,69  

2.1 Perfis Topo-batimétricos (Perfis de Praia)  R$  208.094,00   R$      63.141,37   R$  144.952,63   R$              90.195,50  
 R$      
15.784,91  

 R$        
38.972,22  

2.1.1 
Seções Transversais (perfil de praia atual) - 
extensão de praia: ≈ 7.600,00 m - Seções a 
cada 100 m 

 R$      32.864,00   R$        9.971,83   R$     22.892,17   R$                 7.898,50   R$                   -    
 R$         
14.993,67  

2.1.1.1 
Seções Transversais (perfil de praia atual) - 
extensão de praia: ≈ 3.100,00 m - Seções a cada 
100 m - Praia de Pajuçara 

 R$        13.312,00   R$       4.039,22   R$        9.272,78   R$                  3.199,39   R$                      -    
 R$           
6.073,39  

2.1.1.2 
Seções Transversais (perfil de praia atual) - 
extensão de praia: ≈ 800,00 m - Seções a cada 
100 m - Praia da Ponta Verde 

 R$         3.328,00   R$         1.009,81   R$         2.318,19   R$                     799,85   R$                      -    
 R$             
1.518,35  

2.1.1.3 
Seções Transversais (perfil de praia atual) - 
extensão de praia: ≈ 1.600,00 m - Seções a cada 
100 m - Praia de Jatiúca 

 R$         6.656,00   R$         2.019,61   R$        4.636,39   R$                  1.599,70   R$                       -    
 R$           
3.036,69  

2.1.1.4 
Seções Transversais (perfil de praia atual) - 
extensão de praia: ≈ 2.100,00 m - Seções a cada 
100 m - Praia de Cruz das Almas 

 R$         9.568,00   R$        2.903,19   R$        6.664,81   R$                 2.299,56   R$                      -    
 R$           
4.365,25  

2.1.2 
Levantamento LIDAR da área frontal à faixa 
de aterro - área aproximada: 10,65 km² 

 R$      53.250,00   R$      16.157,50   R$     37.092,50   R$               13.298,50  
 R$      
15.784,91  

 R$          
8.009,09  

2.1.2.1 
Levantamento LIDAR da área frontal à faixa de 
aterro - área aproximada: 6,42 km² - Praia de 
Pajuçara 

 R$       32.100,00   R$        9.740,01   R$     22.359,99   R$                  8.016,56   R$         9.515,41  
 R$           
4.828,02  

2.1.2.2 
Levantamento LIDAR da área frontal à faixa de 
aterro - área aproximada: 0,95 km² - Praia da 
Ponta Verde 

 R$         4.750,00   R$            1.441,28   R$           3.308,72   R$                   1.186,25   R$        1.408,04  
 R$               
714,43  

2.1.2.3 
Levantamento LIDAR da área frontal à faixa de 
aterro - área aproximada: 1,75 km² - Praia de 
Jatiúca 

 R$         8.750,00   R$           2.654,99   R$            6.095,01   R$                  2.185,20   R$        2.593,77  
 R$             
1.316,05  
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Item Descrição 
Preço de Venda 

(R$) 
BDI (R$) 

Custo Direto 
(R$) 

Materiais e Logística 
Máquinas e 

Equipamentos 
Mão de Obra 

2.1.2.4 
Levantamento LIDAR da área frontal à faixa de 
aterro - área aproximada: 1,53 km² - Praia de 
Cruz das Almas 

 R$         7.650,00   R$            2.321,22   R$           5.328,78   R$                  1.910,49   R$        2.267,69  
 R$             
1.150,60  

2.1.3 
Levantamento Hidrográfico Monofeixe - área 
aproximada: 32,10 km² 

 R$    121.980,00  
 R$         
37.012,04  

 R$        84.967,96   R$              68.998,50   R$                      -    
 R$         
15.969,46  

2.1.3.1 
Levantamento Hidrográfico Monofeixe - área 
aproximada: 19,26 km² - Praia de Pajuçara 

 R$       73.188,00   R$         22.207,23   R$         50.980,77   R$                41.399,10   R$                       -    
 R$            
9.581,67  

2.1.3.2 
Levantamento Hidrográfico Monofeixe - área 
aproximada: 3,21 km² - Praia da Ponta Verde 

 R$        12.198,00   R$            3.701,20   R$          8.496,80   R$                 6.899,85   R$                       -    
 R$            
1.596,95  

2.1.3.3 
Levantamento Hidrográfico Monofeixe - área 
aproximada: 4,82 km² - Praia de Jatiúca 

 R$        18.316,00   R$            5.557,57   R$          12.758,43   R$                10.360,52   R$                       -    
 R$            
2.397,91  

2.1.3.4 
Levantamento Hidrográfico Monofeixe - área 
aproximada: 4,81 km² - Praia de Cruz das Almas 

 R$       18.278,00   R$           5.546,04  
 R$           
12.731,96  

 R$               10.339,03   R$                       -    
 R$           
2.392,93  

2.2 Coleta de amostras e análise sedimentológica  R$    319.950,00  
 R$          
97.081,51  

 R$     222.868,49  
 R$             
169.878,01  

 R$                       -    
 R$        
52.990,47  

2.2.1 
Coleta de sedimentos (superficial e fundo) 
nos batentes de preamar e baixa-mar e a -1,0 
m 

 R$    156.420,00   R$        47.462,07  
 R$      
108.957,93  

 R$               81.997,00   R$                       -    
 R$        
26.960,93  

2.2.1.1 
Coleta de sedimentos (superficial e fundo) nos 
batentes de preamar e baixa-mar e a -1,0 m - 
Praia de Pajuçara 

 R$      63.360,00   R$          19.225,14   R$         44.134,86   R$                33.213,97   R$                     -    
 R$         
10.920,88  

2.2.1.2 
Coleta de sedimentos (superficial e fundo) nos 
batentes de preamar e baixa-mar e a -1,0 m - 
Praia de Ponta Verde 

 R$       15.840,00   R$           4.806,29  
 R$           
11.033,71  

 R$                 8.303,49   R$                      -    
 R$           
2.730,22  

2.2.1.3 
Coleta de sedimentos (superficial e fundo) nos 
batentes de preamar e baixa-mar e a -1,0 m - 
Praia de Jatiúca 

 R$        31.680,00   R$            9.612,57   R$         22.067,43   R$               16.606,99   R$                       -    
 R$           
5.460,44  

2.2.1.4 
Coleta de sedimentos (superficial e fundo) nos 
batentes de preamar e baixa-mar e a -1,0 m - 
Praia de Cruz das Almas 

 R$        45.540,00   R$          13.818,07  
 R$           
31.721,93  

 R$               23.872,54   R$                      -    
 R$           
7.849,38  

2.2.2 Análise Sedimentológica  R$      163.530,00   R$        49.619,44  
 R$        
113.910,56  

 R$                
87.881,01  

 R$                       -    
 R$        
26.029,55  

2.2.2.1 Análise Sedimentológica - Praia de Pajuçara  R$        66.240,00   R$         20.099,01   R$         46.140,99   R$                35.597,37   R$                       -    
 R$          
10.543,61  
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Item Descrição 
Preço de Venda 

(R$) 
BDI (R$) 

Custo Direto 
(R$) 

Materiais e Logística 
Máquinas e 

Equipamentos 
Mão de Obra 

2.2.1.2 Análise Sedimentológica - Praia de Ponta Verde  R$             16.560,00   R$           5.024,75  
 R$           
11.535,25  

 R$                 8.899,34   R$                      -    
 R$           
2.635,90  

2.2.1.3 Análise Sedimentológica - Praia de Jatiúca  R$             33.120,00   R$          10.049,51   R$        23.070,49   R$                17.798,69   R$                      -    
 R$             
5.271,81  

2.2.1.4 
Análise Sedimentológica - Praia de Cruz das 
Almas 

 R$             47.610,00   R$          14.446,17   R$         33.163,83   R$                25.585,61   R$                       -    
 R$            
7.578,22  

3 
 CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDA DE AREIA 
SUBMARINA  

 R$         688.709,30   R$     208.973,09  
 R$       
479.736,21  

 R$            238.162,02   R$    33.600,00  
 R$      
207.974,18  

3.1 
Estudo para definição de área de jazida de 
areia marítima 

 R$         267.209,30  
 R$         
81.078,55  

 R$       
186.130,75  

 R$              59.830,74   R$                       -    
 R$      
126.300,01  

3.1.1 
Estudo para definição de área de jazida de 
areia marítima 

 R$         147.209,30   R$        44.667,30  
 R$      
102.542,00  

 R$                             -     R$                       -    
 R$     
102.542,00  

3.1.2 
Coleta de sedimentos preliminar para 
caracterização de jazida 

 R$          80.000,00  
 R$         
24.274,17  

 R$         
55.725,83  

 R$             44.998,50   R$                        -    
 R$         
10.727,33  

3.1.3 
Análise sedimentológica preliminar para 
caracterização de jazida 

 R$          40.000,00  
 R$          
12.137,09  

 R$         
27.862,91  

 R$              14.832,24   R$                       -    
 R$        
13.030,68  

3.2 Levantamento de detalhe  R$         166.500,00   R$        50.520,62  
 R$       
115.979,38  

 R$               59.997,75   R$   20.600,00  
 R$         
35.381,63  

3.2.1 Sísmica rasa 
 R$          
121.500,00  

 R$        36.866,40   R$        84.633,60   R$              39.999,25   R$   20.600,00  
 R$        
24.034,35  

3.2.2 batimetria  R$           45.000,00  
 R$         
13.654,22  

 R$         
31.345,78  

 R$               19.998,50   R$                       -    
 R$          
11.347,28  

3.3 
Coleta de sedimentos em área de jazida por 
método "vibracore" 

 R$        255.000,00  
 R$         
77.373,92  

 R$      
177.626,08  

 R$             
118.333,53  

 R$       13.00,00  
 R$        
46.292,55  

3.3.1 
Coleta de sedimentos em área de jazida por 
método "vibracore" 

 R$           30.000,00  
 R$            
9.102,81  

 R$         
20.897,19  

 R$                  7.897,19   R$    13.000,00  
 R$                          
-    

3.3.2 Análise granulométrica  R$          90.000,00   R$        27.308,44  
 R$         
62.691,56  

 R$              38.664,28   R$                      -    
 R$        
24.027,27  

3.3.3 
Caracterização química de sedimentos 
conforme CONAMA 454/2012 

 R$         135.000,00   R$        40.962,66   R$        94.037,34  
 R$                
71.772,06  

 R$                            
-    

 R$         
22.265,27  

4  COLETA DE DADOS ADCP   R$           35.200,00   R$        10.680,64  
 R$         
24.519,36  

 R$                 2.782,01  
 R$      
21.737,35  

 R$                          
-    

4.1 Coleta de dados ADCP  R$           35.200,00   R$        10.680,64  
 R$         
24.519,36  

 R$                 2.782,01  
 R$      
21.737,35  

 R$                           
-    

5  DESMOBILIZAÇÃO   R$           25.050,00   R$           7.600,85  
 R$         
17.449,15  

 R$               17.449,15   R$                       -    
 R$                           
-    
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Item Descrição 
Preço de Venda 

(R$) 
BDI (R$) 

Custo Direto 
(R$) 

Materiais e Logística 
Máquinas e 

Equipamentos 
Mão de Obra 

5.1 Desmobilização  R$           25.050,00   R$           7.600,85  
 R$         
17.449,15  

 R$               17.449,15   R$                       -    
 R$                          
-    

   TOTAL   R$ 1.322.003,30  
 R$   

401.131,68  
 R$  920.871,62   R$        548.666,70   R$ 72.268,04  

 R$ 
299.936,88  
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Na sequência, são apresentadas as premissas para cada atividade listada na planilha de preço: 

 

1. Mobilização  

Para início da execução das atividades, está sendo considerado o deslocamento por via rodoviária de 

uma equipe de 02 (dois) profissionais pertencentes ao quadro da CARUSO JR., em carro de frota própria. 

Estes profissionais já fazem parte do corpo da equipe técnica da Licitante.  

Foi considerado também a locação de moradia in loco para equipe da CARUSO JR. e verbas auxiliares 

de alimentação e combustível. Ainda, foi considerada também verba para envio de material técnico via 

serviços de postagem.  

Cola-se cotação realizada1 na data de 10 de janeiro de 2023, como exemplo de locação de moradia a 

ser realizada. 

 

 

2. Caracterização da Praia 

a) Seções Transversais (perfil de praia atual) 

Para esta atividade foram considerados 02 (dois) profissionais especializados e que fazem parte do 

corpo da equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. detém todos os equipamentos necessários para o 

levantamento destes serviços, tais como: estação total RUIDE RTS 232 e GNSS RUIDE RI90, bastão de GPS, 

tripé e kit de calibração, dentre outros. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, verbas de combustível e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo de horas 

trabalhadas dos profissionais para realização das atividades de campo e confecção dos relatórios técnicos.  

 

                                                        

1 https://www.zapimoveis.com.br/imovel/aluguel-apartamento-3-quartos-com-academia-ponta-verde-maceio-al-60m2-id-2604779196/ 
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b) Levantamento LIDAR da área frontal à faixa de aterro 

Para esta atividade foi considerado 01 (um) profissional especializado, o qual faz parte do corpo da 

equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. irá locar os equipamentos técnicos, quais são: Drone DJI Matrice 

300 com RTK e tecnologia LIDAR, GNSS RTK RUIDE RI90, conforme demonstrado no orçamento apresentado 

Anexo 1.  

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagem 

aérea, verba de combustível e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo de horas 

trabalhadas do profissional para realização das atividades de campo e confecção do relatório técnico. 

 

c) Levantamento Hidrográfico Monofeixe 

Para esta atividade foram considerados 02 (dois) profissionais especializados e que fazem parte do 

corpo da equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. detém todos os equipamentos necessários para o 

levantamento destes serviços, tais como: ecobatímetro monofeixe, DGPS, compensador de ondas, software 

de processamento, dentre outros. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, embarcação, verbas de combustível e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo 

de horas trabalhadas dos profissionais para realização das atividades de campo e confecção dos relatórios 

técnicos.  

 

d) Coleta de sedimentos 

Para esta atividade foram considerados 02 (dois) profissionais especializados e que fazem parte do 

corpo da equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. detém todos os equipamentos necessários para a coleta 

de material, tais como: sacola plástica com capacidade superior a 1 kg, concha de inox, caixa de isopor, dentre 

outros. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, verbas de combustível e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo de horas 

trabalhadas dos profissionais para realização das atividades de campo e confecção dos relatórios técnicos. 

 

e) Análise Sedimentológica 

Para esta atividade a CARUSO JR contará com o auxílio de laboratório especializado, com todas as 

certificações necessárias para a realização dos ensaios de granulometria por peneiramento e sedimentação, 

conforme norma NBR 7181/ABNT – Análise Granulométrica de Solos.  

As despesas envolvidas nas análises laboratoriais foram consideradas nos custos de material e 

logística, conforme demonstrado no Anexo 2.  
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3. Caracterização de Jazida de Areia Submarina 

a) Estudo para definição de área de jazida de areia marítima 

Para esta atividade foram considerados todos os profissionais especializados que se fazem necessários 

(oceanógrafo, geólogo, engenheiro ambiental, topógrafo, especialista em geoprocessamento, etc.).  

Está sendo considerado o quantitativo de horas trabalhadas dos profissionais para a elaboração do 

estudo de Caracterização de Jazida de Areia Submarina. 

 

b) Coleta de sedimento preliminar para caracterização da jazida 

Para esta atividade foram considerados 02 (dois) profissionais especializados e que fazem parte do 

corpo da equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. detém todos os equipamentos necessários para a coleta 

de material, tais como: draga de Van Veen, bandeja de material inox, sacolas plásticas com capacidade acima 

de 1kg, dentre outros. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, embarcação e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo de horas trabalhadas dos 

profissionais para realização das atividades de campo e confecção dos relatórios técnicos. 

 

c) Análise sedimentológica preliminar para caracterização da jazida 

Para esta atividade a CARUSO JR contará com o auxílio de laboratório especializado, com todas as 

certificações necessárias para a realização dos ensaios de granulometria por peneiramento e sedimentação, 

conforme norma NBR 7181/ABNT – Análise Granulométrica de Solos.  

As despesas envolvidas nas análises laboratoriais foram consideradas nos custos de material e 

logística, conforme demonstrado no Anexo 3.  

 

d) Sísmica rasa 

Para esta atividade foi considerado 02 (dois) profissionais especializados, os quais fazem parte do 

corpo da equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. irá locar os equipamentos técnicos, quais são: Perfilador 

de Subfundo “CHIRP” (Sub-bottom Profiling), software de sísmica rasa, dentre outros, conforme demonstrado 

no orçamento apresentado Anexo 4.  

Cabe esclarecer que por se tratar de um equipamento de alto valor agregado, a locação realizada inclui 

o acompanhamento de um técnico especializado, entretanto, as atividades de coleta, processamento e  

análise de interpretação dos resultados serão realizados por profissionais da CARUSO JR. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagem 

aérea, embarcação, verba de combustível e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo de 

horas trabalhadas do profissional para realização das atividades de campo e confecção do relatório técnico. 

 

 



 

 
 

15 

 

e) Batimetria 

Para esta atividade foram considerados 02 (dois) profissionais especializados e que fazem parte do 

corpo da equipe técnica da Licitante. A CARUSO JR. detém todos os equipamentos necessários para o 

levantamento destes serviços, tais como: ecobatímetro monofeixe, DGPS, compensador de ondas, software 

de processamento, dentre outros. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, embarcação, verbas de combustível e alimentação. Está sendo considerado também o quantitativo 

de horas trabalhadas dos profissionais para realização das atividades de campo e confecção dos relatórios 

técnicos. 

 

f) Coleta de sedimentos em área de jazida por método "vibracore" 

Para a atividade de coleta foi considerada uma sinergia com as atividades de sísmica rasa e batimetria. 

A CARUSO JR. irá locar o sistema de sondagem “vibracore”, conforme demonstrado no orçamento 

apresentado Anexo 5. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, embarcação e alimentação.  

 

g) Análise granulométrica 

Para esta atividade a CARUSO JR contará com o auxílio de laboratório especializado, com todas as 

certificações necessárias para a realização dos ensaios de granulometria por peneiramento e sedimentação, 

conforme norma NBR 7181/ABNT – Análise Granulométrica de Solos.  

As despesas envolvidas nas análises laboratoriais foram consideradas nos custos de material e 

logística, conforme demonstrado no Anexo 3. 

 

h) Caracterização química de sedimentos 

Para esta atividade a CARUSO JR contará com o auxílio de laboratório especializado, com todas as 

certificações necessárias para a realização dos ensaios químicos conforme CONAMA 454/2012. 

As despesas envolvidas nas análises laboratoriais foram consideradas nos custos de material e 

logística, conforme demonstrado no Anexo 3. 

 

4. Coleta de dados ADCP 

Para esta atividade foi considerada uma sinergia com as atividades de coleta de dados físicos 

(batimetria, ADCP e geodésia), contando com uma equipe multidisciplinar especializada, mobilizada na sede, 

responsável pelos processamentos e análises de todos os dados físicos coletados pela empresa, ou seja, tais 

custos encontram-se apropriados na parcela da Administração Central do BDI. 
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A CARUSO JR. irá locar o ADCP WH Sentinel 1200 kHz, Acoustic Doppler Current Profiler, Frame para 

ADCP (Estrutura INOX Fundeio), Pack de Bateira para RDI Sentinel WH, conforme demonstrado no orçamento 

apresentado Anexo 6. 

A CARUSO JR. considerou nos custos de material e logística, despesas de hospedagem, passagens 

aéreas, embarcação e alimentação. 

 

5. Desmobilização 

A desmobilização considera os custos associados à devolução do imóvel que será locado e utilizado 

pela equipe de campo, bem como o retorno dos funcionários, veículos e equipamentos para a sede da 

CARUSO JR. 

 

6. Considerações Adicionais 

Cabe ressaltar que os profissionais envolvidos nas atividades que serão executadas no objeto contratual 

possuem qualificações e experiências requeridas para os cargos e suas remunerações cumprem a legislação 

trabalhista, ou seja, pisos estabelecidos para a categoria através das normas, acordos sindicais, convenções 

coletivas ou determinações de conselho de classe. 

Ao analisarmos a planilha de composição de preço, é possível notar que os preços estão coerentes e 

dentro da legalidade e razoabilidade, compatíveis com a prática de mercado. 

 
 
II – DA ESTRUTURA INTELECTUAL DA PROPONENTE 
 

Conforme já mencionado, a empresa possui reconhecida idoneidade no mercado e jamais  enveredou-

se em práticas irresponsáveis e aventureiras, o que pode ser constatado pelo seu histórico no âmbito das 

contratações públicas. 

Dentre as experiências da empresa, cumpre destacar que, recentemente, foi responsável pela 

execução dos programas de monitoramento de uma obra que ganhou destaque nacional e internacional: o 

alargamento da faixa de areia da Praia Central de Balneário Camboriú. A empresa possui em seu quadro 

técnico todos os profissionais habilitados e credenciados para realizar as etapas necessárias contidas no 

edital. 

Com seu término em dezembro de 2021, a faixa de areia passou de 25 metros de largura para uma 

média de 70 metros em uma extensão de quase 6 km² de praia e garantiu maior conforto para os moradores 

e turistas durante a temporada de verão de 2022 e de 2023, bem como, minimizou o risco de alagamentos e 

danos à infraestrutura na orla marítima decorrentes dos processos erosivos.  

A atuação da CARUSO JR neste projeto contemplou a execução de atividades de monitoramento em 

22 programas ambientais, tendo seu início em julho de 2021 com continuidade até novembro de 2023, 

totalizando praticamente 30 meses de atividades.  
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Um dos fatores de maiores relevância para o sucesso em obras de alargamento de praia se deve ao 

fato do tipo de material depositado na praia: esta deve ser preferencialmente de mesmo tamanho, 

densidade, granulometria similar ao material original da praia com boa qualidade química sedimentar. 

Seguindo neste princípio, a CARUSO JR realizou o monitoramento da qualidade dos sedimentos tanto na área 

da jazida sedimentar como na faixa de areia após a execução do aterro. 

  

Figura 1. Coleta de sedimento realizada com draga Van Veen na área da jazida sedimentar. 
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Figura 2. Coleta de sedimento realizada com amostrador do tipo trado e mergulhador na área da jazida 
sedimentar. 

  

Figura 3. Coleta de sedimento realizada na faixa de areia. 

 

O monitoramento do perfil de praia também representa um programa de extrema relevância, 

tratando-se de obras costeiras. Trata-se de um monitoramento constante da praia com o intuito de 

acompanhar as possíveis modificações morfológicas do perfil praial da porção emersa da Praia Central de 

Balneário Camboriú, decorrentes das obras de alimentação artificial, bem como analisar a evolução da linha 

de costa da enseada após a conclusão da engorda. Sendo assim, a CARUSO realizou o levantamento 

topográfico planialtimétrico em 22 perfis praiais, com o uso de receptores com a tecnologia RTK (Real Time 



 

 
 

19 

 

Kinematic) para obtenção de pontos com coordenadas cotadas. Salienta-se, que até o presente momento a 

CARUSO já realizou o levantamento de perfil de praia em mais de 5.000 metros de extensão.  

 

Figura 4. Monitoramento do perfil praial ao longo da Praia Central de Balneário Camboriú.  

 

Durante o acompanhamento da obra de Balneário Camboriú, foram realizados mais de 10 sobrevoos 

em área aproximadamente de 162ha, a fim de criar ortomosaicos de acompanhamento da construção do 

aterro hidráulico. 
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Figura 5. Ortomosaicos de acompanhamento da construção do alargamento da praia.  

 

Também foram realizados levantamentos de imagem com Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPAs) 

e levantamento de dados físico oceanográficos utilizando equipamento multiparâmetro da marca HORIBA 

durante a atividade de dragagem na jazida sedimentar. 

  

Figura 6. Medição de turbidez com o uso de equipamento mutiparâmetro HORIBA. 

 

 

  

Figura 7. Realização da captura de imagem com a utilização de drone modelo Phnthon 04 Advanced. 
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Outro monitoramento realizado foi o de medições sistemáticas de ondas, correntes e marés na 

enseada da Praia Central através da instalação de um Perfilador Acústico de Correntes por efeito Doppler 

(ADCP), da marca Teledyne RD Instruments, modelo Workhorse Sentinel, com frequência de 1200 kHz, onde 

ficou fundeado por um período contínuo e ininterrupto de 45 dias. Esta instalação contou com um apoio de 

um mergulhador profissional.  

   
Figura 8. Perfilador Acústico de Correntes por efeito Doppler (ADCP), da marca Teledyne RD Instruments, 
modelo Workhorse Sentinel, frequência de 1200 kHz fundeado com o apoio de um mergulhador 
profissional.  

 

Ao final da obra de aterro hidráulico da praia Central de Balneário Camboriú/SC, a praia apresentou a 

seguinte configuração. 
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Figura 9. Antes e depois da praia Central de Balneário Camboriú/SC no setor Sul 
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Figura 10. Antes e depois da praia Central de Balneário Camboriú/SC no setor Norte 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

24 

 

 
III – DA DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE 

 

No presente ato a proponente DECLARA que: 

 

a) Serão mantidas todas as características e condições dos equipamentos, veículos e demais insumos, 

bem como as qualificações e experiências necessárias, garantido-se o cumprimento da legislação trabalhista, 

bem como a plena execução dos serviços nos prazos definidos, em conformidade com o Edital;  

 

b) Está ciente das sanções administrativas que serão aplicadas em caso de eventual inexecução ou 

descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais;  

 

c) Arcará com todos os custos do contrato, absorvendo integralmente eventuais despesas não 

computadas suficientemente na proposta, declarando-se inteiramente responsável por todas as informações 

prestadas no âmbito da presente, as quais declara representarem a mais genuína expressão da verdade, 

ciente de todas as penalidades legais a que se encontra sujeita, para todos os fins de Direito. 

 

Por fim, coloca-se à inteira disposição para esclarecer e complementar as informações, caso algum dos 

itens da composição dos custos não tenham sido suficientemente esclarecidos, ressaltando o entendimento 

assentado no Informativo de Licitações e Contratos nº 174/2017 do TCU, acerca da impossibilidade de 

desclassificação de proposta economicamente vantajosa, sem possibilitar a demonstração de viabilidade do 

valor ofertado. 

Logo, se algum dos itens que compõe o orçamento não tiver sido suficientemente esclarecido, a 

proponente se dispõe e REQUER a oportunidade de demonstrar a sua viabilidade, mediante diligência 

específica para tal fim. 

 

Na expectativa de vosso pronunciamento favorável, subscrevemo-nos. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 

______________________________ 
Francisco Caruso Gomes Junior 

Representante Legal  
CARUSO JR. ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA. 

 inscrita no CNPJ n° 02.550.302/0001-69 
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ANEXO 1 – ORÇAMENTO 

 

 Aluguel de equipamento para Levantamento 

LIDAR da área frontal à faixa de aterro - área 

aproximada: 10,65 km² 

  



Rua São Francisco de Assis, Nº 749 - Guiomar de Baixo– Antônio Carlos/SC
contato@jetopografia.com.br

PC:

À

OBJETO:

CNPJ 24.836.178/0001-35

CARTA DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL

Florianópolis/SC

101/23

CARUSO JR

paulo.cesar@carusojrea.com.br
TELEFONE

A/C Ester Zanette Barp

Apresentamos a proposta COMERCIAL do objeto abaixo citado, conforme solicitação e atendendo a cotação à nós
encaminhada.

Aluguel de Equipamento Drone LIDAR e GNSS RTK

PROPONENTE:

www.jetopografia.com.br
Guiomar de Baixo, Antônio Carlos – SC. 88.180-000 
Rua São Francisco de Assis, Nº 749.

JE TOPOGRAFIA E PROJETOS LTDA

JE TOPOGRAFIA E PROJETOS
Comercial

Ezequiel dos Passos Magalhães

PROPOSTA COMERCIAL

Antônio Carlos - SC, 20 de dezembro de 2022



Rua São Francisco de Assis, Nº 749 - Guiomar de Baixo– Antônio Carlos/SC
contato@jetopografia.com.br

PC: 101/23

PROPOSTA COMERCIAL

DIAS Valor Total

Aguardando seu retorno, ficamos a disposição para quaisquer dúvidas.

Ezequiel dos Passos Magalhães
Comercial

JE TOPOGRAFIA E PROJETOS
9 8417-7988

www.jetopografia.com.br

Valor UnitárioEQUIPAMENTO

Equipamento Drone DJI Matrice 300 com RTK e tecnologia LIDAR

Equipamento GNSS RTK RUIDE RI90

Preços e Prazos

Incluso nos preços o seguro dos equipamentos, bastão de GPS, Tripé e KIT completo para operação dos equipamentos.

Imediato.

Mobilização de 30 % e restante para 30 dias

Tranferência ou Boleto

Validade da proposta:

Forma de Pagamento:

Condições de Pagamento:

Disponibilidade :

90 dias
Prazo de Execução: 15 dias

Agradecendo pelo seu interesse em nossos serviços, vimos por meio desta, apresentar proposta conforme descrição a seguir:

VALOR TOTAL: R$ 15.784,91

   R$                     350,78     15  R$         5.261,64

15             R$                   701,55        R$    10.523,28
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ANEXO 2 – ORÇAMENTO 

 

 Análise Sedimentológica - Faixa praial 



Proposta Comercial: PC6034/2022.1 

Acquaplant Química do Brasil Ltda. 

Rua Parati, 20 Km 45 - CEP 89213-200 - Joinville - SC - Brasil 

Tel.: 47 3454 4500 | CNPJ: 81.372.070/0001-72 | www.acquaplant.com.br 

RQ 016 (Ver. 1) - Apr. 06/07/2016 Pag.1/3 

 

 

 

 
Data de Emissão: 20/12/2022 

 
Dados da Proposta Comercial 

Identificação: Granulometria 

Cliente: Caruso Jr. Estudos Ambientais e Engenharia Ltda CNPJ: 02.550.302/0001-69 

Contato: Bernardo Bresola de Alencastro 

E-mail: bernardo@carusojrea.com.br Telefone: (48) 3223-4620 

 
Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições abaixo descritas. 

 
Nesta oportunidade, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar melhor avaliação desta proposta, atendimento das necessidades e expectativas do 

cliente e informamos que o laboratório disponibiliza serviços de alta qualidade, confidencialidade e competência nos resultados analíticos e serviços prestados. 

 
Início dos Serviços 

 
O prazo para início dos serviços e/ou amostragem será combinado no decorrer da negociação desta proposta, conforme agenda de amostragem. 

 
Entrega dos Serviços 

 
Os prazos estão indicados no escopo de serviços, mas podem ser renegociados caso haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pelo Contratante na Proposta Comercial 

ou por condição não prevista nesta como quebra de equipamentos, etc. Neste caso deve ter o aceite de ambas as partes. 

O Relatório de Análises será emitido conforme NBR ISO/IEC 17025 e disponibilizado através do site, é de responsabilidade do cliente a retirada dos respectivos resultados, por intermédio de senha 

individual e intransferivel. O relatório será arquivado por até um ano a contar da data de sua emissão. 

Os Limites de Quantificação (LQ) podem sofrer alteração devido as características das amostras. 

 
Armazenamento da Amostra 

 
A amostra será armazenada conforme ABNT NBR 9898/87 por até 05 dias contados a partir da entrega do Relatório de Análises, considerando também o prazo de validade para execução do ensaio, 

amostras vencidas não são armazenadas. 

 
Confidencialidade 

 
Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e outros serão mantidos em sigilo, arquivadas e somente serão divulgadas a terceiros mediante a solicitação previa e 

aprovação por escrito do Cliente. 

 
Avaliação da Conformidade (Regra de Decisão) 

 
A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na avaliação da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte interessada a aplicabilidade, 

ou não das incertezas informadas. 

 
Validade da Proposta 

 
A proposta valerá por 20 dias a partir da data de emissão. 

 
 

 
Amostragem 

 
A amostragem será de responsabilidade do laboratório que realizará a amostragem utilizando materiais e equipamentos apropriados de acordo com o ensaio ou serviço solicitado de modo a garantir 

a preservação, integridade e transporte das amostras. Conforme NIT Dicla N° 057 Rev. 02, serão considerados com acreditação os ensaios ao qual a amostragem também possui acreditação. 

 
Os procedimentos necessários para acesso padronizados pelo cliente tais como integrações, apresentação de atestado médico (ASO) e documentos afins, deverão ser comunicados com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias à realização dos serviços. 

 
É de responsabilidade da contratante, providenciar o livre acesso com segurança aos pontos de amostragens, assim como a identificação e limpeza dos mesmos 

 
 
 

 
Condições Comerciais 

 
1. Condição de pagamento: Conforme Pedido de Compra. 

2. Forma de pagamento: Boleto Bancário 

3. Finalidade dos Ensaios: Monitoramento 

4. Periodicidade das Amostragens: Mensal 

 
 

 
Atenção: Caso a amostragem seja cancelada no prazo inferior à 24 horas, será cobrado valor integral da mesma. 

Para emissão de relatórios adicionais ou revisões solicitados pelo cliente devido a falta de informações repassadas à Acquaplant, será cobrada a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Para emissão de Relatório em inglês e/ou espanhol será cobrado taxa de R$ 50,00 e a solicitação deverá ser feita no Aceite da Proposta. 

Os Ensaio(s) destacados em negrito nas amostra(s) possuem acreditação e serão apresentados em relatório de ensaio com o símbolo de acreditação. 

http://www.acquaplant.com.br/
mailto:bernardo@carusojrea.com.br
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Escopo dos Serviços e Preços 
 

Item 1 - Amostras 237 de Areia 

Tipo de Amostra Preço Amostra Quantidade Preço Total Prazo Estimado (dias úteis) 

Solo R$370,81 237 R$87.881,97 15 

Ensaio Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

 

Areia Fina (0,125 - 0,250 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0003 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Areia Grossa (0,425 - 1,00 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Areia Média (0,250 - 0,425 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0004 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Areia Muito Fina (0,063 - 0,125 

mm) 

 

% 
 

0,01 
 

0,0007 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Areia Muito Grossa (1,00 - 2,00 

mm) 

 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Argila (menor 0,002 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Cascalho ( > 2,00 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedra de Mão (50 - 200 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedregulho Fino (2,00 - 4,75 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedregulho Grosso (19 - 50 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedregulho Médio (4,75 - 19 mm) 
 

% 
 

0,5 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Silte (0,002 - 0,063 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Comparativo dos resultados com legislação: - 

Ensaio(s) em destaque com escopo acreditado; LQ: Limite de Quantificação. 

 

Resumo da Proposta 

Preço total das amostras R$87.881,97 

Preço total dos serviços de amostragem R$0,00 

Preço total da proposta R$87.881,97 

 

Atenciosamente, 

 

http://www.acquaplant.com.br/
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Anexo: Ficha de Aceite da Proposta 
 

Dados para Emissão do Relatório de Ensaio 

Cliente: CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Contato: 

Telefone: E-mail: 

 
Dados para Envio do Relatório de Ensaio 

Pessoa que receberá o laudo: Telefone: 

Cargo/Função: Consultoria: 

Enviar laudo via: ( ) E-mail 
 

 
Dados para Emissão da Nota Fiscal 

( ) Repetir os dados acima 

Conta: 

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 

E-mail: Telefone: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Observações: 

 

http://www.acquaplant.com.br/
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Anexo 3 – Orçamento 

 

 

 Análise Sedimentológica para caracterização 

da jazida 

 Análise granulométrica  

 Caracterização química de sedimentos 

conforme CONAMA 454/2012
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Data de Emissão: 20/12/2022 

 
Dados da Proposta Comercial 

Identificação: Analise Sedimentologica + Química 

Cliente: Caruso Jr. Estudos Ambientais e Engenharia Ltda CNPJ: 02.550.302/0001-69 

Contato: Bernardo Bresola de Alencastro 

E-mail: bernardo@carusojrea.com.br Telefone: (48) 3223-4620 

 
Conforme solicitação, apresentamos nossa proposta técnica e comercial de prestação de serviços com as especificações e condições abaixo descritas. 

 
Nesta oportunidade, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos com o objetivo de proporcionar melhor avaliação desta proposta, atendimento das necessidades e expectativas do 

cliente e informamos que o laboratório disponibiliza serviços de alta qualidade, confidencialidade e competência nos resultados analíticos e serviços prestados. 

 
Início dos Serviços 

 
O prazo para início dos serviços e/ou amostragem será combinado no decorrer da negociação desta proposta, conforme agenda de amostragem. 

 
Entrega dos Serviços 

 
Os prazos estão indicados no escopo de serviços, mas podem ser renegociados caso haja alguma alteração das condições técnicas estabelecidas e aceitas pelo Contratante na Proposta Comercial 

ou por condição não prevista nesta como quebra de equipamentos, etc. Neste caso deve ter o aceite de ambas as partes. 

O Relatório de Análises será emitido conforme NBR ISO/IEC 17025 e disponibilizado através do site, é de responsabilidade do cliente a retirada dos respectivos resultados, por intermédio de senha 

individual e intransferivel. O relatório será arquivado por até um ano a contar da data de sua emissão. 

Os Limites de Quantificação (LQ) podem sofrer alteração devido as características das amostras. 

 
Armazenamento da Amostra 

 
A amostra será armazenada conforme ABNT NBR 9898/87 por até 05 dias contados a partir da entrega do Relatório de Análises, considerando também o prazo de validade para execução do ensaio, 

amostras vencidas não são armazenadas. 

 
Confidencialidade 

 
Todas as informações referentes aos serviços como resultados, documentação e outros serão mantidos em sigilo, arquivadas e somente serão divulgadas a terceiros mediante a solicitação previa e 

aprovação por escrito do Cliente. 

 
Avaliação da Conformidade (Regra de Decisão) 

 
A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatórios, não são consideradas na avaliação da conformidade a uma especificação ou norma, ficando a critério do cliente, e/ou parte interessada a aplicabilidade, 

ou não das incertezas informadas. 

 
Validade da Proposta 

 
A proposta valerá por 20 dias a partir da data de emissão. 

 
 

 
Amostragem 

 
A amostragem será de responsabilidade do laboratório que realizará a amostragem utilizando materiais e equipamentos apropriados de acordo com o ensaio ou serviço solicitado de modo a garantir 

a preservação, integridade e transporte das amostras. Conforme NIT Dicla N° 057 Rev. 02, serão considerados com acreditação os ensaios ao qual a amostragem também possui acreditação. 

 
Os procedimentos necessários para acesso padronizados pelo cliente tais como integrações, apresentação de atestado médico (ASO) e documentos afins, deverão ser comunicados com 

antecedência mínima de 5 (cinco) dias à realização dos serviços. 

 
É de responsabilidade da contratante, providenciar o livre acesso com segurança aos pontos de amostragens, assim como a identificação e limpeza dos mesmos 

 
 
 

 
Condições Comerciais 

 
1. Condição de pagamento: 15 Dias Após a Coleta. 

2. Forma de pagamento: Boleto Bancário 

3. Finalidade dos Ensaios: Monitoramento 

4. Periodicidade das Amostragens: Única Coleta 

 
 

 
Atenção: Caso a amostragem seja cancelada no prazo inferior à 24 horas, será cobrado valor integral da mesma. 

Para emissão de relatórios adicionais ou revisões solicitados pelo cliente devido a falta de informações repassadas à Acquaplant, será cobrada a taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais). 

Para emissão de Relatório em inglês e/ou espanhol será cobrado taxa de R$ 50,00 e a solicitação deverá ser feita no Aceite da Proposta. 

Os Ensaio(s) destacados em negrito nas amostra(s) possuem acreditação e serão apresentados em relatório de ensaio com o símbolo de acreditação. 

http://www.acquaplant.com.br/
mailto:bernardo@carusojrea.com.br
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Escopo dos Serviços e Preços 
 

Item 1 - Sedimentologica 

Tipo de Amostra Preço Amostra Quantidade Preço Total Prazo Estimado (dias úteis) 

Sedimento R$429,60 90 R$38.664,00 15 

Ensaio Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

 

Areia Fina (0,125 - 0,250 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0003 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Areia Grossa (0,425 - 1,00 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Areia Média (0,250 - 0,425 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0004 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Areia Muito Fina (0,063 - 0,125 

mm) 

 

% 
 

0,01 
 

0,0007 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Areia Muito Grossa (1,00 - 2,00 

mm) 

 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Argila (menor 0,002 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedra de Mão (50 - 200 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedregulho Fino (2,00 - 4,75 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedregulho Grosso (19 - 50 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Pedregulho Médio (4,75 - 19 mm) 
 

% 
 

0,5 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Silte (0,002 - 0,063 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Comparativo dos resultados com legislação: Resolução CONAMA N°454, de 1° de Novembro de 2012., Resolução CONAMA N°454, de 1° de Novembro de 2012.. 

Ensaio(s) em destaque com escopo acreditado; LQ: Limite de Quantificação. 

 

Item 2 - Química conforme 454 

Tipo de Amostra Preço Amostra Quantidade Preço Total Prazo Estimado (dias úteis) 

Sedimento R$797,46 90 R$71.771,40 15 

Ensaio Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Carbono Orgânico Total % 3 0,3 POP 406 

Arsênio mg/kg 1 0,04 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Mercúrio mg/kg 0,02 0,002 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Cádmio mg/kg 0,05 0,003 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Chumbo mg/kg 1 0,178 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Cobre mg/kg 1 0,0525 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Cromo mg/kg 1 0,169 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Fósforo mg/kg 1,5 0,25725 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Níquel mg/kg 1 0,167 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Zinco mg/kg 1 0,109 EPA 3050 B:1996, POP 371, POP 372 

Nitrogênio Kjeldahl mg/kg 2000 560 POP 019 

2-Metilnaftaleno µg/kg 0,05 0,0056485 POP 386, POP 385 

4,4'-DDD (p,p'-DDD) µg/kg 0,01 0,001027 POP 386, POP 385 

4,4'-DDE (p,p'-DDE) µg/kg 0,01 0,0008216 POP 386, POP 385 

4,4'-DDT (p,p'-DDT) µg/kg 0,01 0,0011297 POP 386, POP 385 

Acenafteno µg/kg 0,05 0,0046215 POP 386, POP 385 

Acenaftileno µg/kg 0,05 0,004108 POP 386, POP 385 

alfa-Clordano µg/kg 0,01 0,0008216 POP 386, POP 385 

alfa-HCH (alfa-Lindano) µg/kg 0,01 0,009243 POP 386, POP 385 

http://www.acquaplant.com.br/
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Ensaio Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

Antraceno µg/kg 0,05 0,0046215 POP 386, POP 385 

Benzo(a)antraceno µg/kg 0,05 0,0056485 POP 386, POP 385 

Benzo(a)pireno µg/kg 0,05 0,0035945 POP 386, POP 385 

Benzo(b)fluoranteno µg/kg 0,05 0,0056485 POP 386, POP 385 

Benzo(g,h,i)perileno µg/kg 0,05 0,005135 POP 386, POP 385 

Benzo(k)fluoranteno µg/kg 0,05 0,004108 POP 386, POP 385 

beta-HCH (beta-Lindano) µg/kg 0,01 0,0009243 POP 386, POP 385 

Bifenilas Policloradas (PCBs) µg/kg 0,07 0,010703 POP 386, POP 385 

Clordano (Alfa+Gama) µg/kg 0,02 0,003308 POP 386, POP 385 

Criseno µg/kg 0,05 0,0035945 POP 386, POP 385 

delta-HCH (delta-Lindano) µg/kg 0,01 0,0011297 POP 386, POP 385 

Dibenzo(a,h)antraceno µg/kg 0,05 0,005135 POP 386, POP 385 

Dieldrin µg/kg 0,01 0,001027 POP 386, POP 385 

Endrin µg/kg 0,01 0,001027 POP 386, POP 385 

Fenantreno µg/kg 0,05 0,004108 POP 386, POP 385 

Fluoranteno µg/kg 0,05 0,0056485 POP 386, POP 385 

Fluoreno µg/kg 0,05 0,0035945 POP 386, POP 385 

gama-Clordano µg/kg 0,01 0,001027 POP 386, POP 385 

Indeno(1,2,3,c-d)pireno µg/kg 0,05 0,004108 POP 386, POP 385 

Lindano (gama-HCH) µg/kg 0,01 0,0008216 POP 386, POP 385 

Naftaleno µg/kg 0,05 0,005135 POP 386, POP 385 

PAHs Total µg/kg 1 0,1752 POP 386, POP 385 

Pireno µg/kg 0,05 0,005135 POP 386, POP 385 

Tributilestanho µg/kg 1 0,1 POP 386, POP 385 

Comparativo dos resultados com legislação: Resolução CONAMA N°454, de 1° de Novembro de 2012., Resolução CONAMA N°454, de 1° de Novembro de 2012.. 

Ensaio(s) em destaque com escopo acreditado; LQ: Limite de Quantificação. 

 

Item 3 - Sedimentologica 

Tipo de Amostra Preço Amostra Quantidade Preço Total Prazo Estimado (dias úteis) 

Sedimento R$370,81 40 R$14.832,40 15 

Ensaio Unidade LQ Incerteza Método de Referência 

 

Areia Fina (0,125 - 0,250 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0003 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Areia Grossa (0,425 - 1,00 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Areia Média (0,250 - 0,425 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,0004 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Areia Muito Fina (0,063 - 0,125 

mm) 

 

% 
 

0,01 
 

0,0007 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Areia Muito Grossa (1,00 - 2,00 

mm) 

 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Argila (menor 0,002 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Cascalho ( > 2,00 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,002 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

 

Silte (0,002 - 0,063 mm) 
 

% 
 

0,01 
 

0,001 
ABNT NBR 7181:2018, ABNT NBR 6502:1995, IAC- Boletim Técnico 106 - Nov. 2009 - Item 2.1 

método da pipeta 

Comparativo dos resultados com legislação: Resolução CONAMA N°454, de 1° de Novembro de 2012., Resolução CONAMA N°454, de 1° de Novembro de 2012.. 

Ensaio(s) em destaque com escopo acreditado; LQ: Limite de Quantificação. 
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Resumo da Proposta 

Preço total das amostras R$125.267,80 

Preço total dos serviços de amostragem R$0,00 

Preço total da proposta R$125.267,80 

 

Atenciosamente, 

 

http://www.acquaplant.com.br/
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Anexo: Ficha de Aceite da Proposta 
 

Dados para Emissão do Relatório de Ensaio 

Cliente: CPF/CNPJ: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Contato: 

Telefone: E-mail: 

 
Dados para Envio do Relatório de Ensaio 

Pessoa que receberá o laudo: Telefone: 

Cargo/Função: Consultoria: 

Enviar laudo via: ( ) E-mail 
 

 
Dados para Emissão da Nota Fiscal 

( ) Repetir os dados acima 

Conta: 

Nome/Razão Social: CPF/CNPJ: 

E-mail: Telefone: 

Endereço: 

Bairro: Cidade: 

Estado: CEP: 

Observações: 

 

http://www.acquaplant.com.br/
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ANEXO 4 – ORÇAMENTO 

 

 Locação de equipamento para sísmica rasa



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brasília 

11 de janeiro de 2023 

 

 

 

 

 

 

PROPOSTA COMERCIAL PARA 
LOCAÇÃO COM TÉCNICO   

 

COLOQUE AQUI A LOGO DA 

EMPRESA CONTRATANTE 



 
 
 
 

 

 

 
Phygeo - Soluções em Geofísica e 

Geotecnologia 
+55 61 9 9122-4932 

contato@phygeo.com  
UnB Campus Darcy Ribeiro, Brasília/DF 

ICC Centro ASS-386/11 
 

1– OBJETIVO 

Esta proposta comercial refere-se à locação do equipamento SBP Edgetech 3100 

juntamente com o seu técnico responsável pela aquisição. 

 

2 - PLANEJAMENTO DE CAMPO 

O levantamento será realizado em área prevista pela CONTRATANTE, no município de 

Maceió. 

 

3 – METODOLOGIA 

A metodologia aplicada será de sísmica de reflexão. 

São emitidas ondas acústicas pelo 3100-P portable topside a fim de registrar seu 

retorno em subsuperfície, gerando perfis do subfundo a partir do tempo de chegada das 

ondas. O SBP EdgeTech 3100P - SB-216S trabalha com uma banda de frequência entre 

2 e 15 kHz. Sua penetração varia de acordo com a frequência utilizada na aquisição e a 

geologia do local investigado. A resolução dos dados varia em função dos mesmos fatores, 

garantindo uma melhor qualidade em uma menor profundidade e uma qualidade inferior 

em uma maior profundidade. O equipamento possui penetração máxima de 10m e uma 

resolução vertical teórica de 12,5cm utilizando uma banda de frequências entre 2-15 kHz. 

 

4– ORÇAMENTO 

Para o desenvolvimento das etapas de campo, a CONTRATADA elaborou uma 

proposta de atividades geofísicas para a área especificada, bem como dos custos 

envolvidos no valor de R$ 20.600,00 referente aos seguintes serviços: 

1. Equipe de campo responsável pela aquisição dos dados geofísicos; 

2. Envio e utilização do equipamento SBP Edgetech 3100P. 

   Como condição para a realização do trabalho, será cobrado, pela CONTRATADA, o 

valor do serviço adiantado a ser efetuado em até 5 dia útil antes do início da aquisição dos 

dados geofísicos.  

  Cabe à CONTRATANTE fornecer a custear a logística de campo bem como a 

hospedagem, alimentação dos integrantes da equipe e frete de ida e volta dos 

equipamentos.  



 
 
 
 

 

 

 
Phygeo - Soluções em Geofísica e 

Geotecnologia 
+55 61 9 9122-4932 
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   Cabe à CONTRATANTE fornecer a autorização total de acesso à área do 

levantamento à CONTRATADA. Se este item não for cumprido, ocasionando 

interrupção dos serviços de campo, a contratante pagará uma multa diária de à 

CONTRATADA (cláusula stand by). 

 

Para questões de segurança da equipe, cabe a CONTRATANTE fornecer fotos e 

certificado de navegabilidade do barco a ser utilizado no levantamento.  

 

 

4– DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

 A validade desta proposta é de 30 dias. Colocamo-nos à inteira disposição para 

quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, e aproveitamos para apresentar 

nossos protestos de elevada estima e consideração. 

 

 

Atenciosamente,  

Phygeo – Soluções em Geofísica e Geotecnologia 

Helen Cristina Misaki Kubota 

Diretora de Negócios 

Campus Universitário Darcy Ribeiro  

ICC Sul ASS-368/11 70910-900, L3 Norte, Brasília, DF 

(+55) 61 9 9122-4932 
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Perfilagem Sísmica Contínua:Perfilagem Sísmica Contínua:




SBP - CHIRP

Aplicações

- Estudos aplicados à geotecnia, como suporte para instalação de cabos e dutos;
- Mapeamento do topo rochoso;
- Localização e mapeamento de dutos e estruturas;
- Determinação da geometria de camadas sedimentares;
- Estudos de dragagem.
- Determinação da espessura de capeamento;
- Cubagem de jazidas (mineração e engordamento de praias);
- Análise de risco geológico (presença de gás em sedimentos).

Instrumentação

(1) GNSS
(2) 3100-P Portable Topside conectado ao Notebook através de um cabo Ethernet
(3) Tow Cable, responsável pela conexão entre o Topside e o SB-216S
(4) SB-216S Tow Vehicle



Metodologia

São emitidas ondas acústicas pelo 3100-P portable topside a fim de registrar seu
retorno em subsuperfície, gerando perfis do subfundo a partir do tempo de chegada
das ondas. O SBP EdgeTech 3100P - SB-216S trabalha com uma banda de frequência
entre 2 e 15 kHz. Sua penetração varia de acordo com a frequência utilizada na
aquisição e a geologia do local investigado. A resolução dos dados varia em função dos
mesmos fatores, garantindo uma melhor qualidade em uma menor profundidade e
uma qualidade inferior em uma maior profundidade. O equipamento possui
penetração máxima de 10m e uma resolução vertical teórica de 12,5cm utilizando uma
banda de frequências entre 2-15 kHz.

Resultados

As seções sísmicas, após processamento, são interpretadas de forma que seja possível
identificar a geometria interna dos refletores. A partir disso, os alvos são
interpretados e produtos (como visualização 2D) são obtidos para as devidas
finalidades.
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ANEXO 5 – ORÇAMENTO 

 

 

 Aluguel de equipamento para coleta de 

sedimentos por método "vibracore" 

  



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Proposta de Locação 

  

Proposta de locação de equipamento 

 

 

  

Empresa: CARUSO JR Data: 20/12/2022 
Att: Dayane D. N° Proposta:   77-2022 

E-mail: dayane@carusojrea.com.br  No. Pages: 1 

Tel.: (47) 98481-6898 

 
A SEATECH SURVEY SOLUTIONS, tem o prazer de apresentar a proposta de locação para o seguinte material solicitado: 

Item Qd    Descr Valor 
diário 

Valor 4 dias 

1 1 SISTEMA DE SONDAGEM VIBRACORE DE 5M DE 
AMOSTRAGEM COMPLETO  

R$     
3.250,00 

R$ 13. 000,00 

  T otal em 
reais 

R$ 13. 000,00 

 
 

Notas: 

    

1. Condição de pagamento: antecipado. 

2. Prazo de validade da proposta: 45 dias. 
3. Data da coleta: a combinar. Mediante assinatura do contrato. 
4. Prazo de aluguel: a combinar. Mínimo de 04(quatro) diárias. 

5. Não estão inclusos os custos de logística e transporte do equipamento. O transporte do equipamento é 
responsabilidade do contratante. Os equipamentos devem ser coletados e entregues por transportadora na sede da 

SEATECH. 
6. Será emitida fatura de locação.  
7. A embarcação e toda logística local será de responsabilidade do contratante. 
8. As diárias começam a contar a partir do momento em que o sistema estiver operando. 
9. As diárias terminam quando o sistema retorna para a sede da SEATECH. 
10. Indispensável a assinatura prévia do contrato de locação. 
11. ferramentas e gerador não estão incluídos na locação. 

12. Caso o equipamento sofra algum dano, roubo ou extravio, é de responsabilidade do contratante assumir a 
manutenção e /ou reposição do equipamento no seu valor de mercado, equipamento novo. 

 
Dados da Empresa: 
SEATECH SURVEY SOLUTIONS 
CNPJ: 31.538.482/0001-61 

Banco Itaú Agencia 0070 C/C 99454-6 

 

Marcos Souza  

 
Autorizado por: 

Tel: (27) 99771-9506 / (27) 3114-6838 
marcos.souza@seatech.net.br  
SEATECH SURVEY SOLUTIONS 

Departamento Comercial Data: / / 2022. 
 

 

mailto:dayane@carusojrea.com.br
mailto:franco@a2marinesolution.com
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ANEXO 6 – ORÇAMENTO 

 

 Locação de equipamento para coleta de 

dados ADCP 



DRAKKAR ATLANTEC
Rua Recanto dos Girassóis, 483 - Eco Works Sala 1 - Carianos -
Florianópolis - SC - CEP: 88047-618

4833717980

CNPJ: 13248142000114   IE: 256.582.580

DRAKKAR ATLANTEC ENGENHARIA OFFSHORE LTDA

comercial@atlantec.com.br

Orçamento 40110728/12/2022

Caruso JR. Estudos Ambientais & Engenharia Ltda.

DOM JAIME CAMARA, 170 - SALA  1101 - CENTRO - Florianópolis - SC - CEP: 96203-900

CNPJ: 02.550.302/0001-69
4832234620

caruso@carusojrea.com.br
Validade da proposta
31/03/2023

Previsão de entrega
Consultar
disponibilidade.

Produto/ServiçoQt. SubtotalValor unitárioDetalhe do item

35 508,21 17.787,35 Diária Aluguel ADCP WH Sentinel
(>30 dias)

- ADCP WH Sentinel 1200 kHz;
- 32 Diárias Fundeio +  03 Diárias (Mob/Desmob
dos *serviços);
*Esta proposta limita-se ao serviço de locação
(ADCP+FRAME) e venda de bateria. Nenhum
outro serviço esta incluso (processamento de
dados, instalação, fundeio..., etc).

35 50,00 1.750,00 Diaria de aluguel Frame para ADCP - Estrutura INOX Fundeio.

1 3.700,00 3.700,00 Confecção de Pack de bateria ADCP - Pack de bateira para RDI Sentinel WH

Valor líquido 21.737,35

23.237,35
1.500,00

Total
Descontos

Depósito Banco Santander-033
Ag: 4287
CC: 13003715-1
Condições Pagamento:
Pagamento da 1ª Mensalidade como CAUÇÃO, e vencimento mensal no 5º dia útil.
Frete por conta do cliente.
Impostos inclusos, quando aplicáveis (Serviços: ISS, IRPJ, PIS, Cofins; Venda: IPI, ICMS).
ICMS-ST conforme MANUAL ST Versão 4.0 de Agosto de 2019 disponibilizado pela SEFAZ-RJ.

Forma de pagamento:

Acordo de envio de equipamento, prestação de serviço e venda de mercadoria
1.Geral: Drakkar Atlantec Engenharia Offshore Ltda (DA) e o cliente que adquire serviços ou mercadorias da DA estabelecem entre si as
seguintes regras de envio de equipamento, conserto, venda de mercadorias e devolução de equipamento consertado para o cliente.
2.Envio de equipamentos para a DrakkarAtlantec: Antes de enviar qualquer equipamento, o cliente deve entrar em contato com a DA e
solicitar autorização de envio. O cliente deve informar à DA as falhas detectadas no equipamento. As despesas relativas ao envio são de
responsabilidade do cliente.
3.Orçamento: Após análise do equipamento, a DA enviará ao cliente orçamento com os custos previstos para o conserto. Caso o cliente
não aprove o orçamento, será cobrada uma taxa de 1760,00 Reais para o serviço de diagnóstico. O orçamento é baseado na análise
inicial do equipamento. Durante o conserto podem ser detectados outros defeitos que ocasionem custos não previstos inicialmente.
Neste caso será emitido um orçamento complementar.
4.Aprovação: As aprovações formais de compras e de serviços enviadas pelo cliente (Ordem de Compra, Ordem de Serviço, PO, ...) só

Observações:
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DRAKKAR ATLANTEC
Rua Recanto dos Girassóis, 483 - Eco Works Sala 1 - Carianos -
Florianópolis - SC - CEP: 88047-618

4833717980

CNPJ: 13248142000114   IE: 256.582.580

DRAKKAR ATLANTEC ENGENHARIA OFFSHORE LTDA

comercial@atlantec.com.br

Orçamento 40110728/12/2022

são efetivamente aceitas quando o cliente recebe resposta de confirmação da DA. Elas devem ser encaminhadas pelo cliente a
laboratorio@atlantec.com.br e ao técnico da DA que enviou a proposta/orçamento. Caso o cliente não receba confirmação/aceite da sua
aprovação em até 2 (dois) dias úteis, o prazo de disponibilização pode ser afetado e o cliente deve entrar em contato pelo telefone
+55(48)3371-7980 ou encaminhar cópia para os e-mails: laboratorio@atlantec.com.br, vitor@drakkaratlantec.com.br,
schneider@drakkaratlantec.com.br.
5.Retorno do equipamento para o cliente e inspeção:
As despesas relativas ao retorno do equipamento são de responsabilidade do cliente. O cliente se responsabiliza em informar à DA,
dentro do prazo de 10 dias úteis, a ocorrência de eventuais falhas que possam persistir no equipamento. Após este prazo não serão
aceitas reclamações.
6.Garantia: Para as peças trocadas na ocasião do conserto, a DA oferece garantia de um (1) ano, considerando seu uso nas circunstâncias
previstas para o equipamento e sua instalação correta de acordo com os manuais instrução do fabricante. No que diz respeito aos
equipamentos oceanográficos testados sob pressão e aprovados para uso nas profundidades determinadas antes de sua devolução ao
cliente, não assumimos responsabilidade por quaisquer danos devidos à implosão ou entrada de água. As despesas relativas ao envio
para avaliação de garantia são de responsabilidade do cliente.
7.Abandono: O prazo de retirada de equipamento não autorizado para reparo é de 90 dias da emissão do orçamento. Expirando o prazo
de retirada, a DA envia uma notificação por e-mail para o cliente, solicitando a retirada em até 30 dias. Caso o prazo não seja respeitado,
será cobrada uma taxa de 600,00 Reais/mês para a guarda do equipamento.
8.Impostos: O ISS de serviços códigos 14.01 e 7.01 já estão inclusos no preço final e são retidos para a prefeitura de Florianópolis-SC,
mesmo que executados em outros municípios. Caso a prefeitura do município do cliente exija cadastro de prestador não estabelecido,
como CEPOM, CPOM, CENE, etc, o cliente deve comunicar à DA previamente considerando tempo hábil para tal cadastro. Sem que esse
aviso ocorra, ou não havendo tempo hábil para cadastro, o cliente deve arcar com a retenção em seu município.
9.Calibração: A calibração será executada por processo de comparação de acordo com os procedimentos internos. Todos os
instrumentos enviados para a calibração devem possuir um código de identificação ou número de série a ser transcrito para o certificado.
Esta proposta especifica o número de pontos na faixa de indicação do instrumento e a nossa Capacidade de Medição e Calibração
(CMC). Os pontos de calibração serão distribuídos dentro da faixa de indicação de cada instrumento conforme o entendimento técnico da
DA. Caso haja divergência entre o solicitado e o proposto o cliente deverá solicitar a correção da proposta.
O Laboratório da Drakkar Atlantec é acreditado pela CGCRE para calibração ABNT NBR ISO/IEC 17025 sob número 0659.

Temperatura, faixa calibrada 20,0ºC - 26,0ºC; 1 ponto de calibração; CMC=0,15ºC, Calibração RBC
Campo Magnético, faixa calibrada 0,0º – 360,0º de ângulo; 12 pontos de calibração; CMC=0,9º de ângulo, Calibração rastreável
Frequência, faixa calibrada 38,322 kHz – 1231,257 kHz; 7 pontos de calibração; CMC=3,6 Hz, Calibração RBC
Inclinação, faixa calibrada -19,88º - 19,88º; 5 pontos de calibração; CMC=0,1º; Calibração RBC
Pressão, faixa calibrada 3,0 kPa – 34000,0 kPa; 10 pontos de calibração; CMC=2,0 kPa para a faixa de 3,0 kPa – 2000,0 kPa; CMC=30,0
kPa para a faixa de 2000,1 kPa – 34000,0 kPa, Calibração RBC.
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