
21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS R$ 583.986,141

1.1 1,00undINS-71957240 Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) R$ 291.993,07 R$ 291.993,07Composições
Próprias R$ 240.620,58 21,35%

1.2 1,00undINS-01380045 Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) R$ 291.993,07 R$ 291.993,07Composições
Próprias R$ 240.620,58 21,35%

DEMOLIÇÕES R$ 1.968.857,462

2.1 11.483,00M2INS-95021789 Desapropriação de casas/construções/barracas R$ 2,67 R$ 30.659,61Composições
Próprias R$ 2,20 21,35%

2.2 11.483,00m2INS-31197129 Demolição de casas/construções/barracas R$ 4,85 R$ 55.692,55Composições
Próprias R$ 4,00 21,35%

2.3 18.900,00M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 58,05 R$ 1.097.145,00SINAPI R$ 47,84 21,35%

2.4 11.483,00M297647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 3,51 R$ 40.305,33SINAPI R$ 2,89 21,35%

2.5 11.483,00M297650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 7,54 R$ 86.581,82SINAPI R$ 6,21 21,35%

2.6 576,00M397627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA
MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 301,74 R$ 173.802,24SINAPI R$ 248,65 21,35%

2.7 360,00UN97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 R$ 13,43 R$ 4.834,80SINAPI R$ 11,07 21,35%

2.8 360,00M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017 R$ 36,91 R$ 13.287,60SINAPI R$ 30,42 21,35%

2.9 8,00CHP92106

CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO
TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A
SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023

R$ 341,56 R$ 2.732,48SINAPI R$ 281,47 21,35%

2.10 1.440,00UN97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 0,73 R$ 1.051,20SINAPI R$ 0,60 21,35%

2.11 4.500,00M97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 R$ 0,74 R$ 3.330,00SINAPI R$ 0,61 21,35%

2.12 11.483,00M3100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

R$ 9,71 R$ 111.499,93SINAPI R$ 8,00 21,35%

2.13 344.490,00M3XKM93590
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

R$ 1,01 R$ 347.934,90SINAPI R$ 0,83 21,35%

ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.208.425,503

3.1 18,00undINS-16879387 Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 R$ 67.134,75 R$ 1.208.425,50Composições
Próprias R$ 55.323,24 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

TOPOGRAFIA R$ 23.140,244

4.1 3.812,23MINS-66984786 Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por laser scanner R$ 6,07 R$ 23.140,24Composições
Próprias R$ 5,00 21,35%

ESTUDO GEOTÉCNICO R$ 83.632,915

5.1 39,00unI04330 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) R$ 245,13 R$ 9.560,07ORSE R$ 202,00 21,35%

5.2 350,00mI10016 Sondagem a percussão R$ 171,07 R$ 59.874,50ORSE R$ 140,97 21,35%

5.3 39,00unI04329 Ensaio - Limite de plasticidade R$ 182,03 R$ 7.099,17ORSE R$ 150,00 21,35%

5.4 39,00unI04327 Ensaio - Granulometria por peneiramento R$ 182,03 R$ 7.099,17ORSE R$ 150,00 21,35%

ACOMPANHAMENTO DE OBRA R$ 661.499,106

6.1 18,00MÊSS03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo R$ 17.928,56 R$ 322.714,08ORSE R$ 14.774,26 21,35%

6.2 18,00mêsI06946
Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de
laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 101 a 150
km, de segunda a sexta

R$ 18.821,39 R$ 338.785,02ORSE R$ 15.510,00 21,35%

CANTEIRO DE OBRAS R$ 112.681,647

7.1 24,00M293211 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 R$ 727,89 R$ 17.469,36SINAPI R$ 599,83 21,35%

7.2 28,00M293206 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 R$ 1.339,63 R$ 37.509,64SINAPI R$ 1.103,94 21,35%

7.3 12,00M293213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 R$ 1.231,97 R$ 14.783,64SINAPI R$ 1.015,22 21,35%

7.4 20,00M293209 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA,
INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 R$ 1.119,32 R$ 22.386,40SINAPI R$ 922,39 21,35%

7.5 20,00M293584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 R$ 1.026,63 R$ 20.532,60SINAPI R$ 846,01 21,35%

SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 768.297,428

8.1 21,00M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA
E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS R$ 378,19 R$ 7.941,99SINAPI R$ 311,65 21,35%

8.2 1,00unS06080 Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro,
c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022 R$ 398,88 R$ 398,88ORSE R$ 328,70 21,35%

8.3 1,00unS09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor R$ 1.949,94 R$ 1.949,94ORSE R$ 1.606,87 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

8.4 1,00unCP-0401-
73658.01

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA,
COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE
ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
REV.01(10/2021)

R$ 2.589,39 R$ 2.589,39Composições
Próprias R$ 2.133,82 21,35%

8.5 1,00VBINS-37193289 Detalhamento de projetos e as built (lote 01) R$ 728.100,00 R$ 728.100,00Composições
Próprias R$ 600.000,00 21,35%

8.6 168,00M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 R$ 117,77 R$ 19.785,36SINAPI R$ 97,05 21,35%

8.7 17.933,00m²S09346 Levantamento topográfico planimétrico cadastral R$ 0,42 R$ 7.531,86ORSE R$ 0,35 21,35%

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$ 4.517.616,589

9.1 50.167,69M298525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS.AF_05/2018

R$ 0,39 R$ 19.565,40SINAPI R$ 0,32 21,35%

9.2 10.033,54M3100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

R$ 9,71 R$ 97.425,67SINAPI R$ 8,00 21,35%

9.3 301.006,14M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 544.821,11SINAPI R$ 1,49 21,35%

9.4 24.845,58M3101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

R$ 14,03 R$ 348.583,49SINAPI R$ 11,56 21,35%

9.5 968.977,56M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 1.753.849,38SINAPI R$ 1,49 21,35%

9.6 12.476,85M396385
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE.
AF_11/2019

R$ 12,30 R$ 153.465,26SINAPI R$ 10,14 21,35%

9.7 12.476,85M300000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
SEM TRANSPORTE) R$ 57,64 R$ 719.165,63SINAPI R$ 47,50 21,35%

9.8 486.597,04M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 880.740,64SINAPI R$ 1,49 21,35%

PAVIMENTAÇÃO R$ 10.823.068,1810

10.1 11.851,65M3101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

R$ 14,03 R$ 166.278,65SINAPI R$ 11,56 21,35%

10.2 7.334,65M3101136
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM
SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E
CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

R$ 14,03 R$ 102.905,14SINAPI R$ 11,56 21,35%

10.3 748.265,70M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 1.354.360,92SINAPI R$ 1,49 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

10.4 29.629,12M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO
PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 R$ 1,24 R$ 36.740,11SINAPI R$ 1,02 21,35%

10.5 5.925,82M3101768
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$ 45,70 R$ 270.809,97SINAPI R$ 37,66 21,35%

10.6 7.334,65M3101768
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS -
EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

R$ 45,70 R$ 335.193,51SINAPI R$ 37,66 21,35%

10.7 4.444,37M396396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO
DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 R$ 163,06 R$ 724.698,97SINAPI R$ 134,37 21,35%

10.8 133.331,04M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 241.329,18SINAPI R$ 1,49 21,35%

10.9 397.814,28M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 720.043,85SINAPI R$ 1,49 21,35%

REVESTIMENTO ASFÁLTICO R$ 2.582.654,2310.10

10.10.1 28.217,02m2S03428 Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.250 m2/h), sem fornecimento
de material e sem transporte R$ 0,35 R$ 9.875,96ORSE R$ 0,29 21,35%

10.10.2 1.410,85M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 R$ 1.674,95 R$ 2.363.103,21SINAPI R$ 1.380,26 21,35%

10.10.3 101.581,29TXKM102332
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL
ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R$ 1,78 R$ 180.814,70SINAPI R$ 1,47 21,35%

10.10.4 28.217,02m2S07176 Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante R$ 0,25 R$ 7.054,26ORSE R$ 0,21 21,35%

10.10.5 3.386,04t5914643 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante
de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora R$ 6,44 R$ 21.806,10SICRO NOVO R$ 5,31 21,35%

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO R$ 1.247.530,0910.11

10.11.1 197,87TCOMP-72864294 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - AGOSTO/2023 - BDI = 15,28 R$ 5.399,20 R$ 1.068.339,70Composições
Próprias R$ 4.683,55 15,28%

10.11.2 11,29TCOM-55714049 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C - AGOSTO/2023 - BDI
= 15,28 R$ 3.894,07 R$ 43.964,05Composições

Próprias R$ 3.377,92 15,28%

10.11.3 33,86TCOMP-83990387 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - AGOSTO/2023 - BDI = 15,28 R$ 3.993,69 R$ 135.226,34Composições
Próprias R$ 3.464,34 15,28%

10.12 4.034,56M94283 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM
TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 R$ 81,05 R$ 327.001,09SINAPI R$ 66,79 21,35%

10.13 6.340,31M94273

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X
BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO
VIÁRIO). AF_06/2016

R$ 68,04 R$ 431.394,69SINAPI R$ 56,07 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

10.14 6.293,26M294993
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM, ARMADO. AF_08/2022

R$ 102,73 R$ 646.506,60SINAPI R$ 84,66 21,35%

GEOGRELHA R$ 626.623,7710.15

10.15.1 12.224,42m²1516300 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e
instalação R$ 51,26 R$ 626.623,77SICRO NOVO R$ 42,24 21,35%

MACADAME HIDRÁULICO R$ 1.002.024,3610.16

10.16.1 3.667,33m3S02614 Base de macadame hidráulico R$ 218,93 R$ 802.888,56ORSE R$ 180,41 21,35%

10.16.2 110.019,78M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 199.135,80SINAPI R$ 1,49 21,35%

VEGETAÇÃO DE TALUDE R$ 6.973,0510.17

10.17.1 2.734,53m2S09251 Hidrossemeadura R$ 2,55 R$ 6.973,05ORSE R$ 2,10 21,35%

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 3.234.394,6911

11.1 831,67mS04554 Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto R$ 34,62 R$ 28.792,42ORSE R$ 28,53 21,35%

11.2 780,09M390091

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE
1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R$ 6,33 R$ 4.937,97SINAPI R$ 5,22 21,35%

11.3 35,45M390092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R$ 6,25 R$ 221,56SINAPI R$ 5,15 21,35%

11.4 100,00M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 R$ 88,04 R$ 8.804,00SINAPI R$ 72,55 21,35%

11.5 595,00M2101571 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0
A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 R$ 32,02 R$ 19.051,90SINAPI R$ 26,39 21,35%

11.6 527,00M2101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE
1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 R$ 26,96 R$ 14.207,92SINAPI R$ 22,22 21,35%

11.7 650,00M2101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 R$ 3,19 R$ 2.073,50SINAPI R$ 2,63 21,35%

FORNECIMENTO DE TUBO PEAD R$ 331.398,2411.8

11.8.1 74,00mI11866 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar - BDI = 15,28 R$ 182,33 R$ 13.492,42ORSE R$ 158,16 15,28%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

11.8.2 64,00mI10639 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar - BDI = 15,28 R$ 385,30 R$ 24.659,20ORSE R$ 334,23 15,28%

11.8.3 91,00mI10646 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar - BDI = 15,28 R$ 617,22 R$ 56.167,02ORSE R$ 535,41 15,28%

11.8.4 83,00mI10647 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar - BDI = 15,28 R$ 865,53 R$ 71.838,99ORSE R$ 750,81 15,28%

11.8.5 143,00mI13930 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
DENPRO ou similar - BDI = 15,28 R$ 1.085,51 R$ 155.227,93ORSE R$ 941,63 15,28%

11.8.6 6,00mI10672 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
N-12 ou similar - BDI = 15,28 R$ 1.668,78 R$ 10.012,68ORSE R$ 1.447,59 15,28%

ASSENTAMENTO DE TUBO PEAD R$ 9.856,9611.9

11.9.1 74,00M90743
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

R$ 6,30 R$ 466,20SINAPI R$ 5,19 21,35%

11.9.2 64,00M90746
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

R$ 3,63 R$ 232,32SINAPI R$ 2,99 21,35%

11.9.3 91,00M90747
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

R$ 17,46 R$ 1.588,86SINAPI R$ 14,39 21,35%

11.9.4 83,00M94876
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

R$ 29,25 R$ 2.427,75SINAPI R$ 24,10 21,35%

11.9.5 143,00M94878
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

R$ 33,83 R$ 4.837,69SINAPI R$ 27,88 21,35%

11.9.6 6,00M94882
ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA
REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO
INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021

R$ 50,69 R$ 304,14SINAPI R$ 41,77 21,35%

11.10 1.096,62M394971
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 R$ 555,39 R$ 609.051,78SINAPI R$ 457,68 21,35%

11.11 1.096,62M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE
CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 R$ 303,69 R$ 333.032,53SINAPI R$ 250,26 21,35%

11.12 109.661,78KG92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 R$ 12,98 R$ 1.423.409,90SINAPI R$ 10,70 21,35%

11.13 3.204,42m2S00083 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos R$ 100,26 R$ 321.275,15ORSE R$ 82,62 21,35%

11.14 134,64M2103319
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39
CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_12/2021

R$ 105,05 R$ 14.143,93SINAPI R$ 86,57 21,35%

11.15 141,44M2103320 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39
CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM R$ 125,31 R$ 17.723,85SINAPI R$ 103,26 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

103320 BETONEIRA. AF_12/2021

11.16 238,96M298681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 R$ 38,35 R$ 9.164,12SINAPI R$ 31,60 21,35%

11.17 13,00UN00021090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA
600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) R$ 935,44 R$ 12.160,72SINAPI R$ 770,86 21,35%

11.18 282,66M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 R$ 53,38 R$ 15.088,39SINAPI R$ 43,99 21,35%

11.19 13,00unS06384 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita R$ 32,62 R$ 424,06ORSE R$ 26,88 21,35%

11.20 258,25M3100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

R$ 9,71 R$ 2.507,61SINAPI R$ 8,00 21,35%

11.21 7.747,48M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 14.022,94SINAPI R$ 1,49 21,35%

11.22 452,35M393371

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5
M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª
CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

R$ 10,76 R$ 4.867,29SINAPI R$ 8,87 21,35%

11.23 13.570,36M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 24.562,35SINAPI R$ 1,49 21,35%

11.24 1,00UN102753 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021 R$ 13.615,60 R$ 13.615,60SINAPI R$ 11.220,11 21,35%

SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE R$ 510.134,5112

12.1 302,40M101094 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 R$ 203,30 R$ 61.477,92SINAPI R$ 167,53 21,35%

12.2 11,07m²5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção R$ 556,07 R$ 6.155,69SICRO NOVO R$ 458,24 21,35%

12.3 123,00un5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção R$ 392,76 R$ 48.309,48SICRO NOVO R$ 323,66 21,35%

12.4 168,00unS12214 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples
Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos R$ 471,30 R$ 79.178,40ORSE R$ 388,38 21,35%

12.5 1.072,96m²5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm R$ 59,39 R$ 63.723,09SICRO NOVO R$ 48,94 21,35%

12.6 5.159,50m²5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm R$ 24,37 R$ 125.737,02SICRO NOVO R$ 20,08 21,35%

12.7 84,00un5213445 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação R$ 533,75 R$ 44.835,00SICRO NOVO R$ 439,84 21,35%

12.8 84,00un5213856 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m -
fornecimento e implantação R$ 485,70 R$ 40.798,80SICRO NOVO R$ 400,25 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

12.9 2.640,00un.dia5212557
Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel
- D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada
diária

R$ 4,33 R$ 11.431,20SICRO NOVO R$ 3,57 21,35%

12.10 5,00un5213385 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção R$ 430,03 R$ 2.150,15SICRO NOVO R$ 354,37 21,35%

12.11 2.640,00un.dia5212560
Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel,
lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada
diária

R$ 4,62 R$ 12.196,80SICRO NOVO R$ 3,81 21,35%

12.12 2.640,00un.dia5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária un. R$ 1,00 R$ 2.640,00SICRO NOVO R$ 0,82 21,35%

12.13 3.142,34mS05156 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7
vezes R$ 3,66 R$ 11.500,96ORSE R$ 3,02 21,35%

OBRAS DE ARTE (PONTE 01) R$ 3.348.603,0513

FUNDAÇÃO (INFRAESTRUTURA) R$ 1.037.627,8213.1

13.1.1 662,40M3100981
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³
- CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E
DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

R$ 9,71 R$ 6.431,90SINAPI R$ 8,00 21,35%

13.1.2 0,67MÊSS03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo R$ 17.928,56 R$ 12.012,14ORSE R$ 14.774,26 21,35%

13.1.3 1.988,20M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 R$ 1,81 R$ 3.598,64SINAPI R$ 1,49 21,35%

13.1.4 600,00M287620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE,
ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

R$ 35,80 R$ 21.480,00SINAPI R$ 29,50 21,35%

ESTACAS R$ 704.098,5613.1.5

13.1.5.1 2.085,60mS08025 Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 320mm R$ 337,60 R$ 704.098,56ORSE R$ 278,20 21,35%

BLOCOS R$ 290.006,5813.1.6

13.1.6.1 662,40M390092

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0
M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA,
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

R$ 6,25 R$ 4.140,00SINAPI R$ 5,15 21,35%

13.1.6.2 20,24M396616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017 R$ 697,42 R$ 14.115,78SINAPI R$ 574,72 21,35%

13.1.6.3 144,00M2103763
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

R$ 71,48 R$ 10.293,12SINAPI R$ 58,90 21,35%

13.1.6.4 13.842,00KG92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 R$ 13,08 R$ 181.053,36SINAPI R$ 10,78 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

13.1.6.5 138,00M394966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 582,64 R$ 80.404,32SINAPI R$ 480,13 21,35%

OBRAS DE ARTE -  PONTES (MESO ESTRUTURA) R$ 170.391,9313.2

ENCONTROS R$ 170.391,9313.2.1

13.2.1.1 8.832,00KG92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 R$ 13,08 R$ 115.522,56SINAPI R$ 10,78 21,35%

13.2.1.2 274,07M2103763
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

R$ 71,48 R$ 19.590,52SINAPI R$ 58,90 21,35%

13.2.1.3 60,55M394966
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 582,64 R$ 35.278,85SINAPI R$ 480,13 21,35%

OBRAS DE ARTE -  PONTES (SUPER ESTRUTURA) R$ 2.130.936,7413.3

VIGA PRÉ-MOLDADA R$ 1.499.602,4813.3.1

13.3.1.1 1.464,00M2103763
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

R$ 71,48 R$ 104.646,72SINAPI R$ 58,90 21,35%

13.3.1.2 52.150,00KG92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 R$ 13,08 R$ 682.122,00SINAPI R$ 10,78 21,35%

13.3.1.3 1.299,78KG92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 R$ 14,10 R$ 18.326,90SINAPI R$ 11,62 21,35%

13.3.1.4 194,48M394967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 672,91 R$ 130.867,54SINAPI R$ 554,52 21,35%

13.3.1.5 50,00un5915369 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo
mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t R$ 8.907,44 R$ 445.372,00SICRO NOVO R$ 7.340,29 21,35%

13.3.1.6 40.641,69TXKM100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R$ 2,91 R$ 118.267,32SINAPI R$ 2,40 21,35%

LAJES E TRANSVERSINAS R$ 224.650,7313.3.2

13.3.2.1 148,48M2103763
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

R$ 71,48 R$ 10.613,35SINAPI R$ 58,90 21,35%

13.3.2.2 96,64M394967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 672,91 R$ 65.030,02SINAPI R$ 554,52 21,35%

13.3.2.3 11.392,00KG92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 R$ 13,08 R$ 149.007,36SINAPI R$ 10,78 21,35%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM CÓDIGO DISCRIMINAÇÃO UNID. QUANT. PREÇO UNIT
COM BDI R$

PREÇO
TOTAL R$REF. PREÇO UNIT

SEM BDI R$ BDI (%)

PRÉ-LAJES R$ 383.288,9313.3.3

13.3.3.1 780,50M2103763
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO
SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO
DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

R$ 71,48 R$ 55.790,14SINAPI R$ 58,90 21,35%

13.3.3.2 37,20M394967
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 R$ 672,91 R$ 25.032,25SINAPI R$ 554,52 21,35%

13.3.3.3 8.526,00KG92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 R$ 13,08 R$ 111.520,08SINAPI R$ 10,78 21,35%

13.3.3.4 37,20un5915400 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico
com dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t R$ 4.128,45 R$ 153.578,34SICRO NOVO R$ 3.402,10 21,35%

13.3.3.5 12.841,28TXKM100952
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT
ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

R$ 2,91 R$ 37.368,12SINAPI R$ 2,40 21,35%

SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 23.394,6013.3.4

13.3.4.1 180,00dm³0307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento
e instalação R$ 129,97 R$ 23.394,60SICRO NOVO R$ 107,10 21,35%

GUARDA-CORPO R$ 6.079,6813.4

13.4.1 96,00M97010
GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM
MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA
EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017

R$ 63,33 R$ 6.079,68SINAPI R$ 52,19 21,35%

GUARDA RODAS R$ 3.566,8813.5

13.5.1 48,00M298573 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA,
E=5CM. AF_06/2018 R$ 74,31 R$ 3.566,88SINAPI R$ 61,24 21,35%

VALOR BDI TOTAL: 4.835.045,19

VALOR ORÇAMENTO: 23.009.292,23

VALOR TOTAL: 27.844.337,42
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RESUMO DO ORÇAMENTO

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

CÓDIGO DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL %

1 2,10%R$ 583.986,14MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS

2 7,07%R$ 1.968.857,46DEMOLIÇÕES

3 4,34%R$ 1.208.425,50ADMINISTRAÇÃO LOCAL

4 0,08%R$ 23.140,24TOPOGRAFIA

5 0,30%R$ 83.632,91ESTUDO GEOTÉCNICO

6 2,38%R$ 661.499,10ACOMPANHAMENTO DE OBRA

7 0,40%R$ 112.681,64CANTEIRO DE OBRAS

8 2,76%R$ 768.297,42SERVIÇOS PRELIMINARES

9 16,22%R$ 4.517.616,58SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

10 38,87%R$ 10.823.068,18PAVIMENTAÇÃO

11 11,62%R$ 3.234.394,69DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

12 1,83%R$ 510.134,51SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE

13 12,03%R$ 3.348.603,05OBRAS DE ARTE (PONTE 01)

VALOR BDI TOTAL: R$ 4.835.045,19

VALOR ORÇAMENTO: R$ 23.009.292,23

VALOR TOTAL: R$ 27.844.337,42

100,00%

Página: 11

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 409



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

1.1. INS-71957240 Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-71957240 Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) und R$ 240.620,58 R$ 240.620,581,00000000Composições

R$ 240.620,58TOTAL Material:

VALOR: R$ 240.620,58

1.2. INS-01380045 Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-01380045 Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) und R$ 240.620,58 R$ 240.620,581,00000000Composições

R$ 240.620,58TOTAL Material:

VALOR: R$ 240.620,58

2.1. INS-95021789 Desapropriação de casas/construções/barracas (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-95021789 Desapropriação de casas/construções/barracas M2 R$ 2,20 R$ 2,201,00000000Composições

R$ 2,20TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 2,20

2.2. INS-31197129 Demolição de casas/construções/barracas (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-31197129 Demolição de casas/construções/barracas m2 R$ 4,00 R$ 4,001,00000000Composições

R$ 4,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 4,00

2.3. 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 5,210,22500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 42,632,32480000SINAPI

R$ 47,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,84

2.4. 97647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,780,09710000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,59 R$ 1,110,04940000SINAPI

R$ 2,89TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,89

2.5. 97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,820,20860000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,59 R$ 2,390,10620000SINAPI

R$ 6,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,21

2.6. 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 19,64 R$ 18,070,92020000SINAPI

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 21,45 R$ 69,643,24680000SINAPI

R$ 87,71TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA
DE FIBRA 6 X 25 F

KG R$ 90,16 R$ 25,560,28350000SINAPI

R$ 25,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 14,740,63660000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 120,646,57850000SINAPI

R$ 135,38TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 248,65

2.7. 97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 4,750,17550000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 6,320,34480000SINAPI

R$ 11,07TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,07

2.8. 97645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA
DE FIBRA 6 X 25 F

KG R$ 90,16 R$ 8,870,09840000SINAPI

R$ 8,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 8,430,36430000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 13,120,71560000SINAPI

R$ 21,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 30,42

2.9. 92106 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - CHP
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,76 R$ 21,761,00000000SINAPI

R$ 21,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92105 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
ÚTIL MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA
230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 138,50 R$ 138,501,00000000SINAPI

92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE
12000 L - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 37,97 R$ 37,971,00000000SINAPI

92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE
12000 L - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_05/2023

H R$ 9,52 R$ 9,521,00000000SINAPI

92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE
12000 L - JUROS. AF_05/2023

H R$ 9,52 R$ 9,521,00000000SINAPI

92104 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM
CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA
ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE
12000 L - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 64,20 R$ 64,201,00000000SINAPI

R$ 259,71TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 281,47

2.10. 97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,260,00950000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,340,01870000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,60

2.11. 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,270,00960000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,340,01880000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,61

2.12. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 54,29 R$ 1,100,02030000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 160,89 R$ 4,290,02670000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,110,01510000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 1,500,00830000SINAPI

R$ 8,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,00

2.13. 93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30
KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,89 R$ 0,080,00140000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 228,30 R$ 0,750,00330000SINAPI

R$ 0,83TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 0,83

3.1. INS-16879387 Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-16879387 Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 und R$ 55.323,24 R$ 55.323,241,00000000Composições

R$ 55.323,24TOTAL Material:

VALOR: R$ 55.323,24

4.1. INS-66984786 Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por laser scanner (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-66984786 Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por
laser scanner

M R$ 5,00 R$ 5,001,00000000Composições

R$ 5,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 5,00

5.1. I04330 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04330 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) un R$ 202,00 R$ 202,001,00000000ORSE

R$ 202,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 202,00

5.2. I10016 Sondagem a percussão (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I10016 Sondagem a percussão m R$ 140,97 R$ 140,971,00000000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 140,97TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 140,97

5.3. I04329 Ensaio - Limite de plasticidade (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04329 Ensaio - Limite de plasticidade un R$ 150,00 R$ 150,001,00000000ORSE

R$ 150,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 150,00

5.4. I04327 Ensaio - Granulometria por peneiramento (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I04327 Ensaio - Granulometria por peneiramento un R$ 150,00 R$ 150,001,00000000ORSE

R$ 150,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 150,00

6.1. S03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I09810 Instrumental de Topografia - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do
DNIT - ref. 04/16

mês R$ 1.836,65 R$ 1.836,651,00000000ORSE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h R$ 13,18 R$ 2.319,68176,00000000ORSE

R$ 4.156,33TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 3.435,82 R$ 3.435,821,00000000SINAPI

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 7.182,11 R$ 7.182,111,00000000SINAPI

R$ 10.617,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14.774,26

6.2. I06946 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de
prova e emissão certificados, de 101 a 150 km, de segunda a sexta (mês)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I06946 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova,
mensalidade de laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e
emissão certificados, de 101 a 150 km, de segunda a sexta

mês R$ 15.510,00 R$ 15.510,001,00000000ORSE

R$ 15.510,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15.510,00

7.1. 93211 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M R$ 9,83 R$ 20,372,07240000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN R$ 223,12 R$ 5,680,02550000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN R$ 215,76 R$ 5,500,02550000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 65,45 R$ 1,660,02550000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 R$ 100,52 R$ 90,660,90200000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M R$ 4,10 R$ 4,971,21460000SINAPI

R$ 128,84TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 24,171,06000000SINAPI

R$ 24,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 R$ 34,34 R$ 23,320,67910000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 R$ 840,47 R$ 22,520,02680000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 79,73 R$ 54,140,67910000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 345,94 R$ 8,820,02550000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,91 R$ 2,370,81630000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,23 R$ 10,252,42350000SINAPI

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020

UN R$ 126,84 R$ 3,230,02550000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN R$ 394,31 R$ 10,050,02550000SINAPI

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 10,07 R$ 1,540,15310000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,09 R$ 0,410,02550000SINAPI

87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 R$ 10,96 R$ 7,440,67910000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 R$ 9,58 R$ 6,500,67910000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,48 R$ 6,870,51020000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 32,48 R$ 3,310,10200000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,57 R$ 2,920,30610000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,36 R$ 4,260,51020000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022

M2 R$ 39,94 R$ 27,120,67910000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 72,55 R$ 1,880,02600000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 0,940,30610000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 47,33 R$ 1,200,02550000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 9,37 R$ 0,470,05100000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,57 R$ 0,100,00610000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,63 R$ 37,101,34290000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 240,98 R$ 6,140,02550000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 158,91 R$ 24,320,15310000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 11,19 R$ 15,191,35820000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN R$ 142,96 R$ 7,290,05100000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 304,24 R$ 7,750,02550000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 73,26 R$ 1,860,02550000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN R$ 4,31 R$ 0,760,17860000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN R$ 9,84 R$ 0,250,02550000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 6,74 R$ 3,430,51020000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 R$ 43,99 R$ 0,290,00660000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 72,24 R$ 103,861,43780000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 29,20 R$ 0,740,02550000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 45,14 R$ 5,750,12760000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 17,96 R$ 25,821,43780000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 36,31 R$ 4,900,13520000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 20,33 R$ 1,710,08420000SINAPI

R$ 446,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 599,83
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

7.2. 93206 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN R$ 223,12 R$ 4,120,01850000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN R$ 215,76 R$ 3,990,01850000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 65,45 R$ 3,630,05550000SINAPI

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ R$ 73,28 R$ 2,710,03700000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 R$ 100,52 R$ 87,400,86950000SINAPI

R$ 101,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 R$ 34,34 R$ 65,321,90220000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 R$ 57,62 R$ 4,470,07760000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 R$ 840,47 R$ 31,680,03770000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 79,73 R$ 185,272,32380000SINAPI

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA
LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 345,94 R$ 6,390,01850000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,91 R$ 3,951,35880000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M R$ 15,93 R$ 2,940,18490000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,23 R$ 14,073,32780000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 6,59 R$ 12,791,94120000SINAPI

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO
EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M R$ 8,85 R$ 5,230,59160000SINAPI

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR),
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019

UN R$ 47,26 R$ 0,870,01850000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN R$ 148,97 R$ 5,510,03700000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN R$ 394,31 R$ 7,290,01850000SINAPI

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 13,65 R$ 2,270,16640000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 28,37 R$ 1,570,05550000SINAPI

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 10,07 R$ 2,230,22190000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,09 R$ 1,190,07400000SINAPI

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E
INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022

UN R$ 33,61 R$ 1,240,03700000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 R$ 11,55 R$ 17,001,47200000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 R$ 9,58 R$ 18,221,90220000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,48 R$ 23,721,76000000SINAPI

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M R$ 37,09 R$ 35,020,94440000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 42,77 R$ 2,370,05550000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 32,48 R$ 5,400,16640000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,57 R$ 4,860,50840000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,36 R$ 13,911,66390000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 R$ 52,04 R$ 76,601,47200000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 72,55 R$ 2,660,03680000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 1,570,50840000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN R$ 68,82 R$ 2,540,03700000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 47,33 R$ 6,120,12940000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 628,40 R$ 17,400,02770000SINAPI

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E
FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 641,21 R$ 59,240,09240000SINAPI

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 9,60 R$ 0,530,05550000SINAPI

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 9,37 R$ 0,690,07400000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 14,75 R$ 0,270,01850000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 23,86 R$ 0,880,03700000SINAPI

97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 25,96 R$ 0,960,03700000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,57 R$ 0,140,00850000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,63 R$ 33,861,22560000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 240,98 R$ 8,910,03700000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 158,91 R$ 17,620,11090000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 144,29 R$ 10,670,07400000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 24,35 R$ 1,440,05920000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 11,19 R$ 37,093,31510000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN R$ 142,96 R$ 13,200,09240000SINAPI

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 277,20 R$ 10,250,03700000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 304,24 R$ 16,880,05550000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 656,89 R$ 20,420,03110000SINAPI

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO
GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA
12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2020

UN R$ 521,38 R$ 9,640,01850000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN R$ 4,31 R$ 1,590,36980000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN R$ 9,84 R$ 0,180,01850000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 6,74 R$ 11,211,66390000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,43 R$ 1,290,09610000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 R$ 43,99 R$ 0,410,00940000SINAPI

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO
(2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 13,07 R$ 0,720,05550000SINAPI

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM,
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 43,22 R$ 1,590,03700000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 24,09 R$ 1,330,05550000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 72,24 R$ 97,801,35390000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 29,20 R$ 2,160,07400000SINAPI

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 45,14 R$ 6,670,14790000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 17,96 R$ 24,311,35390000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 36,31 R$ 5,120,14120000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 20,33 R$ 2,700,13310000SINAPI

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 26,09 R$ 3,130,12020000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 473,57 R$ 17,520,03700000SINAPI

R$ 1.002,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.103,94

7.3. 93213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA
QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)

UN R$ 36,50 R$ 1,210,03340000SINAPI

00010698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU
GRANITINA,  E = *3 CM

M2 R$ 207,56 R$ 61,290,29530000SINAPI

00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX
(MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA,
LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA
DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

CJ R$ 65,45 R$ 2,180,03340000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 R$ 100,52 R$ 89,990,89530000SINAPI

00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 19,21 R$ 0,320,01670000SINAPI

00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE
NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL

UN R$ 24,66 R$ 0,820,03340000SINAPI

00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40
X 30* CM (C X A X P)

UN R$ 630,20 R$ 10,520,01670000SINAPI

00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM,
E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO
MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

UN R$ 222,64 R$ 9,550,04293640SINAPI

00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO
COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

UN R$ 271,07 R$ 4,520,01670000SINAPI

R$ 180,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 R$ 34,34 R$ 65,011,89320000SINAPI

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO
HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA
PADRÃO. AF_11/2014

M2 R$ 57,62 R$ 45,000,78100000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 R$ 840,47 R$ 23,860,02840000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 79,73 R$ 142,071,78200000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,91 R$ 3,501,20280000SINAPI

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015

M R$ 15,93 R$ 3,990,25060000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,23 R$ 1,900,45110000SINAPI

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 6,59 R$ 6,601,00230000SINAPI

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM
TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN R$ 148,97 R$ 7,460,05010000SINAPI

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA
COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6
M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN R$ 394,31 R$ 13,160,03340000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,09 R$ 1,070,06680000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 R$ 11,55 R$ 15,831,37100000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 R$ 9,58 R$ 18,131,89320000SINAPI

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,48 R$ 3,290,24470000SINAPI

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 88,73 R$ 5,920,06680000SINAPI

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M R$ 37,09 R$ 26,400,71180000SINAPI

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO.
AF_08/2022

UN R$ 42,77 R$ 2,140,05010000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 32,48 R$ 3,250,10020000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,57 R$ 3,030,31740000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,36 R$ 1,250,15040000SINAPI

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 10,32 R$ 1,290,12530000SINAPI

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,06 R$ 0,220,02510000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 R$ 52,04 R$ 71,341,37100000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 72,55 R$ 2,000,02770000SINAPI

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA,
ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 97,20 R$ 4,860,05010000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 1,360,44270000SINAPI

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN R$ 68,82 R$ 3,440,05010000SINAPI

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 42,45 R$ 0,700,01670000SINAPI

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 57,06 R$ 0,950,01670000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 628,40 R$ 57,740,09190000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 9,37 R$ 1,560,16710000SINAPI

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 14,75 R$ 0,240,01670000SINAPI

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE
CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN R$ 43,96 R$ 2,930,06680000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,57 R$ 0,100,00630000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,63 R$ 24,730,89530000SINAPI

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM
PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E
TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 240,98 R$ 12,070,05010000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 158,91 R$ 21,230,13360000SINAPI

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 24,35 R$ 6,220,25580000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 11,19 R$ 17,071,52620000SINAPI

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO
LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020

M2 R$ 33,78 R$ 15,630,46270000SINAPI

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM
TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014

UN R$ 142,96 R$ 23,880,16710000SINAPI

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA),
80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN R$ 304,24 R$ 10,160,03340000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 73,26 R$ 1,220,01670000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN R$ 4,31 R$ 0,140,03340000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN R$ 9,84 R$ 0,160,01670000SINAPI

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 18,03 R$ 1,200,06680000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 6,74 R$ 1,180,17540000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,43 R$ 0,930,06930000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 R$ 43,99 R$ 0,300,00700000SINAPI

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

UN R$ 24,09 R$ 0,400,01670000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 72,24 R$ 97,411,34850000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 29,20 R$ 0,970,03340000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 17,96 R$ 24,211,34850000SINAPI

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 36,31 R$ 1,630,04510000SINAPI

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 20,33 R$ 3,180,15650000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL
DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M R$ 26,09 R$ 5,590,21450000SINAPI

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 473,57 R$ 23,720,05010000SINAPI

R$ 834,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.015,22

7.4. 93209 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO -
BRUTA

M R$ 8,49 R$ 28,153,31580000SINAPI

00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA
PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A

UN R$ 223,12 R$ 5,350,02400000SINAPI

00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO
SECO (PQS) DE 4 KG, CLASSE BC

UN R$ 215,76 R$ 5,170,02400000SINAPI

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN R$ 17,07 R$ 0,400,02400000SINAPI

00011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE
8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

M2 R$ 100,52 R$ 90,090,89630000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 51,773,72780000SINAPI

R$ 180,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 21,250,93200000SINAPI

R$ 21,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE
EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8,
EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE
TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014

M2 R$ 34,34 R$ 65,371,90370000SINAPI

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 R$ 840,47 R$ 23,780,02830000SINAPI

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M2 R$ 79,73 R$ 141,271,77190000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,91 R$ 1,720,59180000SINAPI

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 4,23 R$ 2,730,64690000SINAPI

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 10,07 R$ 0,480,04790000SINAPI

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 16,09 R$ 0,380,02400000SINAPI

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 R$ 11,55 R$ 15,541,34620000SINAPI

87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM
PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022

M2 R$ 10,96 R$ 3,220,29400000SINAPI

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA,
COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG.
AF_10/2022

M2 R$ 9,58 R$ 18,231,90370000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,48 R$ 2,900,21560000SINAPI

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016

M R$ 37,09 R$ 26,210,70680000SINAPI

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35
ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 32,48 R$ 1,550,04790000SINAPI

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,57 R$ 2,290,23960000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,36 R$ 1,800,21560000SINAPI

87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS
DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.
AF_09/2022

M2 R$ 39,94 R$ 11,740,29400000SINAPI

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF_08/2022

M2 R$ 52,04 R$ 70,051,34620000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 72,55 R$ 2,000,02760000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 0,740,23960000SINAPI

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 66,87 R$ 1,600,02400000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 628,40 R$ 45,180,07190000SINAPI

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 23,86 R$ 2,280,09580000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,57 R$ 0,100,00650000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,63 R$ 36,571,32390000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 158,91 R$ 15,220,09580000SINAPI

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 144,29 R$ 13,820,09580000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 11,19 R$ 39,653,54380000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 656,89 R$ 39,670,06040000SINAPI

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR,
SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN R$ 73,26 R$ 1,750,02400000SINAPI

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA
(4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN R$ 4,31 R$ 0,300,07190000SINAPI

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO
DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015

UN R$ 9,84 R$ 0,230,02400000SINAPI

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 6,74 R$ 1,450,21560000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 R$ 43,99 R$ 0,310,00720000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 72,24 R$ 103,071,42690000SINAPI

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 29,20 R$ 1,390,04790000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 17,96 R$ 25,621,42690000SINAPI

R$ 720,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 922,39

7.5. 93584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO.
AF_04/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO
GALVANIZADO / ZINCADO, DE SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE
8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

UN R$ 17,07 R$ 1,130,06620000SINAPI

R$ 1,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE
CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

M3 R$ 840,47 R$ 35,040,04170000SINAPI

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

M R$ 2,91 R$ 1,960,67550000SINAPI

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC
SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2022

UN R$ 19,10 R$ 2,530,13250000SINAPI

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 8,36 R$ 0,550,06620000SINAPI

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 9,11 R$ 1,200,13250000SINAPI

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

M R$ 11,85 R$ 2,040,17220000SINAPI

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

M3 R$ 72,55 R$ 2,930,04040000SINAPI

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 0,400,13250000SINAPI

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2",
FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015

M R$ 1,57 R$ 0,270,17220000SINAPI

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 47,33 R$ 3,130,06620000SINAPI

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE,
FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 628,40 R$ 41,600,06620000SINAPI

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016

M2 R$ 16,57 R$ 0,150,00930000SINAPI

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016

M2 R$ 27,63 R$ 41,741,51100000SINAPI

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS
TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN R$ 158,91 R$ 10,510,06620000SINAPI

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 153,06 R$ 122,800,80230000SINAPI

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MAIOR OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 128,73 R$ 66,110,51360000SINAPI

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 194,21 R$ 121,470,62550000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO
TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA
MENOR QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018

M2 R$ 131,56 R$ 77,760,59110000SINAPI

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

M2 R$ 11,19 R$ 56,675,06490000SINAPI

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M2 R$ 656,89 R$ 100,500,15300000SINAPI

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 R$ 43,99 R$ 0,460,01060000SINAPI

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6
MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 R$ 72,24 R$ 124,191,71920000SINAPI

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS
DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 R$ 17,96 R$ 30,871,71920000SINAPI

R$ 844,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 846,01

8.1. 103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
(M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES
PARA FIXACAO)

M2 R$ 250,00 R$ 250,001,00000000SINAPI

00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) KG R$ 44,50 R$ 0,500,01130000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 23,85 R$ 0,310,01320000SINAPI

00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 6,12 R$ 19,633,20830000SINAPI

R$ 270,44TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 8,500,37290000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 20,511,11860000SINAPI

R$ 29,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 M2 R$ 24,41 R$ 12,200,50000000SINAPI

R$ 12,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 311,65

8.2. S06080 Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa de concreto - Rev 03_10/2022 (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10554 Encargos Complementares - Encanador h R$ 3,74 R$ 1,230,33000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 1,220,33000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 2,550,67000000ORSE

R$ 5,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02480 Pick-up, capacidade 1,2 t h R$ 10,91 R$ 3,600,33000000ORSE

R$ 3,60TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I05161 Adaptador pead 20mm x  1/2" un R$ 3,88 R$ 7,762,00000000ORSE

I11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m
(l x c x a)

un R$ 110,17 R$ 110,171,00000000ORSE

I05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" un R$ 9,29 R$ 9,291,00000000ORSE

I00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" m R$ 0,24 R$ 4,8020,00000000ORSE

I03543S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para aguafria predial un R$ 1,94 R$ 9,705,00000000ORSE

I06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno UN R$ 0,86 R$ 0,861,00000000ORSE

I01784 Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" un R$ 0,54 R$ 0,541,00000000ORSE

I06036S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" un R$ 12,76 R$ 12,761,00000000ORSE

I07098S Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial un R$ 4,22 R$ 4,221,00000000ORSE

I02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar un R$ 2,13 R$ 2,131,00000000ORSE

I09813S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3
mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)

m R$ 5,45 R$ 32,706,00000000ORSE

I09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial m R$ 8,75 R$ 17,502,00000000ORSE

R$ 212,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) h R$ 18,16 R$ 5,990,33000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 5,990,33000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 8,520,67000000ORSE

R$ 20,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00026 Coleta e carga manuais de entulho m3 R$ 16,53 R$ 4,460,27000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 49,56 R$ 65,421,32000000ORSE

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação m3 R$ 16,53 R$ 17,361,05000000ORSE

R$ 87,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 328,70

8.3. S09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,67 R$ 29,368,00000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 7,422,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 30,488,00000000ORSE

R$ 67,26TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " un R$ 1,05 R$ 2,102,00000000ORSE

I00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " un R$ 1,40 R$ 2,802,00000000ORSE

I00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º m R$ 13,97 R$ 419,1030,00000000ORSE

I03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG Kg R$ 112,16 R$ 48,480,43220000ORSE

I00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) un R$ 95,00 R$ 95,001,00000000ORSE

I00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de
caixa medicao, inclui parafusos e porcas

un R$ 34,67 R$ 34,671,00000000ORSE

I02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v un R$ 79,88 R$ 79,881,00000000ORSE

I02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva m R$ 7,45 R$ 44,706,00000000ORSE

I04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar m R$ 1,99 R$ 0,270,13330000ORSE

I03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8",
revestida com baixa camada de cobre, sem conector

un R$ 92,91 R$ 92,911,00000000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para
uso em baixa tensao

un R$ 2,20 R$ 2,201,00000000ORSE

I01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto un R$ 1,38 R$ 5,524,00000000ORSE

I04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" cj R$ 12,52 R$ 25,042,00000000ORSE

I02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia un R$ 363,33 R$ 363,331,00000000ORSE

R$ 1.216,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 18,16 R$ 145,288,00000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 36,322,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 101,768,00000000ORSE

R$ 283,36TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 505,24 R$ 40,420,08000000ORSE

R$ 40,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1.606,87

8.4. CP-0401-73658.01 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO
PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,95 R$ 37,594,20000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 4,280,15000000SINAPI

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 96,24 R$ 28,870,30000000SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,75 R$ 140,63187,50000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 69,3090,00000000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,50 R$ 11,630,15000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 1,380,06000000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,27 R$ 18,240,90000000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 15,30 R$ 459,0030,00000000SINAPI

R$ 770,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 812,7030,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 550,2030,00000000SINAPI

R$ 1.362,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.133,82

8.5. INS-37193289 Detalhamento de projetos e as built (lote 01) (VB)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-37193289 Detalhamento de projetos e as built (lote 01) VB R$ 600.000,00 R$ 600.000,001,00000000Composições

R$ 600.000,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 600.000,00
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

8.6. 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,380,01910000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,090,00440000SINAPI

R$ 0,47TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 23,581,22730000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 0,980,04280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 22,81 R$ 22,811,00000000SINAPI

00007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA
DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E
LARGURA UTIL DE 980 MM

M2 R$ 55,03 R$ 32,200,58530000SINAPI

R$ 79,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 3,540,18970000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 12,980,56910000SINAPI

R$ 16,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 410,99 R$ 0,490,00120000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 97,05

8.7. S09346 Levantamento topográfico planimétrico cadastral (m²)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I06443 TEODOLITO H R$ 2,25 R$ 0,010,00270000ORSE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h R$ 13,18 R$ 0,020,00160000ORSE

R$ 0,03TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00048 Auxiliar topografia - SICRO h R$ 21,72 R$ 0,120,00550000ORSE

I06694 Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio até 5 anos
de experiência - Rev 01

h R$ 27,57 R$ 0,030,00100000ORSE

I05931 Técnico cadastro h R$ 36,07 R$ 0,070,00200000ORSE

I00070 Topógrafo - SICRO h R$ 36,85 R$ 0,100,00270000ORSE

R$ 0,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,35

9.1. 98525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 57,57 R$ 0,130,00240000SINAPI

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,81 R$ 0,090,00060000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,22TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,90 R$ 0,050,00300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,050,00300000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 0,32

9.2. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 54,29 R$ 1,100,02030000SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 160,89 R$ 4,290,02670000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,110,01510000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 1,500,00830000SINAPI

R$ 8,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,00

9.3. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

9.4. 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 68,08 R$ 0,550,00820000SINAPI

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,07 R$ 1,050,00480000SINAPI

R$ 1,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,240,01310000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

Página: 32

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 430



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 7,32 R$ 9,151,25000000SINAPI

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM R$ 2,29 R$ 0,570,25000000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,56

9.5. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

9.6. 96385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO,
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,43 R$ 1,870,03000000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,02 R$ 1,060,00400000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,57 R$ 2,060,02700000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 213,69 R$ 1,280,00600000SINAPI

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI R$ 59,77 R$ 1,370,02300000SINAPI

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP R$ 190,63 R$ 1,900,01000000SINAPI

R$ 9,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,600,03300000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,14

9.7. 00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 47,50 R$ 47,501,00000000SINAPI

R$ 47,50TOTAL Material:

VALOR: R$ 47,50

9.8. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

10.1. 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 68,08 R$ 0,550,00820000SINAPI

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,07 R$ 1,050,00480000SINAPI

R$ 1,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,240,01310000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 7,32 R$ 9,151,25000000SINAPI

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM R$ 2,29 R$ 0,570,25000000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,56

10.2. 101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE
ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 68,08 R$ 0,550,00820000SINAPI

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 220,07 R$ 1,050,00480000SINAPI

R$ 1,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,240,01310000SINAPI

R$ 0,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS
GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 R$ 7,32 R$ 9,151,25000000SINAPI

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA
URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020

M3XKM R$ 2,29 R$ 0,570,25000000SINAPI

R$ 9,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,56

10.3. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

10.4. 100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,43 R$ 0,120,00200000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,02 R$ 0,260,00100000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,57 R$ 0,220,00300000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 213,69 R$ 0,020,00010000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 81,95 R$ 0,160,00200000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 197,39 R$ 0,190,00100000SINAPI

R$ 0,97TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,050,00300000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,02

10.5. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,43 R$ 1,040,01680000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,02 R$ 14,070,05270000SINAPI

5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 3,17 R$ 0,150,05030000SINAPI

5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 5,10 R$ 0,030,00720000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,57 R$ 3,950,05160000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 213,69 R$ 1,260,00590000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 81,95 R$ 4,230,05170000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 197,39 R$ 1,140,00580000SINAPI

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI R$ 59,77 R$ 0,340,00580000SINAPI

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP R$ 190,63 R$ 7,750,04070000SINAPI

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 37,60 R$ 1,890,05030000SINAPI

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 106,33 R$ 0,760,00720000SINAPI

R$ 36,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,050,05750000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,66

10.6. 101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO ESTABILIZADO
GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,43 R$ 1,040,01680000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,02 R$ 14,070,05270000SINAPI

5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 3,17 R$ 0,150,05030000SINAPI

5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 5,10 R$ 0,030,00720000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,57 R$ 3,950,05160000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 213,69 R$ 1,260,00590000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 81,95 R$ 4,230,05170000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 197,39 R$ 1,140,00580000SINAPI

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO.
AF_02/2016

CHI R$ 59,77 R$ 0,340,00580000SINAPI

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO.
AF_02/2016

CHP R$ 190,63 R$ 7,750,04070000SINAPI

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 37,60 R$ 1,890,05030000SINAPI

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 106,33 R$ 0,760,00720000SINAPI

R$ 36,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,050,05750000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,66

10.7. 96396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,43 R$ 1,740,02800000SINAPI

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,02 R$ 0,530,00200000SINAPI

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 76,57 R$ 1,680,02200000SINAPI

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 213,69 R$ 1,700,00800000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 81,95 R$ 2,130,02600000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 197,39 R$ 0,780,00400000SINAPI

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 58,34 R$ 1,220,02100000SINAPI

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 142,58 R$ 1,280,00900000SINAPI

R$ 11,06TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,550,03000000SINAPI

R$ 0,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 M3 R$ 122,76 R$ 122,761,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 122,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 134,37

10.8. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

10.9. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

10.10.1. S03428 Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.250 m2/h), sem fornecimento de material e sem transporte (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02453 Caminhao esparg. asf. 6000 l 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 171,4000 R$ 24,5000 R$ 171,4000

I02496 Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou
equivalente) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 16,1000 R$ 10,3500 R$ 16,1000

I02499 Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) 1,00000000 0,7000 0,3000 R$ 154,7600 R$ 32,2900 R$ 118,0190

I02507 Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente 1,00000000 0,7000 0,3000 R$ 3,5700 R$ 2,0400 R$ 3,1110

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 308,6300

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00240000 3,81 0,01

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 0,50000000 18,23 9,12

I06111S Servente de obras h 3,00000000 12,72 38,16

TOTAL MÃO DE OBRA: 47,29

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 355,9200

R$ 0,2800

Produção da Equipe: 1.250,0000

Custo Direto Total: R$ 0,28

VALOR: R$ 0,29
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

10.10.2. 95995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E
TRANSPORTE. AF_11/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 228,30 R$ 10,590,04640000SINAPI

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017

CHI R$ 81,95 R$ 8,110,09900000SINAPI

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017

CHP R$ 197,39 R$ 8,270,04190000SINAPI

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016

CHI R$ 76,11 R$ 4,610,06070000SINAPI

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016

CHP R$ 205,11 R$ 16,510,08050000SINAPI

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017

CHI R$ 42,04 R$ 4,500,10710000SINAPI

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017

CHP R$ 115,04 R$ 3,920,03410000SINAPI

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014

CHI R$ 131,61 R$ 12,480,09490000SINAPI

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014

CHP R$ 352,21 R$ 16,340,04640000SINAPI

R$ 85,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA
PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP
50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

T R$ 500,00 R$ 1.277,402,55480000SINAPI

R$ 1.277,40TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 15,52 R$ 17,531,13010000SINAPI

R$ 17,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1.380,26

10.10.3. 102332 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015

CHI R$ 61,20 R$ 0,110,00180000SINAPI

92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015

CHP R$ 324,03 R$ 1,360,00420000SINAPI

R$ 1,47TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,47

10.10.4. S07176 Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante (m2)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I02453 Caminhao esparg. asf. 6000 l 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 171,4000 R$ 24,5000 R$ 171,4000

I02496 Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou
equivalente) 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 16,1000 R$ 10,3500 R$ 32,2000

I02499 Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) 1,00000000 0,5500 0,4500 R$ 154,7600 R$ 32,2900 R$ 99,6485

I02507 Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente 1,00000000 0,5500 0,4500 R$ 3,5700 R$ 2,0400 R$ 2,8815

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 306,1300

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,00180000 3,81 0,01

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,23 18,23

I06111S Servente de obras h 3,00000000 12,72 38,16

TOTAL MÃO DE OBRA: 56,40

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 362,5300

R$ 0,2100

Produção da Equipe: 1.687,0000

Custo Direto Total: R$ 0,21

VALOR: R$ 0,21

10.10.5. 5914643 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto
100/140 t/h e descarga em vibroacabadora (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 3,00000000 0,9400 0,0600 R$ 183,2746 R$ 68,5284 R$ 529,1694

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 529,1694

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 529,1694

R$ 5,3100

Produção da Equipe: 99,60000

Custo Direto Total: R$ 5,3100

VALOR: R$ 5,31

10.11.1. COMP-72864294 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - AGOSTO/2023 (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-47082097 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE -
AGOSTO/2023

T R$ 4.683,55 R$ 4.683,551,00000000Composições

R$ 4.683,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 4.683,55

10.11.2. COM-55714049 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C - AGOSTO/2023 (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-68441502 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFATICO- RR1C (AGOSTO/2023) T R$ 3.377,92 R$ 3.377,921,00000000Composições

R$ 3.377,92TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.377,92

10.11.3. COMP-83990387 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - AGOSTO/2023 (T)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-69826306 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE - AGOSTO/2023

T R$ 3.464,34 R$ 3.464,341,00000000Composições

R$ 3.464,34TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.464,34

10.12. 94283 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA.
AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 1,420,01500000SINAPI

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 470,00 R$ 39,480,08400000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,22 R$ 0,840,20000000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,27 R$ 2,530,12500000SINAPI

R$ 44,27TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 12,570,54300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 9,950,54300000SINAPI

R$ 22,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,79

10.13. 94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 0,660,00700000SINAPI

00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30
X 12/15* CM (H X L1/L2)

M R$ 37,63 R$ 37,811,00500000SINAPI

R$ 38,47TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 9,120,39400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 7,220,39400000SINAPI

R$ 16,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 630,69 R$ 1,260,00200000SINAPI

R$ 1,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 56,07

10.14. 94993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE
BOMBEAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 470,00 R$ 34,730,07390000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 23,40 R$ 0,560,02400000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,22 R$ 1,890,45000000SINAPI

00007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2),
DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA
MALHA = 10 X 10 CM

M2 R$ 37,41 R$ 40,461,08160000SINAPI

R$ 77,64TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 2,220,09760000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 1,680,07270000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,120,17040000SINAPI

R$ 7,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 84,66

10.15.1. 1516300 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação (m²)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 2,00000000 18,4068 36,8136

TOTAL MÃO DE OBRA: 36,8136

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 36,8136

R$ 0,0600

Produção da Equipe: 570,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1451 Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 200 kN/m m² 1,05000000 R$ 39,9592 R$ 41,9572

TOTAL MATERIAIS: R$ 41,9572

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1451 Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 200 kN/m (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00690000 R$ 31,5000 R$ 0,2174

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,2174

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1451 Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração
longitudinal de 200 kN/m (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00690000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 42,2346

VALOR: R$ 42,24

10.16.1. S02614 Base de macadame hidráulico (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou
equivalente) 3,68000000 1,0000 0,0000 R$ 264,1000 R$ 27,7700 R$ 971,8880

I02458 Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 0,7900 0,2100 R$ 205,9400 R$ 20,1700 R$ 166,9283

I02466 Distribuidor de agregado de pneus autopropulsor -" ciber" , ss - 31,
400tph - spreader - 90 hp. 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 198,8700 R$ 74,9000 R$ 198,8700

I02488 Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 0,7600 0,2400 R$ 201,1700 R$ 47,6300 R$ 164,3204

I04248 Rolo tandem vib. a. prop. 10,9 t (DYNAPAC CC-422C - 112 kW) 1,00000000 0,8200 0,1800 R$ 217,6300 R$ 52,9900 R$ 187,9948
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 1.690,0015

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,02210000 3,81 0,08

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,23 18,23

I06111S Servente de obras h 3,00000000 12,72 38,16

TOTAL MÃO DE OBRA: 56,47

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 1.746,4715

R$ 12,8400

Produção da Equipe: 136,0000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

I04723S Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 1,05000000 R$ 118,95 R$ 124,90

I04741S Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) m3 0,30000000 R$ 119,98 R$ 35,99

TOTAL MATERIAIS: R$ 160,89

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

S04641 Usinagem de brita graduada, exclusive material m3 1,00000000 R$ 6,60 R$ 6,60

TOTAL SERVIÇOS: R$ 6,60

Custo Direto Total: R$ 180,33

VALOR: R$ 180,41

10.16.2. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

10.17.1. S09251 Hidrossemeadura (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 0,080,02170000ORSE

R$ 0,08TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I02452 Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira
2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv

h R$ 48,65 R$ 0,290,00600000ORSE

I09561 Equipamento para Hidrossemeadura - 5.500l (130 kW) h R$ 125,04 R$ 0,380,00300000ORSE

R$ 0,67TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I09557 Adubo mineral NPK (4-14-8) kg R$ 2,65 R$ 0,050,02000000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I09558 Inseticida (p/plantas) l R$ 105,25 R$ 0,530,00500000ORSE

I09559 Pó calcário dolomítico kg R$ 0,25 R$ 0,050,20000000ORSE

I09560 Sementes para Hidrossemeadura kg R$ 17,64 R$ 0,350,02000000ORSE

R$ 0,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00054 Encarregado de turma - SICRO h R$ 18,23 R$ 0,090,00520000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 0,280,02170000ORSE

R$ 0,37TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 2,10

11.1. S04554 Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 0,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m R$ 9,25 R$ 4,260,46000000ORSE

I05061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) kg R$ 19,96 R$ 0,400,02000000ORSE

I02185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm)
h=1,20m

m R$ 3,21 R$ 3,211,00000000ORSE

R$ 7,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 2,540,20000000ORSE

R$ 2,54TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 R$ 579,01 R$ 17,370,03000000ORSE

R$ 17,37TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,53

11.2. 90091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO),
ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021
(M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,420,01930000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 3,120,01720000SINAPI

R$ 4,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,680,03710000SINAPI

R$ 0,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,22

11.3. 90092 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE

Página: 44

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 442



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,380,01870000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 3,120,01720000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,650,03590000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,15

11.4. 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 72,553,95600000SINAPI

R$ 72,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 72,55

11.5. 101571 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E
MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M R$ 8,70 R$ 0,940,10860000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 0,220,00960000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,27 R$ 4,400,21730000SINAPI

R$ 5,56TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 15,490,67940000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 5,340,29120000SINAPI

R$ 20,83TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,39

11.6. 101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M
E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M,
EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

M R$ 8,70 R$ 0,940,10860000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 0,220,00960000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,27 R$ 3,850,19010000SINAPI

R$ 5,01TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 12,800,56130000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 4,410,24060000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 17,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,22

11.7. 101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL).
AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,74 R$ 0,030,00160000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 27,32 R$ 0,040,00160000SINAPI

R$ 0,07TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 1,170,05070000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,390,07600000SINAPI

R$ 2,56TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,63

11.8.1. I11866 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I11866 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 158,16 R$ 158,161,00000000ORSE

R$ 158,16TOTAL Material:

VALOR: R$ 158,16

11.8.2. I10639 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10639 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 334,23 R$ 334,231,00000000ORSE

R$ 334,23TOTAL Material:

VALOR: R$ 334,23

11.8.3. I10646 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10646 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 535,41 R$ 535,411,00000000ORSE

R$ 535,41TOTAL Material:

VALOR: R$ 535,41

11.8.4. I10647 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10647 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 750,81 R$ 750,811,00000000ORSE

R$ 750,81TOTAL Material:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 750,81

11.8.5. I13930 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS DENPRO ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I13930 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS DENPRO ou similar

m R$ 941,63 R$ 941,631,00000000ORSE

R$ 941,63TOTAL Material:

VALOR: R$ 941,63

11.8.6. I10672 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I10672 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar

m R$ 1.447,59 R$ 1.447,591,00000000ORSE

R$ 1.447,59TOTAL Material:

VALOR: R$ 1.447,59

11.9.1. 90743 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA
ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,55 R$ 2,610,14100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,580,14100000SINAPI

R$ 5,19TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,19

11.9.2. 90746 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,55 R$ 1,500,08140000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,490,08140000SINAPI

R$ 2,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,99

11.9.3. 90747 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,930,02620000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 7,670,04220000SINAPI

R$ 9,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,55 R$ 2,410,13010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,380,13010000SINAPI

R$ 4,79TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 14,39

11.9.4. 94876 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 2,930,03970000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 11,600,06380000SINAPI

R$ 14,53TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,310,10420000SINAPI

R$ 2,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,55 R$ 3,650,19700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,610,19700000SINAPI

R$ 7,26TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,10

11.9.5. 94878 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA
ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 3,440,04660000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 13,620,07490000SINAPI

R$ 17,06TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,310,10420000SINAPI

R$ 2,31TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,55 R$ 4,280,23110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 4,230,23110000SINAPI

R$ 8,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 27,88

11.9.6. 94882 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM,
JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_01/2021 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 4,990,06760000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 19,780,10880000SINAPI

R$ 24,77TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 4,630,20830000SINAPI

R$ 4,63TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,55 R$ 6,220,33550000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 6,150,33550000SINAPI

R$ 12,37TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 41,77

11.10. 94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 0,870,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 3,460,64340000SINAPI

R$ 4,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 69,110,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 281,00364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 46,030,59720000SINAPI

R$ 396,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 20,921,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 36,291,97920000SINAPI

R$ 57,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 457,68

11.11. 103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,44 R$ 0,621,41700000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 1,321,04200000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 56,082,45900000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 56,952,45900000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 135,297,37700000SINAPI

R$ 248,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 250,26

11.12. 92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,45 R$ 10,481,11000000SINAPI

R$ 10,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,200,00880000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,70

11.13. S00083 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,70 R$ 4,811,30000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 4,951,30000000ORSE

R$ 9,76TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l R$ 8,02 R$ 0,120,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m R$ 9,25 R$ 3,700,40000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg R$ 21,64 R$ 6,490,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m R$ 5,81 R$ 1,390,24000000ORSE

I06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou
equivalente da regiao - bruta

m R$ 28,81 R$ 21,030,73000000ORSE

R$ 32,73TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h R$ 18,16 R$ 23,611,30000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 16,541,30000000ORSE

R$ 40,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 82,62

11.14. 103319 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN R$ 3,31 R$ 45,0113,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,74 R$ 0,380,01000000SINAPI

00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

M R$ 5,23 R$ 2,190,42000000SINAPI

R$ 47,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 23,161,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 9,170,50000000SINAPI

R$ 32,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 653,48 R$ 6,660,01020000SINAPI

R$ 6,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 86,57

11.15. 103320 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN R$ 4,11 R$ 55,8913,60000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,74 R$ 0,380,01000000SINAPI

00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO  D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

M R$ 8,59 R$ 3,600,42000000SINAPI

R$ 59,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 26,171,13000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 10,360,56500000SINAPI

R$ 36,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 536,31 R$ 6,860,01280000SINAPI

R$ 6,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 103,26

11.16. 98681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA
ARGAMASSA. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,29 R$ 2,151,67000000SINAPI

R$ 2,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 6,900,29800000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,730,14900000SINAPI

R$ 9,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 639,49 R$ 19,820,03100000SINAPI

R$ 19,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 31,60
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

11.17. 00021090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO
TIPO DE REDE) (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00021090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T,
REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO
DE REDE)

UN R$ 770,86 R$ 770,861,00000000SINAPI

R$ 770,86TOTAL Material:

VALOR: R$ 770,86

11.18. 96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 43,992,39860000SINAPI

R$ 43,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,99

11.19. S06384 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 0,740,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 1,50TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 3,630,20000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 2,540,20000000ORSE

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com
argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm - R1

m2 R$ 98,90 R$ 18,690,18900000ORSE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 535,83 R$ 0,540,00100000ORSE

R$ 19,23TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,88

11.20. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 54,29 R$ 1,100,02030000SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 160,89 R$ 4,290,02670000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,110,01510000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 1,500,00830000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 8,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,00

11.21. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

11.22. 93371 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP),
LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL
DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,74 R$ 0,180,00900000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 27,32 R$ 0,270,01000000SINAPI

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 2,140,02900000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 4,000,02200000SINAPI

R$ 6,59TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,340,01900000SINAPI

R$ 0,34TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA
10000L. AF_11/2016

M3 R$ 1,94 R$ 1,941,00000000SINAPI

R$ 1,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 8,87

11.23. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 1,49

11.24. 102753 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E
MATERIAIS. AF_07/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG R$ 13,25 R$ 482,3936,40690000SINAPI

102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG R$ 11,27 R$ 1.010,9689,70450000SINAPI

102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG R$ 15,50 R$ 3.434,13221,55720000SINAPI

102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021

KG R$ 14,73 R$ 187,2612,71320000SINAPI

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM -
MONTAGEM. AF_07/2021

KG R$ 14,77 R$ 580,1739,28050000SINAPI

102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_07/2021

M3 R$ 598,60 R$ 3.303,735,51910000SINAPI

102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA
BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021

M2 R$ 103,43 R$ 1.919,4218,55770000SINAPI

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES
SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017

M3 R$ 552,91 R$ 302,050,54630000SINAPI

R$ 11.220,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11.220,11

12.1. 101094 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG R$ 2,61 R$ 3,171,21500000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 0,180,24000000SINAPI

00038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA,
COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA

M2 R$ 600,28 R$ 150,070,25000000SINAPI

R$ 153,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 10,120,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,990,21800000SINAPI

R$ 14,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 167,53

12.2. 5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 1,0000 0,0000 R$ 0,2055 R$ 0,1363 R$ 0,0309

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 26,4464 R$ 5,4651 R$ 12,7453

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 0,0000 R$ 15,0217 R$ 9,5486 R$ 3,0164

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 11,1733 R$ 7,1024 R$ 5,3847

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 23,6640 R$ 14,9179 R$ 11,4044

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 32,5818

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 2,00000000 18,5103 37,0206

Página: 54

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 452



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

P9830 Montador h 1,00000000 28,4525 28,4525

P9823 Serralheiro h 1,00000000 25,5977 25,5977

P9824 Servente h 2,00000000 18,4068 36,8136

TOTAL MÃO DE OBRA: 127,8844

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 160,4662

R$ 40,1200

Produção da Equipe: 4,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,77500000 R$ 12,9676 R$ 152,6935

M3235 Película retrorrefletiva tipo I m² 1,00000000 R$ 151,0138 R$ 151,0138

M3237 Película retrorrefletiva tipo III m² 0,40000000 R$ 243,9542 R$ 97,5817

TOTAL MATERIAIS: R$ 401,2890

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,00000000 R$ 16,4400 R$ 16,4400

TOTAL SERVIÇOS: R$ 16,4400

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914333 0,01178000 R$ 32,0600 R$ 0,3777

M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00044000 R$ 31,5000 R$ 0,0139

M3237 Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00019000 R$ 31,5000 R$ 0,0060

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3976

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01178000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00044000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M3237 Película retrorrefletiva tipo III (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00019000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 458,2466

VALOR: R$ 458,24

12.3. 5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 9,77325000 R$ 28,1630 R$ 275,2440

TOTAL MATERIAIS: R$ 275,2440

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,02400000 R$ 414,4100 R$ 9,9458

1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,00000000 R$ 0,1600 R$ 0,1600

3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 0,40000000 R$ 94,0800 R$ 37,6320

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 0,00407000 R$ 90,6600 R$ 0,3690

TOTAL SERVIÇOS: R$ 48,1068

Página: 55

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 453



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de
sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00977000 R$ 31,5000 R$ 0,3078

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3078

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para
placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00977000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 323,6586

VALOR: R$ 323,66

12.4. S12214 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura
indicativa em novacor, 02 demãos (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento
manual

m2 R$ 15,35 R$ 40,522,64000000ORSE

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água m3 R$ 169,56 R$ 67,820,40000000ORSE

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado
em superestrutura

m3 R$ 549,69 R$ 142,920,26000000ORSE

S09182 Demolição de concreto com martelete e compressor m3 R$ 413,43 R$ 70,280,17000000ORSE

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria,
profundidade até 1,50m

m3 R$ 49,56 R$ 19,820,40000000ORSE

S02323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica,
concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1

m2 R$ 8,36 R$ 10,031,20000000ORSE

S02624 Remoção e reposição de meio-fio m R$ 16,77 R$ 36,892,20000000ORSE

R$ 388,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 388,38

12.5. 5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5
kW/30,10 kW/136 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 508,4936 R$ 214,1760 R$ 508,4936

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 508,4936

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9853 Pré-marcador h 1,00000000 18,2767 18,2767

P9824 Servente h 5,00000000 18,4068 92,0340

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,3107

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 618,8043

R$ 6,4900

Produção da Equipe: 95,40000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M2040 Massa termoplástica para aspersão kg 3,07500000 R$ 12,2648 R$ 37,7143

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg 0,40000000 R$ 11,5141 R$ 4,6056

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097000 R$ 24,2524 R$ 0,0235

TOTAL MATERIAIS: R$ 42,3434
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2040 Massa termoplástica para aspersão (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00308000 R$ 31,5000 R$ 0,0970

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00040000 R$ 31,5000 R$ 0,0126

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,1096

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M2040 Massa termoplástica para aspersão (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00308000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00040000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 48,9430

VALOR: R$ 48,94

12.6. 5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28
kW/115 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 365,0220 R$ 147,9079 R$ 365,0220

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 365,0220

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9853 Pré-marcador h 1,00000000 18,2767 18,2767

P9824 Servente h 4,00000000 18,4068 73,6272

TOTAL MÃO DE OBRA: 91,9039

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 456,9259

R$ 2,8000

Produção da Equipe: 163,23000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B kg 0,10000000 R$ 10,6224 R$ 1,0622

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A kg 0,35000000 R$ 11,5141 R$ 4,0299

M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária l 0,50000000 R$ 24,2524 R$ 12,1262

M2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária l 0,00097000 R$ 24,2524 R$ 0,0235

TOTAL MATERIAIS: R$ 17,2418

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00010000 R$ 31,5000 R$ 0,0032

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00035000 R$ 31,5000 R$ 0,0110

M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para
demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

t 5914655 0,00080000 R$ 31,5000 R$ 0,0252

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0394

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00010000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00035000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

M2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para
demarcação viária (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00080000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 20,0812

VALOR: R$ 20,08

12.7. 5213445 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 144,8645 R$ 54,5227 R$ 81,6253

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 81,6253

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9830 Montador h 1,00000000 28,4525 28,4525

P9824 Servente h 2,00000000 18,4068 36,8136

TOTAL MÃO DE OBRA: 65,2661

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 146,8914

R$ 48,9600

Produção da Equipe: 3,00000

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção m² 0,68568000 R$ 570,0500 R$ 390,8719

TOTAL SERVIÇOS: R$ 390,8719

Custo Direto Total: R$ 439,8319

VALOR: R$ 439,84

12.8. 5213856 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m - fornecimento e implantação (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW 1,00000000 0,3000 0,7000 R$ 144,8645 R$ 54,5227 R$ 81,6253

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 81,6253

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9830 Montador h 1,00000000 28,4525 28,4525

P9824 Servente h 1,00000000 18,4068 18,4068

TOTAL MÃO DE OBRA: 46,8593

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 128,4846

R$ 28,5500

Produção da Equipe: 4,50000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,69700000 R$ 24,3391 R$ 16,9644

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 11,77500000 R$ 28,1630 R$ 331,6193

TOTAL MATERIAIS: R$ 348,5837
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,05030000 R$ 414,4100 R$ 20,8448

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m m³ 0,05030000 R$ 37,2800 R$ 1,8752

TOTAL SERVIÇOS: R$ 22,7200

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 R$ 31,5000 R$ 0,0221

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de
sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01178000 R$ 31,5000 R$ 0,3711

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3932

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para
placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01178000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 400,2469

VALOR: R$ 400,25

12.9. 5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D = 1,00 m - utilização de 600 ciclos un.-
fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 R$ 24,3391 R$ 0,0282

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0282

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,00131000 R$ 421,0700 R$ 0,5516

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167000 R$ 323,6600 R$ 0,5405

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1,0921

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 R$ 31,5000 R$ 0,0221

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00974000 R$ 31,5000 R$ 0,3068

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,06738000 R$ 31,5000 R$ 2,1225

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,4514

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00974000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,06738000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 3,5717

VALOR: R$ 3,57

12.10. 5213385 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,42169000 1,0000 0,0000 R$ 18,2318 R$ 4,6945 R$ 7,6882

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,42169000 1,0000 0,0000 R$ 23,6737 R$ 23,3174 R$ 9,9830

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 17,6711

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 1,00000000 18,5103 18,5103

P9808 Carpinteiro h 1,00000000 22,2276 22,2276

P9822 Pintor h 1,00000000 27,6375 27,6375

P9824 Servente h 1,00000000 18,4068 18,4068

TOTAL MÃO DE OBRA: 86,7822

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 104,4533

R$ 34,8200

Produção da Equipe: 3,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m 5,80800000 R$ 18,7811 R$ 109,0806

M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI m² 0,36000000 R$ 463,6280 R$ 166,9061

M1205 Prego de ferro kg 0,12000000 R$ 15,0223 R$ 1,8027

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 1,76000000 R$ 2,9604 R$ 5,2103

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica l 0,03203000 R$ 16,1491 R$ 0,5173

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm m 1,32000000 R$ 17,7398 R$ 23,4165

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado l 0,32028000 R$ 34,9115 R$ 11,1815

TOTAL MATERIAIS: R$ 318,1150

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,03267000 R$ 31,5000 R$ 1,0291

M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00017000 R$ 31,5000 R$ 0,0054

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
kW)

t 5914655 0,00012000 R$ 31,5000 R$ 0,0038

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00220000 R$ 31,5000 R$ 0,0693

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00003000 R$ 31,5000 R$ 0,0009

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00990000 R$ 31,5000 R$ 0,3119

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00044000 R$ 31,5000 R$ 0,0139

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 1,4343

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,03267000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00017000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

tkm 0,00012000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00220000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00003000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00990000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M2128 Tinta esmalte sintético acetinado (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00044000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 354,3693

VALOR: R$ 354,37

12.11. 5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00 m - utilização de 600 ciclos -
un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas kg 0,00116000 R$ 24,3391 R$ 0,0282

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0282

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção m² 0,00167000 R$ 421,0700 R$ 0,7032

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção un 0,00167000 R$ 323,6600 R$ 0,5405

TOTAL SERVIÇOS: R$ 1,2437

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por
barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e arruelas (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00070000 R$ 31,5000 R$ 0,0221

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01240000 R$ 31,5000 R$ 0,3906

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,06738000 R$ 31,5000 R$ 2,1225

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 2,5352

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado
composto por barra chata, abraçadeira, parafusos, porcas e
arruelas (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00070000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva
tipo I + I - confecção (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01240000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização -
confecção (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,06738000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 3,8071

VALOR: R$ 3,81

12.12. 5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária un. (un.dia)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm un 0,00667000 R$ 103,8373 R$ 0,6926

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,6926

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de
40 x 40 cm (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00400000 R$ 31,5000 R$ 0,1260

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,1260

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base
quadrada de 40 x 40 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00657000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 0,8186

VALOR: R$ 0,82

12.13. S05156 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10552 Encargos Complementares - Eletricista h R$ 3,67 R$ 0,050,01400000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 0,110,02900000ORSE

R$ 0,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I04815S Balde vermelho para sinalizacao de vias un R$ 5,67 R$ 0,200,03600000ORSE

I01925 Bocal baquelite para lâmpada com rabicho un R$ 1,99 R$ 0,140,07100000ORSE

I00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b,
450/750v, secao nominal 2,5 mm2

m R$ 2,21 R$ 0,690,31400000ORSE

I04675 Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) un R$ 7,60 R$ 0,540,07100000ORSE

R$ 1,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I02436S Eletricista (horista) h R$ 18,16 R$ 0,250,01400000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 0,360,02800000ORSE

R$ 0,61TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S05158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos m R$ 4,67 R$ 0,670,14300000ORSE

R$ 0,67TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3,02

13.1.1. 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA
(CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 54,29 R$ 1,100,02030000SINAPI

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 160,89 R$ 4,290,02670000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,110,01510000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 1,500,00830000SINAPI

R$ 8,00TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 8,00

13.1.2. S03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I09810 Instrumental de Topografia - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do
DNIT - ref. 04/16

mês R$ 1.836,65 R$ 1.836,651,00000000ORSE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h R$ 13,18 R$ 2.319,68176,00000000ORSE

R$ 4.156,33TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 3.435,82 R$ 3.435,821,00000000SINAPI

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 7.182,11 R$ 7.182,111,00000000SINAPI

R$ 10.617,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14.774,26

13.1.3. 95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014

CHI R$ 71,67 R$ 0,140,00200000SINAPI

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014

CHP R$ 294,61 R$ 1,350,00460000SINAPI

R$ 1,49TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 1,49

13.1.4. 87620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM
ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE
REVESTIMENTOS CIMENTICIOS

L R$ 21,97 R$ 4,610,21000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 0,380,50000000SINAPI

R$ 4,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 4,950,21400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,960,10700000SINAPI

R$ 6,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 567,96 R$ 17,600,03100000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 17,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,50

13.1.5.1. S08025 Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 320mm (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,63 R$ 1,060,29300000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 3,711,00000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 4,161,09300000ORSE

R$ 8,93TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00033S Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao kg R$ 11,10 R$ 34,243,08500000ORSE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 R$ 101,30 R$ 12,660,12500000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,80 R$ 60,0075,00000000ORSE

R$ 106,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 18,16 R$ 5,320,29300000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 18,161,00000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 13,901,09300000ORSE

R$ 37,38TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

I07957 Execução de estaca rotativa injetada, exclusive cimento, agregados e aço
- Ø320mm

m R$ 125,00 R$ 125,001,00000000ORSE

R$ 125,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 278,20

13.1.6.1. 90092 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA
COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 73,90 R$ 1,380,01870000SINAPI

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 181,85 R$ 3,120,01720000SINAPI

R$ 4,50TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,650,03590000SINAPI

R$ 0,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,15

13.1.6.2. 96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 143,866,21200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 31,061,69400000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 174,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 353,81 R$ 399,801,13000000SINAPI

R$ 399,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 574,72

13.1.6.3. 103763 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 4,240,22100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 28,88 R$ 2,250,07800000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 3,730,26900000SINAPI

R$ 10,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 2,730,14600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 18,220,79900000SINAPI

R$ 20,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,53 R$ 14,530,74400000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 67,29 R$ 13,120,19500000SINAPI

R$ 27,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,90

13.1.6.4. 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,44 R$ 10,761,14000000SINAPI

R$ 10,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,020,00130000SINAPI

R$ 0,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,78

13.1.6.5. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 0,240,70320000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,450,74580000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 67,240,70780000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 299,43388,88260000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 45,420,58920000SINAPI

R$ 412,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 24,251,44900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 42,102,29580000SINAPI

R$ 66,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 480,13

13.2.1.1. 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,44 R$ 10,761,14000000SINAPI

R$ 10,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,020,00130000SINAPI

R$ 0,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,78

13.2.1.2. 103763 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 4,240,22100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 28,88 R$ 2,250,07800000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 3,730,26900000SINAPI

R$ 10,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 2,730,14600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 18,220,79900000SINAPI

R$ 20,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,53 R$ 14,530,74400000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 67,29 R$ 13,120,19500000SINAPI

R$ 27,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,90
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

13.2.1.3. 94966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 0,240,70320000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,450,74580000SINAPI

R$ 1,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 67,240,70780000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 299,43388,88260000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 45,420,58920000SINAPI

R$ 412,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 24,251,44900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 42,102,29580000SINAPI

R$ 66,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 480,13

13.3.1.1. 103763 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 4,240,22100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 28,88 R$ 2,250,07800000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 3,730,26900000SINAPI

R$ 10,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 2,730,14600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 18,220,79900000SINAPI

R$ 20,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,53 R$ 14,530,74400000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 67,29 R$ 13,120,19500000SINAPI

R$ 27,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,90

13.3.1.2. 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,44 R$ 10,761,14000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,020,00130000SINAPI

R$ 0,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,78

13.3.1.3. 92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0
MM, VERGALHAO

KG R$ 10,16 R$ 11,581,14000000SINAPI

R$ 11,58TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,040,00200000SINAPI

R$ 0,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,62

13.3.1.4. 94967 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 0,260,74830000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,540,79360000SINAPI

R$ 1,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 64,130,67510000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 374,87486,84780000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 43,210,56060000SINAPI

R$ 482,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 25,801,54180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 44,712,43830000SINAPI

R$ 70,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 554,52

13.3.1.5. 5915369 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico com reboques de 5 e 4 eixos com
capacidade de 130 t (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9679 Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos
e mesas de giro com capacidade de 130 t - 440 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1.493,7727 R$ 637,3771 R$ 1.493,7727

E9095 Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima
de 500 t - 500 kW 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 4.293,3560 R$ 2.249,1855 R$ 8.586,7120

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 10.080,4847
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 4,00000000 18,4068 73,6272

TOTAL MÃO DE OBRA: 73,6272

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 10.154,1119

R$ 7.340,2900

Produção da Equipe: 1,38334

Custo Direto Total: R$ 7.340,2900

VALOR: R$ 7.340,29

13.3.1.6. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 61,15 R$ 0,240,00400000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 232,60 R$ 2,160,00930000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,40

13.3.2.1. 103763 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 4,240,22100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 28,88 R$ 2,250,07800000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 3,730,26900000SINAPI

R$ 10,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 2,730,14600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 18,220,79900000SINAPI

R$ 20,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,53 R$ 14,530,74400000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 67,29 R$ 13,120,19500000SINAPI

R$ 27,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,90

13.3.2.2. 94967 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 0,260,74830000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,540,79360000SINAPI

R$ 1,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 64,130,67510000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 374,87486,84780000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 43,210,56060000SINAPI

R$ 482,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 25,801,54180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 44,712,43830000SINAPI

R$ 70,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 554,52

13.3.2.3. 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,44 R$ 10,761,14000000SINAPI

R$ 10,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,020,00130000SINAPI

R$ 0,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,78

13.3.3.1. 103763 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_03/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 4,240,22100000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,080,01000000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 28,88 R$ 2,250,07800000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 3,730,26900000SINAPI

R$ 10,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 2,730,14600000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 18,220,79900000SINAPI

R$ 20,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA,
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

M R$ 19,53 R$ 14,530,74400000SINAPI

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020

M2 R$ 67,29 R$ 13,120,19500000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 27,65TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,90

13.3.3.2. 94967 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 0,260,74830000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,540,79360000SINAPI

R$ 1,80TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 64,130,67510000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 374,87486,84780000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 43,210,56060000SINAPI

R$ 482,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 25,801,54180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 44,712,43830000SINAPI

R$ 70,51TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 554,52

13.3.3.3. 92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,44 R$ 10,761,14000000SINAPI

R$ 10,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,020,00130000SINAPI

R$ 0,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,78

13.3.3.4. 5915400 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com dolly de 4 eixos com capacidade de
57 t (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro
com capacidade de 57 t - 323 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 569,5345 R$ 190,7980 R$ 569,5345

E9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima
de 350 t - 450 kW 2,00000000 1,0000 0,0000 R$ 2.502,1587 R$ 1.293,1660 R$ 5.004,3174

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 5.573,8519

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 4,00000000 18,4068 73,6272

TOTAL MÃO DE OBRA: 73,6272
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 5.647,4791

R$ 3.402,1000

Produção da Equipe: 1,66000

Custo Direto Total: R$ 3.402,1000

VALOR: R$ 3.402,10

13.3.3.5. 100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA
URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TXKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 61,15 R$ 0,240,00400000SINAPI

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 232,60 R$ 2,160,00930000SINAPI

R$ 2,40TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,40

13.3.4.1. 0307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação (dm³)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 2,00000000 22,1954 44,3908

TOTAL MÃO DE OBRA: 44,3908

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 44,3908

R$ 22,2000

Produção da Equipe: 2,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0798 Apoio de neoprene fretado dm³ 1,00000000 R$ 82,8281 R$ 82,8281

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) m³ 0,00627000 R$ 314,4561 R$ 1,9716

TOTAL MATERIAIS: R$ 84,7997

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0798 Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00320000 R$ 31,5000 R$ 0,1008

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00007000 R$ 31,5000 R$ 0,0022

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,1030

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0798 Apoio de neoprene fretado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00320000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00012000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 107,1027

VALOR: R$ 107,10

13.4.1. 97010 GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ 2 PAVIMENTOS. AF_11/2017 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,180,00940000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,050,00240000SINAPI

R$ 0,23TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 20,06 R$ 13,250,66070000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 23,40 R$ 0,910,03890000SINAPI

00003993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M2 R$ 89,78 R$ 20,930,23320000SINAPI

00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO
GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50
M (L X C)

M R$ 4,10 R$ 2,460,60000000SINAPI

R$ 37,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 4,720,25250000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 9,690,42500000SINAPI

R$ 14,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 52,19

13.5.1. 98573 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM. AF_06/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE
DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM
(NBR 8953)

M3 R$ 451,03 R$ 24,350,05400000SINAPI

00010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24
BWG), MALHA 1/2", H = 1 M

M2 R$ 13,67 R$ 14,351,05000000SINAPI

R$ 38,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 19,430,83900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,110,17000000SINAPI

R$ 22,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,24
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

INS-71957240 Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-71957240 Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) und R$ 240.620,58 R$ 240.620,581,00000000Composições

R$ 240.620,58TOTAL Material:

VALOR: R$ 240.620,58

INS-01380045 Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-01380045 Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) und R$ 240.620,58 R$ 240.620,581,00000000Composições

R$ 240.620,58TOTAL Material:

VALOR: R$ 240.620,58

INS-95021789 Desapropriação de casas/construções/barracas (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-95021789 Desapropriação de casas/construções/barracas M2 R$ 2,20 R$ 2,201,00000000Composições

R$ 2,20TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 2,20

INS-31197129 Demolição de casas/construções/barracas (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-31197129 Demolição de casas/construções/barracas m2 R$ 4,00 R$ 4,001,00000000Composições

R$ 4,00TOTAL Material:

VALOR: R$ 4,00

INS-16879387 Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 (und)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-16879387 Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 und R$ 55.323,24 R$ 55.323,241,00000000Composições

R$ 55.323,24TOTAL Material:

VALOR: R$ 55.323,24

INS-66984786 Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por laser scanner (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-66984786 Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por
laser scanner

M R$ 5,00 R$ 5,001,00000000Composições

R$ 5,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 5,00

S03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I09810 Instrumental de Topografia - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do
DNIT - ref. 04/16

mês R$ 1.836,65 R$ 1.836,651,00000000ORSE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h R$ 13,18 R$ 2.319,68176,00000000ORSE

R$ 4.156,33TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 3.435,82 R$ 3.435,821,00000000SINAPI

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 7.182,11 R$ 7.182,111,00000000SINAPI

R$ 10.617,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14.774,26

CP-0401-73658.01 LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR 30,0M TUBO DE PVC ESGOTO
PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021) (un)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,95 R$ 37,594,20000000SINAPI

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 4,280,15000000SINAPI

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 96,24 R$ 28,870,30000000SINAPI

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,75 R$ 140,63187,50000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 69,3090,00000000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,50 R$ 11,630,15000000SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 1,380,06000000SINAPI

00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,27 R$ 18,240,90000000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 15,30 R$ 459,0030,00000000SINAPI

R$ 770,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 812,7030,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 550,2030,00000000SINAPI

R$ 1.362,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2.133,82

INS-37193289 Detalhamento de projetos e as built (lote 01) (VB)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTECotação UNIDFONTE

INS-37193289 Detalhamento de projetos e as built (lote 01) VB R$ 600.000,00 R$ 600.000,001,00000000Composições

R$ 600.000,00TOTAL Cotação:

VALOR: R$ 600.000,00

COMP-72864294 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - AGOSTO/2023 (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-47082097 CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE -
AGOSTO/2023

T R$ 4.683,55 R$ 4.683,551,00000000Composições

R$ 4.683,55TOTAL Material:

VALOR: R$ 4.683,55
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

COM-55714049 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C - AGOSTO/2023 (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-68441502 AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFATICO- RR1C (AGOSTO/2023) T R$ 3.377,92 R$ 3.377,921,00000000Composições

R$ 3.377,92TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.377,92

COMP-83990387 AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - AGOSTO/2023 (T)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

INS-69826306 EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO -
AQUISIÇÃO E TRANSPORTE - AGOSTO/2023

T R$ 3.464,34 R$ 3.464,341,00000000Composições

R$ 3.464,34TOTAL Material:

VALOR: R$ 3.464,34

S03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo (MÊS)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

I09810 Instrumental de Topografia - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do
DNIT - ref. 04/16

mês R$ 1.836,65 R$ 1.836,651,00000000ORSE

I04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar h R$ 13,18 R$ 2.319,68176,00000000ORSE

R$ 4.156,33TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 3.435,82 R$ 3.435,821,00000000SINAPI

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES R$ 7.182,11 R$ 7.182,111,00000000SINAPI

R$ 10.617,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14.774,26
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

UN R$ 979.036,57 R$ 7,240,00000740SINAPI

R$ 7,24TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 7,24

100665 JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - DE ABRIR COM 4 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 2
GUILHOTINAS PARA VIDRO), COM BATENTE, ALIZAR E FERRAGENS. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO E CONTRAMARCO.
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO -  BRUTA

M R$ 9,83 R$ 16,961,72580000SINAPI

00003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/
CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO
BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E
2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

M2 R$ 531,74 R$ 531,741,00000000SINAPI

00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) KG R$ 24,94 R$ 1,060,04286770SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 44,79 R$ 37,400,83510000SINAPI

R$ 587,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,02 R$ 38,161,73300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 15,890,86650000SINAPI

R$ 54,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 641,21

88314 RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044502 RASTELEIRO HORISTA H R$ 11,30 R$ 11,301,00000000SINAPI

R$ 11,30TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Serviço:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 15,52

5795 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,02 R$ 18,021,00000000SINAPI

R$ 18,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 1,45 R$ 1,451,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H R$ 1,81 R$ 1,811,00000000SINAPI

R$ 3,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,45

100556 CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE 15X15X10CM (SOBREPOR), FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA
APARAFUSADA, DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

UN R$ 30,87 R$ 30,871,00000000SINAPI

R$ 30,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 6,630,34600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 9,760,34600000SINAPI

R$ 16,39TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 47,26

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN R$ 590.140,01 R$ 39,360,00006670SINAPI

R$ 39,36TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 39,36

88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA
HORISTA

H R$ 16,71 R$ 16,711,00000000SINAPI

R$ 16,71TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,14 R$ 0,141,00000000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,01

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,56 R$ 19,683,00000000SINAPI

R$ 19,68TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 10,970,57200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 16,130,57200000SINAPI

R$ 27,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 46,78

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 18,18 R$ 0,090,00534000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,09

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO KG R$ 10,03 R$ 11,131,11000000SINAPI

R$ 11,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,040,00260000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,370,01620000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,54

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H R$ 12,24 R$ 0,210,01718000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

101876 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE
EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

UN R$ 54,97 R$ 54,971,00000000SINAPI

R$ 54,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 6,250,32590000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 9,190,32590000SINAPI

R$ 15,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 649,33 R$ 2,850,00440000SINAPI

R$ 2,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 73,26

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 108,301,14000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 193,37171,13000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 148,24192,52000000SINAPI

R$ 449,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 203,5711,10000000SINAPI

R$ 203,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 653,48

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,85 R$ 7,769,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 35,99 R$ 38,041,05710000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,99 R$ 1,200,24100000SINAPI

R$ 47,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,05 R$ 5,550,24110000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,360,12900000SINAPI

R$ 7,91TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 54,91

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I04722 Colher de pedreiro un R$ 18,80 R$ 0,010,00040000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 10,80 R$ 0,010,00050000ORSE

I11245 Desempoladeira de madeira 12x22 un R$ 11,60 R$ 0,010,00070000ORSE

I11246 Escala métrica de bambú Un R$ 10,22 R$ 0,010,00070000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I11264 Marreta de 1/2 kg com cabo un R$ 13,52 R$ 0,000,00020000ORSE

I11265 Martelo de borracha com cabo un R$ 18,75 R$ 0,010,00040000ORSE

I11243 Martelo sem unha un R$ 27,50 R$ 0,000,00010000ORSE

I10789 Nível de bolha de madeira un R$ 15,40 R$ 0,000,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10790 Prumo de face un R$ 25,95 R$ 0,000,00010000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) un R$ 40,80 R$ 0,010,00020000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11247 Serra mármore un R$ 327,80 R$ 0,030,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,71TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,71

S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,70 R$ 5,551,50000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 5,721,50000000ORSE

R$ 11,27TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base
oleosaemulsionada em agua

l R$ 8,02 R$ 0,120,01500000ORSE

I01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) m R$ 9,25 R$ 9,251,00000000ORSE

I05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) kg R$ 21,64 R$ 6,490,30000000ORSE

I04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta m R$ 5,81 R$ 3,490,60000000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou
equivalente da regiao - bruta

m R$ 28,81 R$ 53,011,84000000ORSE

R$ 72,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h R$ 18,16 R$ 27,241,50000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 19,081,50000000ORSE

R$ 46,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 129,92

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H R$ 18,22 R$ 18,221,00000000SINAPI

R$ 18,22TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,53

5685 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 31,45 R$ 31,451,00000000SINAPI

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

R$ 35,81TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 58,34
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX (kg)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 26,4464 R$ 5,4651 R$ 26,4464

E9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 0,1656 R$ 0,0914 R$ 0,1656

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 26,6120

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 1,00000000 18,5103 18,5103

P9825 Soldador h 1,00000000 31,8728 31,8728

TOTAL MÃO DE OBRA: 50,3831

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 76,9951

R$ 57,5800

Produção da Equipe: 1,33722

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1397 Eletrodo revestido E60XX kg 1,00000000 R$ 33,0498 R$ 33,0498

TOTAL MATERIAIS: R$ 33,0498

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1397 Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00100000 R$ 31,5000 R$ 0,0315

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0315

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1397 Eletrodo revestido E60XX (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00100000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 90,6613

VALOR: R$ 90,66

102736 CONCRETAGEM DE BOCA PARA BUEIRO, FCK = 20 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.
AF_07/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,44 R$ 0,050,13300000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 0,070,05600000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20,
BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO
(DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)

M3 R$ 507,41 R$ 559,671,10300000SINAPI

R$ 559,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 20,490,88500000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 18,320,99930000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 38,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 598,60

97886 CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) UN R$ 0,64 R$ 24,7638,69100000SINAPI

R$ 24,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 29,381,26860000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 18,270,99670000SINAPI

R$ 47,65TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 723,84 R$ 20,120,02780000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 443,68 R$ 1,730,00390000SINAPI

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10
A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 2.658,66 R$ 46,520,01750000SINAPI

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 R$ 227,59 R$ 8,190,03600000SINAPI

R$ 76,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 148,97

91834 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M R$ 2,67 R$ 2,931,10000000SINAPI

R$ 2,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 1,740,09100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,560,09100000SINAPI

R$ 4,30TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 3,091,00000000SINAPI

R$ 3,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,32

91967 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91966 INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 46,78 R$ 46,781,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 57,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 57,06

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 22,02 R$ 0,410,01887000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,41

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN R$ 1,63 R$ 1,050,65000000SINAPI

R$ 1,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 0,180,01000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 1,860,06900000SINAPI

R$ 2,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 3,09

89731 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,13 R$ 4,262,00000000SINAPI

00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 3,14 R$ 3,141,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,110,05000000SINAPI

R$ 8,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 2,510,13790000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,730,13790000SINAPI

R$ 6,24TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 14,75

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 17,51 R$ 0,090,00534000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Mão de Obra:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,09

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,85 R$ 7,769,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 35,99 R$ 38,201,06160000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,99 R$ 1,200,24100000SINAPI

R$ 47,16TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,05 R$ 10,920,47390000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,950,16100000SINAPI

R$ 13,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 61,03

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO KG R$ 9,97 R$ 10,661,07000000SINAPI

R$ 10,66TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,090,00510000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,710,03100000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,46

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H R$ 19,85 R$ 19,851,00000000SINAPI

R$ 19,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE
MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,18

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 50,1410,67000000SINAPI

R$ 50,14TOTAL Material:

VALOR: R$ 50,14

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 13,34 R$ 13,341,00000000SINAPI

R$ 13,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,70

S00155 Alvenaria tijolo cerâmico maciço (5x9x19), esp = 0,09m (singela), com argamassa traço t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia) c/ junta de 2,0cm -
R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 5,641,52000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 3,470,91000000ORSE

R$ 9,11TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm un R$ 0,50 R$ 34,0068,00000000ORSE

R$ 34,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 27,601,52000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 11,580,91000000ORSE

R$ 39,18TOTAL Mão de Obra:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x 0.45 x
0.13 m - Confecção mecânica e transporte

m3 R$ 520,49 R$ 16,660,03200000ORSE

R$ 16,66TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 98,90

5684 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 31,45 R$ 31,451,00000000SINAPI

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,36 R$ 4,361,00000000SINAPI

5674 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 39,36 R$ 39,361,00000000SINAPI

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO,
POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 44,88 R$ 44,881,00000000SINAPI

R$ 120,05TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 142,58

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H R$ 16,78 R$ 16,781,00000000SINAPI

R$ 16,78TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 21,14

92273 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,600,03000000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,150,00700000SINAPI

R$ 0,75TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,06 R$ 15,791,31000000SINAPI

00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) KG R$ 23,40 R$ 0,530,02300000SINAPI

R$ 16,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 0,390,02100000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 2,070,09100000SINAPI

R$ 2,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,53

5914374 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 285,4755 R$ 86,4668 R$ 285,4755

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 285,4755

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 285,4755

R$ 0,9200

Produção da Equipe: 311,25000

Custo do FIC (0,01267): R$ 0,0117

Custo Direto Total: R$ 0,9317

VALOR: R$ 0,93

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.797,40 R$ 0,030,00000760SINAPI

R$ 0,03TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,03

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
- HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H R$ 14,35 R$ 0,120,00872000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Mão de Obra:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,12

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.797,40 R$ 0,300,00006400SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,30

89970 KIT DE REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO DE LATÃO ¾", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 6,08 R$ 6,081,00000000SINAPI

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 ,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 6,81 R$ 6,811,00000000SINAPI

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN R$ 31,07 R$ 31,071,00000000SINAPI

R$ 43,96TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 43,96

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,19 R$ 9,091,11000000SINAPI

R$ 9,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,010,00080000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,110,00480000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,21

100860 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3
TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)

UN R$ 74,00 R$ 74,001,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,050,02100000SINAPI

R$ 74,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 12,100,44670000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,580,14070000SINAPI

R$ 14,68TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 88,73
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87892 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 2,010,08680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,530,02890000SINAPI

R$ 2,54TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 R$ 5.615,48 R$ 8,420,00150000SINAPI

R$ 8,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,96

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H R$ 14,57 R$ 14,571,00000000SINAPI

R$ 14,57TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ
CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,12 R$ 0,121,00000000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,85

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

UN R$ 979.036,57 R$ 65,300,00006670SINAPI

R$ 65,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 65,30

102734 ARMAÇÃO DE SOLEIRA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 0,710,02500000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO ATE 10 MM, PARA APOIO DE ARMADURA

UN R$ 0,36 R$ 0,471,33300000SINAPI

R$ 1,18TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,240,01340000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 1,890,08230000SINAPI

R$ 2,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,77

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 22,02 R$ 0,860,03916000SINAPI

R$ 0,86TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,86

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN R$ 22.707,64 R$ 1,450,00006400SINAPI

R$ 1,45TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,45

91945 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 2,78 R$ 2,781,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI

R$ 4,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 3,580,18700000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 5,270,18700000SINAPI

R$ 8,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,07

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H R$ 17,44 R$ 0,210,01211000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,21

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN R$ 22.707,64 R$ 0,170,00000760SINAPI

R$ 0,17TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,17

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG R$ 9,45 R$ 10,481,11000000SINAPI

R$ 10,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,020,00140000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 0,200,00880000SINAPI

R$ 0,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,70

90820 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN R$ 15,80 R$ 47,403,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1719,80000000SINAPI

00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN R$ 187,66 R$ 187,661,00000000SINAPI

R$ 237,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,02 R$ 28,221,28200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 11,750,64100000SINAPI

R$ 39,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 277,20

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 44,889,55000000SINAPI

R$ 44,88TOTAL Material:

VALOR: R$ 44,88

73436 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 (CHP)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 67,593,00000000SINAPI

R$ 67,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_02/2016

H R$ 32,70 R$ 32,701,00000000SINAPI

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

H R$ 4,54 R$ 4,541,00000000SINAPI

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO.
AF_02/2016

H R$ 40,92 R$ 40,921,00000000SINAPI

73315 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_02/2016

H R$ 44,88 R$ 44,881,00000000SINAPI

R$ 123,04TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 190,63

S04641 Usinagem de brita graduada, exclusive material (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02468 Grupo Gerador 180kva (144 kW) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 186,4000 R$ 4,0300 R$ 186,4000

I02477 Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) 1,00000000 0,9800 0,0200 R$ 239,0900 R$ 70,8700 R$ 235,7256

I02506 Usina de solos, dosadores triplos, calha vibratória, 200/500 ton, 75
kw, ou equivalente 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 254,3600 R$ 62,0800 R$ 254,3600

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 676,4856

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

S10549 Encargos Complementares - Servente h 0,04130000 3,81 0,16

I00054 Encarregado de turma - SICRO h 1,00000000 18,23 18,23

I00063 Operador de usina de britagem h 1,00000000 18,95 18,95

I06111S Servente de obras h 5,00000000 12,72 63,60

TOTAL MÃO DE OBRA: 100,94

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 777,4256

R$ 6,4300

Produção da Equipe: 121,0000

Custo Direto Total: R$ 6,43

VALOR: R$ 6,60

101875 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE
EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12
DISJUNTORES DIN, 100 A

UN R$ 490,99 R$ 490,991,00000000SINAPI

R$ 490,99TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 9,230,48110000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 13,570,48110000SINAPI

R$ 22,80TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 649,33 R$ 7,590,01170000SINAPI

R$ 7,59TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 521,38

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 65,7513,99000000SINAPI

R$ 65,75TOTAL Material:

VALOR: R$ 65,75

87794 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE
FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 24,24 R$ 3,830,15810000SINAPI

R$ 3,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 9,470,40900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 7,500,40900000SINAPI

R$ 16,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 653,48 R$ 19,140,02930000SINAPI

R$ 19,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 39,94

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 47,700,00006430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 5,740,00006890SINAPI

R$ 53,44TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 53,44

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 7,46 R$ 7,461,00000000SINAPI

R$ 7,46TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 4,640,24200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 6,820,24200000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,92

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,81 R$ 21,811,00000000SINAPI

R$ 21,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 24,38 R$ 24,381,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 3,30 R$ 3,301,00000000SINAPI

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,47 R$ 30,471,00000000SINAPI

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 40,09 R$ 40,091,00000000SINAPI

R$ 98,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 120,05

3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9066 Grupo gerador - 14 kVA 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 18,2318 R$ 4,6945 R$ 1,7087

E9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 0,09372000 1,0000 0,0000 R$ 23,6737 R$ 23,3174 R$ 2,2187

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 3,9274

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 0,90000000 18,5103 16,6593

P9808 Carpinteiro h 0,90000000 22,2276 20,0048

TOTAL MÃO DE OBRA: 36,6641
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 40,5915

R$ 40,5900

Produção da Equipe: 1,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm m 0,55701000 R$ 18,7811 R$ 10,4613

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira l 0,01852000 R$ 12,0340 R$ 0,2229

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm m 1,42468000 R$ 4,6821 R$ 6,6705

M1205 Prego de ferro kg 0,59359000 R$ 15,0223 R$ 8,9171

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm m 1,58332000 R$ 2,9604 R$ 4,6873

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm m² 0,40425000 R$ 54,2828 R$ 21,9438

TOTAL MATERIAIS: R$ 52,9029

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00313000 R$ 31,5000 R$ 0,0986

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00002000 R$ 31,5000 R$ 0,0006

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00267000 R$ 31,5000 R$ 0,0841

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188
kW)

t 5914655 0,00059000 R$ 31,5000 R$ 0,0186

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00198000 R$ 31,5000 R$ 0,0624

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,01011000 R$ 31,5000 R$ 0,3185

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,5828

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00313000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M0560 Desmoldante para fôrmas de madeira (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00002000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00267000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M1205 Prego de ferro (Caminhão carroceria com capacidade de
15 t - 188 kW)

tkm 0,00059000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00198000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01011000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 94,0757

VALOR: R$ 94,08

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 50,6110,77000000SINAPI

R$ 50,61TOTAL Material:

VALOR: R$ 50,61

95365 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA
HORISTA

H R$ 16,71 R$ 0,140,00872000SINAPI

R$ 0,14TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,14

102727 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BOCA PARA BUEIRO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA
RESINADA, E = 17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_07/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E
ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

UNXME R$ 19,13 R$ 1,810,09500000SINAPI

00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE
EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

MES R$ 7,36 R$ 2,620,35610000SINAPI

00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA
TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6*
CM E EXTENSAO DE 2 M

UNXME R$ 20,00 R$ 3,220,16110000SINAPI

R$ 7,65TOTAL Equipamento:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,670,03370000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,180,00840000SINAPI

R$ 0,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 63,39 R$ 34,940,55130000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,030,00350000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,06 R$ 22,491,86550000SINAPI

00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 28,88 R$ 0,900,03120000SINAPI

R$ 58,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 1,020,05490000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 35,551,55880000SINAPI

R$ 36,57TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 103,43

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H R$ 12,48 R$ 0,100,00872000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,10

7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 56.567,13 R$ 4,800,00008490SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 37,790,00006420SINAPI

R$ 42,59TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 42,59

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM,
COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 9,950,43000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,890,15800000SINAPI

R$ 12,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 536,31 R$ 20,160,03760000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,00

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

R$ 2,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H R$ 22,02 R$ 22,021,00000000SINAPI

R$ 22,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 0,48TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,99

87301 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 1,303,72000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,201,13000000SINAPI

R$ 3,50TOTAL Equipamento Custo Horário:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 129,201,36000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 354,08459,85000000SINAPI

R$ 483,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 81,184,85000000SINAPI

R$ 81,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 567,96

5914389 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 285,4755 R$ 86,4668 R$ 285,4755

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 285,4755

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 285,4755

R$ 0,7600

Produção da Equipe: 373,50000

Custo Direto Total: R$ 0,7600

VALOR: R$ 0,76

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,81 R$ 21,811,00000000SINAPI

R$ 21,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 24,38 R$ 24,381,00000000SINAPI

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 3,30 R$ 3,301,00000000SINAPI

R$ 27,68TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 49,49

91854 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25
MM

M R$ 2,67 R$ 2,711,01700000SINAPI

R$ 2,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 2,570,13400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 3,780,13400000SINAPI

R$ 6,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,06

89748 CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,78 R$ 7,562,00000000SINAPI

00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 23,94 R$ 23,941,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 2,550,11500000SINAPI

R$ 34,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 3,510,19260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 5,210,19260000SINAPI

R$ 8,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 42,77

S03644 Acabamento de superfície de piso de concreto com desempolamento manual (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 1,480,40000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 1,520,40000000ORSE

R$ 3,00TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 7,260,40000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 5,090,40000000ORSE

R$ 12,35TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 15,35

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 0,210,01211000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

95366 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR H R$ 18,22 R$ 0,150,00872000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,15

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 12,89 R$ 0,280,02225000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,28

102728 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 0,710,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,210,97000000SINAPI

R$ 0,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,350,01970000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 2,770,12060000SINAPI

R$ 3,12TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92801 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,46 R$ 11,461,00000000SINAPI

R$ 11,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 15,50

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M

UN R$ 613.566,62 R$ 32,700,00005330SINAPI

R$ 32,70TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 32,70

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,61 R$ 16,611,00000000SINAPI

R$ 16,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,03 R$ 0,031,00000000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Serviço:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 16,94

89711 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,020,01630000SINAPI

00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 6,68 R$ 7,041,05490000SINAPI

R$ 7,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 5,340,29300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 7,930,29300000SINAPI

R$ 13,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 20,33

5664 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 435.365,82 R$ 30,470,00007000SINAPI

R$ 30,47TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 30,47

91940 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,75 R$ 1,751,00000000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 5,580,29100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 8,200,29100000SINAPI

R$ 13,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 630,69 R$ 0,560,00090000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,09

91831 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

M R$ 2,46 R$ 2,701,10000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,70TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 1,530,08000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,250,08000000SINAPI

R$ 3,78TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91170 FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS
ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA
TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M R$ 3,09 R$ 3,091,00000000SINAPI

R$ 3,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,57

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,59 R$ 0,591,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,17TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006111 SERVENTE DE OBRAS H R$ 12,89 R$ 12,891,00000000SINAPI

R$ 12,89TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95378 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,34

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO H R$ 14,35 R$ 14,351,00000000SINAPI

R$ 14,35TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95367 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE USINA DE
ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,12 R$ 0,121,00000000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,63

S00026 Coleta e carga manuais de entulho (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 3,811,00000000ORSE

R$ 3,81TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 12,721,00000000ORSE

R$ 12,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 16,53

100974 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ
CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,89 R$ 0,860,01380000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 228,30 R$ 4,520,01980000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 59,55 R$ 0,620,01050000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,45 R$ 1,320,00830000SINAPI

R$ 7,32TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 7,32

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 1,243,56000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,101,08000000SINAPI

R$ 3,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 96,24 R$ 98,161,02000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 264,51343,52000000SINAPI

R$ 362,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 77,674,64000000SINAPI

R$ 77,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 443,68

95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,63 R$ 18,631,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 73,364,00000000SINAPI

R$ 91,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 54,22 R$ 54,221,00000000SINAPI

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016

H R$ 8,54 R$ 8,541,00000000SINAPI

5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016

H R$ 59,32 R$ 59,321,00000000SINAPI

95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 63,75 R$ 63,751,00000000SINAPI

R$ 185,83TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 277,82

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H R$ 19,62 R$ 0,330,01718000SINAPI

R$ 0,33TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,33

95363 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MOTONIVELADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA H R$ 19,85 R$ 0,170,00872000SINAPI

R$ 0,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,17

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,130,04800000SINAPI

00006155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE
COZINHA 3.1/2 " X 1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

UN R$ 20,35 R$ 20,351,00000000SINAPI

R$ 20,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,330,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,710,03880000SINAPI

R$ 4,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,52

5914464 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em revestimento primário (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 262,5536 R$ 74,8060 R$ 262,5536

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 262,5536

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 262,5536

R$ 0,8400

Produção da Equipe: 310,73000

Custo do FIC (0,01267): R$ 0,0107

Custo Direto Total: R$ 0,8507

VALOR: R$ 0,86

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 35,907,64000000SINAPI

R$ 35,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 35,90

96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H R$ 52,18 R$ 52,181,00000000SINAPI

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H R$ 7,24 R$ 7,241,00000000SINAPI

R$ 59,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 81,95

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 12.637,89 R$ 0,670,00005330SINAPI

R$ 0,67TOTAL Equipamento:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,67

91941 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,75 R$ 1,751,00000000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 3,140,16400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 4,620,16400000SINAPI

R$ 7,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 630,69 R$ 0,560,00090000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 10,07

98679 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA.
AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 0,380,50000000SINAPI

00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3
MM (ALTURA X ESPESSURA)

M R$ 1,29 R$ 2,151,67000000SINAPI

R$ 2,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 8,190,35400000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,240,17700000SINAPI

R$ 11,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 639,49 R$ 19,820,03100000SINAPI

R$ 19,82TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 33,78

S02323 Pintura p/ piso c/ aplicação de 2 demãos tinta novacor, cores cerâmica, concreto, verde ou azul - aplicação c/ rôlo - R1 (m2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10553 Encargos Complementares - Pintor h R$ 3,88 R$ 0,780,20000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 0,760,20000000ORSE

R$ 1,54TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I02229 Tinta novacor piso ou similar l R$ 9,34 R$ 0,670,07200000ORSE

R$ 0,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I04783S Pintor (horista) h R$ 18,16 R$ 3,630,20000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 2,540,20000000ORSE

R$ 6,17TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 8,36

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 4,620,00000720SINAPI

00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

UN R$ 258.241,25 R$ 1,910,00000740SINAPI

R$ 6,53TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,53

95364 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA H R$ 14,57 R$ 0,120,00872000SINAPI

R$ 0,12TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,12

95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88304 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO
COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,63 R$ 18,631,00000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 73,364,00000000SINAPI

R$ 91,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 54,22 R$ 54,221,00000000SINAPI

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016

H R$ 8,54 R$ 8,541,00000000SINAPI

R$ 62,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 154,75

95376 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044502 RASTELEIRO HORISTA H R$ 11,30 R$ 0,060,00534000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,06

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 21,960,00003420SINAPI

00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

UN R$ 258.241,25 R$ 15,570,00006030SINAPI

R$ 37,53TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 37,53

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

UN R$ 640.000,00 R$ 64,000,00010000SINAPI

R$ 64,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 64,00

94296 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 126,70 R$ 126,701,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 215,56 R$ 215,561,00000000SINAPI

00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 15,18 R$ 15,181,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 12,89 R$ 12,891,00000000SINAPI

R$ 370,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES R$ 6.767,32 R$ 6.767,321,00000000SINAPI

R$ 6.767,32TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 44,46 R$ 44,461,00000000SINAPI

R$ 44,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 7.182,11

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,35

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM UN R$ 131,95 R$ 131,951,00000000SINAPI

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 2,444,00000000SINAPI

00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO KG R$ 58,22 R$ 4,020,06920000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 105,12 R$ 9,830,09360000SINAPI

00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM,
CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO

UN R$ 26,35 R$ 52,702,00000000SINAPI

R$ 200,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 22,360,82540000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 11,660,63590000SINAPI

R$ 34,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 234,96

95240 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 3,770,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,810,04440000SINAPI

R$ 4,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 353,81 R$ 11,990,03390000SINAPI

R$ 11,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,57

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H R$ 13,75 R$ 0,110,00872000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,11

87548 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 8,100,35000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,340,12800000SINAPI

R$ 10,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 653,48 R$ 13,910,02130000SINAPI

R$ 13,91TOTAL Serviço:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 24,35

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 17,23 R$ 0,200,01211000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

89957 PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA,
INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A
40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,48 R$ 28,842,14000000SINAPI

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN
25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 16,55 R$ 16,551,00000000SINAPI

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022

UN R$ 8,64 R$ 10,191,18000000SINAPI

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M R$ 13,43 R$ 28,742,14000000SINAPI

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

UN R$ 11,96 R$ 10,640,89000000SINAPI

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022

M R$ 22,43 R$ 48,002,14000000SINAPI

R$ 142,96TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 142,96

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,98 R$ 19,981,00000000SINAPI

R$ 19,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,67 R$ 0,671,00000000SINAPI

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,76TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,74

90457 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE QUADRO DISTRIBUIÇÃO PEQUENO (19X25 CM). AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 0,930,05100000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 8,910,32900000SINAPI

R$ 9,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 9,84

5914333 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga com caminhão guindauto de 20 t.m
(t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 2,00000000 0,5300 0,4700 R$ 262,5536 R$ 74,8060 R$ 348,6244

E9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136
kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 299,7215 R$ 108,6014 R$ 299,7215

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 648,3459

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 2,00000000 18,4068 36,8136

TOTAL MÃO DE OBRA: 36,8136

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 685,1595

R$ 32,0600

Produção da Equipe: 21,37000

Custo Direto Total: R$ 32,0600

VALOR: R$ 32,06

87777 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA
COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM

M2 R$ 24,24 R$ 3,360,13880000SINAPI

R$ 3,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 15,720,67900000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 12,450,67900000SINAPI

R$ 28,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87369 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 653,48 R$ 20,510,03140000SINAPI

R$ 20,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 52,04

4805750 Escavação manual em material de 1ª categoria na profundidade de até 1 m (m³)

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 1,00000000 18,4068 18,4068

TOTAL MÃO DE OBRA: 18,4068
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 18,4068

R$ 36,8100

Produção da Equipe: 0,50000

Custo do FIC (0,01267): R$ 0,4675

Custo Direto Total: R$ 37,2775

VALOR: R$ 37,28

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,74 R$ 1,380,06660000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 27,32 R$ 1,960,07180000SINAPI

R$ 3,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 104,501,10000000SINAPI

R$ 104,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 46,822,02190000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 55,623,03290000SINAPI

R$ 102,44TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 210,28

91862 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M R$ 4,08 R$ 4,141,01700000SINAPI

R$ 4,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 2,010,10500000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 2,960,10500000SINAPI

R$ 4,97TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,11

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 6,290,27180000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 1,350,07410000SINAPI

R$ 7,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 353,81 R$ 19,990,05650000SINAPI

R$ 19,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,63

95120 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 63,7563,75000000SINAPI

R$ 63,75TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 63,75

95386 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA H R$ 16,78 R$ 0,200,01211000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 56.567,13 R$ 0,330,00000590SINAPI

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 3,350,00000570SINAPI

R$ 3,68TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 3,68

91305 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE
FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM
ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC
(MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO
TRANQUETA

CJ R$ 73,28 R$ 73,281,00000000SINAPI

R$ 73,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,02 R$ 16,880,76700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 7,040,38400000SINAPI

R$ 23,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 97,20

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 505,24 R$ 505,241,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 R$ 46,40 R$ 46,401,00000000ORSE

R$ 551,64TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 551,65

88857 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 435.365,82 R$ 24,380,00005600SINAPI

R$ 24,38TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 24,38

96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017

H R$ 52,18 R$ 52,181,00000000SINAPI

96459 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017

H R$ 7,24 R$ 7,241,00000000SINAPI

96458 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017

H R$ 65,30 R$ 65,301,00000000SINAPI

96457 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017

H R$ 50,14 R$ 50,141,00000000SINAPI

R$ 174,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 197,39

87885 CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 0,900,03890000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,260,01460000SINAPI

R$ 1,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 R$ 5.615,48 R$ 8,420,00150000SINAPI

R$ 8,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 9,58
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

98446 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 1,490,07440000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,360,01700000SINAPI

R$ 1,85TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 50,232,61390000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 R$ 39,94 R$ 41,931,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 1,800,07840000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 22,81 R$ 44,711,96040000SINAPI

R$ 138,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 11,250,60180000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 41,171,80530000SINAPI

R$ 52,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 410,99 R$ 1,270,00310000SINAPI

R$ 1,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 194,21

89173 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM
BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E
EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87531 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 33,00 R$ 5,080,15400000SINAPI

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE
20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 37,45 R$ 4,190,11210000SINAPI

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES,
ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 R$ 34,17 R$ 25,070,73390000SINAPI

R$ 34,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,34

101619 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,74 R$ 1,380,06660000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 27,32 R$ 1,960,07180000SINAPI

R$ 3,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,00 R$ 97,901,10000000SINAPI

R$ 97,90TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 57,752,49380000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 68,603,74070000SINAPI

R$ 126,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 227,59

102729 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 0,710,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,160,74300000SINAPI

R$ 0,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,260,01470000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 2,060,09000000SINAPI

R$ 2,32TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,54 R$ 11,541,00000000SINAPI

R$ 11,54TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 14,73

95805 CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_10/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,20 R$ 0,402,00000000SINAPI

00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" UN R$ 7,35 R$ 7,351,00000000SINAPI

R$ 7,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 4,590,23970000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 6,760,23970000SINAPI

R$ 11,35TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 19,10

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 0,380,02225000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,38

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2
" X 30 CM

UN R$ 5,12 R$ 5,121,00000000SINAPI

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,050,02100000SINAPI

R$ 5,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 4,130,15250000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,880,04810000SINAPI

R$ 5,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,18

S00098 Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1,
slump = 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

m3 R$ 457,54 R$ 457,541,00000000ORSE

I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3,
(disponibilizacao de bomba), sem o lancamento

m3 R$ 45,75 R$ 45,751,00000000ORSE

R$ 503,29TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da
superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento

m3 R$ 46,40 R$ 46,401,00000000ORSE

R$ 46,40TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 549,69

97586 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA
RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E
REATOR INCLUSOS)

UN R$ 143,91 R$ 143,911,00000000SINAPI

R$ 143,91TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 3,310,17270000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 11,690,41440000SINAPI

R$ 15,00TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 158,91

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI R$ 20,74 R$ 0,070,00360000SINAPI

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015

CHP R$ 27,32 R$ 0,090,00360000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 2,360,10200000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,800,15310000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5,32

90447 RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 0,650,03400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 6,090,21600000SINAPI

R$ 6,74TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,74

5914359 Transporte com caminhão basculante de 10 m³ - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 285,4755 R$ 86,4668 R$ 285,4755

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 285,4755

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 285,4755

R$ 1,1500

Produção da Equipe: 249,00000

Custo do FIC (0,01267): R$ 0,0146

Custo Direto Total: R$ 1,1646

VALOR: R$ 1,16

89724 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,530,00990000SINAPI

00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM,
PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO

UN R$ 2,17 R$ 2,171,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,910,01500000SINAPI

R$ 3,62TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 2,310,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,440,12700000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,37

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 16,61 R$ 16,611,00000000SINAPI

R$ 16,61TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93277 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

93278 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,03 R$ 0,031,00000000SINAPI

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016

H R$ 0,28 R$ 0,281,00000000SINAPI

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 0,78 R$ 0,781,00000000SINAPI

R$ 1,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,00

89712 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,030,01770000SINAPI

00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 11,04 R$ 11,641,05490000SINAPI

R$ 11,67TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 5,800,31820000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 8,620,31820000SINAPI

R$ 14,42TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 26,09

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,34TOTAL Encargos Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004750 PEDREIRO (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 17,441,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95371 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,38 R$ 0,381,00000000SINAPI

R$ 0,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,16

98445 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², COM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 1,040,05180000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,250,01190000SINAPI

R$ 1,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 34,651,80330000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 R$ 39,94 R$ 41,931,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 1,440,06280000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 22,81 R$ 41,131,80330000SINAPI

R$ 119,15TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 6,810,36470000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 24,951,09410000SINAPI

R$ 31,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 410,99 R$ 0,860,00210000SINAPI

R$ 0,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 153,06

96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA
DE ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M

UN R$ 979.036,57 R$ 52,180,00005330SINAPI

R$ 52,18TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 52,18

5928 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,11 R$ 24,111,00000000SINAPI

R$ 24,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 27,69 R$ 27,691,00000000SINAPI

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H R$ 4,13 R$ 4,131,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,22 R$ 5,221,00000000SINAPI

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 47,23 R$ 47,231,00000000SINAPI

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 124,22 R$ 124,221,00000000SINAPI

R$ 208,49TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 232,60

96157 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H R$ 18,36 R$ 18,361,00000000SINAPI

96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H R$ 2,54 R$ 2,541,00000000SINAPI

96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017

H R$ 20,08 R$ 20,081,00000000SINAPI

96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_03/2017

H R$ 52,92 R$ 52,921,00000000SINAPI

R$ 93,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 115,04

91852 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20
MM

M R$ 2,46 R$ 2,501,01700000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 2,370,12400000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 3,490,12400000SINAPI

R$ 5,86TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 8,36

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,30 R$ 0,301,00000000SINAPI

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,05 R$ 0,051,00000000SINAPI

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,35 R$ 0,351,00000000SINAPI

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,25 R$ 1,251,00000000SINAPI

R$ 1,95TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,95

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H R$ 15,64 R$ 0,180,01211000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,18

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/
SIMPLES, ENTRE *50 A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

UN R$ 8,46 R$ 8,461,00000000SINAPI

R$ 8,46TOTAL Especiais:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,090,03320000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 2,280,08450000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,480,02660000SINAPI

R$ 2,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,31

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 0,270,01549000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89726 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,530,00990000SINAPI

00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO
PREDIAL

UN R$ 2,40 R$ 2,401,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,010,00710000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,910,01500000SINAPI

R$ 3,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 2,310,12700000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,440,12700000SINAPI

R$ 5,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,60

89714 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,040,02470000SINAPI

00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL
(NBR 5688)

M R$ 15,30 R$ 16,131,05490000SINAPI

R$ 16,17TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 8,110,44440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 12,030,44440000SINAPI

R$ 20,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 36,31

5914479 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia pavimentada (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 262,5536 R$ 74,8060 R$ 262,5536

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 262,5536

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 262,5536

R$ 0,7000

Produção da Equipe: 372,88000

Custo Direto Total: R$ 0,7000

VALOR: R$ 0,70

93280 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 0,780,78000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,78TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,78

S10555 Encargos Complementares - Armador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I10585 Arco de serra un R$ 22,62 R$ 0,000,00020000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I10586 Torquesa un R$ 36,90 R$ 0,010,00020000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,63TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,63

89171 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87247 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 R$ 61,03 R$ 20,530,33650000SINAPI

87248 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

M2 R$ 54,91 R$ 33,420,60870000SINAPI

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE

M2 R$ 66,99 R$ 3,670,05480000SINAPI

R$ 57,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 57,62

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,76 R$ 21,761,00000000SINAPI

R$ 21,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,03 R$ 30,031,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,70 R$ 4,701,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,94 R$ 5,941,00000000SINAPI

R$ 40,67TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 62,43

S02497 Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 11,433,00000000ORSE

R$ 11,43TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 38,163,00000000ORSE

R$ 38,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 49,56

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) H R$ 18,18 R$ 18,181,00000000SINAPI

R$ 18,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95346 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,43

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 12.637,89 R$ 0,090,00000740SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,09

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN R$ 13.477,58 R$ 0,940,00007000SINAPI

R$ 0,94TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,94

S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactação (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 3,811,00000000ORSE

R$ 3,81TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 12,721,00000000ORSE

R$ 12,72TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 16,53

67826 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,43 R$ 22,431,00000000SINAPI

R$ 22,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 23,54 R$ 23,541,00000000SINAPI

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS
E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 3,68 R$ 3,681,00000000SINAPI

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

7060 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 42,59 R$ 42,591,00000000SINAPI

7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 64,01 R$ 64,011,00000000SINAPI

R$ 138,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 160,89
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,31 R$ 0,311,00000000SINAPI

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015

H R$ 0,52 R$ 0,521,00000000SINAPI

R$ 1,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,27

96155 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017

H R$ 18,36 R$ 18,361,00000000SINAPI

96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM
VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017

H R$ 2,54 R$ 2,541,00000000SINAPI

R$ 20,90TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,04

S10554 Encargos Complementares - Encanador (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I10592 Lima chata 12" un R$ 36,57 R$ 0,000,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10593 Praio simples 30cm un R$ 19,57 R$ 0,000,00010000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" un R$ 60,00 R$ 0,020,00040000ORSE

Página: 129

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 527



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" un R$ 32,30 R$ 0,010,00040000ORSE

I11255 Tarracha para tubos PVC de 1" un R$ 63,00 R$ 0,040,00060000ORSE

I11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" un R$ 25,50 R$ 0,030,00110000ORSE

I11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" un R$ 22,80 R$ 0,020,00070000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,74TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,74

89031 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,74 R$ 29,741,00000000SINAPI

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,69 R$ 6,691,00000000SINAPI

R$ 36,43TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 57,57

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 0,930,64620000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 3,680,68530000SINAPI

R$ 4,61TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 79,080,83250000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 164,35213,45310000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 44,870,58210000SINAPI

R$ 288,30TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 22,281,33150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 38,622,10580000SINAPI

R$ 60,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 353,81

101165 ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CONCRETO, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO
COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA
(NBR 6136)

UN R$ 3,59 R$ 438,94122,27000000SINAPI

Página: 130

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 528



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 438,94TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 237,6910,26300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 94,125,13200000SINAPI

R$ 331,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 536,31 R$ 69,720,13000000SINAPI

R$ 69,72TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 840,47

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.328,11 R$ 0,090,00007200SINAPI

R$ 0,09TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,09

91870 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA M R$ 4,08 R$ 4,141,01700000SINAPI

R$ 4,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 3,120,16300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 4,590,16300000SINAPI

R$ 7,71TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,85

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) H R$ 17,51 R$ 17,511,00000000SINAPI

R$ 17,51TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95347 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

R$ 0,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,76

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 3,123,12799000SINAPI

R$ 3,12TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 3,12

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3 padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 15,244,00000000ORSE

R$ 15,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 R$ 100,00 R$ 108,001,08000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,80 R$ 361,76452,20000000ORSE

R$ 469,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 50,884,00000000ORSE

R$ 50,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 535,83

87527 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 13,430,58000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,860,21100000SINAPI

R$ 17,29TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 536,31 R$ 20,160,03760000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,45

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

UN R$ 12.637,89 R$ 0,840,00006670SINAPI

R$ 0,84TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,84

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA H R$ 17,44 R$ 17,441,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95357 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,81

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015

H R$ 0,40 R$ 0,401,00000000SINAPI

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015

H R$ 0,04 R$ 0,041,00000000SINAPI

R$ 0,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,44

90466 CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 1,000,05500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 10,590,39100000SINAPI

R$ 11,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 630,69 R$ 1,890,00300000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,89TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,48

67827 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,43 R$ 22,431,00000000SINAPI

R$ 22,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 23,54 R$ 23,541,00000000SINAPI

91402 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS
E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 3,68 R$ 3,681,00000000SINAPI

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 4,64 R$ 4,641,00000000SINAPI

R$ 31,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 54,29

89395 TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,570,01060000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,090,05070000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,730,01200000SINAPI

00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
(NBR 5648)

UN R$ 1,40 R$ 1,401,00000000SINAPI

R$ 2,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 3,690,20260000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 5,480,20260000SINAPI

R$ 9,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,96

89383 ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM
X 3/4", PARA AGUA FRIA

UN R$ 1,03 R$ 1,031,00000000SINAPI

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,310,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,050,03150000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,420,00700000SINAPI

R$ 1,81TOTAL Material:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 1,720,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 2,550,09440000SINAPI

R$ 4,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,08

89262 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 37,850,00006430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 136.200,00 R$ 9,380,00006890SINAPI

R$ 47,23TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 47,23

89032 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,74 R$ 29,741,00000000SINAPI

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 6,69 R$ 6,691,00000000SINAPI

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 53,18 R$ 53,181,00000000SINAPI

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4
T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 49,06 R$ 49,061,00000000SINAPI

R$ 138,67TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 159,81

S10553 Encargos Complementares - Pintor (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar un R$ 10,80 R$ 0,010,00050000ORSE

I11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus un R$ 269,00 R$ 0,030,00010000ORSE

I04725 Espátula un R$ 18,50 R$ 0,010,00040000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I11251 Pincel de seda 2" un R$ 26,90 R$ 0,120,00450000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I11250 Rolo lã de carneiro 20cm un R$ 17,50 R$ 0,040,00230000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I10583 Trincha 3" un R$ 11,98 R$ 0,050,00450000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,88TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,88

98442 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MENOR
QUE 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,660,03320000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,160,00760000SINAPI

R$ 0,82TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 23,651,23080000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 R$ 39,94 R$ 41,931,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 1,180,05170000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 22,81 R$ 38,601,69230000SINAPI

R$ 105,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 5,310,28440000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 19,460,85320000SINAPI

R$ 24,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 410,99 R$ 0,610,00150000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 131,56

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.328,11 R$ 0,010,00001000SINAPI

R$ 0,01TOTAL Equipamento:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 0,01

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004222 GASOLINA COMUM L R$ 5,58 R$ 5,741,03000000SINAPI

R$ 5,74TOTAL Material:

VALOR: R$ 5,74

90443 RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 1,270,07000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 12,160,44900000SINAPI

R$ 13,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,43

96056 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MANUTENÇÃO. AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN R$ 271.345,00 R$ 15,810,00005830SINAPI

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN R$ 73.280,61 R$ 4,270,00005830SINAPI

R$ 20,08TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 20,08

88858 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL
MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3
E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE
DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

UN R$ 435.365,82 R$ 3,300,00000760SINAPI

R$ 3,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 3,30

53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL
DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

UN R$ 1.232.415,78 R$ 68,520,00005560SINAPI

R$ 68,52TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 68,52

98102 CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M.
AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 49,49 R$ 1,550,03150000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 120,05 R$ 1,860,01550000SINAPI

R$ 3,41TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-
MOLDADA, COM DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM
TAMPA

UN R$ 117,85 R$ 117,851,00000000SINAPI

R$ 117,85TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 0,960,04150000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,590,03260000SINAPI

R$ 1,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101618 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M,
COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

M3 R$ 210,28 R$ 4,030,01920000SINAPI

R$ 4,03TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 126,84

98441 PAREDE DE MADEIRA COMPENSADA PARA CONSTRUÇÃO TEMPORÁRIA EM CHAPA SIMPLES, EXTERNA, COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR
OU IGUAL A 6 M², SEM VÃO. AF_05/2018 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,720,03590000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,170,00820000SINAPI

R$ 0,89TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 19,22 R$ 23,651,23080000SINAPI

00043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 8 A 12 MM

M2 R$ 39,94 R$ 41,931,05003800SINAPI

00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG R$ 23,00 R$ 1,180,05170000SINAPI

00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM
OU EQUIVALENTE DA REGIAO

M R$ 22,81 R$ 38,601,69230000SINAPI

R$ 105,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 4,690,25120000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 17,180,75350000SINAPI

R$ 21,87TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021

M3 R$ 410,99 R$ 0,610,00150000SINAPI

R$ 0,61TOTAL Serviço:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 128,73

S10552 Encargos Complementares - Eletricista (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I11240 Alicate com isolamento un R$ 47,69 R$ 0,010,00020000ORSE

I11241 Alicate volt-amperimetro un R$ 141,00 R$ 0,030,00020000ORSE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,89 R$ 0,010,00020000ORSE

I11242 Chave inglesa 12" un R$ 37,00 R$ 0,000,00010000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,67TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,67

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM.
AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 0,710,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,612,81600000SINAPI

R$ 1,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,300,01720000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 2,420,10550000SINAPI

R$ 2,72TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,98 R$ 11,981,00000000SINAPI

R$ 11,98TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,02

5213416 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + I - confecção (m²)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 1,0000 0,0000 R$ 0,2055 R$ 0,1363 R$ 0,0309

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 26,4464 R$ 5,4651 R$ 12,7453

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 0,0000 R$ 15,0217 R$ 9,5486 R$ 3,0164

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 11,1733 R$ 7,1024 R$ 5,3847

E9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 23,6640 R$ 14,9179 R$ 11,4044

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 32,5818

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 2,00000000 18,5103 37,0206

P9830 Montador h 1,00000000 28,4525 28,4525

P9823 Serralheiro h 1,00000000 25,5977 25,5977

P9824 Servente h 2,00000000 18,4068 36,8136

TOTAL MÃO DE OBRA: 127,8844

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 160,4662

R$ 40,1200

Produção da Equipe: 4,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,77500000 R$ 12,9676 R$ 152,6935

M3235 Película retrorrefletiva tipo I m² 1,40000000 R$ 151,0138 R$ 211,4193

TOTAL MATERIAIS: R$ 364,1128

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,00000000 R$ 16,4400 R$ 16,4400

TOTAL SERVIÇOS: R$ 16,4400

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914333 0,01178000 R$ 32,0600 R$ 0,3777

M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00062000 R$ 31,5000 R$ 0,0195

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3972

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01178000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M3235 Película retrorrefletiva tipo I (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00062000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 421,0700

VALOR: R$ 421,07

S00077 Aterro de caixão de ediificação, com fornec. de areia, adensada com água (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 11,433,00000000ORSE

R$ 11,43TOTAL Encargos Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) m3 R$ 100,00 R$ 120,001,20000000ORSE

R$ 120,00TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 38,163,00000000ORSE

R$ 38,16TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 169,56

97593 LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN R$ 14,89 R$ 14,891,00000000SINAPI

00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA
PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W
(NAO INCLUI LAMPADA)

UN R$ 113,15 R$ 113,151,00000000SINAPI

R$ 128,04TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 3,510,18330000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 12,740,45180000SINAPI

R$ 16,25TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 144,29

87529 MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 10,880,47000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,130,17100000SINAPI

R$ 14,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 536,31 R$ 20,160,03760000SINAPI

R$ 20,16TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 34,17

91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,98 R$ 19,981,00000000SINAPI

R$ 19,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91529 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,67 R$ 0,671,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91530 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - JUROS.
AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91531 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

91532 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 5,74 R$ 5,741,00000000SINAPI

R$ 7,34TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,32

90456 QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 0,410,02300000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,900,14400000SINAPI

R$ 4,31TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,31

86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA
/ VASO SANITARIO

UN R$ 9,39 R$ 9,391,00000000SINAPI

00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO
APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)

UN R$ 373,84 R$ 373,841,00000000SINAPI

00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-10

UN R$ 25,97 R$ 51,942,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 105,12 R$ 9,260,08810000SINAPI

R$ 444,43TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 21,100,77910000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 8,040,43840000SINAPI

R$ 29,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 473,57

97906 CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M
PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5679 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO.
AF_06/2014

CHI R$ 49,49 R$ 0,880,01780000SINAPI

5678 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA,
TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN.
1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN.
6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
AF_06/2014

CHP R$ 120,05 R$ 1,040,00870000SINAPI

R$ 1,92TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C -
NBR 6136)

UN R$ 2,65 R$ 55,0120,76150000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,040,00540000SINAPI

00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 12,06 R$ 1,420,11840000SINAPI

00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) KG R$ 23,85 R$ 0,290,01250000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,22 R$ 0,590,14080000SINAPI

00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 13,89 R$ 6,130,44160000SINAPI

R$ 63,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 82,643,56840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 51,422,80380000SINAPI

R$ 134,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 723,84 R$ 52,690,07280000SINAPI

87316 ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 R$ 443,68 R$ 6,560,01480000SINAPI

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 431,17 R$ 32,070,07440000SINAPI

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30
A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018

M3 R$ 2.215,07 R$ 99,230,04480000SINAPI

101616 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M
(ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

M2 R$ 5,32 R$ 4,300,81000000SINAPI

R$ 194,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 394,31

53817 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 49,0610,44000000SINAPI

R$ 49,06TOTAL Material:

VALOR: R$ 49,06

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 101,651,07000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 371,87482,96000000SINAPI

R$ 473,52TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 157,178,57000000SINAPI

R$ 157,17TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 630,69
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89030 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN R$ 956.498,80 R$ 6,690,00000700SINAPI

R$ 6,69TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,69

96057 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 52,9211,26000000SINAPI

R$ 52,92TOTAL Material:

VALOR: R$ 52,92

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00070000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10579 Chave de fenda chata 30 cm un R$ 26,89 R$ 0,010,00020000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I10578 Formão grande un R$ 15,15 R$ 0,000,00020000ORSE

I11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional un R$ 246,00 R$ 0,020,00010000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE

I11244 Martelo com unha un R$ 39,04 R$ 0,010,00020000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,000,00070000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I11249 Serra circular eletrica portatil un R$ 518,00 R$ 0,050,00010000ORSE

I10577 Serrote 40cm un R$ 29,90 R$ 0,000,00010000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,290,06540000ORSE

R$ 3,70TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,70

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 4,230,00000720SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 136.200,00 R$ 0,990,00000730SINAPI

R$ 5,22TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,22

53786 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3,
CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 40,098,53000000SINAPI

R$ 40,09TOTAL Material:

VALOR: R$ 40,09

95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

UN R$ 882.772,89 R$ 58,880,00006670SINAPI

R$ 58,88TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 58,88

93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 125,9126,79000000SINAPI

R$ 125,91TOTAL Material:

VALOR: R$ 125,91

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS
(TERRAPLANAGEM)

H R$ 15,64 R$ 15,641,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 15,64TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95360 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,18 R$ 0,181,00000000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,98

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita comerciais (m³)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e
capacidade de 500 kg 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 1,3987 R$ 0,9396 R$ 1,3987

E9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 44,9653 R$ 26,2770 R$ 44,9653

E9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 4,00000000 0,9000 0,1000 R$ 0,8018 R$ 0,5451 R$ 3,1044

E9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 3,00000000 0,4100 0,5900 R$ 1,6966 R$ 1,1534 R$ 4,1283

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 53,5967

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9821 Pedreiro h 1,00000000 22,1954 22,1954

P9824 Servente h 9,00000000 18,4068 165,6612

TOTAL MÃO DE OBRA: 187,8566

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 241,4533

R$ 61,4500

Produção da Equipe: 3,92899

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa kg 0,84646000 R$ 6,3162 R$ 5,3464

M0082 Areia média lavada m³ 0,63334000 R$ 124,7901 R$ 79,0346

M0191 Brita 1 m³ 0,36754000 R$ 147,6473 R$ 54,2663

M0192 Brita 2 m³ 0,36754000 R$ 143,4473 R$ 52,7226

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco kg 282,15207000 R$ 0,5288 R$ 149,2020

TOTAL MATERIAIS: R$ 340,5719

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa
(Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00085000 R$ 31,5000 R$ 0,0268

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³
- 188 kW)

t 5914647 0,95001000 R$ 1,6900 R$ 1,6055

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,6900 R$ 0,9317

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW) t 5914647 0,55131000 R$ 1,6900 R$ 0,9317

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,28215000 R$ 31,5000 R$ 8,8877

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 12,3834

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e
argamassa (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

tkm 0,00085000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M0082 Areia média lavada (Caminhão basculante com capacidade
de 10 m³ - 188 kW)

tkm 0,95001000 0,00 0,00 0,00R$ 1,1600 R$ 0,9300 R$ 0,7600 R$ 0,0000

M0191 Brita 1 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -
188 kW)

tkm 0,55131000 0,00 0,00 0,00R$ 1,1600 R$ 0,9300 R$ 0,7600 R$ 0,0000
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

M0192 Brita 2 (Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ -
188 kW)

tkm 0,55131000 0,00 0,00 0,00R$ 1,1600 R$ 0,9300 R$ 0,7600 R$ 0,0000

M0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco (Caminhão carroceria
com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,28215000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 414,4053

VALOR: R$ 414,41

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 16,61 R$ 16,611,00000000SINAPI

R$ 16,61TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,02

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 0,170,49310000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,171,11380000SINAPI

R$ 2,34TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 96,24 R$ 60,650,63020000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 17,0915,12550000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 323,51420,15270000SINAPI

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,00 R$ 52,340,58820000SINAPI

R$ 453,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 26,891,60690000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 46,752,54920000SINAPI

R$ 73,64TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 529,57

96393 USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP R$ 136,75 R$ 0,860,00630000SINAPI

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 59,55 R$ 0,250,00420000SINAPI

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 159,45 R$ 1,910,01200000SINAPI

95122 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - CHI DIURNO. AF_07/2016

CHI R$ 154,75 R$ 0,270,00180000SINAPI

95121 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500
TON/H, POTENCIA 75KW - CHP DIURNO. AF_07/2016

CHP R$ 277,82 R$ 1,750,00630000SINAPI

R$ 5,04TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 89,00 R$ 47,240,53080000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 11,330,14700000SINAPI

00004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,50 R$ 20,190,26060000SINAPI

00004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) M3 R$ 72,82 R$ 38,470,52830000SINAPI

R$ 117,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

90776 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,99 R$ 0,200,00810000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,290,01620000SINAPI

R$ 0,49TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 122,76

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,090,03320000SINAPI

00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1
", SEM UNHO E SEM LADRAO

UN R$ 4,97 R$ 4,971,00000000SINAPI

R$ 5,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,330,12320000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,710,03880000SINAPI

R$ 4,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 9,10

89035 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 14,46 R$ 14,461,00000000SINAPI

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H R$ 2,00 R$ 2,001,00000000SINAPI

5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 15,81 R$ 15,811,00000000SINAPI

5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 52,92 R$ 52,921,00000000SINAPI

R$ 85,19TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 106,33

89362 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,380,00710000SINAPI

00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA
AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,480,00800000SINAPI

R$ 1,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 2,770,15200000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 4,110,15200000SINAPI

R$ 6,88TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 8,64

89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - JUROS. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN R$ 2.343.303,00 R$ 16,870,00000720SINAPI

R$ 16,87TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 16,87

5934 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,18 R$ 24,181,00000000SINAPI

R$ 24,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 44,40 R$ 44,401,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 7,99 R$ 7,991,00000000SINAPI

R$ 52,39TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76,57

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 1,203,45000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,041,05000000SINAPI

R$ 3,24TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 110,201,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 196,73174,10000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 150,81195,86000000SINAPI

R$ 457,74TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 75,334,50000000SINAPI

R$ 75,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 536,31

92543 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,
METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 16,94 R$ 0,100,00640000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,00 R$ 0,080,00460000SINAPI

R$ 0,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) KG R$ 23,57 R$ 0,700,03000000SINAPI

00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA,
ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

M R$ 20,79 R$ 13,180,63400000SINAPI

R$ 13,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 1,210,06500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 2,690,11800000SINAPI

R$ 3,90TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 17,96

88828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.084,95 R$ 0,350,00007000SINAPI

R$ 0,35TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,35

5849 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 38,32 R$ 38,321,00000000SINAPI

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 8,62 R$ 8,621,00000000SINAPI

R$ 46,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 68,08

5837 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHI DIURNO. AF_11/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,01 R$ 21,011,00000000SINAPI

R$ 21,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H R$ 93,73 R$ 93,731,00000000SINAPI

89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H R$ 16,87 R$ 16,871,00000000SINAPI

R$ 110,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 131,61

5213414 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW 0,15060000 1,0000 0,0000 R$ 0,2055 R$ 0,1363 R$ 0,0309

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 26,4464 R$ 5,4651 R$ 12,7453

E9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW 0,20080000 1,0000 0,0000 R$ 15,0217 R$ 9,5486 R$ 3,0164

E9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW 0,48193000 1,0000 0,0000 R$ 11,1733 R$ 7,1024 R$ 5,3847

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 21,1774

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 2,00000000 18,5103 37,0206

P9830 Montador h 1,00000000 28,4525 28,4525

P9823 Serralheiro h 1,00000000 25,5977 25,5977
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

P9824 Servente h 2,00000000 18,4068 36,8136

TOTAL MÃO DE OBRA: 127,8844

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 149,0618

R$ 37,2700

Produção da Equipe: 4,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado kg 11,77500000 R$ 12,9676 R$ 152,6935

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) m² 1,00000000 R$ 363,2619 R$ 363,2619

TOTAL MATERIAIS: R$ 515,9554

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço m² 1,00000000 R$ 16,4400 R$ 16,4400

TOTAL SERVIÇOS: R$ 16,4400

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914333 0,01178000 R$ 32,0600 R$ 0,3777

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de
sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t -
188 kW)

t 5914655 0,00044000 R$ 31,5000 R$ 0,0139

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3916

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M1367 Chapa fina em aço galvanizado (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,01178000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com
película de sobreposição tipo V) (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00044000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 570,0570

VALOR: R$ 570,05

S05158 Sinalização Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 0,320,08330000ORSE

R$ 0,32TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00080 Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm kg R$ 10,04 R$ 0,320,03200000ORSE

I00345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) kg R$ 34,80 R$ 0,330,00960000ORSE

I02185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm)
h=1,20m

m R$ 3,21 R$ 0,320,10000000ORSE

R$ 0,97TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 1,060,08330000ORSE

R$ 1,06TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00095 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lançado e adensado m3 R$ 551,65 R$ 0,770,00140000ORSE

S00079 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 02 usos m2 R$ 129,92 R$ 1,560,01200000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 2,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,67

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO H R$ 13,75 R$ 13,751,00000000SINAPI

R$ 13,75TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95361 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE MARTELETE OU
MARTELETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,02

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 12,50 R$ 0,060,00534000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,06

93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR
DIESEL

UN R$ 130.883,56 R$ 4,670,00003570SINAPI

R$ 4,67TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,67

95606 UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

5903 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,43 R$ 0,180,00300000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 267,02 R$ 1,600,00600000SINAPI

R$ 1,78TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,160,00900000SINAPI

R$ 0,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,94

90582 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - DEPRECIAÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.139,80 R$ 0,400,00012800SINAPI

R$ 0,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,40

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 3,350,00000570SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 136.200,00 R$ 0,780,00000580SINAPI

R$ 4,13TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,13

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) H R$ 19,62 R$ 19,621,00000000SINAPI

R$ 19,62TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95351 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA OPERADOR DE
MUNCK (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,33 R$ 0,331,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,11

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 17,441,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95330 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE FÔRMAS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,81

5914449 Transporte com caminhão carroceria de 15 t - rodovia em leito natural (tkm)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 262,5536 R$ 74,8060 R$ 262,5536

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 262,5536

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 262,5536

R$ 1,0600

Produção da Equipe: 248,59000

Custo do FIC (0,01267): R$ 0,0135

Custo Direto Total: R$ 1,0735

VALOR: R$ 1,07

90583 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - JUROS. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.139,80 R$ 0,040,00001510SINAPI

R$ 0,04TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,04
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

102234 PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR L R$ 41,02 R$ 13,360,32570000SINAPI

R$ 13,36TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,40 R$ 11,050,45290000SINAPI

R$ 11,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,41

89036 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 14,46 R$ 14,461,00000000SINAPI

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM
LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014

H R$ 2,00 R$ 2,001,00000000SINAPI

R$ 16,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,60

5914655 Carga, manobra e descarga de materiais diversos em caminhão carroceria de 15 t - carga e descarga manuais (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 262,5536 R$ 74,8060 R$ 262,5536

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 262,5536

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9824 Servente h 6,00000000 18,4068 110,4408

TOTAL MÃO DE OBRA: 110,4408

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 372,9944

R$ 31,5000

Produção da Equipe: 11,84000

Custo Direto Total: R$ 31,5000

VALOR: R$ 31,50

89351 REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO,  ROSCÁVEL, 3/4'' - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) UN R$ 10,47 R$ 0,110,01060000SINAPI

00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 "
(REF 1400)

UN R$ 25,97 R$ 25,971,00000000SINAPI

R$ 26,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 2,010,11020000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 2,980,11020000SINAPI

R$ 4,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 31,07

7059 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 56.567,13 R$ 0,410,00000740SINAPI

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 4,230,00000720SINAPI

R$ 4,64TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,64

96055 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN R$ 271.345,00 R$ 2,000,00000740SINAPI

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN R$ 73.280,61 R$ 0,540,00000740SINAPI

R$ 2,54TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 2,54

5921 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 2,78 R$ 2,781,00000000SINAPI

87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

53841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 1,93 R$ 1,931,00000000SINAPI

R$ 5,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,10

92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 3,660,00000570SINAPI

00025014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO,
CAPACIDADE 20.000 L

UN R$ 116.034,57 R$ 0,520,00000450SINAPI

R$ 4,18TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,18

88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

Página: 157

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 555



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 1,251,25120000SINAPI

R$ 1,25TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,25

5715 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 52,9211,26000000SINAPI

R$ 52,92TOTAL Material:

VALOR: R$ 52,92

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_05/2023

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

R$ 0,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 0,93

95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

UN R$ 882.772,89 R$ 47,050,00005330SINAPI

R$ 47,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 47,05

91467 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 124,2226,43000000SINAPI

R$ 124,22TOTAL Material:

VALOR: R$ 124,22

89709 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE
ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,260,00490000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,060,03600000SINAPI

00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA
REDONDA BRANCA

UN R$ 9,78 R$ 9,781,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,450,00750000SINAPI

R$ 10,55TOTAL Material:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 3,010,16520000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 4,470,16520000SINAPI

R$ 7,48TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 18,03

88295 OPERADOR DE GUINCHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO H R$ 12,24 R$ 12,241,00000000SINAPI

R$ 12,24TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95358 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE GUINCHO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,61

88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) H R$ 21,76 R$ 21,761,00000000SINAPI

R$ 21,76TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E
CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,11 R$ 0,111,00000000SINAPI

Página: 159

CONFERE COM ORIGINAL
D

ocum
ento assinado eletronicam

ente por JO
SE

 A
L

B
E

R
T

O
 R

E
G

O
 R

IFA
S M

at. 966636-2  em
 11/10/2023 às 12:36:25.

Página 557



21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,11TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 26,03

5212552 Pintura eletrostática a pó com tinta poliéster em chapa de aço (m²)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW
e estufa de 80.000 kCal 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 41,8126 R$ 35,9623 R$ 41,8126

E9753 Grupo gerador - 23 kVA 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 26,4464 R$ 5,4651 R$ 26,4464

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 68,2590

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9801 Ajudante h 1,00000000 18,5103 18,5103

P9822 Pintor h 2,00000000 27,6375 55,2750

TOTAL MÃO DE OBRA: 73,7853

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 142,0443

R$ 7,4200

Produção da Equipe: 19,15000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster kg 0,11200000 R$ 80,5258 R$ 9,0189

TOTAL MATERIAIS: R$ 9,0189

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão carroceria com
capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00011000 R$ 31,5000 R$ 0,0035

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,0035

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M3153 Tinta em pó à base de resina poliéster (Caminhão
carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00011000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 16,4424

VALOR: R$ 16,44

90584 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MANUTENÇÃO.
AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM,
COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

UN R$ 3.139,80 R$ 0,310,00010000SINAPI

R$ 0,31TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,31

S09182 Demolição de concreto com martelete e compressor (m3)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

I02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou
equivalente) 1,00000000 1,0000 0,0000 R$ 110,5000 R$ 20,3500 R$ 110,5000

I02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) 3,00000000 1,0000 0,0000 R$ 18,2900 R$ 17,9300 R$ 54,8700
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 165,3700

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 165,3700

R$ 413,4300

Produção da Equipe: 0,4000

Custo Direto Total: R$ 413,43

VALOR: R$ 413,43

92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16
MM2

M R$ 14,88 R$ 15,281,02700000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,050,01000000SINAPI

R$ 15,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 0,240,01300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,360,01300000SINAPI

R$ 0,60TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 15,93

5847 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88324 TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,14 R$ 21,141,00000000SINAPI

R$ 21,14TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 38,32 R$ 38,321,00000000SINAPI

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014

H R$ 8,62 R$ 8,621,00000000SINAPI

53806 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 68,52 R$ 68,521,00000000SINAPI

5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19
T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 83,47 R$ 83,471,00000000SINAPI

R$ 198,93TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 220,07

89033 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN R$ 271.345,00 R$ 14,460,00005330SINAPI

R$ 14,46TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 14,46

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN R$ 819.231,84 R$ 57,340,00007000SINAPI

R$ 57,34TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 57,34

94974 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL.
AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 81,110,85380000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 168,57218,93000000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 46,030,59710000SINAPI

R$ 295,71TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 115,286,28580000SINAPI

R$ 115,28TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 410,99

5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88302 OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,01 R$ 21,011,00000000SINAPI

R$ 21,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014

H R$ 93,73 R$ 93,731,00000000SINAPI

89241 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - JUROS. AF_11/2014

H R$ 16,87 R$ 16,871,00000000SINAPI

5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014

H R$ 150,67 R$ 150,671,00000000SINAPI

5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014

H R$ 69,93 R$ 69,931,00000000SINAPI

R$ 331,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 352,21

7058 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 56.567,13 R$ 3,410,00006030SINAPI

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 20,130,00003420SINAPI

R$ 23,54TOTAL Equipamento:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 23,54

88826 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.084,95 R$ 0,300,00006000SINAPI

R$ 0,30TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,30

5932 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88300 OPERADOR DE MOTONIVELADORA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,18 R$ 24,181,00000000SINAPI

R$ 24,18TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 44,40 R$ 44,401,00000000SINAPI

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - JUROS. AF_06/2014

H R$ 7,99 R$ 7,991,00000000SINAPI

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 71,37 R$ 71,371,00000000SINAPI

53849 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE
3,7 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 65,75 R$ 65,751,00000000SINAPI

R$ 189,51TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 213,69

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 4,032,80000000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 4,570,85000000SINAPI

R$ 8,60TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 112,101,18000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 177,90157,44000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 136,38177,12000000SINAPI

R$ 426,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 61,103,65000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 14,480,79000000SINAPI

R$ 75,58TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 510,56

92799 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO KG R$ 8,95 R$ 9,571,07000000SINAPI

R$ 9,57TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,270,01520000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 2,140,09330000SINAPI

R$ 2,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,98

5714 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN R$ 271.345,00 R$ 15,810,00005830SINAPI

R$ 15,81TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 15,81

5942 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,85 R$ 18,851,00000000SINAPI

R$ 18,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 35,84 R$ 35,841,00000000SINAPI

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H R$ 4,86 R$ 4,861,00000000SINAPI

R$ 40,70TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 59,55

5930 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88286 MOTORISTA OPERADOR DE MUNCK COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 24,11 R$ 24,111,00000000SINAPI

R$ 24,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 27,69 R$ 27,691,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91466 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015

H R$ 4,13 R$ 4,131,00000000SINAPI

89260 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG,
POTÊNCIA DE 189 CV - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,22 R$ 5,221,00000000SINAPI

R$ 37,04TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 61,15

95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M

UN R$ 882.772,89 R$ 6,530,00000740SINAPI

R$ 6,53TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,53

93427 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 5,23 R$ 5,231,00000000SINAPI

93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- JUROS. AF_03/2016

H R$ 0,94 R$ 0,941,00000000SINAPI

93425 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- MANUTENÇÃO. AF_03/2016

H R$ 4,67 R$ 4,671,00000000SINAPI

93426 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A
DIESEL- MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_03/2016

H R$ 125,91 R$ 125,911,00000000SINAPI

R$ 136,75TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 136,75

90585 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_06/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 0,520,52000000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 0,52

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN R$ 819.231,84 R$ 6,220,00000760SINAPI

R$ 6,22TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 6,22

89482 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL.
AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 1,570,02920000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA,
BRANCA

UN R$ 19,50 R$ 19,501,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,010,00680000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 2,680,04400000SINAPI

R$ 23,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 3,960,21750000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 5,890,21750000SINAPI

R$ 9,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 33,61

89034 TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN R$ 271.345,00 R$ 2,000,00000740SINAPI

R$ 2,00TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 2,00

89240 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN R$ 2.343.303,00 R$ 93,730,00004000SINAPI

R$ 93,73TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 93,73

89385 LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,310,00590000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,050,03150000SINAPI

00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN R$ 1,76 R$ 1,761,00000000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,420,00700000SINAPI

R$ 2,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 1,720,09440000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 2,550,09440000SINAPI

R$ 4,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,81

96053 TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - DEPRECIAÇÃO. AF_03/2017 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
COM LASTRO DE 4675 KG

UN R$ 271.345,00 R$ 14,460,00005330SINAPI

00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

UN R$ 73.280,61 R$ 3,900,00005330SINAPI

R$ 18,36TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 18,36

88827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA
2 CV, SEM CARREGADOR

UN R$ 5.084,95 R$ 0,050,00001000SINAPI

R$ 0,05TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,05

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,80 R$ 0,801,00000000SINAPI

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_05/2023

H R$ 0,13 R$ 0,131,00000000SINAPI

88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 0,94 R$ 0,941,00000000SINAPI

88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 3,12 R$ 3,121,00000000SINAPI

R$ 4,99TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 4,99

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 0,870,60670000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 3,460,64340000SINAPI

R$ 4,33TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 69,110,72750000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 281,00364,94330000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 46,030,59720000SINAPI

R$ 396,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 20,921,25010000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 36,291,97920000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 57,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 457,68

89366 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4  INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR UN R$ 53,86 R$ 0,310,00590000SINAPI

00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25
MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL

UN R$ 9,35 R$ 9,351,00000000SINAPI

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,060,03380000SINAPI

00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM
1000 CM3

UN R$ 61,02 R$ 0,420,00700000SINAPI

R$ 10,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 2,580,14160000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,830,14160000SINAPI

R$ 6,41TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 16,55

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 7,46 R$ 14,922,00000000SINAPI

R$ 14,92TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 8,070,42100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 11,870,42100000SINAPI

R$ 19,94TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 34,86

92103 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - IMPOSTOS E
SEGUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 717.594,30 R$ 7,170,00001000SINAPI

00037768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 235.000,00 R$ 2,350,00001000SINAPI

R$ 9,52TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,52

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 20.684,54 R$ 1,240,00006000SINAPI

R$ 1,24TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,24

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO.
AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO,
POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250
MM)

UN R$ 1.328,11 R$ 0,060,00005000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,06

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 0,860,60180000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 3,430,63820000SINAPI

R$ 4,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 67,630,71190000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 301,19391,16630000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 45,690,59270000SINAPI

R$ 414,51TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 20,751,24000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 36,001,96330000SINAPI

R$ 56,75TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 475,55

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88392 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI
DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,93 R$ 3,363,62000000SINAPI

88386 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP
DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 4,99 R$ 5,481,10000000SINAPI

R$ 8,84TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO KG R$ 2,79 R$ 5.527,631.981,23000000SINAPI

R$ 5.527,63TOTAL Material:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 79,014,72000000SINAPI

R$ 79,01TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 5.615,48

103328 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE
VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

UN R$ 0,75 R$ 21,2328,31000000SINAPI

00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) CENTO R$ 38,74 R$ 0,190,00500000SINAPI

00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

M R$ 3,31 R$ 1,390,42000000SINAPI

R$ 22,81TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 37,281,61000000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 14,760,80500000SINAPI

R$ 52,04TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

87292 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L. AF_08/2019

M3 R$ 536,31 R$ 4,880,00910000SINAPI

R$ 4,88TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 79,73

88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN R$ 13.477,58 R$ 0,800,00006000SINAPI

R$ 0,80TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,80

S10549 Encargos Complementares - Servente (h)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

I00158 Almoço (Participação do empregador) un R$ 14,00 R$ 1,430,10180000ORSE

I12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado par R$ 64,80 R$ 0,050,00080000ORSE

I12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)

un R$ 17,55 R$ 0,000,00020000ORSE

I12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem
jugular (classe b)

un R$ 13,50 R$ 0,010,00060000ORSE

I02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara un R$ 207,00 R$ 0,040,00020000ORSE

I10492 Cesta Básica un R$ 175,00 R$ 0,790,00450000ORSE

I10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) cj R$ 300,00 R$ 0,120,00040000ORSE

I00941 Fardamento com mangas curta un R$ 187,55 R$ 0,280,00150000ORSE

I12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) par R$ 12,15 R$ 0,030,00230000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I04729 Marreta 1 kg com cabo un R$ 31,50 R$ 0,000,00010000ORSE

I01651 Óculos branco proteção pr R$ 6,35 R$ 0,010,00080000ORSE

I10788 Pá quadrada un R$ 36,90 R$ 0,010,00020000ORSE

I10596 Protetor auricular un R$ 4,90 R$ 0,020,00450000ORSE

I10599 Protetor solar fps 30 com 120ml un R$ 13,00 R$ 0,020,00180000ORSE

I10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) un R$ 5,00 R$ 0,510,10180000ORSE

I10362 Seguro de vida e acidente em grupo un R$ 12,54 R$ 0,060,00450000ORSE

I04728 Talhadeira chata 10" un R$ 18,58 R$ 0,010,00030000ORSE

I02378 Vale transporte un R$ 4,50 R$ 0,420,09410000ORSE

R$ 3,81TOTAL Encargos Complementares:

VALOR: R$ 3,81

5914647 Carga, manobra e descarga de agregados ou solos em caminhão basculante de 10 m³ - carga com carregadeira de 3,40 m³ (exclusa) e
descarga livre (t)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW 3,00000000 0,8600 0,1400 R$ 285,4755 R$ 86,4668 R$ 772,8429

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 772,8429

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 772,8429

R$ 1,6900

Produção da Equipe: 457,16000

Custo Direto Total: R$ 1,6900

VALOR: R$ 1,69

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 20.684,54 R$ 0,200,00001000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,20

86943 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC,
VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

86884 ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 10,18 R$ 10,181,00000000SINAPI

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU
EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 146,19 R$ 146,191,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 11,31 R$ 11,311,00000000SINAPI

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO,
PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 64,20 R$ 64,201,00000000SINAPI

86879 VÁLVULA EM PLÁSTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM
OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 9,10 R$ 9,101,00000000SINAPI

R$ 240,98TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 240,98
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

5901 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88282 MOTORISTA DE CAMINHÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 21,76 R$ 21,761,00000000SINAPI

R$ 21,76TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 30,03 R$ 30,031,00000000SINAPI

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,70 R$ 4,701,00000000SINAPI

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,94 R$ 5,941,00000000SINAPI

5763 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 53,44 R$ 53,441,00000000SINAPI

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8
M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 151,15 R$ 151,151,00000000SINAPI

R$ 245,26TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 267,02

92102 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - JUROS.
AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 717.594,30 R$ 7,170,00001000SINAPI

00037768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 235.000,00 R$ 2,350,00001000SINAPI

R$ 9,52TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 9,52

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_08/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 1,361,36000000SINAPI

R$ 1,36TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 1,36

89210 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN R$ 590.140,01 R$ 31,450,00005330SINAPI

R$ 31,45TOTAL Equipamento:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 31,45

5707 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

UN R$ 1.186.448,79 R$ 59,320,00005000SINAPI

R$ 59,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 59,32

93424 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- JUROS. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR
DIESEL

UN R$ 130.883,56 R$ 0,940,00000720SINAPI

R$ 0,94TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,94

87298 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 1,183,39000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 2,001,03000000SINAPI

R$ 3,18TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 120,651,27000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 441,67573,61000000SINAPI

R$ 562,32TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 73,994,42000000SINAPI

R$ 73,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 639,49

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 12,44 R$ 0,150,01211000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,15

86934 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM
PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

86894 BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO, DE 120 X 60CM, COM CUBA
INTEGRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 234,96 R$ 234,961,00000000SINAPI

86883 SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1  X 1.1/2  - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN R$ 11,31 R$ 11,311,00000000SINAPI

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE
COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 75,15 R$ 75,151,00000000SINAPI

86880 VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2
SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020

UN R$ 24,52 R$ 24,521,00000000SINAPI

R$ 345,94TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 345,94

91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM
EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E
FENDA PHILLIPS

UN R$ 0,61 R$ 2,934,81660000SINAPI

00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA
ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO
BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE

M R$ 26,03 R$ 178,316,85040000SINAPI

00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO
ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210
CM

UN R$ 774,26 R$ 423,750,54730000SINAPI

00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS

310ML R$ 44,79 R$ 39,540,88290000SINAPI

R$ 644,53TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 8,860,38260000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,500,19100000SINAPI

R$ 12,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 656,89

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015
(CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,98 R$ 19,981,00000000SINAPI

R$ 19,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

91690 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MANUTENÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

91691 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_08/2015

H R$ 1,36 R$ 1,361,00000000SINAPI

R$ 1,52TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 21,50

92008 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

92006 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 34,86 R$ 34,861,00000000SINAPI

R$ 45,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 45,14

5718 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 83,4717,76000000SINAPI

R$ 83,47TOTAL Material:

VALOR: R$ 83,47

92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 4,620,00000720SINAPI

00025014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO,
CAPACIDADE 20.000 L

UN R$ 116.034,57 R$ 0,640,00000560SINAPI

R$ 5,26TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,26

92105 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL
MÁX. 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L - MATERIAIS NA
OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 138,5029,46930000SINAPI

R$ 138,50TOTAL Material:

VALOR: R$ 138,50

94970 CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 1,44 R$ 0,890,61970000SINAPI

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 5,38 R$ 3,530,65720000SINAPI

R$ 4,42TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 72,280,76090000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 250,37325,15890000SINAPI

00004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE

M3 R$ 77,09 R$ 45,570,59120000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 368,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 21,371,27680000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 37,162,02670000SINAPI

R$ 58,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 431,17

5089 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8
T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MANUTENÇÃO. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M

UN R$ 613.566,62 R$ 40,920,00006670SINAPI

R$ 40,92TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 40,92

101389 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 126,70 R$ 126,701,00000000SINAPI

00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 215,56 R$ 215,561,00000000SINAPI

00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

MES R$ 15,18 R$ 15,181,00000000SINAPI

00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

MES R$ 12,89 R$ 12,891,00000000SINAPI

R$ 370,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES R$ 3.045,49 R$ 3.045,491,00000000SINAPI

R$ 3.045,49TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES R$ 20,00 R$ 20,001,00000000SINAPI

R$ 20,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3.435,82

93205 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) UN R$ 2,45 R$ 13,085,34000000SINAPI

R$ 13,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 5,850,25300000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 2,310,12600000SINAPI

R$ 8,16TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
600 L. AF_08/2019

M3 R$ 510,56 R$ 0,710,00140000SINAPI

92802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 KG R$ 11,54 R$ 9,110,79000000SINAPI

90279 GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 R$ 529,57 R$ 6,030,01140000SINAPI

R$ 15,85TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 37,09

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002436 ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 22,02 R$ 22,021,00000000SINAPI

R$ 22,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95332 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

R$ 0,86TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,21

93423 GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- DEPRECIAÇÃO. AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR
DIESEL

UN R$ 130.883,56 R$ 5,230,00004000SINAPI

R$ 5,23TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,23

95309 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) H R$ 13,34 R$ 0,200,01549000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,20

92104 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 717.594,30 R$ 43,050,00006000SINAPI

00037768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 235.000,00 R$ 21,150,00009000SINAPI

R$ 64,20TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 64,20

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88297 OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 19,98 R$ 19,981,00000000SINAPI

R$ 19,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91688 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015

H R$ 0,09 R$ 0,091,00000000SINAPI

91689 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - JUROS. AF_08/2015

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 20,08

94559 JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS,
ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60
CM (SEM VIDROS)

UN R$ 168,13 R$ 467,062,77800000SINAPI

R$ 467,06TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 106,094,58100000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 42,012,29100000SINAPI

R$ 148,10TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 630,69 R$ 13,240,02100000SINAPI

R$ 13,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 628,40

5923 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 2,78 R$ 2,781,00000000SINAPI

87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM
PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014

H R$ 0,39 R$ 0,391,00000000SINAPI

R$ 3,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 3,17
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 22,020,00003430SINAPI

00025014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO,
CAPACIDADE 20.000 L

UN R$ 116.034,57 R$ 3,710,00003200SINAPI

R$ 25,73TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 25,73

5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção (un)

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização kg 9,77325000 R$ 28,1630 R$ 275,2440

TOTAL MATERIAIS: R$ 275,2440

SERVIÇOS UNID CONSUMO PREÇO
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

1107892 Concreto fck = 20 MPa - confecção em betoneira e lançamento manual - areia e brita
comerciais m³ 0,02400000 R$ 414,4100 R$ 9,9458

1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” un 1,00000000 R$ 0,1600 R$ 0,1600

3106121 Fôrmas de tábuas de pinho - utilização de 3 vezes - confecção, instalação e retirada m² 0,40000000 R$ 94,0800 R$ 37,6320

2408057 Solda elétrica de perfis metálicos e chapas de aço com eletrodo E60XX kg 0,00407000 R$ 90,6600 R$ 0,3690

TOTAL SERVIÇOS: R$ 48,1068

TRANSPORTE - TEMPO FIXO UNIDADE CODIGO CONSUMO PREÇO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de
sinalização (Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW)

t 5914655 0,00977000 R$ 31,5000 R$ 0,3078

TRANSPORTE - TEMPO FIXO: R$ 0,3078

MOMENTO DE TRANSPORTE UND QUANTIDADE
RP PLN

DMT R$ R$DMT R$DMT
CUSTO UNITÁRIO

M0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para
placa de sinalização (Caminhão carroceria com capacidade
de 15 t - 188 kW)

tkm 0,00977000 0,00 0,00 0,00R$ 1,0700 R$ 0,8600 R$ 0,7000 R$ 0,0000

MOMENTO DE TRANSPORTE: R$ 0,0000

Custo Direto Total: R$ 323,6586

VALOR: R$ 323,66

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 5,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 17,441,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,99

53831 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 151,1532,16000000SINAPI

R$ 151,15TOTAL Material:

VALOR: R$ 151,15

92243 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHI DIURNO. AF_12/2015 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,03 R$ 26,031,00000000SINAPI

R$ 26,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

H R$ 25,73 R$ 25,731,00000000SINAPI

92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

H R$ 4,18 R$ 4,181,00000000SINAPI

92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

H R$ 5,26 R$ 5,261,00000000SINAPI

R$ 35,17TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 61,20

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 22,866,00000000ORSE

R$ 22,86TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 R$ 101,30 R$ 92,490,91300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,80 R$ 234,40293,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 R$ 127,02 R$ 26,550,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 R$ 127,69 R$ 80,060,62700000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 433,50TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 76,326,00000000ORSE

R$ 76,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 532,60

91926 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5
MM2

M R$ 2,28 R$ 2,831,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 2,87TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 0,550,02900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,810,02900000SINAPI

R$ 1,36TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 4,23

101891 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 35 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO
MAXIMA DE 240 V

UN R$ 24,24 R$ 24,241,00000000SINAPI

00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO
M6

UN R$ 1,84 R$ 1,841,00000000SINAPI

R$ 26,08TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 2,590,13520000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 3,810,13520000SINAPI

R$ 6,40TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,48

S03308 Argamassa em volume - cimento, cal e areia traço t-5 (1:2:8) - 1 saco cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecção mecânica e transporte (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 15,244,00000000ORSE

R$ 15,24TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 R$ 101,30 R$ 123,181,21600000ORSE

I01106S Cal hidratada ch-i para argamassas kg R$ 1,02 R$ 185,64182,00000000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,80 R$ 145,60182,00000000ORSE

R$ 454,42TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 50,884,00000000ORSE

R$ 50,88TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 520,49

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

UN R$ 640.000,00 R$ 35,840,00005600SINAPI

R$ 35,84TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 35,84

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 75.443,33 R$ 6,400,00008490SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 47,620,00006420SINAPI

R$ 54,02TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 54,02

89225 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 2,50 R$ 2,501,00000000SINAPI

R$ 5,38TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 5,38

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento em peças da superestrutura (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,63 R$ 0,650,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,70 R$ 1,330,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 1,340,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 6,171,62000000ORSE

R$ 9,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 18,16 R$ 3,270,18000000ORSE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h R$ 18,16 R$ 6,540,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 6,540,36000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 20,611,62000000ORSE

R$ 36,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 46,40

88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H R$ 14,18 R$ 14,181,00000000SINAPI

R$ 14,18TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,21 R$ 0,211,00000000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,55

92000 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023
(UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

91998 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM
SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023

UN R$ 18,92 R$ 18,921,00000000SINAPI

R$ 29,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 29,20

87903 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA
TEXTURA ACRÍLICA.  ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_10/2022 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 2,480,10740000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,650,03580000SINAPI

R$ 3,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87393 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO,
PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG.
AF_08/2019

M3 R$ 5.615,48 R$ 8,420,00150000SINAPI

R$ 8,42TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,55

92242 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - CHP DIURNO. AF_12/2015 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88283 MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 26,03 R$ 26,031,00000000SINAPI

R$ 26,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92237 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2015

H R$ 25,73 R$ 25,731,00000000SINAPI

92239 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2015

H R$ 4,18 R$ 4,181,00000000SINAPI

92238 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - JUROS. AF_12/2015

H R$ 5,26 R$ 5,261,00000000SINAPI

92240 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015

H R$ 45,93 R$ 45,931,00000000SINAPI

92241 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L,
COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE
DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO.
AF_12/2015

H R$ 216,90 R$ 216,901,00000000SINAPI

R$ 298,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 324,03

S00124 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem lançamento e adensamento (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 22,866,00000000ORSE

R$ 22,86TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) m3 R$ 101,30 R$ 95,530,94300000ORSE

I01379S Cimento portland composto cp ii-32 kg R$ 0,80 R$ 204,00255,00000000ORSE

I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete m3 R$ 127,02 R$ 26,550,20900000ORSE

I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 R$ 127,69 R$ 80,060,62700000ORSE

R$ 406,14TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 76,326,00000000ORSE

R$ 76,32TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 505,24
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91939 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 1,75 R$ 1,751,00000000SINAPI

R$ 1,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 10,550,55000000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 15,510,55000000SINAPI

R$ 26,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

88629 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA
ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 R$ 630,69 R$ 0,560,00090000SINAPI

R$ 0,56TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 28,37

91397 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 5,340,00000720SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 0,600,00000730SINAPI

R$ 5,94TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,94

89226 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89221 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023

H R$ 1,24 R$ 1,241,00000000SINAPI

89222 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_05/2023

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 1,44

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
MAXIMO DE 11632 KG

UN R$ 640.000,00 R$ 4,860,00000760SINAPI

R$ 4,86TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,86

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 111,3923,70000000SINAPI

R$ 111,39TOTAL Material:

VALOR: R$ 111,39

86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,050,02100000SINAPI

00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA
COZINHA, SEM BICO, SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU
3/4 " (REF 1158)

UN R$ 71,28 R$ 71,281,00000000SINAPI

R$ 71,33TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 3,150,11640000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,670,03670000SINAPI

R$ 3,82TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 75,15

91396 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 25,440,00003430SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 4,590,00005510SINAPI

R$ 30,03TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 30,03

92267 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 0,440,02200000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 0,100,00500000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 63,39 R$ 66,551,05000000SINAPI

R$ 66,55TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 0,090,00500000SINAPI

88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,81 R$ 0,110,00500000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,20TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 67,29

89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 3,660,00000570SINAPI

00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

UN R$ 258.241,25 R$ 1,520,00000590SINAPI

R$ 5,18TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,18

92025 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE
EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 56,59 R$ 56,591,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 66,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 66,87

5779 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

UN R$ 1.110.000,00 R$ 71,370,00006430SINAPI

R$ 71,37TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 71,37

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,66TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 22,02 R$ 22,021,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 22,02TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95335 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU BOMBEIRO
HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,41 R$ 0,411,00000000SINAPI

R$ 0,41TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 27,09

5632 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.
AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,81 R$ 21,811,00000000SINAPI

R$ 21,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 45,87 R$ 45,871,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 6,22 R$ 6,221,00000000SINAPI

R$ 52,09TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 73,90

53841 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00003318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM
COM PNEUS PARA TRANSPORTE

UN R$ 54.200,00 R$ 1,930,00003570SINAPI

R$ 1,93TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,93

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,43 R$ 22,431,00000000SINAPI

R$ 22,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,91 R$ 29,911,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,66 R$ 4,661,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,89 R$ 5,891,00000000SINAPI

91383 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 54,02 R$ 54,021,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

91384 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 111,39 R$ 111,391,00000000SINAPI

R$ 205,87TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 228,30

91928 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4
MM2

M R$ 3,79 R$ 4,711,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 4,75TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 0,740,03900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 1,100,03900000SINAPI

R$ 1,84TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 6,59

93589 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM).
AF_07/2020 (M3XKM)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI R$ 62,89 R$ 0,240,00390000SINAPI

91386 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP R$ 228,30 R$ 2,050,00900000SINAPI

R$ 2,29TOTAL Equipamento Custo Horário:

VALOR: R$ 2,29

91398 CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 4,220,00000570SINAPI

00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 83.450,00 R$ 0,480,00000580SINAPI

R$ 4,70TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,70

95401 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) H R$ 22,02 R$ 0,480,02225000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 0,48TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,48

95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 70,1214,92000000SINAPI

R$ 70,12TOTAL Material:

VALOR: R$ 70,12

89259 GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO
HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 11030 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 588.651,54 R$ 20,190,00003430SINAPI

00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200
KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO
HORIZONTAL  9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE
CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAMINHAO)

UN R$ 136.200,00 R$ 7,500,00005510SINAPI

R$ 27,69TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 27,69

89017 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL
DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

UN R$ 1.232.415,78 R$ 38,320,00003110SINAPI

R$ 38,32TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 38,32

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 13,34 R$ 0,520,03916000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,52

98283 CABO TELEFÔNICO CCI-50 4 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00011904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM
BLINDAGEM

M R$ 1,84 R$ 1,931,05000000SINAPI

R$ 1,93TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 2,800,14610000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 4,120,14610000SINAPI

R$ 6,92TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 8,85

89029 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN R$ 956.498,80 R$ 29,740,00003110SINAPI

R$ 29,74TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,74

89223 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MANUTENÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE
MISTURA  360L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA
4CV, EXCLUSO CARREGADOR

UN R$ 20.684,54 R$ 1,440,00007000SINAPI

R$ 1,44TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,44

89211 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO,
POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M

UN R$ 590.140,01 R$ 4,360,00000740SINAPI

R$ 4,36TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,36

89356 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
(M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN R$ 1,82 R$ 0,160,08860000SINAPI

00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M R$ 4,82 R$ 5,051,04930000SINAPI

R$ 5,21TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 6,930,38000000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 10,290,38000000SINAPI

R$ 17,22TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 22,43

92101 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO COM CAMINHÃO TRUCADO DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL
MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00044060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15460 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 717.594,30 R$ 21,520,00003000SINAPI

00037768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO
HIDRAULICO, BOMBA 12 M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 235.000,00 R$ 16,450,00007000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 37,97TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 37,97

5631 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 21,81 R$ 21,811,00000000SINAPI

R$ 21,81TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 45,87 R$ 45,871,00000000SINAPI

5628 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS.
AF_06/2014

H R$ 6,22 R$ 6,221,00000000SINAPI

5629 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 57,34 R$ 57,341,00000000SINAPI

5630 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAIS
NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 50,61 R$ 50,611,00000000SINAPI

R$ 160,04TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 181,85

88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - JUROS.
AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE
DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V,
POTENCIA 5 CV

UN R$ 13.477,58 R$ 0,130,00001000SINAPI

R$ 0,13TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,13

53840 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00003318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM
COM PNEUS PARA TRANSPORTE

UN R$ 54.200,00 R$ 2,780,00005140SINAPI

R$ 2,78TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 2,78

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado (m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S00125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem
lançamento e adensamento

m3 R$ 532,60 R$ 532,601,00000000ORSE

S07692 Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em peças da superestrutura

m3 R$ 46,40 R$ 46,401,00000000ORSE

R$ 579,00TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 579,01
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,82 R$ 0,821,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,01 R$ 0,011,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR H R$ 12,48 R$ 12,481,00000000SINAPI

R$ 12,48TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95389 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
ESTACIONÁRIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,10 R$ 0,101,00000000SINAPI

R$ 0,10TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,74

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 17,441,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 23,05

91387 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,43 R$ 22,431,00000000SINAPI

R$ 22,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 29,91 R$ 29,911,00000000SINAPI

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014

H R$ 4,66 R$ 4,661,00000000SINAPI

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE
CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014

H R$ 5,89 R$ 5,891,00000000SINAPI

R$ 40,46TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 62,89

93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 72,553,95600000SINAPI

R$ 72,55TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 72,55

95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H R$ 47,05 R$ 47,051,00000000SINAPI

95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H R$ 6,53 R$ 6,531,00000000SINAPI

R$ 53,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 76,11

95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95627 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2016

H R$ 47,05 R$ 47,051,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

95628 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016

H R$ 6,53 R$ 6,531,00000000SINAPI

95629 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MANUTENÇÃO. AF_11/2016

H R$ 58,88 R$ 58,881,00000000SINAPI

95630 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2016

H R$ 70,12 R$ 70,121,00000000SINAPI

R$ 182,58TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 205,11

7061 CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36
M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 64,0113,62000000SINAPI

R$ 64,01TOTAL Material:

VALOR: R$ 64,01

89018 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 170 HP, PESO OPERACIONAL 19 T, CAÇAMBA 5,2 M3 - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL
DE 19 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

UN R$ 1.232.415,78 R$ 8,620,00000700SINAPI

R$ 8,62TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 8,62

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 13,34 R$ 0,250,01887000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

95329 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA CARPINTEIRO DE ESQUADRIA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) H R$ 16,61 R$ 0,250,01549000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,25

89224 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV,
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEspeciais UNIDFONTE

00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA KWH R$ 1,00 R$ 2,502,50239000SINAPI

R$ 2,50TOTAL Especiais:

VALOR: R$ 2,50

100475 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023

CHI R$ 0,35 R$ 1,002,88000000SINAPI

88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023

CHP R$ 1,95 R$ 1,690,87000000SINAPI

R$ 2,69TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA
ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO
DE CLORETOS

L R$ 9,34 R$ 181,5619,44000000SINAPI

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 102,601,08000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 374,22486,00000000SINAPI

R$ 658,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 16,74 R$ 62,773,75000000SINAPI

R$ 62,77TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 723,84

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

H R$ 1,68 R$ 1,681,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,68 R$ 1,681,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 6,69TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004783 PINTOR (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 17,441,00000000SINAPI

R$ 17,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95372 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PINTOR (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,27 R$ 0,271,00000000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 24,40

53863 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - MANUTENÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG,
COM SILENCIADOR

UN R$ 22.707,64 R$ 1,810,00008000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 1,81TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 1,81

5711 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 69,9314,88000000SINAPI

R$ 69,93TOTAL Material:

VALOR: R$ 69,93

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE
TOMADAS E INTERRUPTORES

UN R$ 2,78 R$ 2,781,00000000SINAPI

00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3
MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
(SOMENTE SUPORTE)

UN R$ 1,44 R$ 1,441,00000000SINAPI

R$ 4,22TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 2,450,12800000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 3,610,12800000SINAPI

R$ 6,06TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 10,28

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,56 R$ 13,122,00000000SINAPI

R$ 13,12TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 7,710,40200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 11,340,40200000SINAPI

R$ 19,05TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 32,17

97735 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 8,480,42260000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 6,720,31300000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,44 R$ 5,7513,07150000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 6,034,75330000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 26,98TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 63,39 R$ 83,111,31120000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,500,05670000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 25,91 R$ 6,780,26190000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,22 R$ 18,894,47700000SINAPI

R$ 109,28TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 13,750,73560000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,02 R$ 80,983,67800000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 530,0922,88840000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 419,7722,88840000SINAPI

R$ 1.044,59TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,02 R$ 463,5628,93690000SINAPI

94972 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 475,55 R$ 570,661,20000000SINAPI

R$ 1.034,22TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.215,07

95314 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000378 ARMADOR (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 0,210,01211000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

86904 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA),
DIMENSOES *40 X 30* CM

UN R$ 90,55 R$ 90,551,00000000SINAPI

00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA
FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA
DE NYLON TAMANHO S-8

UN R$ 19,26 R$ 38,522,00000000SINAPI

00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR KG R$ 105,12 R$ 3,190,03040000SINAPI

R$ 132,26TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 10,480,38700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,450,18860000SINAPI

R$ 13,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 146,19

89229 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

UN R$ 1.110.000,00 R$ 7,990,00000720SINAPI

R$ 7,99TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 7,99

89883 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_12/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,43 R$ 22,431,00000000SINAPI

R$ 22,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H R$ 37,53 R$ 37,531,00000000SINAPI

89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

H R$ 5,18 R$ 5,181,00000000SINAPI

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

H R$ 6,53 R$ 6,531,00000000SINAPI

89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014

H R$ 63,14 R$ 63,141,00000000SINAPI

89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014

H R$ 159,80 R$ 159,801,00000000SINAPI

R$ 272,18TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 294,61

91173 FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D
1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS,
TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO

UN R$ 1,63 R$ 0,540,33300000SINAPI

R$ 0,54TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 0,090,00500000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 0,940,03500000SINAPI

R$ 1,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 1,57
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

87026 GRADE DE DISCO REBOCÁVEL COM 20 DISCOS 24" X 6 MM COM PNEUS PARA TRANSPORTE - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00003318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM
COM PNEUS PARA TRANSPORTE

UN R$ 54.200,00 R$ 0,390,00000720SINAPI

R$ 0,39TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,39

102730 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 0,710,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,110,54300000SINAPI

R$ 0,82TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,190,01100000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 1,540,06730000SINAPI

R$ 1,73TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM.
AF_06/2022

KG R$ 10,70 R$ 10,701,00000000SINAPI

R$ 10,70TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 13,25

5724 TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL
DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

UN R$ 956.498,80 R$ 53,180,00005560SINAPI

R$ 53,18TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 53,18

5627 ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP -
DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP

UN R$ 819.231,84 R$ 45,870,00005600SINAPI

R$ 45,87TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 45,87

96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO
E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM
CONECTOR

UN R$ 56,84 R$ 56,841,00000000SINAPI

R$ 56,84TOTAL Material:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 4,850,25310000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 7,130,25310000SINAPI

R$ 11,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 68,82

96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 125,925,43700000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 27,191,48300000SINAPI

R$ 153,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

94968 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA
SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 353,81 R$ 399,801,13000000SINAPI

R$ 399,80TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 552,91

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,34 R$ 1,341,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,49 R$ 0,491,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,16TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00012869 TELHADOR (HORISTA) H R$ 17,23 R$ 17,231,00000000SINAPI

R$ 17,23TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95385 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TELHADISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,20 R$ 0,201,00000000SINAPI

R$ 0,20TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 22,59

96995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 43,992,39860000SINAPI

R$ 43,99TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 43,99

5710 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE
450 T/H - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG.
PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

UN R$ 2.343.303,00 R$ 150,670,00006430SINAPI

R$ 150,67TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 150,67

S00128 Lançamento de concreto usinado, bombeado, em peças armadas da superestrutura, inclusive colocação, adensamento e acabamento
(m3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10555 Encargos Complementares - Armador h R$ 3,63 R$ 0,650,18000000ORSE

S10551 Encargos Complementares - Carpinteiro h R$ 3,70 R$ 1,330,36000000ORSE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 1,340,36000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 6,171,62000000ORSE

R$ 9,49TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I00378S Armador (horista) h R$ 18,16 R$ 3,270,18000000ORSE

I01213S Carpinteiro de formas (horista) h R$ 18,16 R$ 6,540,36000000ORSE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 6,540,36000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 20,611,62000000ORSE

R$ 36,96TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 46,40

S02624 Remoção e reposição de meio-fio (m)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

S10550 Encargos Complementares - Pedreiro h R$ 3,71 R$ 0,670,18000000ORSE

S10549 Encargos Complementares - Servente h R$ 3,81 R$ 1,370,36000000ORSE

R$ 2,04TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

I04750S Pedreiro (horista) h R$ 18,16 R$ 3,270,18000000ORSE

I06111S Servente de obras h R$ 12,72 R$ 4,580,36000000ORSE

R$ 7,85TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

S01903 Argamassa cimento e areia traço t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecção mecânica e
transporte

m3 R$ 535,83 R$ 0,540,00100000ORSE

S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lançado e adensado m3 R$ 579,01 R$ 6,370,01100000ORSE

R$ 6,91TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 16,77

5952 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88298 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,02 R$ 18,021,00000000SINAPI

R$ 18,02TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95114 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016

H R$ 1,45 R$ 1,451,00000000SINAPI

95115 MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM
SILENCIADOR - JUROS. AF_07/2016

H R$ 0,17 R$ 0,171,00000000SINAPI

R$ 1,62TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 19,64

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) H R$ 12,44 R$ 12,441,00000000SINAPI

R$ 12,44TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95308 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AJUDANTE DE ARMADOR
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,15 R$ 0,151,00000000SINAPI

R$ 0,15TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,93

5940 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632
KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88301 OPERADOR DE PÁ CARREGADEIRA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 18,85 R$ 18,851,00000000SINAPI

R$ 18,85TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89128 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 35,84 R$ 35,841,00000000SINAPI

89129 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - JUROS. AF_06/2014

H R$ 4,86 R$ 4,861,00000000SINAPI

53857 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - MANUTENÇÃO. AF_06/2014

H R$ 64,00 R$ 64,001,00000000SINAPI

53858 PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP,
CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL
11632 KG - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014

H R$ 35,90 R$ 35,901,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 140,60TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 159,45

91959 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

91958 INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E
SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 32,17 R$ 32,171,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 42,45TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 42,45

93279 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - MANUTENÇÃO.
AF_03/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV

UN R$ 4.797,40 R$ 0,280,00006000SINAPI

R$ 0,28TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 0,28

89884 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_12/2014 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88281 MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,43 R$ 22,431,00000000SINAPI

R$ 22,43TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

89878 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_12/2014

H R$ 37,53 R$ 37,531,00000000SINAPI

89880 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_12/2014

H R$ 5,18 R$ 5,181,00000000SINAPI

89879 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE
CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA
METÁLICA - JUROS. AF_12/2014

H R$ 6,53 R$ 6,531,00000000SINAPI

R$ 49,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 71,67

95424 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES R$ 6.767,32 R$ 44,460,00657000SINAPI

R$ 44,46TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 44,46

91380 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 75.443,33 R$ 4,540,00006030SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 25,370,00003420SINAPI

R$ 29,91TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 29,91

95315 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ASSENTADOR DE TUBOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS H R$ 14,18 R$ 0,210,01549000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,21

97734 PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³.
AF_01/2018 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

91693 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015

CHI R$ 20,08 R$ 14,140,70430000SINAPI

91692 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA
DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015

CHP R$ 21,50 R$ 10,480,48770000SINAPI

90587 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO.
AF_06/2015

CHI R$ 0,44 R$ 8,0218,24620000SINAPI

90586 VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR
ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO.
AF_06/2015

CHP R$ 1,27 R$ 8,426,63500000SINAPI

R$ 41,06TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE
RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100
MM, E = 17 MM

M2 R$ 63,39 R$ 123,001,94040000SINAPI

00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA

L R$ 8,97 R$ 0,740,08330000SINAPI

00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) KG R$ 25,91 R$ 11,300,43650000SINAPI

00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIAO - BRUTA

M R$ 4,22 R$ 23,755,62830000SINAPI

R$ 158,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,70 R$ 22,291,19200000SINAPI

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,02 R$ 131,235,96000000SINAPI

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 23,16 R$ 730,6031,54590000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 578,5531,54590000SINAPI

R$ 1.462,67TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92767 ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM -
MONTAGEM. AF_06/2022

KG R$ 16,02 R$ 446,9327,89880000SINAPI

94971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

M3 R$ 457,68 R$ 549,211,20000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 996,14TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 2.658,66

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA
80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA
DE TRABALHO 1,68 M

UN R$ 613.566,62 R$ 4,540,00000740SINAPI

R$ 4,54TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,54

102731 ARMAÇÃO DE MURO ALA E MURO TESTA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_07/2021 (KG)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D
= 1,25 MM (0,01 KG/M)

KG R$ 28,50 R$ 0,710,02500000SINAPI

00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL,
EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20
MM

UN R$ 0,22 R$ 0,080,36700000SINAPI

R$ 0,79TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 17,93 R$ 0,140,00800000SINAPI

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,99 R$ 1,130,04920000SINAPI

R$ 1,27TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

92804 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM.
AF_06/2022

KG R$ 9,21 R$ 9,211,00000000SINAPI

R$ 9,21TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 11,27

90822 PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM
ANEL,  CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

UN R$ 15,80 R$ 47,403,00000000SINAPI

00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA
SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")

UN R$ 0,11 R$ 2,1719,80000000SINAPI

00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM,
DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO
(SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER
PARA PINTURA

UN R$ 206,46 R$ 206,461,00000000SINAPI

R$ 256,03TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88261 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,02 R$ 34,041,54600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 14,170,77300000SINAPI

R$ 48,21TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 304,24
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

94210 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA
TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento Custo Horário UNIDFONTE

93282 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO.
AF_03/2016

CHI R$ 16,94 R$ 0,120,00730000SINAPI

93281 GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM
MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO.
AF_03/2016

CHP R$ 18,00 R$ 0,090,00530000SINAPI

R$ 0,21TOTAL Equipamento Custo Horário:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA
FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC -
CONICAS)

CJ R$ 0,37 R$ 0,461,26000000SINAPI

00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16
" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

UN R$ 5,57 R$ 7,011,26000000SINAPI

00007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M
(SEM AMIANTO)

M2 R$ 43,21 R$ 58,631,35700000SINAPI

R$ 66,10TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,040,16600000SINAPI

88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 22,59 R$ 2,890,12800000SINAPI

R$ 5,93TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 72,24

88441 JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,17 R$ 1,171,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,84 R$ 0,841,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,34TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00044503 JARDINEIRO (HORISTA) H R$ 12,50 R$ 12,501,00000000SINAPI

R$ 12,50TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95390 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA JARDINEIRO (ENCARGOS
COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,06 R$ 0,061,00000000SINAPI

R$ 0,06TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 17,90

92023 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 37,05 R$ 37,051,00000000SINAPI

91946 SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO
(1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023

UN R$ 10,28 R$ 10,281,00000000SINAPI

R$ 47,33TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 47,33

88489 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L R$ 27,27 R$ 6,230,22850000SINAPI

R$ 6,23TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 24,40 R$ 3,970,16310000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,990,05440000SINAPI

R$ 4,96TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 11,19

92241 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2015
(H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 216,9046,15000000SINAPI

R$ 216,90TOTAL Material:

VALOR: R$ 216,90

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,86 R$ 0,861,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 5,33TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) H R$ 13,34 R$ 13,341,00000000SINAPI

R$ 13,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95316 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

H R$ 0,52 R$ 0,521,00000000SINAPI

R$ 0,52TOTAL Serviço:
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

VALOR: R$ 19,19

91924 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (M)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A,
ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5
MM2

M R$ 1,44 R$ 1,791,24340000SINAPI

00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 5 M

UN R$ 5,29 R$ 0,040,00940000SINAPI

R$ 1,83TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 0,440,02300000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 0,640,02300000SINAPI

R$ 1,08TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 2,91

97611 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN R$ 14,89 R$ 14,891,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 2,99 R$ 2,991,00000000SINAPI

R$ 17,88TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 1,320,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 4,660,16550000SINAPI

R$ 5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 23,86

95324 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) H R$ 17,44 R$ 0,270,01549000SINAPI

R$ 0,27TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,27

89796 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR
5688)

UN R$ 3,78 R$ 11,343,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 3,830,17250000SINAPI

00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 16,42 R$ 16,421,00000000SINAPI

R$ 31,59TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 4,680,25680000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 6,950,25680000SINAPI

R$ 11,63TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 43,22

89784 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR
5688)

UN R$ 2,13 R$ 6,393,00000000SINAPI

00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA
ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO,
POLIETILENO E OUTROS)

UN R$ 22,23 R$ 1,660,07500000SINAPI

00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA
ESGOTO PREDIAL

UN R$ 7,71 R$ 7,711,00000000SINAPI

R$ 15,76TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

H R$ 18,25 R$ 3,350,18390000SINAPI

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 4,980,18390000SINAPI

R$ 8,33TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 24,09

95118 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - DEPRECIAÇÃO. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

UN R$ 1.186.448,79 R$ 54,220,00004570SINAPI

R$ 54,22TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 54,22

95348 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA MOTORISTA DE CAMINHÃO E CARRETA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00004094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) H R$ 21,76 R$ 0,110,00534000SINAPI

R$ 0,11TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 0,11

91381 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - JUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 75.443,33 R$ 0,550,00000740SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 5,340,00000720SINAPI

R$ 5,89TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 5,89
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

97612 LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE
E27 (127/220 V)

UN R$ 16,99 R$ 16,991,00000000SINAPI

00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS UN R$ 2,99 R$ 2,991,00000000SINAPI

R$ 19,98TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 1,320,06900000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 4,660,16550000SINAPI

R$ 5,98TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 25,96

87367 ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 (M3)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA
JAZIDA, SEM TRANSPORTE)

M3 R$ 95,00 R$ 110,201,16000000SINAPI

00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG R$ 1,13 R$ 131,53116,40000000SINAPI

00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG R$ 0,77 R$ 201,65261,89000000SINAPI

R$ 443,38TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 205,9511,23000000SINAPI

R$ 205,95TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 649,33

87246 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES
DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE (M2)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG R$ 0,85 R$ 7,769,13250000SINAPI

00001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4,
FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2

M2 R$ 35,99 R$ 38,901,08100000SINAPI

00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG R$ 4,99 R$ 1,200,24100000SINAPI

R$ 47,86TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88256 AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 23,05 R$ 15,660,67970000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 3,470,18930000SINAPI

R$ 19,13TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 66,99

86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) UN R$ 2,84 R$ 0,050,02100000SINAPI

00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA
CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

UN R$ 61,00 R$ 61,001,00000000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 61,05TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 27,09 R$ 2,600,09600000SINAPI

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 18,34 R$ 0,550,03030000SINAPI

R$ 3,15TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 64,20

92024 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,56 R$ 6,561,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 7,46 R$ 14,922,00000000SINAPI

R$ 21,48TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 14,210,74100000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 20,900,74100000SINAPI

R$ 35,11TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 56,59

89881 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MANUTENÇÃO. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 41,220,00006420SINAPI

00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE
COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI
CAVALO MECANICO)

UN R$ 258.241,25 R$ 21,920,00008490SINAPI

R$ 63,14TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 63,14

92022 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) UN R$ 6,56 R$ 6,561,00000000SINAPI

00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) UN R$ 7,46 R$ 7,461,00000000SINAPI

R$ 14,02TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 9,320,48600000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 13,710,48600000SINAPI

R$ 23,03TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 37,05

88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEncargos Complementares UNIDFONTE

00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,64 R$ 1,641,00000000SINAPI

00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 1,01 R$ 1,011,00000000SINAPI

00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 1,14 R$ 1,141,00000000SINAPI

00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

H R$ 0,32 R$ 0,321,00000000SINAPI

00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,07 R$ 0,071,00000000SINAPI

00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS
COMPLEMENTARES)

H R$ 0,48 R$ 0,481,00000000SINAPI

R$ 4,66TOTAL Encargos Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) H R$ 13,34 R$ 13,341,00000000SINAPI

R$ 13,34TOTAL Mão de Obra:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

95317 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ENCANADOR OU
BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
HORISTA

H R$ 0,25 R$ 0,251,00000000SINAPI

R$ 0,25TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 18,25

101301 CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE TOPÓGRAFO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - MENSALISTA (MES)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra UNIDFONTE

00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) MES R$ 3.045,49 R$ 20,000,00657000SINAPI

R$ 20,00TOTAL Mão de Obra:

VALOR: R$ 20,00

92240 CAMINHÃO DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO 20.000 L, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO
COMBINADO DE 45.000 KG, POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ASFALTO COM MAÇARICO - MANUTENÇÃO. AF_12/2015 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG,
CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI SEMIRREBOQUE)

UN R$ 642.153,33 R$ 41,290,00006430SINAPI

00025014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO,
CAPACIDADE 20.000 L

UN R$ 116.034,57 R$ 4,640,00004000SINAPI

R$ 45,93TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 45,93

91937 CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (UN)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO

UN R$ 3,13 R$ 3,131,00000000SINAPI

R$ 3,13TOTAL Material:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 19,19 R$ 4,260,22200000SINAPI

88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H R$ 28,21 R$ 6,260,22200000SINAPI
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

R$ 10,52TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

VALOR: R$ 13,65

1419543 Corte de perfil metálico com máquina policorte com espessura de até 1/8” (un)

EQUIPAMENTOS QUANT
IMPRPROD

UTILIZAÇÃO

IMPRPROD

CUSTO OPERACIONAL CUSTO
HORÁRIO

E9764 Grupo gerador - 7,2 kVA 1,00000000 0,4200 0,5800 R$ 9,5621 R$ 0,5121 R$ 4,3131

E9717 Máquina policorte - 2,20 kW 1,00000000 0,4200 0,5800 R$ 0,1519 R$ 0,1040 R$ 0,1241

TOTAL EQUIPAMENTOS: R$ 4,4372

MÃO DE OBRA UNID CONSUMO SALÁRIO HORA CUSTO
HORÁRIO

P9823 Serralheiro h 1,00000000 25,5977 25,5977

TOTAL MÃO DE OBRA: 25,5977

Custo Horário da Execução:

Custo Unitário da Execução:

R$ 30,0349

R$ 0,1200

Produção da Equipe: 249,00000

MATERIAIS UNID CONSUMO VALOR
UNITÁRIO

CUSTO
UNITÁRIO

M0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm un 0,00250000 R$ 15,3522 R$ 0,0384

TOTAL MATERIAIS: R$ 0,0384

Custo Direto Total: R$ 0,1584

VALOR: R$ 0,16

89882 CAMINHÃO BASCULANTE 18 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO COMBINADO DE 45000 KG,
POTÊNCIA 330 CV, INCLUSIVE SEMIREBOQUE COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_12/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 159,8034,00000000SINAPI

R$ 159,80TOTAL Material:

VALOR: R$ 159,80

93244 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 /
8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 (CHI)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMão de Obra com Encargos Complementares UNIDFONTE

88303 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

H R$ 22,53 R$ 22,531,00000000SINAPI

R$ 22,53TOTAL Mão de Obra com Encargos
Complementares:

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEServiço UNIDFONTE

73309 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - DEPRECIAÇÃO.
AF_02/2016

H R$ 32,70 R$ 32,701,00000000SINAPI

73313 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA
SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO
7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - JUROS. AF_02/2016

H R$ 4,54 R$ 4,541,00000000SINAPI

R$ 37,24TOTAL Serviço:

VALOR: R$ 59,77
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES AUXILIARES

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

89228 MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M
- DEPRECIAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA
MARCHA) 125 HP , PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA
DE 3,7 M

UN R$ 1.110.000,00 R$ 44,400,00004000SINAPI

R$ 44,40TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 44,40

91382 CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG,
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3
(INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN R$ 75.443,33 R$ 0,440,00000590SINAPI

00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN R$ 741.887,83 R$ 4,220,00000570SINAPI

R$ 4,66TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 4,66

95119 USINA MISTURADORA DE SOLOS, CAPACIDADE DE 200 A 500 TON/H, POTENCIA 75KW - JUROS. AF_07/2016 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEEquipamento UNIDFONTE

00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA
VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

UN R$ 1.186.448,79 R$ 8,540,00000720SINAPI

R$ 8,54TOTAL Equipamento:

VALOR: R$ 8,54

53788 ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO
DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 (H)

PREÇO UNITÁRIO TOTALCOEFICIENTEMaterial UNIDFONTE

00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L R$ 4,70 R$ 44,889,55000000SINAPI

R$ 44,88TOTAL Material:

VALOR: R$ 44,88
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M3XKM95877 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

20,60% 20,60% ASINAPI Serviço R$ 1,81 R$ 5.736.464,823.169.317,58

M395995 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE
ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

8,49% 29,09% ASINAPI Serviço R$ 1.674,95 R$ 2.363.103,211.410,85

KG92803 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_06/2022 5,11% 34,20% ASINAPI Serviço R$ 12,98 R$ 1.423.409,90109.661,78

KG92806 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 4,45% 38,65% ASINAPI Serviço R$ 13,08 R$ 1.239.225,3694.742,00

undINS-
16879387

Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 4,34% 42,99% AComposiçõe Material R$ 67.134,75 R$ 1.208.425,5018,00

M397622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

3,94% 46,93% ASINAPI Serviço R$ 58,05 R$ 1.097.145,0018.900,00

TCOMP-
72864294

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE CAP 50-70 - AGOSTO/2023 3,84% 50,77% BComposiçõe Serviço R$ 5.399,20 R$ 1.068.339,70197,87

m3S02614 Base de macadame hidráulico 2,88% 53,65% BORSE Serviço R$ 218,93 R$ 802.888,563.667,33

VBINS-
37193289

Detalhamento de projetos e as built (lote 01) 2,61% 56,27% BComposiçõe Cotação R$ 728.100,00 R$ 728.100,001,00

M396396 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2,60% 58,87% BSINAPI Serviço R$ 163,06 R$ 724.698,974.444,37

M300000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

2,58% 61,45% BSINAPI Material R$ 57,64 R$ 719.165,6312.476,85

mS08025 Execução de estaca rotativa injetada, inclusive cimento, areia e armação - Ø 320mm 2,53% 63,98% BORSE Serviço R$ 337,60 R$ 704.098,562.085,60

M294993 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

2,32% 66,30% BSINAPI Serviço R$ 102,73 R$ 646.506,606.293,26

m²1516300 Geogrelha unidirecional com resistência à tração de 200 kN/m - fornecimento e instalação 2,25% 68,55% BSICRO Serviço R$ 51,26 R$ 626.623,7712.224,42

M3101136 ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO
DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO
BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020

2,22% 70,77% BSINAPI Serviço R$ 14,03 R$ 617.767,2844.031,88

M394971 CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021

2,19% 72,96% BSINAPI Serviço R$ 555,39 R$ 609.051,781.096,62

M3101768 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE
SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA DE SOLOS - EXCLUSIVE
SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

2,18% 75,14% BSINAPI Serviço R$ 45,70 R$ 606.003,4813.260,47

un5915369 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de 1.000 a 1.250 kN em cavalo mecânico
com reboques de 5 e 4 eixos com capacidade de 130 t

1,60% 76,74% BSICRO Serviço R$ 8.907,44 R$ 445.372,0050,00

M94273 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE
INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO).
AF_06/2016

1,55% 78,28% BSINAPI Serviço R$ 68,04 R$ 431.394,696.340,31

M3XKM93590 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA,
ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

1,25% 79,53% BSINAPI Serviço R$ 1,01 R$ 347.934,90344.490,00
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

mêsI06946 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de
laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 101 a 150 km, de
segunda a sexta

1,22% 80,75% CORSE Serviço R$ 18.821,39 R$ 338.785,0218,00

MÊSS03099 Equipe de topografia para trabalhos exclusivos de campo 1,20% 81,95% CORSE Serviço R$ 17.928,56 R$ 334.726,2218,67

M3103670 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO
EM ESTRUTURAS. AF_02/2022

1,20% 83,15% CSINAPI Serviço R$ 303,69 R$ 333.032,531.096,62

M94283 EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO
RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016

1,17% 84,32% CSINAPI Serviço R$ 81,05 R$ 327.001,094.034,56

m2S00083 Forma plana para fundações, em tábuas de pinho, 05 usos 1,15% 85,48% CORSE Serviço R$ 100,26 R$ 321.275,153.204,42

undINS-
71957240

Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) 1,05% 86,53% CComposiçõe Material R$ 291.993,07 R$ 291.993,071,00

undINS-
01380045

Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) 1,05% 87,57% CComposiçõe Material R$ 291.993,07 R$ 291.993,071,00

M394967 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,6:1,9 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,79% 88,37% CSINAPI Serviço R$ 672,91 R$ 220.929,81328,32

M3100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ -
CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

0,78% 89,15% CSINAPI Serviço R$ 9,71 R$ 217.865,1122.437,19

M2103763 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA E CIMBRAMENTO DE MADEIRA, 8
UTILIZAÇÕES. AF_03/2022

0,72% 89,87% CSINAPI Serviço R$ 71,48 R$ 200.933,852.811,05

TXKM102332 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE
20000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

0,65% 90,52% CSINAPI Serviço R$ 1,78 R$ 180.814,70101.581,29

M397627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA
COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,62% 91,15% CSINAPI Serviço R$ 301,74 R$ 173.802,24576,00

TXKM100952 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK),  MOMENTO
MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE:
TXKM). AF_07/2020

0,56% 91,70% CSINAPI Serviço R$ 2,91 R$ 155.635,4453.482,97

mI13930 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
DENPRO ou similar

0,56% 92,26% CORSE Material R$ 1.085,51 R$ 155.227,93143,00

un5915400 Carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas de até 500 kN em cavalo mecânico com
dolly de 4 eixos com capacidade de 57 t

0,55% 92,81% CSICRO Serviço R$ 4.128,45 R$ 153.578,3437,20

M396385 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

0,55% 93,36% CSINAPI Serviço R$ 12,30 R$ 153.465,2612.476,85

TCOMP-
83990387

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE EAI - AGOSTO/2023 0,49% 93,85% CComposiçõe Serviço R$ 3.993,69 R$ 135.226,3433,86

m²5213403 Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm 0,45% 94,30% CSICRO Serviço R$ 24,37 R$ 125.737,025.159,50

M394966 CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA
MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

0,42% 94,72% CSINAPI Serviço R$ 582,64 R$ 115.683,17198,55

M297650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,31% 95,03% CSINAPI Serviço R$ 7,54 R$ 86.581,8211.483,00
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unS12214 Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos

0,28% 95,31% CORSE Serviço R$ 471,30 R$ 79.178,40168,00

mI10647 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,26% 95,57% CORSE Material R$ 865,53 R$ 71.838,9983,00

m²5213408 Pintura de faixa com termoplástico por aspersão - espessura de 1,5 mm 0,23% 95,80% CSICRO Serviço R$ 59,39 R$ 63.723,091.072,96

M101094 Piso podotátil, direcional ou alerta, assentado sobre argamassa. Af_05/2020 0,22% 96,02% CSINAPI Serviço R$ 203,30 R$ 61.477,92302,40

mI10016 Sondagem a percussão 0,22% 96,24% CORSE Serviço R$ 171,07 R$ 59.874,50350,00

mI10646 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,20% 96,44% CORSE Material R$ 617,22 R$ 56.167,0291,00

m2INS-
31197129

Demolição de casas/construções/barracas 0,20% 96,64% CComposiçõe Material R$ 4,85 R$ 55.692,5511.483,00

un5219546 Suporte metálico móvel para placa de sinalização - confecção 0,17% 96,81% CSICRO Serviço R$ 392,76 R$ 48.309,48123,00

un5213445 Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,331 m - película retrorrefletiva tipo I + SI -
fornecimento e implantação

0,16% 96,97% CSICRO Serviço R$ 533,75 R$ 44.835,0084,00

TCOM-
55714049

AQUISIÇÃO E TRANSPORTE DE PINTURA DE LIGAÇÃO RR1C - AGOSTO/2023 0,16% 97,13% CComposiçõe Serviço R$ 3.894,07 R$ 43.964,0511,29

un5213856 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,331 m -
fornecimento e implantação

0,15% 97,28% CSICRO Serviço R$ 485,70 R$ 40.798,8084,00

M297647 REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,14% 97,42% CSINAPI Serviço R$ 3,51 R$ 40.305,3311.483,00

M293206 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,13% 97,56% CSINAPI Serviço R$ 1.339,63 R$ 37.509,6428,00

M2100577 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE
ARENOSO. AF_11/2019

0,13% 97,69% CSINAPI Serviço R$ 1,24 R$ 36.740,1129.629,12

M2INS-
95021789

Desapropriação de casas/construções/barracas 0,11% 97,80% CComposiçõe Cotação R$ 2,67 R$ 30.659,6111.483,00

mS04554 Tapume de proteção em tela de polietileno h=1,20 com bloco de concreto 0,10% 97,90% CORSE Serviço R$ 34,62 R$ 28.792,42831,67

mI10639 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,09% 97,99% CORSE Material R$ 385,30 R$ 24.659,2064,00

dm³0307731 Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e
instalação

0,08% 98,07% CSICRO Serviço R$ 129,97 R$ 23.394,60180,00

MINS-
66984786

Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por laser scanner 0,08% 98,16% CComposiçõe Cotação R$ 6,07 R$ 23.140,243.812,23

M293209 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO
PRATELEIRAS. AF_02/2016

0,08% 98,24% CSINAPI Serviço R$ 1.119,32 R$ 22.386,4020,00

t5914643 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ -
carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

0,08% 98,32% CSICRO Serviço R$ 6,44 R$ 21.806,103.386,04

M287620 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO,
ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

0,08% 98,39% CSINAPI Serviço R$ 35,80 R$ 21.480,00600,00
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M293584 EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016

0,07% 98,47% CSINAPI Serviço R$ 1.026,63 R$ 20.532,6020,00

M298459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 0,07% 98,54% CSINAPI Serviço R$ 117,77 R$ 19.785,36168,00

M298525 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

0,07% 98,61% CSINAPI Serviço R$ 0,39 R$ 19.565,4050.167,69

M2101571 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

0,07% 98,68% CSINAPI Serviço R$ 32,02 R$ 19.051,90595,00

KG92880 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 20,0 MM. AF_06/2022 0,07% 98,74% CSINAPI Serviço R$ 14,10 R$ 18.326,901.299,78

M2103320 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39 CM
(ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF_12/2021

0,06% 98,81% CSINAPI Serviço R$ 125,31 R$ 17.723,85141,44

M293211 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO
MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016

0,06% 98,87% CSINAPI Serviço R$ 727,89 R$ 17.469,3624,00

M396995 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 0,05% 98,92% CSINAPI Serviço R$ 53,38 R$ 15.088,39282,66

M293213 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO
INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016

0,05% 98,98% CSINAPI Serviço R$ 1.231,97 R$ 14.783,6412,00

M2101573 ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0
M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. AF_08/2020

0,05% 99,03% CSINAPI Serviço R$ 26,96 R$ 14.207,92527,00

M2103319 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM
(ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL.
AF_12/2021

0,05% 99,08% CSINAPI Serviço R$ 105,05 R$ 14.143,93134,64

M396616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU
SAPATAS. AF_08/2017

0,05% 99,13% CSINAPI Serviço R$ 697,42 R$ 14.115,7820,24

UN102753 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 120 CM EM CONCRETO, ALAS COM
ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

0,05% 99,18% CSINAPI Serviço R$ 13.615,60 R$ 13.615,601,00

mI11866 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,05% 99,23% CORSE Material R$ 182,33 R$ 13.492,4274,00

M297645 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,05% 99,27% CSINAPI Serviço R$ 36,91 R$ 13.287,60360,00

un.dia5212560 Placa de advertência para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel, lado 1,00
m - utilização de 600 ciclos - un.fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,04% 99,32% CSICRO Serviço R$ 4,62 R$ 12.196,802.640,00

UN00021090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

0,04% 99,36% CSINAPI Material R$ 935,44 R$ 12.160,7213,00

mS05156 Sinalização noturna com tela tapume pvc, balde plástico fiação e lâmpada, reutilização 7 vezes 0,04% 99,40% CORSE Serviço R$ 3,66 R$ 11.500,963.142,34

un.dia5212557 Placa de regulamentação para sinalização de obras montada em suporte metálico móvel - D =
1,00 m - utilização de 600 ciclos un.- fornecimento, 01 implantação e 01 retirada diária

0,04% 99,44% CSICRO Serviço R$ 4,33 R$ 11.431,202.640,00

mI10672 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,04% 99,48% CORSE Material R$ 1.668,78 R$ 10.012,686,00

m2S03428 Imprimação aplicada em execução de rodovias (prod. = 1.250 m2/h), sem fornecimento de
material e sem transporte

0,04% 99,51% CORSE Serviço R$ 0,35 R$ 9.875,9628.217,02
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI04330 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) 0,03% 99,55% CORSE Serviço R$ 245,13 R$ 9.560,0739,00

M298681 PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO,
ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020

0,03% 99,58% CSINAPI Serviço R$ 38,35 R$ 9.164,12238,96

M393358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

0,03% 99,61% CSINAPI Serviço R$ 88,04 R$ 8.804,00100,00

M2103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E
ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

0,03% 99,64% CSINAPI Serviço R$ 378,19 R$ 7.941,9921,00

m²S09346 Levantamento topográfico planimétrico cadastral 0,03% 99,67% CORSE Serviço R$ 0,42 R$ 7.531,8617.933,00

unI04327 Ensaio - Granulometria por peneiramento 0,03% 99,69% CORSE Serviço R$ 182,03 R$ 7.099,1739,00

unI04329 Ensaio - Limite de plasticidade 0,03% 99,72% CORSE Serviço R$ 182,03 R$ 7.099,1739,00

m2S07176 Execução de pintura asfáltica de ligação, exclusive fornecimento de ligante 0,03% 99,75% CORSE Serviço R$ 0,25 R$ 7.054,2628.217,02

m2S09251 Hidrossemeadura 0,03% 99,77% CORSE Serviço R$ 2,55 R$ 6.973,052.734,53

m²5213417 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção 0,02% 99,79% CSICRO Serviço R$ 556,07 R$ 6.155,6911,07

M97010 GUARDA-CORPO FIXADO EM FÔRMA DE MADEIRA COM TRAVESSÕES EM MADEIRA
PREGADA E FECHAMENTO EM TELA DE POLIPROPILENO PARA EDIFICAÇÕES COM ATÉ
2 PAVIMENTOS. AF_11/2017

0,02% 99,81% CSINAPI Serviço R$ 63,33 R$ 6.079,6896,00

M390091 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A
2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA.
AF_02/2021

0,02% 99,83% CSINAPI Serviço R$ 6,33 R$ 4.937,97780,09

M393371 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA
CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0
A 4,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO
NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

0,02% 99,85% CSINAPI Serviço R$ 10,76 R$ 4.867,29452,35

M94878 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

0,02% 99,87% CSINAPI Serviço R$ 33,83 R$ 4.837,69143,00

UN97663 REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,02% 99,88% CSINAPI Serviço R$ 13,43 R$ 4.834,80360,00

M390092 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),
LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE
INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

0,02% 99,90% CSINAPI Serviço R$ 6,25 R$ 4.361,56697,85

M298573 PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM CONCRETO 15 MPA, E=5CM.
AF_06/2018

0,01% 99,91% CSINAPI Serviço R$ 74,31 R$ 3.566,8848,00

M97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

0,01% 99,92% CSINAPI Serviço R$ 0,74 R$ 3.330,004.500,00

CHP92106 CAMINHÃO PARA EQUIPAMENTO DE LIMPEZA A SUCÇÃO, COM CAMINHÃO TRUCADO
DE PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15935 KG, DISTÂNCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE LIMPADORA A SUCÇÃO, TANQUE 12000 L -
CHP DIURNO. AF_05/2023

0,01% 99,93% CSINAPI Equipamento R$ 341,56 R$ 2.732,488,00
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

un.dia5213835 Cone plástico para canalização de trânsito - utilização de 150 ciclos - fornecimento, 01
implantação e 01 retirada diária un.

0,01% 99,94% CSICRO Serviço R$ 1,00 R$ 2.640,002.640,00

unCP-0401-
73658.01

LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100MM, DA CASA ATÉ A CAIXA, COMPOSTO POR
30,0M TUBO DE PVC ESGOTO PREDIAL DN 100MM E CAIXA DE ALVENARIA COM TAMPA
DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV.01(10/2021)

0,01% 99,95% CComposiçõe Serviço R$ 2.589,39 R$ 2.589,391,00

M94876 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 800 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA  (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

0,01% 99,96% CSINAPI Serviço R$ 29,25 R$ 2.427,7583,00

un5213385 Barreira de sinalização tipo I de direcionamento ou bloqueio - confecção 0,01% 99,97% CSICRO Serviço R$ 430,03 R$ 2.150,155,00

M2101617 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE
2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020

0,01% 99,98% CSINAPI Serviço R$ 3,19 R$ 2.073,50650,00

unS09416 Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive
fornecimento do medidor

0,01% 99,98% CORSE Serviço R$ 1.949,94 R$ 1.949,941,00

M90747 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

0,01% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 17,46 R$ 1.588,8691,00

UN97660 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

0,00% 99,99% CSINAPI Serviço R$ 0,73 R$ 1.051,201.440,00

M90743 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO).
AF_01/2021

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 6,30 R$ 466,2074,00

unS06384 Assentamento de tampão de ferro fundido DN 600mm para poços de visita 0,00% 100,00% CORSE Serviço R$ 32,62 R$ 424,0613,00

unS06080 Ligação Predial de Água no Passeio, com fornecimento de material, exceto hidrômetro, c/tampa
de concreto - Rev 03_10/2022

0,00% 100,00% CORSE Serviço R$ 398,88 R$ 398,881,00

M94882 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 50,69 R$ 304,146,00

M90746 ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA (NÃO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_01/2021

0,00% 100,00% CSINAPI Serviço R$ 3,63 R$ 232,3264,00

R$ 27.844.337,43

-R$ 0,01Outros

Valor total do Orçamento R$ 27.844.337,42

Subtotal até 100,00%%TIPO ITENS VALOR %

Cotação 3,00 R$ 781.899,85 3,40%

Material 12,00 R$ 2.910.828,78 12,65%

Serviço 100,00 R$ 24.151.608,79 104,96
%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

L00004221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM 13,19% 10,90% ASINAPI Material R$ 4,70 R$ 3.036.019,27645.961,55

T00001518 CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) PARA PAVIMENTACAO
ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA

7,83% 17,38% ASINAPI Material R$ 500,00 R$ 1.802.219,793.604,44

UN00037763 CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA
DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI
CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)

5,52% 21,94% ASINAPI Equipamento R$ 642.153,33 R$ 1.269.779,741,98

KG00000034 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO 5,00% 26,07% ASINAPI Material R$ 9,45 R$ 1.150.679,13121.764,99

KG00043056 ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO 4,43% 29,73% ASINAPI Material R$ 9,44 R$ 1.019.575,51108.005,88

undINS-
16879387

Administração local - incluindo exames, alimentação e seguro - lote 01 4,33% 33,31% AComposiçõe Material R$ 55.323,24 R$ 995.818,3218,00

H00006111 SERVENTE DE OBRAS 4,23% 36,80% ASINAPI Mão de Obra R$ 12,89 R$ 973.710,4175.539,99

TINS-
47082097

CIMENTOS ASFÁLTICOS CAP-50-70 - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE - AGOSTO/2023 4,03% 40,13% AComposiçõe Material R$ 4.683,55 R$ 926.734,04197,87

UN00037744 SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA
METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)

3,12% 42,71% ASINAPI Equipamento R$ 258.241,25 R$ 717.206,452,78

VBINS-
37193289

Detalhamento de projetos e as built (lote 01) 2,61% 44,86% AComposiçõe Cotação R$ 600.000,00 R$ 600.000,001,00

M300000368 AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

2,58% 46,99% ASINAPI Material R$ 47,50 R$ 592.650,3812.476,85

KG00001379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 2,23% 48,83% ASINAPI Material R$ 0,77 R$ 513.290,39666.610,89

m²M1451 Geogrelha unidirecional em poliéster - resistência à tração longitudinal de 200 kN/m 2,23% 50,68% BSICRO Material R$ 39,96 R$ 512.912,2112.835,64

H00020020 MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA) 2,04% 52,36% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,18 R$ 468.769,7025.784,91

m3I04723S Pedra britada n. 4 (50 a 76 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 1,99% 54,01% BORSE Material R$ 118,95 R$ 458.040,353.850,70

M300034492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1,
SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)

1,64% 55,36% BSINAPI Material R$ 470,00 R$ 377.868,23803,97

UN00037758 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

1,46% 56,57% BSINAPI Equipamento R$ 741.887,83 R$ 335.069,730,451644728227

CHPE9095 Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW
(PRODUTIVO)

1,35% 57,68% BSICRO Equipamento R$ 4.293,36 R$ 311.113,0472,46

mêsI06946 Controle tecnológico de concreto "com" moldagem de corpos de prova, mensalidade de
laboratorista de até 44 hs, coleta corpos de prova e emissão certificados, de 101 a 150 km, de
segunda a sexta

1,21% 58,69% BORSE Serviço R$ 15.510,00 R$ 279.180,0018,00

mI07957 Execução de estaca rotativa injetada, exclusive cimento, agregados e aço - Ø320mm 1,13% 59,62% BORSE Serviço R$ 125,00 R$ 260.700,002.085,60

M200007156 TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO =
5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM

1,11% 60,54% BSINAPI Material R$ 37,41 R$ 254.642,016.806,79

H00004750 PEDREIRO (HORISTA) 1,08% 61,43% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,44 R$ 248.075,7114.224,52
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

undINS-
71957240

Mobilização de equipamentos de maceió (lote 01) 1,05% 62,29% BComposiçõe Material R$ 240.620,58 R$ 240.620,581,00

undINS-
01380045

Desmobilização de equipamentos de maceió (lote 01) 1,05% 63,16% BComposiçõe Material R$ 240.620,58 R$ 240.620,581,00

M00004059 MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X
L1/L2)

1,04% 64,02% BSINAPI Material R$ 37,63 R$ 239.778,796.372,01

H00037370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 1,02% 64,86% BSINAPI Encargos R$ 1,64 R$ 234.229,35142.822,78

M300004720 PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
SEM FRETE

0,91% 65,61% BSINAPI Material R$ 89,00 R$ 209.992,462.359,47

M300004741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) 0,74% 66,23% BSINAPI Material R$ 72,82 R$ 170.978,502.347,96

H00037372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,71% 66,81% BSINAPI Encargos R$ 1,14 R$ 162.859,00142.858,78

mI13930 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS
DENPRO ou similar

0,59% 67,29% BORSE Material R$ 941,63 R$ 134.653,09143,00

kgI01379S Cimento portland composto cp ii-32 0,57% 67,77% BORSE Material R$ 0,80 R$ 132.231,79165.289,74

m3I04741S Po de pedra (posto pedreira/fornecedor, sem frete) 0,57% 68,24% BORSE Material R$ 119,98 R$ 132.001,881.100,20

M300000370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,56% 68,71% BSINAPI Material R$ 95,00 R$ 128.776,861.355,55

MES00040820 TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,55% 69,16% BSINAPI Mão de Obra R$ 6.767,32 R$ 127.175,9618,79

M300004721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,55% 69,61% BSINAPI Material R$ 77,09 R$ 125.477,891.627,68

H00001213 CARPINTEIRO DE FORMAS (HORISTA) 0,52% 70,04% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,44 R$ 119.022,766.824,70

TINS-
69826306

EMULSÃO ASFÁLTICA PARA SERVIÇO DE IMPRIMAÇÃO - AQUISIÇÃO E TRANSPORTE -
AGOSTO/2023

0,51% 70,46% BComposiçõe Material R$ 3.464,34 R$ 117.302,5533,86

CHPE9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW
(PRODUTIVO)

0,49% 70,87% BSICRO Equipamento R$ 2.502,16 R$ 112.145,0044,82

hI06111S Servente de obras 0,45% 71,24% BORSE Mão de Obra R$ 12,72 R$ 104.642,028.226,57

H00043491 EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,40% 71,57% BSINAPI Encargos R$ 1,25 R$ 92.369,7573.895,80

UN00037752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11030 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,39% 71,90% BSINAPI Equipamento R$ 588.651,54 R$ 90.467,760,153686442847
1

M300004718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 0,39% 72,22% BSINAPI Material R$ 77,50 R$ 89.772,341.158,35

UN00004090 MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP , PESO
BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M

0,38% 72,53% BSINAPI Equipamento R$ 1.110.000,00 R$ 86.993,260,078372310301
9

UN00014511 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP,
PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M

0,36% 72,83% BSINAPI Equipamento R$ 979.036,57 R$ 82.309,960,084072404439
7

UN00004262 PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA
CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG

0,34% 73,11% BSINAPI Equipamento R$ 640.000,00 R$ 77.699,510,121405490646
4
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

hI01213S Carpinteiro de formas (horista) 0,33% 73,38% BORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 76.276,204.200,23

kgI00033S Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao 0,31% 73,64% BORSE Material R$ 11,10 R$ 71.418,246.434,08

H00004238 OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR 0,31% 73,89% BSINAPI Mão de Obra R$ 18,22 R$ 71.187,183.907,09

H00037371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,30% 74,14% BSINAPI Encargos R$ 0,48 R$ 68.554,93142.822,78

mI06189S Tabua nao aparelhada *2,5 x 30* cm, em macaranduba, angelimou equivalente da regiao - bruta 0,29% 74,38% BORSE Material R$ 28,81 R$ 67.678,962.349,15

UN00014513 ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO
OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M

0,28% 74,62% BSINAPI Equipamento R$ 613.566,62 R$ 65.492,620,106740842087
8

kgM0787 Suporte em aço-carbono galvanizado tipo perfil C para placa de sinalização 0,28% 74,85% BSICRO Material R$ 28,16 R$ 64.131,202.277,39

lM2036 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para demarcação viária 0,27% 75,07% BSICRO Material R$ 24,25 R$ 62.558,942.579,75

mI10647 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 750mm (30"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,27% 75,30% BORSE Material R$ 750,81 R$ 62.317,2383,00

MES00041093 AUXILIAR DE TOPOGRAFO (MENSALISTA) 0,25% 75,50% BSINAPI Mão de Obra R$ 3.045,49 R$ 57.232,8618,79

CHPE9679 Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com
capacidade de 130 t - 440 kW (PRODUTIVO)

0,24% 75,70% BSICRO Equipamento R$ 1.493,77 R$ 54.122,1036,23

mI10016 Sondagem a percussão 0,21% 75,87% BORSE Serviço R$ 140,97 R$ 49.339,50350,00

mI10646 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,21% 76,05% BORSE Material R$ 535,41 R$ 48.722,3191,00

UN00010685 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL
17T, POTENCIA BRUTA 111HP

0,20% 76,22% BSINAPI Equipamento R$ 819.231,84 R$ 46.962,460,057324989295
6

m2INS-
31197129

Demolição de casas/construções/barracas 0,20% 76,38% BComposiçõe Material R$ 4,00 R$ 45.932,0011.483,00

M200038186 PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12
MM, PARA ARGAMASSA

0,20% 76,55% BSINAPI Material R$ 600,28 R$ 45.381,1775,60

hI04415 Veículo leve - Volkswagen:GOL ou similar 0,19% 76,70% BORSE Equipamento R$ 13,18 R$ 43.686,603.314,61

H00043467 FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,19% 76,86% BSINAPI Encargos R$ 0,59 R$ 43.598,5273.895,80

hI04750S Pedreiro (horista) 0,19% 77,01% BORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 42.941,092.364,60

UN00007625 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 170 HP, PESO OPERACIONAL DE 19 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 5,2 M3

0,18% 77,16% BSINAPI Equipamento R$ 1.232.415,78 R$ 41.360,140,033560218298
4

kgM2040 Massa termoplástica para aspersão 0,18% 77,31% BSICRO Material R$ 12,26 R$ 40.450,063.299,35

TINS-
68441502

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFATICO- RR1C (AGOSTO/2023) 0,17% 77,44% BComposiçõe Material R$ 3.377,92 R$ 38.136,7211,29

M200001358 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM

0,16% 77,58% BSINAPI Material R$ 63,39 R$ 37.142,66585,94

H00043488 EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,16% 77,71% BSINAPI Encargos R$ 0,82 R$ 36.115,9344.043,82
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00037734 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,16% 77,84% BSINAPI Equipamento R$ 75.443,33 R$ 35.726,550,473554732356
8

mêsI09810 Instrumental de Topografia - Fonte: Tabela de Preços de consultoria do DNIT - ref. 04/16 0,15% 77,96% BORSE Equipamento R$ 1.836,65 R$ 34.290,2618,67

M00004491 PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,15% 78,08% BSINAPI Material R$ 12,06 R$ 33.461,222.774,56

H00004257 OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO 0,14% 78,20% BSINAPI Mão de Obra R$ 13,75 R$ 33.290,422.421,12

UN00010488 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. 1,90 A 5,3 M, POT.
78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H

0,14% 78,31% BSINAPI Equipamento R$ 2.343.303,00 R$ 31.912,890,013618765748

H00012869 TELHADOR (HORISTA) 0,14% 78,43% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,23 R$ 31.496,821.828,02

H00037666 OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR 0,13% 78,53% BSINAPI Mão de Obra R$ 12,48 R$ 29.855,752.392,29

m3I00367S Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida,sem transporte) 0,13% 78,64% BORSE Material R$ 101,30 R$ 29.169,90287,96

H00004237 OPERADOR DE TRATOR - EXCLUSIVE AGROPECUARIA 0,12% 78,74% BSINAPI Mão de Obra R$ 16,78 R$ 28.610,021.705,01

H00004239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA 0,12% 78,84% BSINAPI Mão de Obra R$ 19,85 R$ 28.020,201.411,60

H00004093 MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA) 0,12% 78,94% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,51 R$ 27.815,391.588,54

CHPI02450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,11% 79,04% BORSE Equipamento R$ 264,10 R$ 26.207,6099,23

kgM2038 Microesferas refletivas de vidro tipo II-A 0,11% 79,13% BSICRO Material R$ 11,51 R$ 25.724,952.235,01

M2INS-
95021789

Desapropriação de casas/construções/barracas 0,11% 79,22% BComposiçõe Cotação R$ 2,20 R$ 25.262,6011.483,00

unI00158 Almoço (Participação do empregador) 0,09% 79,30% BORSE Encargos R$ 14,00 R$ 21.610,391.543,60

mI10639 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 450mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,09% 79,37% BORSE Material R$ 334,23 R$ 21.390,7264,00

m²M3229 Película retrorrefletiva tipo I + SI (sinal impresso com película de sobreposição tipo V) 0,09% 79,45% BSICRO Material R$ 363,26 R$ 20.922,7357,60

kgI05067S Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x 12) 0,09% 79,52% BORSE Material R$ 21,64 R$ 20.838,10962,94

H00000378 ARMADOR (HORISTA) 0,09% 79,59% BSINAPI Mão de Obra R$ 17,44 R$ 20.104,241.152,77

m3I34493S Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,
exclui servico de bombeamento (nbr 8953)

0,09% 79,67% BORSE Material R$ 457,54 R$ 19.985,3543,68

MINS-
66984786

Levantamento topográfico planialtimétrico com aerofotogrametria por laser scanner 0,08% 79,73% BComposiçõe Cotação R$ 5,00 R$ 19.061,153.812,23

H00044502 RASTELEIRO HORISTA 0,08% 79,80% BSINAPI Mão de Obra R$ 11,30 R$ 18.112,951.602,92

UN00007640 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO COM LASTRO DE
4675 KG

0,08% 79,87% BSINAPI Equipamento R$ 271.345,00 R$ 18.111,070,066745552044
2

H00043489 EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,08% 79,93% BSINAPI Encargos R$ 1,17 R$ 17.982,6215.369,76

KG00041954 CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F 0,08% 79,99% BSINAPI Material R$ 90,16 R$ 17.916,60198,72
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M00004433 CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

0,08% 80,06% CSINAPI Material R$ 19,22 R$ 17.610,47916,26

CHPE9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (PRODUTIVO) 0,08% 80,12% CSICRO Equipamento R$ 183,27 R$ 17.570,0695,87

UN00014626 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M

0,08% 80,18% CSINAPI Equipamento R$ 882.772,89 R$ 17.361,950,019667517061
5

H00004248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 0,07% 80,24% CSINAPI Mão de Obra R$ 14,57 R$ 16.265,931.116,40

hP9824 Servente 0,07% 80,30% CSICRO Mão de Obra R$ 18,41 R$ 15.987,16868,40

mI01569 Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro) 0,07% 80,35% CORSE Material R$ 9,25 R$ 15.444,991.669,73

M00004517 SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,07% 80,41% CSINAPI Material R$ 4,22 R$ 15.358,963.639,56

KG00043054 ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO 0,07% 80,46% CSINAPI Material R$ 10,16 R$ 15.054,571.481,75

dm³M0798 Apoio de neoprene fretado 0,06% 80,52% CSICRO Material R$ 82,83 R$ 14.909,40180,00

M00006189 TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,06% 80,57% CSINAPI Material R$ 20,27 R$ 14.892,29734,70

H00004096 MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA) 0,06% 80,62% CSINAPI Mão de Obra R$ 19,62 R$ 14.195,93723,54

UN00037736 TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM
CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO
MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,06% 80,67% CSINAPI Equipamento R$ 83.450,00 R$ 13.489,380,161646239223
1

H00004094 MOTORISTA DE CAMINHAO-CARRETA (HORISTA) 0,06% 80,72% CSINAPI Mão de Obra R$ 21,76 R$ 13.333,27612,74

H00043465 FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,06% 80,76% CSINAPI Encargos R$ 0,84 R$ 12.910,6015.369,76

CHPE9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t -
323 kW (PRODUTIVO)

0,06% 80,81% CSICRO Equipamento R$ 569,53 R$ 12.762,9622,41

H00043483 EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,05% 80,85% CSINAPI Encargos R$ 1,34 R$ 12.198,449.103,31

unI10492 Cesta Básica 0,05% 80,90% CORSE Encargos R$ 175,00 R$ 11.940,9168,23

mI11866 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 300mm (12"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,05% 80,94% CORSE Material R$ 158,16 R$ 11.703,8474,00

kgM1367 Chapa fina em aço galvanizado 0,05% 80,98% CSICRO Material R$ 12,97 R$ 11.688,46901,19

M00006193 TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,05% 81,02% CSINAPI Material R$ 13,89 R$ 11.548,21831,40

CHPE9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW (PRODUTIVO) 0,05% 81,06% CSICRO Equipamento R$ 365,02 R$ 11.537,8331,61

hI00378S Armador (horista) 0,05% 81,10% CORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 11.336,91624,28

UN00003363 GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO
MAXIMO DE CARGA 11,7 TM , ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL  9,70 M, PARA
MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,05% 81,14% CSINAPI Equipamento R$ 136.200,00 R$ 11.274,980,082782545455
1
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00004234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA 0,05% 81,18% CSINAPI Mão de Obra R$ 17,44 R$ 11.207,51642,63

UN00021090 TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600
MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)

0,04% 81,22% CSINAPI Material R$ 770,86 R$ 10.021,1813,00

H00037373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,04% 81,26% CSINAPI Encargos R$ 0,07 R$ 10.000,11142.858,78

CHPE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (PRODUTIVO) 0,04% 81,29% CSICRO Equipamento R$ 262,55 R$ 9.185,1734,98

M200007194 TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) 0,04% 81,32% CSINAPI Material R$ 43,21 R$ 8.884,55205,61

mI10672 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12
ou similar

0,04% 81,35% CORSE Material R$ 1.447,59 R$ 8.685,546,00

m3I00366S Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,04% 81,38% CORSE Material R$ 100,00 R$ 8.064,0080,64

MES00040863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,03% 81,41% CSINAPI Encargos R$ 215,56 R$ 8.049,0137,34

UN00000654 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,03% 81,44% CSINAPI Material R$ 4,11 R$ 7.905,931.923,58

CHPI02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,03% 81,47% CORSE Equipamento R$ 110,50 R$ 7.889,7071,40

unI04330 Ensaio - Compactação Proctor Normal com reuso de material (6 pontos) 0,03% 81,50% CORSE Serviço R$ 202,00 R$ 7.878,0039,00

unI10761 Refeição - café da manhã ( café com leite e dois pães com manteiga) 0,03% 81,52% CORSE Encargos R$ 5,00 R$ 7.718,001.543,60

CHPI02506 Usina de solos, dosadores triplos, calha vibratória, 200/500 ton, 75 kw, ou equivalente
(PRODUTIVO)

0,03% 81,55% CORSE Equipamento R$ 254,36 R$ 7.709,2730,31

M200011587 FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM
COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)

0,03% 81,58% CSINAPI Material R$ 100,52 R$ 7.505,1974,66

H00006117 CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA) 0,03% 81,60% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,34 R$ 7.362,04551,88

UN00041898 MARTELO DEMOLIDOR PNEUMATICO MANUAL, PESO  DE 28 KG, COM SILENCIADOR 0,03% 81,63% CSINAPI Equipamento R$ 22.707,64 R$ 7.299,740,3214662912

UN00037733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM,
NAO INCLUI CAMINHAO)

0,03% 81,66% CSINAPI Equipamento R$ 56.567,13 R$ 7.267,520,128476023055
7

CHPI02477 Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) (PRODUTIVO) 0,03% 81,68% CORSE Equipamento R$ 239,09 R$ 7.101,5329,70

UN00007622 TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM
LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3

0,03% 81,71% CSINAPI Equipamento R$ 956.498,80 R$ 7.085,510,007407761105
4

CHPI02453 Caminhao esparg. asf. 6000 l (PRODUTIVO) 0,03% 81,73% CORSE Equipamento R$ 171,40 R$ 6.735,9839,30

UN00010646 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP,
PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA
TRABALHO 1,68 M

0,03% 81,75% CSINAPI Equipamento R$ 590.140,01 R$ 6.350,590,010761153081

KG00040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,03% 81,78% CSINAPI Material R$ 28,88 R$ 6.349,01219,84

UN00000651 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,03% 81,80% CSINAPI Material R$ 3,31 R$ 6.060,951.831,10

M00003992 TABUA APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

0,03% 81,82% CSINAPI Material R$ 22,81 R$ 5.904,37258,85

unI04327 Ensaio - Granulometria por peneiramento 0,03% 81,84% CORSE Serviço R$ 150,00 R$ 5.850,0039,00
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI04329 Ensaio - Limite de plasticidade 0,03% 81,86% CORSE Serviço R$ 150,00 R$ 5.850,0039,00

CHPE9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
(PRODUTIVO)

0,02% 81,88% CSICRO Equipamento R$ 508,49 R$ 5.718,9711,25

CHPI02468 Grupo Gerador 180kva (144 kW) (PRODUTIVO) 0,02% 81,90% CORSE Equipamento R$ 186,40 R$ 5.649,5130,31

unI02378 Vale transporte 0,02% 81,92% CORSE Encargos R$ 4,50 R$ 5.480,361.217,86

kgM2037 Microesferas refletivas de vidro tipo I-B 0,02% 81,94% CSICRO Material R$ 10,62 R$ 5.479,39515,95

M200007243 TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE
APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM

0,02% 81,96% CSINAPI Material R$ 55,03 R$ 5.411,1298,33

CHPI02466 Distribuidor de agregado de pneus autopropulsor -" ciber" , ss - 31, 400tph - spreader - 90 hp.
(PRODUTIVO)

0,02% 81,98% CORSE Equipamento R$ 198,87 R$ 5.362,6626,97

M200004813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*,
ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

0,02% 82,00% CSINAPI Material R$ 250,00 R$ 5.250,0021,00

UN00025014 TANQUE DE ASFALTO ESTACIONARIO COM MACARICO, CAPACIDADE 20.000 L 0,02% 82,02% CSINAPI Equipamento R$ 116.034,57 R$ 4.957,590,042725090574

CHPI04248 Rolo tandem vib. a. prop. 10,9 t (DYNAPAC CC-422C - 112 kW) (PRODUTIVO) 0,02% 82,04% CORSE Equipamento R$ 217,63 R$ 4.812,2022,11

KWH00002705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 0,02% 82,05% CSINAPI Especiais R$ 1,00 R$ 4.786,814.786,81

KG00005068 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) 0,02% 82,07% CSINAPI Material R$ 23,40 R$ 4.747,28202,88

MES00043505 EPI - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,02% 82,09% CSINAPI Encargos R$ 126,70 R$ 4.730,9837,34

mI04509S Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da regiao - bruta 0,02% 82,10% CORSE Material R$ 5,81 R$ 4.487,04772,30

H00043459 FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,02% 82,12% CSINAPI Encargos R$ 0,49 R$ 4.460,629.103,31

CHPI02458 Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,02% 82,13% CORSE Equipamento R$ 205,94 R$ 4.387,1121,30

unI00941 Fardamento com mangas curta 0,02% 82,15% CORSE Encargos R$ 187,55 R$ 4.265,7522,74

CHPI02488 Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,02% 82,16% CORSE Equipamento R$ 201,17 R$ 4.122,7620,49

hP9821 Pedreiro 0,02% 82,18% CSICRO Mão de Obra R$ 22,20 R$ 4.037,74181,88

UN00009921 USINA MISTURADORA DE SOLOS,  DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA
CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW

0,02% 82,19% CSINAPI Equipamento R$ 1.186.448,79 R$ 3.920,440,003304344651
3

CHPI02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,02% 82,21% CORSE Equipamento R$ 18,29 R$ 3.917,72214,20

CHPI02499 Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) (PRODUTIVO) 0,02% 82,22% CORSE Equipamento R$ 154,76 R$ 3.869,1425,00

H00002696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,02% 82,23% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,02 R$ 3.642,66165,43

H00044500 OPERADOR DE PAVIMENTADORA / MESA VIBROACABADORA HORISTA 0,01% 82,25% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,71 R$ 3.360,24201,09

m²M3235 Película retrorrefletiva tipo I 0,01% 82,26% CSICRO Material R$ 151,01 R$ 3.334,9222,08
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00036397 BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA  360L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, EXCLUSO CARREGADOR

0,01% 82,27% CSINAPI Equipamento R$ 20.684,54 R$ 3.098,390,149792433188
575632

M300001524 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, BRITA 0 E 1, SLUMP
= 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O
LANCAMENTO (NBR 8953)

0,01% 82,28% CSINAPI Material R$ 507,41 R$ 3.088,896,09

UN00007271 BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA
HORIZONTAL, DE 9 X 19 X 19 CM (L XA X C)

0,01% 82,29% CSINAPI Material R$ 0,75 R$ 3.074,684.099,57

mI02185 Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e 65x40mm) h=1,20m 0,01% 82,30% CORSE Material R$ 3,21 R$ 2.813,90876,61

KG00000032 ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO 0,01% 82,31% CSINAPI Material R$ 9,97 R$ 2.782,59279,10

L00007334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 0,01% 82,32% CSINAPI Material R$ 21,97 R$ 2.768,22126,00

H00002436 ELETRICISTA (HORISTA) 0,01% 82,33% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,02 R$ 2.745,21124,67

UN00003318 GRADE DE DISCOS MECANICA 20X24" COM 20 DISCOS 24" X 6MM  COM PNEUS PARA
TRANSPORTE

0,01% 82,34% CSINAPI Equipamento R$ 54.200,00 R$ 2.606,460,048089624873
8

KG00001106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS 0,01% 82,35% CSINAPI Material R$ 1,13 R$ 2.603,472.303,95

m3I04718S Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete 0,01% 82,36% CORSE Material R$ 127,69 R$ 2.379,8218,64

mI00939S Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secao nominal 2,5
mm2

0,01% 82,37% CORSE Material R$ 2,21 R$ 2.180,60986,69

UN00039025 PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL,
SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM

0,01% 82,37% CSINAPI Material R$ 774,26 R$ 2.177,582,81

UN00011190 JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS) 0,01% 82,38% CSINAPI Material R$ 168,13 R$ 2.167,3712,89

hI00048 Auxiliar topografia - SICRO 0,01% 82,39% CORSE Mão de Obra R$ 21,72 R$ 2.142,2898,63

M200043681 CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA)
PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 8 A 12 MM

0,01% 82,40% CSINAPI Material R$ 39,94 R$ 2.124,1953,18

H00006114 AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA) 0,01% 82,40% CSINAPI Mão de Obra R$ 12,44 R$ 2.032,13163,35

CHPE9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (PRODUTIVO) 0,01% 82,41% CSICRO Equipamento R$ 144,86 R$ 2.028,0414,00

M200003993 TABUA APARELHADA *2,5 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIAO

0,01% 82,42% CSINAPI Material R$ 89,78 R$ 2.009,9222,39

m3I44535S Servico de bombeamento de concreto com consumo minimo de 40m3, (disponibilizacao de
bomba), sem o lancamento

0,01% 82,43% CORSE Material R$ 45,75 R$ 1.998,3643,68

M00004425 VIGA NAO APARELHADA  *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO - BRUTA

0,01% 82,43% CSINAPI Material R$ 20,79 R$ 1.997,1796,06

L00007356 TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO 0,01% 82,44% CSINAPI Material R$ 27,27 R$ 1.968,4872,18

KG00037552 ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO 0,01% 82,45% CSINAPI Material R$ 2,79 R$ 1.966,09704,69

H00044503 JARDINEIRO (HORISTA) 0,01% 82,45% CSINAPI Mão de Obra R$ 12,50 R$ 1.891,33151,31

hP9830 Montador 0,01% 82,46% CSICRO Mão de Obra R$ 28,45 R$ 1.872,0265,80
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unM0047 Cone de sinalização em polietileno - H = 75 cm e base quadrada de 40 x 40 cm 0,01% 82,47% CSICRO Material R$ 103,84 R$ 1.828,5017,61

cjI10517 Exames admissionais/demissionais (checkup) 0,01% 82,47% CORSE Encargos R$ 300,00 R$ 1.819,576,07

hI00054 Encarregado de turma - SICRO 0,01% 82,48% CORSE Mão de Obra R$ 18,23 R$ 1.814,0199,51

hI00070 Topógrafo - SICRO 0,01% 82,49% CORSE Mão de Obra R$ 36,85 R$ 1.784,2448,42

CHIE9687 Caminhão carroceria com capacidade de 5 t - 115 kW (IMPRODUTIVO) 0,01% 82,49% CSICRO Equipamento R$ 54,52 R$ 1.780,9932,67

H00004230 OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS (TERRAPLANAGEM) 0,01% 82,50% CSINAPI Mão de Obra R$ 15,64 R$ 1.771,68113,28

hP9801 Ajudante 0,01% 82,51% CSICRO Mão de Obra R$ 18,51 R$ 1.698,9491,79

unI04675 Lâmpada fluorescente eletronica PL  15W / 127v (compacta integrada) 0,01% 82,51% CORSE Material R$ 7,60 R$ 1.695,61223,11

UN00003799 LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE
*36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)

0,01% 82,52% CSINAPI Material R$ 143,91 R$ 1.672,6411,62

kgM0789 Conjunto para fixação de placas em aço galvanizado composto por barra chata, abraçadeira,
parafusos, porcas e arruelas

0,01% 82,52% CSICRO Material R$ 24,34 R$ 1.574,1464,67

UN00013896 VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO
TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)

0,01% 82,53% CSINAPI Equipamento R$ 3.139,80 R$ 1.571,970,500658354234
4886992

UN00034566 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) 0,01% 82,54% CSINAPI Material R$ 3,59 R$ 1.509,81420,56

lI09558 Inseticida (p/plantas) 0,01% 82,54% CORSE Material R$ 105,25 R$ 1.439,0513,67

M200003421 JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU
EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR
TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR,
COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)

0,01% 82,55% CSINAPI Material R$ 531,74 R$ 1.375,722,59

hI05931 Técnico cadastro 0,01% 82,55% CORSE Mão de Obra R$ 36,07 R$ 1.293,6935,87

M00020209 CAIBRO APARELHADO  *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO

0,01% 82,55% CSINAPI Material R$ 20,06 R$ 1.272,3563,43

M300001523 CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA
C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953)

0,01% 82,56% CSINAPI Material R$ 451,03 R$ 1.169,072,59

m²M1429 Tábua de pinho de terceira - E = 2,5 cm 0,01% 82,56% CSICRO Material R$ 54,28 R$ 1.156,9721,31

H00040331 ASSENTADOR DE MANILHAS 0,00% 82,57% CSINAPI Mão de Obra R$ 14,18 R$ 1.136,0580,12

kgM0424 Cimento Portland CP II - 32 - saco 0,00% 82,57% CSICRO Material R$ 0,53 R$ 1.104,932.084,77

mM0284 Caibro de pinho - L = 7,5 cm e E = 7,5 cm 0,00% 82,57% CSICRO Material R$ 18,78 R$ 1.096,9358,41

hP9808 Carpinteiro 0,00% 82,58% CSICRO Mão de Obra R$ 22,23 R$ 1.091,9649,12

UN00013726 VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA LARGURA UTIL DE
VARRIMENTO = 2,44M

0,00% 82,58% CSINAPI Equipamento R$ 73.280,61 R$ 1.091,660,014896981739
5

m²M3237 Película retrorrefletiva tipo III 0,00% 82,59% CSICRO Material R$ 243,95 R$ 1.080,214,43
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00004302 PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA
FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA

0,00% 82,59% CSINAPI Material R$ 5,57 R$ 1.063,40190,92

M00021138 MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA)

0,00% 82,59% CSINAPI Material R$ 8,70 R$ 1.060,09121,85

hI09561 Equipamento para Hidrossemeadura - 5.500l (130 kW) 0,00% 82,60% CORSE Equipamento R$ 125,04 R$ 1.025,788,20

H00004783 PINTOR (HORISTA) 0,00% 82,60% CSINAPI Mão de Obra R$ 17,44 R$ 996,7357,15

kgI09560 Sementes para Hidrossemeadura 0,00% 82,60% CORSE Material R$ 17,64 R$ 964,7454,69

KG00037595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III 0,00% 82,61% CSINAPI Material R$ 2,61 R$ 958,96367,42

hI02436S Eletricista (horista) 0,00% 82,61% CORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 944,1951,99

M00036888 GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM
ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1
FACE

0,00% 82,61% CSINAPI Material R$ 26,03 R$ 916,3335,20

CHPI02496 Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) (PRODUTIVO) 0,00% 82,62% CORSE Equipamento R$ 16,10 R$ 902,0256,03

unI10362 Seguro de vida e acidente em grupo 0,00% 82,62% CORSE Encargos R$ 12,54 R$ 855,6568,23

m²M3236 Película retrorrefletiva tipo III + SI 0,00% 82,62% CSICRO Material R$ 463,63 R$ 834,531,80

KG00043055 ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO 0,00% 82,63% CSINAPI Material R$ 8,19 R$ 815,4999,57

H00004083 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA) 0,00% 82,63% CSINAPI Mão de Obra R$ 22,02 R$ 810,3436,80

hI02452 Caminhao toco, PBT = 9700kg, com carroceria de madeira 2,50x7,00x0,50m, potência 160 cv 0,00% 82,63% CORSE Equipamento R$ 48,65 R$ 798,2116,41

m3I04721S Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor,sem frete 0,00% 82,64% CORSE Material R$ 127,02 R$ 789,116,21

hP9853 Pré-marcador 0,00% 82,64% CSICRO Mão de Obra R$ 18,28 R$ 783,4042,86

parI12893S Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado 0,00% 82,64% CORSE Encargos R$ 64,80 R$ 758,5011,71

M200010698 DIVISORIA, PLACA  PRE-MOLDADA EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA,  E = *3
CM

0,00% 82,64% CSINAPI Material R$ 207,56 R$ 735,513,54

hI04783S Pintor (horista) 0,00% 82,65% CORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 732,2140,32

kgM3153 Tinta em pó à base de resina poliéster 0,00% 82,65% CSICRO Material R$ 80,53 R$ 690,298,57

M200010931 TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1
M

0,00% 82,65% CSINAPI Material R$ 13,67 R$ 688,9750,40

H00000247 AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA) 0,00% 82,65% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,34 R$ 650,8548,79

UN00000659 CANALETA DE CONCRETO 14 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,00% 82,66% CSINAPI Material R$ 2,45 R$ 642,65262,31

unI04815S Balde vermelho para sinalizacao de vias 0,00% 82,66% CORSE Material R$ 5,67 R$ 641,41113,12

UN00044060 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15460 KG,
DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 286 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO
INCLUI CARROCERIA)

0,00% 82,66% CSINAPI Equipamento R$ 717.594,30 R$ 631,480,00088
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00010422 BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA
BRANCA (SEM ASSENTO)

0,00% 82,66% CSINAPI Material R$ 373,84 R$ 612,051,64

m³M0082 Areia média lavada 0,00% 82,67% CSICRO Material R$ 124,79 R$ 583,974,68

M00009836 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,00% 82,67% CSINAPI Material R$ 15,30 R$ 583,9238,16

hI00063 Operador de usina de britagem 0,00% 82,67% CORSE Mão de Obra R$ 18,95 R$ 574,3530,31

KG00000033 ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO 0,00% 82,67% CSINAPI Material R$ 10,03 R$ 573,5757,19

MES00043481 FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES
- COLETADO CAIXA)

0,00% 82,67% CSINAPI Encargos R$ 15,18 R$ 566,8237,34

UN00020078 PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM
DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)

0,00% 82,68% CSINAPI Material R$ 22,23 R$ 564,4925,39

M00004513 CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,00% 82,68% CSINAPI Material R$ 8,49 R$ 563,0266,32

M00004430 CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE
DA REGIAO -  BRUTA

0,00% 82,68% CSINAPI Material R$ 9,83 R$ 532,8154,20

UN00010555 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,00% 82,68% CSINAPI Material R$ 206,46 R$ 529,942,57

M00003671 JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X
ESPESSURA)

0,00% 82,68% CSINAPI Material R$ 1,29 R$ 526,75408,34

H00004233 OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO 0,00% 82,68% CSINAPI Mão de Obra R$ 14,35 R$ 521,1036,31

M00034548 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 17,5* CM

0,00% 82,69% CSINAPI Material R$ 8,59 R$ 510,2959,40

hP9823 Serralheiro 0,00% 82,69% CSICRO Mão de Obra R$ 25,60 R$ 503,3719,66

UN00010535 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA  280 L, MOTOR
ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR

0,00% 82,69% CSINAPI Equipamento R$ 5.084,95 R$ 499,830,098296287916
87488

hI06694 Desenhista Júnior (Cadista Copista) - Técnico de Nível médio até 5 anos de experiência - Rev
01

0,00% 82,69% CORSE Mão de Obra R$ 27,57 R$ 494,4117,93

KG00005061 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) 0,00% 82,69% CSINAPI Material R$ 23,00 R$ 486,5021,15

MES00040864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) 0,00% 82,70% CSINAPI Encargos R$ 12,89 R$ 481,3137,34

M00001014 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2

0,00% 82,70% CSINAPI Material R$ 2,28 R$ 481,07211,00

kgM1205 Prego de ferro 0,00% 82,70% CSICRO Material R$ 15,02 R$ 479,1131,90

CHII02499 Trator agrícola pneu (massey ferguson - mf 292/4 - 105,0 hp) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,70% CORSE Equipamento R$ 32,29 R$ 461,7114,30

UN00012266 LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1
LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)

0,00% 82,70% CSINAPI Material R$ 113,15 R$ 451,243,99

unI01925 Bocal baquelite para lâmpada com rabicho 0,00% 82,70% CORSE Material R$ 1,99 R$ 443,98223,11
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

H00043464 FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 82,71% CSINAPI Encargos R$ 0,01 R$ 440,4444.043,82

M200001287 PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MENOR
OU IGUAL A 2025 CM2

0,00% 82,71% CSINAPI Material R$ 35,99 R$ 440,4012,24

parI12892S Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) 0,00% 82,71% CORSE Encargos R$ 12,15 R$ 423,7334,88

CHIE9506 Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,71% CSICRO Equipamento R$ 68,53 R$ 419,366,12

mI00414 Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º 0,00% 82,71% CORSE Material R$ 13,97 R$ 419,1030,00

M00004509 SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA 0,00% 82,71% CSINAPI Material R$ 6,12 R$ 412,3367,37

m³M0191 Brita 1 0,00% 82,71% CSICRO Material R$ 147,65 R$ 400,972,72

m³M0192 Brita 2 0,00% 82,72% CSICRO Material R$ 143,45 R$ 389,572,72

lI02692S Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosaemulsionada em agua 0,00% 82,72% CORSE Material R$ 8,02 R$ 386,1448,15

M200037411 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM,
MALHA 25 X 25 MM

0,00% 82,72% CSINAPI Material R$ 24,24 R$ 369,6115,25

unI02645 Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia 0,00% 82,72% CORSE Material R$ 363,33 R$ 363,331,00

CHPE9753 Grupo gerador - 23 kVA (PRODUTIVO) 0,00% 82,72% CSICRO Equipamento R$ 26,45 R$ 360,2013,62

UN00010886 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE AGUA PRESSURIZADA DE 10 L,
CLASSE A

0,00% 82,72% CSINAPI Material R$ 223,12 R$ 359,221,61

M00037525 TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM
POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C)

0,00% 82,72% CSINAPI Material R$ 4,10 R$ 355,6886,75

m³M0786 Placa de poliestireno expandido (EPS) 0,00% 82,73% CSICRO Material R$ 314,46 R$ 354,901,13

unI10599 Protetor solar fps 30 com 120ml 0,00% 82,73% CORSE Encargos R$ 13,00 R$ 354,8227,29

mM0310 Peça de madeira - L = 7,5 cm e E = 2,5 cm 0,00% 82,73% CSICRO Material R$ 4,68 R$ 351,5675,12

UN00010891 EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 4 KG,
CLASSE BC

0,00% 82,73% CSINAPI Material R$ 215,76 R$ 347,371,61

UN00037768 LIMPADORA A SUCCAO, TANQUE 12000 L, BASCULAMENTO HIDRAULICO, BOMBA 12
M3/MIN 95% VACUO (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

0,00% 82,73% CSINAPI Equipamento R$ 235.000,00 R$ 338,400,00144

unI10596 Protetor auricular 0,00% 82,73% CORSE Encargos R$ 4,90 R$ 334,3568,23

H00000246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA) 0,00% 82,73% CSINAPI Mão de Obra R$ 13,34 R$ 333,1924,98

kgI05061S Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10) 0,00% 82,73% CORSE Material R$ 19,96 R$ 332,0016,63

unI02711S Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 l, pneu com camara 0,00% 82,73% CORSE Encargos R$ 207,00 R$ 326,291,58

M00000981 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2

0,00% 82,74% CSINAPI Material R$ 3,79 R$ 312,8282,54

CHII02488 Rolo pneu a. prop. 25 t (caterpillar - ps -360 - 145,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,74% CORSE Equipamento R$ 47,63 R$ 308,256,47
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

UN00036501 GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL 0,00% 82,74% CSINAPI Equipamento R$ 130.883,56 R$ 303,800,002321161119
9

310ML00000142 SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS
DIVERSAS

0,00% 82,74% CSINAPI Material R$ 44,79 R$ 299,996,70

M00034547 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO  D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM

0,00% 82,74% CSINAPI Material R$ 5,23 R$ 295,7556,55

KG00043132 ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01
KG/M)

0,00% 82,74% CSINAPI Material R$ 28,50 R$ 291,0210,21

mM1358 Sarrafo em madeira de terceira - E = 2,5 cm e L = 5 cm 0,00% 82,74% CSICRO Material R$ 2,96 R$ 273,1692,28

hP9822 Pintor 0,00% 82,74% CSICRO Mão de Obra R$ 27,64 R$ 267,009,66

CHII04248 Rolo tandem vib. a. prop. 10,9 t (DYNAPAC CC-422C - 112 kW) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,74% CORSE Equipamento R$ 52,99 R$ 257,204,85

UN00013393 QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA
DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A

0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 490,99 R$ 254,330,518

L00002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA
EMULSIONADA EM AGUA

0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 8,97 R$ 252,8628,19

M00002689 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 20 MM 0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 2,46 R$ 247,48100,60

UN00002386 DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35  ATE  50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V 0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 24,24 R$ 224,659,27

unI11249 Serra circular eletrica portatil 0,00% 82,75% CORSE Encargos R$ 518,00 R$ 217,570,420023130988
848

UN00010425 LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM 0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 90,55 R$ 203,672,25

UN00010553 PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM
DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF,
ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA

0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 187,66 R$ 194,421,04

M00034557 TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70*
MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM

0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 3,31 R$ 192,1158,04

H00043484 EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00% 82,75% CSINAPI Encargos R$ 1,14 R$ 190,29166,92

H00043485 EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO
CAIXA)

0,00% 82,75% CSINAPI Encargos R$ 1,01 R$ 188,74186,88

UN00038101 TOMADA 2P+T 10A, 250V  (APENAS MODULO) 0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 7,46 R$ 186,2724,97

H00001214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA) 0,00% 82,75% CSINAPI Mão de Obra R$ 16,61 R$ 179,8810,83

M00001013 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 1,44 R$ 174,43121,13

UN00002432 DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  CROMADO OU
ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS

0,00% 82,75% CSINAPI Material R$ 15,80 R$ 170,7710,81

CJ00003080 FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E
CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO
CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO

0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 65,45 R$ 168,002,57
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
(PRODUTIVO)

0,00% 82,76% CSICRO Equipamento R$ 41,81 R$ 167,104,00

kgI00345S Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m) 0,00% 82,76% CORSE Material R$ 34,80 R$ 150,124,31

UN00000541 BANCADA DE MARMORE SINTETICO COM UMA CUBA, 120 X *60* CM 0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 131,95 R$ 149,101,13

lM2044 Tinta à base de resina acrílica emulsionada em água para pré-marcação viária 0,00% 82,76% CSICRO Material R$ 24,25 R$ 146,606,05

kgI09557 Adubo mineral NPK (4-14-8) 0,00% 82,76% CORSE Material R$ 2,65 R$ 144,9354,69

kgI00080 Aço CA-25   6,3 a 12,5 mm 0,00% 82,76% CORSE Material R$ 10,04 R$ 144,3714,38

H00043460 FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 82,76% CSINAPI Encargos R$ 0,86 R$ 143,55166,92

L00007340 IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR 0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 41,02 R$ 140,283,42

UN00013415 TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO
POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)

0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 61,00 R$ 137,202,25

kgI09559 Pó calcário dolomítico 0,00% 82,76% CORSE Material R$ 0,25 R$ 136,73546,91

lI02229 Tinta novacor piso ou similar 0,00% 82,76% CORSE Material R$ 9,34 R$ 135,5714,52

CENTO00037395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) 0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 38,74 R$ 133,723,45

CHPE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,76% CSICRO Equipamento R$ 23,67 R$ 133,605,64

UN00011697 MICTORIO COLETIVO ACO INOX (AISI 304), E = 0,8 MM, DE *100 X 40 X 30* CM (C X A X P) 0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 630,20 R$ 126,290,2004

M00000979 CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2

0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 14,88 R$ 125,078,41

unI12895S Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b) 0,00% 82,76% CORSE Encargos R$ 13,50 R$ 122,829,10

CJ00003097 FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA,
TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM
ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA

0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 73,28 R$ 119,971,64

mM0286 Tábua - E = 2,5 cm e L = 30 cm 0,00% 82,76% CSICRO Material R$ 17,74 R$ 117,086,60

UN00043777 PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), DE 600 X 2100 MM, E = 35 MM, NUCLEO
COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA

0,00% 82,76% CSINAPI Material R$ 222,64 R$ 114,710,5152368

CHII02458 Caminhao tanque (pipa)10000 l (m. benz - 2423 K - 184,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,76% CORSE Equipamento R$ 20,17 R$ 114,225,66

unI11882S Caixa para hidrometro concreto pre moldado, *0,24 m x 0,45 m x 0,30* m (l x c x a) 0,00% 82,77% CORSE Material R$ 110,17 R$ 110,171,00

HI06443 TEODOLITO 0,00% 82,77% CORSE Equipamento R$ 2,25 R$ 108,9448,42

KG00040568 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5) 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 23,57 R$ 107,144,55

UN00038191 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V) 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 14,89 R$ 103,346,94

unI11248 Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional 0,00% 82,77% CORSE Encargos R$ 246,00 R$ 103,330,420023130988
848
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,77% CSICRO Equipamento R$ 11,17 R$ 103,009,22

CHPE9066 Grupo gerador - 14 kVA (PRODUTIVO) 0,00% 82,77% CSICRO Equipamento R$ 18,23 R$ 102,905,64

unI00436 Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato) 0,00% 82,77% CORSE Material R$ 95,00 R$ 95,001,00

H00043466 FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 82,77% CSINAPI Encargos R$ 1,68 R$ 94,5556,28

H00043490 EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) 0,00% 82,77% CSINAPI Encargos R$ 1,68 R$ 94,5556,28

UN00003379 HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8",
REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 56,84 R$ 93,061,64

unI03379S Haste de aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa
camada de cobre, sem conector

0,00% 82,77% CORSE Material R$ 92,91 R$ 92,911,00

KG00001381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 0,85 R$ 89,62105,43

CHPI02507 Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente (PRODUTIVO) 0,00% 82,77% CORSE Equipamento R$ 3,57 R$ 89,2525,00

UN00004351 PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA
SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 19,26 R$ 86,644,50

UN00004384 PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA,
INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 25,97 R$ 85,043,27

CHPE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,77% CSICRO Equipamento R$ 44,97 R$ 84,551,88

UN00000650 BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 2,65 R$ 84,2231,78

unI02212 Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm 0,00% 82,77% CORSE Material R$ 0,50 R$ 83,54167,08

UN00013416 TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, SEM BICO, SEM
AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 71,28 R$ 80,551,13

unI02392S Disjuntor tipo nema, tripolar 10  ate  50a, tensao maxima de 415 v 0,00% 82,77% CORSE Material R$ 79,88 R$ 79,881,00

unI11247 Serra mármore 0,00% 82,77% CORSE Encargos R$ 327,80 R$ 77,510,236459756672
848

prI01651 Óculos branco proteção 0,00% 82,77% CORSE Encargos R$ 6,35 R$ 74,3611,71

UN00011881 CAIXA DE GORDURA CILINDRICA EM CONCRETO SIMPLES,  PRE-MOLDADA, COM
DIAMETRO DE 40 CM E ALTURA DE 45 CM, COM TAMPA

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 117,85 R$ 72,120,612

UN00000392 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E
PARAFUSO DE FIXACAO

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 1,63 R$ 71,8244,06

UN00039795 QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6
DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 54,97 R$ 71,041,29

CJ00001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA
METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 0,37 R$ 70,64190,92

H00004760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA) 0,00% 82,77% CSINAPI Mão de Obra R$ 17,44 R$ 70,234,03

M00009838 TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 11,04 R$ 69,176,27
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

M300000367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 96,24 R$ 65,690,682519319424

KG00043059 ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 8,95 R$ 64,257,18

M00009868 TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) 0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 4,82 R$ 62,9513,06

UN00039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

0,00% 82,77% CSINAPI Material R$ 0,22 R$ 62,67284,89

H00043461 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 82,78% CSINAPI Encargos R$ 0,32 R$ 59,80186,88

UNXMES00040275 LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES,
ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 20,00 R$ 59,792,99

UN00037591 SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG,
BRANCO

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 26,35 R$ 59,552,26

UN00001368 CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W
(110/220 V)

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 74,00 R$ 59,320,8016

unI10788 Pá quadrada 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 36,90 R$ 58,161,58

CHPE9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 15,02 R$ 57,713,84

lM2128 Tinta esmalte sintético acetinado 0,00% 82,78% CSICRO Material R$ 34,91 R$ 55,901,60

UN00003524 JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA PREDIAL

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 9,35 R$ 54,385,82

UN00021112 VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO
POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 271,07 R$ 54,320,2004

CHPE9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 23,66 R$ 53,982,28

M00009835 TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 6,68 R$ 53,748,04

UN00038094 ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E
INTERRUPTORES

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,78 R$ 53,4919,24

unI12894S Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul) 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 17,55 R$ 53,223,03

UN00001966 CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 23,94 R$ 51,602,16

MES00040287 LOCACAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE
5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 7,36 R$ 48,646,61

KgI03331 Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 112,16 R$ 48,480,4322

UN00038112 INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 6,56 R$ 46,197,04

mI02685S Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 7,45 R$ 44,706,00

H00004253 OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO 0,00% 82,78% CSINAPI Mão de Obra R$ 12,24 R$ 44,523,64

unI04728 Talhadeira chata 10" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 18,58 R$ 43,932,36
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHII02477 Pá - carregadeira de esteira 1,53m3 (cat - 953 - 130,0 hp) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 70,87 R$ 42,960,606170247933
711539

H00043487 EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES -
COLETADO CAIXA)

0,00% 82,78% CSINAPI Encargos R$ 1,17 R$ 42,1236,00

m3I00370S Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte) 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 100,00 R$ 41,320,413208

UN00007258 TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 0,64 R$ 40,5463,34

kgM0030 Aditivo plastificante e retardador de pega para concreto e argamassa 0,00% 82,78% CSICRO Material R$ 6,32 R$ 39,536,25

unI00420S Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixa medicao, inclui
parafusos e porcas

0,00% 82,78% CORSE Material R$ 34,67 R$ 34,671,00

UNXMES00040271 LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO
REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 19,13 R$ 33,731,76

KG00037329 REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 105,12 R$ 33,470,318381

unI11244 Martelo com unha 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 39,04 R$ 32,800,840046261977
696

mI09813S Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para
ligacao de agua predial (nbr 15561)

0,00% 82,78% CORSE Material R$ 5,45 R$ 32,706,00

L00004222 GASOLINA COMUM 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 5,58 R$ 32,035,74

M00011904 CABO TELEFONICO CCI 50, 4 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,84 R$ 32,0017,39

UN00011455 FERROLHO COM FECHO / TRINCO REDONDO, EM ACO GALVANIZADO / ZINCADO, DE
SOBREPOR, COM COMPRIMENTO DE 8" E ESPESSURA MINIMA DA CHAPA DE 1,50 MM

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 17,07 R$ 30,791,80

CHII02507 Vassoura mecânica CMV: VM 7 rebocável ou equivalente (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 2,04 R$ 29,1714,30

UN00001872 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,75 R$ 28,6416,37

UN00044945 SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE *50
A 70* CM, DE PLASTICO BRANCO

0,00% 82,78% CSINAPI Especiais R$ 8,46 R$ 28,593,38

L00000123 ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS
SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 9,34 R$ 28,503,05

UN00000301 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 3,78 R$ 28,047,42

UN00038099 SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA
INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,44 R$ 27,7119,24

M00002673 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 4,08 R$ 25,296,20

cjI04786 Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6" 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 12,52 R$ 25,042,00

unI04729 Marreta 1 kg com cabo 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 31,50 R$ 24,830,788130926553
801228

UN00006155 VALVULA EM PLASTICO CROMADO TIPO AMERICANA PARA PIA DE COZINHA 3.1/2 " X
1.1/2 ", SEM ADAPTADOR

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 20,35 R$ 23,001,13
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI10579 Chave de fenda chata 30 cm 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 26,89 R$ 22,870,850444813977
696

UN00011753 REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1400) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 25,97 R$ 20,820,8016

UN00005103 CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 19,50 R$ 20,201,04

UN00020083 SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 61,02 R$ 19,730,323387168

UN00012010 CONDULETE EM PVC, TIPO "B", SEM TAMPA, DE 1/2" OU 3/4" 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 7,35 R$ 19,482,65

unI10282 Regua de alumínio c/ 2,00m (para pedreiro) 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 40,80 R$ 19,300,472919513345
696

unI11245 Desempoladeira de madeira 12x22 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 11,60 R$ 19,201,66

UN00039016 ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO PINO EM PLASTICO, PARA VERGALHAO ATE 10 MM,
PARA APOIO DE ARMADURA

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 0,36 R$ 18,8552,36

UN00007568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 0,61 R$ 17,8629,27

unI04722 Colher de pedreiro 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 18,80 R$ 17,780,945839026691
392

unI11265 Martelo de borracha com cabo 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 18,75 R$ 17,730,945839026691
392

kgM1397 Eletrodo revestido E60XX 0,00% 82,78% CSICRO Material R$ 33,05 R$ 17,730,536497632

UN00038780 LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 16,99 R$ 17,601,04

mI09856S Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 8,75 R$ 17,502,00

UN00001574 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,84 R$ 17,059,27

UN00021127 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 5,29 R$ 17,023,22

UN00007091 TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 16,42 R$ 17,011,04

UnI11246 Escala métrica de bambú 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 10,22 R$ 16,921,66

UN00020254 CAIXA DE PASSAGEM METALICA, DE SOBREPOR, COM TAMPA APARAFUSADA,
DIMENSOES 15 X 15 X *10* CM

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 30,87 R$ 15,990,518

UN00006138 ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 9,39 R$ 15,371,64

UN00011712 CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR
5688)

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 36,50 R$ 14,630,4008

kgI01106S Cal hidratada ch-i para argamassas 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 1,02 R$ 14,6014,31

UN00001871 CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 3" X 3", PARA ELETRODUTO
FLEXIVEL CORRUGADO

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 3,13 R$ 14,584,66

UN00000296 ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,13 R$ 14,276,70
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00034357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 4,99 R$ 13,882,78

UN00007097 TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 7,71 R$ 13,531,75

UN00000122 ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 53,86 R$ 13,430,2494228768

unI04174 Desempenadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 10,80 R$ 12,991,20

UN00013458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4
TEMPOS DE 4 HP (4 CV)

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 12.637,89 R$ 12,900,001020808739
770304

unI06036S Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2" 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 12,76 R$ 12,761,00

hP9825 Soldador 0,00% 82,78% CSICRO Mão de Obra R$ 31,87 R$ 12,760,400371367164
1790988724128

unI10578 Formão grande 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 15,15 R$ 12,730,840046261977
696

unI10577 Serrote 40cm 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 29,90 R$ 12,560,420023130988
848

UN00014618 SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA
DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 1.328,11 R$ 12,290,009256853108
299928

UN00012295 SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,99 R$ 11,923,99

lM0560 Desmoldante para fôrmas de madeira 0,00% 82,78% CSICRO Material R$ 12,03 R$ 11,750,9765047808

UN00006141 ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 5,12 R$ 11,522,25

UN00003517 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
SECUNDARIO

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,17 R$ 11,505,30

UN00006153 VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM
LADRAO

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 4,97 R$ 11,182,25

KG00005065 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 44,50 R$ 10,560,2373

UN00003670 JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 24,66 R$ 9,880,4008

unI03543S Joelho pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", cor branca, para aguafria predial 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 1,94 R$ 9,705,00

unI05240 Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de =   60mm x  1/2" 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 9,29 R$ 9,291,00

UN00011055 PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1
")

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 0,11 R$ 7,8571,34

UN00011741 RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM GRELHA REDONDA BRANCA 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 9,78 R$ 7,840,8016

unI05161 Adaptador pead 20mm x  1/2" 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 3,88 R$ 7,762,00

unI10789 Nível de bolha de madeira 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 15,40 R$ 7,280,472919513345
696

UN00007139 TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,40 R$ 7,255,18
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

KG00005069 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 23,85 R$ 7,070,296335

unI11243 Martelo sem unha 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 27,50 R$ 6,500,236459756672
848

unI11264 Marreta de 1/2 kg com cabo 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 13,52 R$ 6,390,472919513345
696

unI10790 Prumo de face 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 25,95 R$ 6,140,236459756672
848

hI02696S Encanador ou bombeiro hidraulico (horista) 0,00% 82,78% CORSE Mão de Obra R$ 18,16 R$ 5,990,33

UN00003529 JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 0,84 R$ 5,776,86

unI01892S Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 1,38 R$ 5,524,00

CHPE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,80 R$ 5,416,77

M00002688 ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,67 R$ 5,231,96

unM0076 Disco de corte abrasivo para policorte - D = 300 mm 0,00% 82,78% CSICRO Material R$ 15,35 R$ 5,060,329544

unI11251 Pincel de seda 2" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 26,90 R$ 4,880,18144

mI00980 Fita vedacao teflon larg= 1/2" 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 0,24 R$ 4,8020,00

unI10586 Torquesa 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 36,90 R$ 4,610,124855852672
848

KG00004823 MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 58,22 R$ 4,550,078196

UN00038383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,82 R$ 4,282,35

unI07098S Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2",  agua fria predial 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 4,22 R$ 4,221,00

H00043463 FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS
COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)

0,00% 82,78% CSINAPI Encargos R$ 0,11 R$ 3,9636,00

CHPE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 1,70 R$ 3,932,31

UN00003659 JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO
PREDIAL

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 19,21 R$ 3,850,2004

CHIE9064 Transportador manual gerica com capacidade de 180 l (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 1,15 R$ 3,833,33

UN00003516 JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,40 R$ 3,731,55

hI02480 Pick-up, capacidade 1,2 t 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 10,91 R$ 3,600,33

unI10585 Arco de serra 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 22,62 R$ 2,820,124855852672
848

unI00313 Bucha alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 1,40 R$ 2,802,00

KG00005067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 24,94 R$ 2,770,11090731344
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHPE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(PRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 1,40 R$ 2,631,88

UN00036531 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA
LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA
CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA  RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3,
PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 435.365,82 R$ 2,610,000006005677
92

lM2034 Solvente para tinta à base de resina acrílica 0,00% 82,78% CSICRO Material R$ 16,15 R$ 2,590,16015

UN00003526 JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 3,14 R$ 2,260,7184

unI03398S Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso em baixa tensao 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 2,20 R$ 2,201,00

unI10583 Trincha 3" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 11,98 R$ 2,170,18144

unI02260 Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 2,13 R$ 2,131,00

CHPE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 9,56 R$ 2,130,222342939759
03519168

unI00208 Arruela de alumínio p/eletroduto d=1 " 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 1,05 R$ 2,102,00

UN00037544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG,
MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 5 CV

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 13.477,58 R$ 1,950,000144905743
08

UN00036487 GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR
TRIFASICO DE 1,25 CV

0,00% 82,78% CSINAPI Equipamento R$ 4.797,40 R$ 1,660,000346036228
704

unI11250 Rolo lã de carneiro 20cm 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 17,50 R$ 1,620,092736

unI11241 Alicate volt-amperimetro 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 141,00 R$ 1,470,010398552

UN00003906 LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,76 R$ 1,410,8016

unI11252 Escada de aluminio de abrir com 7 degraus 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 269,00 R$ 1,080,004032

UN00003146 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 2,84 R$ 1,070,37613288

UN00011950 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO
COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 0,20 R$ 1,065,30

UNI06313 Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 0,86 R$ 0,861,00

UN00000065 ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA
FRIA

0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 1,03 R$ 0,830,8016

KG00020247 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 25,91 R$ 0,790,030467221596

CHPE9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,21 R$ 0,612,88

unI01784 Plug pvc rigido roscavel  d= 1/2" 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 0,54 R$ 0,541,00

unI11240 Alicate com isolamento 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 47,69 R$ 0,500,010398552

CHIE9071 Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,55 R$ 0,410,752042992366
41251079744
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

unI04725 Espátula 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 18,50 R$ 0,300,016128

mI04676 Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar 0,00% 82,78% CORSE Material R$ 1,99 R$ 0,270,1333

unI11242 Chave inglesa 12" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 37,00 R$ 0,190,005199276

CHIE9764 Grupo gerador - 7,2 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,51 R$ 0,160,307045012048
19208288

UN00003148 FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) 0,00% 82,78% CSINAPI Material R$ 10,47 R$ 0,090,00849696

CHPE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,17 R$ 0,070,400371367164
1790988724128

CHPE9717 Máquina policorte - 2,20 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,15 R$ 0,030,222342939759
03519168

CHIE9717 Máquina policorte - 2,20 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,10 R$ 0,030,307045012048
19208288

unI11255 Tarracha para tubos PVC de 1" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 63,00 R$ 0,010,000198

unI11253 Tarracha para tubos PVC de 1/2" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 25,50 R$ 0,010,000363

unI11256 Tarracha para tubos PVC de 1 1/2" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 60,00 R$ 0,010,000132

unI11254 Tarracha para tubos PVC de 3/4" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 22,80 R$ 0,010,000231

unI11257 Tarracha para tubos PVC de 1 1/4" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 32,30 R$ 0,000,000132

unI10592 Lima chata 12" 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 36,57 R$ 0,000,000033

unI10593 Praio simples 30cm 0,00% 82,78% CORSE Encargos R$ 19,57 R$ 0,000,000033

CHIE9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 108,60 R$ 0,000,00

CHII02466 Distribuidor de agregado de pneus autopropulsor -" ciber" , ss - 31, 400tph - spreader - 90 hp.
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 74,90 R$ 0,000,00

CHII02506 Usina de solos, dosadores triplos, calha vibratória, 200/500 ton, 75 kw, ou equivalente
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 62,08 R$ 0,000,00

CHIE9066 Grupo gerador - 14 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 4,69 R$ 0,000,00

CHII02490 Rompedor 56,0 pcm / 1150 ipm (atlas copco -tex 11 ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 17,93 R$ 0,000,00

CHPE9686 Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 299,72 R$ 0,000,00

CHII02450 Caminhão basc. 15,0t/10,0m3 ( m. benz lk 1418 -170,0kw ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 27,77 R$ 0,000,00

CHIE9507 Plotadora de recorte com computador e programa computacional (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 14,92 R$ 0,000,00

CHPE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (PRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 285,48 R$ 0,000,00

CHIE9169 Cavalo mecânico com dolly pneumático de 4 eixos e mesas de giro com capacidade de 57 t -
323 kW (IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 190,80 R$ 0,000,00
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO UNITÁRIO PREÇO TOTAL % ACUMUL. %FONTE CLTIPO

CHII02463 Compressor 250 pcm (atlas copco - xa-120dd - 94,0 hp ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 20,35 R$ 0,000,00

CHIE9095 Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos com capacidade máxima de 500 t - 500 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 2.249,19 R$ 0,000,00

CHIE9094 Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos com capacidade máxima de 350 t - 450 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 1.293,17 R$ 0,000,00

CHIE9076 Equipamento para pintura eletrostática com cabine dupla de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 35,96 R$ 0,000,00

CHIE9535 Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 23,32 R$ 0,000,00

CHIE9622 Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,50 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 7,10 R$ 0,000,00

CHII02496 Tanque estacionário 30.000 l (pre-aquecedor taa-serpentina ou equivalente) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 10,35 R$ 0,000,00

CHIE9579 Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 86,47 R$ 0,000,00

CHIE9623 Máquina de bancada guilhotina - 4,00 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 9,55 R$ 0,000,00

CHIE9592 Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 74,81 R$ 0,000,00

CHIE9679 Cavalo mecânico com dois reboques hidropneumáticos de 5 e 4 eixos e mesas de giro com
capacidade de 130 t - 440 kW (IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 637,38 R$ 0,000,00

CHIE9010 Balança plataforma digital à bateria, com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,94 R$ 0,000,00

CHIE9547 Máquina de solda elétrica transformadora 250 A - 9,20 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,09 R$ 0,000,00

CHIE9644 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a frio - 28 kW/115 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 147,91 R$ 0,000,00

CHII02453 Caminhao esparg. asf. 6000 l (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 24,50 R$ 0,000,00

CHIE9753 Grupo gerador - 23 kVA (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 5,47 R$ 0,000,00

CHIE9645 Caminhão demarcador de faixas com sistema de pintura a quente - 5 kW/30,10 kW/136 kW
(IMPRODUTIVO)

0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 214,18 R$ 0,000,00

CHIE9568 Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,80 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 0,14 R$ 0,000,00

CHIE9519 Betoneira com motor a gasolina com capacidade de 600 l - 10 kW (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CSICRO Equipamento R$ 26,28 R$ 0,000,00

CHII02468 Grupo Gerador 180kva (144 kW) (IMPRODUTIVO) 0,00% 82,78% CORSE Equipamento R$ 4,03 R$ 0,000,00

R$ 23.050.770,14

R$ 4.793.567,28Outros

Valor total do Orçamento R$ 27.844.337,42

Subtotal até 82,78%%TIPO ITENS VALOR %

Cotação 3,00 R$ 644.323,75 2,80%

Encargos
Complementares

76,00 R$ 767.260,93 3,33%

Equipamento 124,00 R$ 3.697.764,55 16,07%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

ORÇAMENTO - CURVA ABC DE INSUMOS

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

Especiais 2,00 R$ 4.815,40 0,02%

Material 280,00 R$ 14.691.540,84 63,85%

Mão de Obra 57,00 R$ 2.636.267,14 11,46%

Serviço 6,00 R$ 608.797,50 2,65%
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS R$ 583.986,14

R$ 291.993,07
50,00 %

2 DEMOLIÇÕES R$ 1.968.857,46
R$ 393.771,49

20,00 %

R$ 590.657,24
30,00 %

R$ 590.657,24
30,00 %

R$ 393.771,49
20,00 %

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.208.425,50
R$ 18.730,60

1,55 %

R$ 37.461,19
3,10 %

R$ 47.128,59
3,90 %

R$ 102.716,17
8,50 %

R$ 108.758,30
9,00 %

R$ 79.997,77
6,62 %

R$ 79.756,08
6,60 %

R$ 84.589,79
7,00 %

R$ 114.800,42
9,50 %

4 TOPOGRAFIA R$ 23.140,24
R$ 11.570,12

50,00 %

R$ 11.570,12
50,00 %

5 ESTUDO GEOTÉCNICO R$ 83.632,91
R$ 16.726,58

20,00 %

R$ 16.726,58
20,00 %

R$ 16.726,58
20,00 %

R$ 16.726,58
20,00 %

R$ 16.726,59
20,00 %

6 ACOMPANHAMENTO DE OBRA R$ 661.499,10
R$ 52.919,93

8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

7 CANTEIRO DE OBRAS R$ 112.681,64
R$ 90.145,31

80,00 %

R$ 22.536,33
20,00 %

8 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 768.297,42
R$ 153.659,48

20,00 %

R$ 153.659,48
20,00 %

R$ 153.659,48
20,00 %

R$ 153.659,48
20,00 %

R$ 153.659,50
20,00 %

9 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$ 4.517.616,58
R$ 677.642,49

15,00 %

R$ 677.642,49
15,00 %

R$ 903.523,32
20,00 %

R$ 903.523,32
20,00 %

R$ 451.761,66
10,00 %

R$ 451.761,66
10,00 %

10 PAVIMENTAÇÃO R$ 10.823.068,18
R$ 1.082.306,82

10,00 %

11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 3.234.394,69
R$ 323.439,47

10,00 %

R$ 323.439,47
10,00 %

R$ 646.878,94
20,00 %

R$ 646.878,94
20,00 %

R$ 485.159,20
15,00 %

R$ 485.159,20
15,00 %

12 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE R$ 510.134,51

13 OBRAS DE ARTE (PONTE 01) R$ 3.348.603,05
R$ 669.720,61

20,00 %

R$ 669.720,61
20,00 %

R$ 27.844.337,42
R$ 554.528,46
R$ 554.528,46

R$ 635.725,19
R$ 1.190.253,65

R$ 872.661,94
R$ 2.062.915,59

R$ 1.917.761,36

R$ 3.980.676,95

R$ 1.726.917,76

R$ 5.707.594,71

R$ 1.700.046,55

R$ 7.407.641,26

R$ 1.683.078,27

R$ 9.090.719,53

R$ 1.744.151,19

R$ 10.834.870,72

R$ 2.856.668,64

R$ 13.691.539,36

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS R$ 583.986,14

R$ 291.993,07
50,00 %
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 MÊS 15 MÊS 16 MÊS 17 MÊS 18

2 DEMOLIÇÕES R$ 1.968.857,46

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.208.425,50
R$ 109.725,04

9,08 %

R$ 66.463,40
5,50 %

R$ 60.300,43
4,99 %

R$ 49.062,08
4,06 %

R$ 49.062,08
4,06 %

R$ 99.090,89
8,20 %

R$ 97.519,94
8,07 %

R$ 2.537,69
0,21 %

R$ 725,04
0,06 %

4 TOPOGRAFIA R$ 23.140,24

5 ESTUDO GEOTÉCNICO R$ 83.632,91

6 ACOMPANHAMENTO DE OBRA R$ 661.499,10
R$ 52.919,93

8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 52.919,93
8,00 %

R$ 26.459,94
4,00 %

7 CANTEIRO DE OBRAS R$ 112.681,64

8 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 768.297,42

9 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$ 4.517.616,58
R$ 451.761,64

10,00 %

10 PAVIMENTAÇÃO R$ 10.823.068,18
R$ 1.082.306,82

10,00 %

R$ 1.082.306,82

10,00 %

R$ 1.082.306,82

10,00 %

R$ 1.082.306,82

10,00 %

R$ 1.082.306,82

10,00 %

R$ 2.164.613,64

20,00 %

R$ 2.164.613,62

20,00 %

11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 3.234.394,69
R$ 323.439,47

10,00 %

12 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE R$ 510.134,51
R$ 51.013,45

10,00 %

R$ 51.013,45
10,00 %

R$ 51.013,45
10,00 %

R$ 51.013,45
10,00 %

R$ 51.013,45
10,00 %

R$ 102.026,90
20,00 %

R$ 102.026,90
20,00 %

R$ 51.013,46
10,00 %

13 OBRAS DE ARTE (PONTE 01) R$ 3.348.603,05
R$ 669.720,61

20,00 %

R$ 669.720,61
20,00 %

R$ 669.720,61
20,00 %

R$ 27.844.337,42
R$ 2.740.886,96

R$ 16.432.426,32

R$ 1.922.424,21

R$ 18.354.850,53

R$ 1.916.261,24

R$ 20.271.111,77

R$ 1.235.302,28

R$ 21.506.414,05

R$ 1.235.302,28

R$ 22.741.716,33

R$ 2.392.191,37

R$ 25.133.907,70

R$ 2.364.160,46

R$ 27.498.068,16

R$ 53.551,15
R$ 27.551.619,31

R$ 292.718,11
R$ 27.844.337,42

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) Total parcela

1 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO
EQUIPAMENTOS R$ 583.986,14

100,00 %

R$ 583.986,14

2 DEMOLIÇÕES R$ 1.968.857,46
100,00 %

R$ 1.968.857,46
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21,35%11/10/2023 BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

FONTE VERSÃO HORA MES DATA REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO NOVO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composições PROPRIA 0,00% 0,00%

DATA :

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) Total parcela

3 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 1.208.425,50
100,00 %

R$ 1.208.425,50

4 TOPOGRAFIA R$ 23.140,24
100,00 %

R$ 23.140,24

5 ESTUDO GEOTÉCNICO R$ 83.632,91
100,00 %

R$ 83.632,91

6 ACOMPANHAMENTO DE OBRA R$ 661.499,10
100,00 %

R$ 661.499,10

7 CANTEIRO DE OBRAS R$ 112.681,64
100,00 %

R$ 112.681,64

8 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 768.297,42
100,00 %

R$ 768.297,42

9 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$ 4.517.616,58
100,00 %

R$ 4.517.616,58

10 PAVIMENTAÇÃO R$ 10.823.068,18
100,00 %

R$ 10.823.068,18

11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 3.234.394,69
100,00 %

R$ 3.234.394,69

12 SINALIZAÇÃO E ACESSIBILIDADE R$ 510.134,51
100,00 %

R$ 510.134,51

13 OBRAS DE ARTE (PONTE 01) R$ 3.348.603,05
100,00 %

R$ 3.348.603,05

R$ 27.844.337,42 R$
27.844.337,42
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,01%

TOTAL 4,01%

S+G SEGURO + GARANTIA
S+G SEGURO + GARANTIA 0,40%

TOTAL 0,40%

R RISCO
R RISCO 0,56%

TOTAL 0,56%

DF DESPESA FINANCEIRA
DF DESPESA FINANCEIRA 1,11%

TOTAL 1,11%

L LUCRO
L LUCRO 7,30%

TOTAL 7,30%

I IMPOSTO
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 2,50%
CPRB 0,00%

TOTAL 6,15%

BDI = 21,35%
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

COMPOSIÇÃO DO BDI

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

%COD DESCRIÇÃO

Beneficios
S+G Garantia/Seguro 0,48%

L Lucro 5,11%

TOTAL 5,59%

Despesas Indiretas
AC Administração Central 3,45%
DF Despesas Financeiras 0,85%
R Risco 0,85%

TOTAL 5,15%

I Impostos
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISS 0,00%
CPRB 0,00%

TOTAL 3,65%

BDI = 15,28%
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21,35%11/10/2023DATA : BDI :OBRA: IMPLANTACAO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM NO EIXO DO
VALE DO REGINALDO

DESCRIÇÃO: DA AV. GERALDO MELO ATÉ A AV. GOV. AFRÂNIO LAGES

LOCAL: VALE DO REGINALDO

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS

FONTE VERSÃO HORA MES REF.

ORSE 2023/07 111,93% 70,07% 09/2023

SICRO 2023/04 - - 07/2023

SINAPI 2023/07 SEM DESONERAÇÃO 114,90% 70,23% 08/2023

Composiçõe PROPRIA 0,00% 0,00%

HORISTA %COD DESCRIÇÃO MENSALISTA %

GRUPO AA
A1 INSS 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60%
A6 Salário Educação 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00%

36,80%TOTAL 36,80%

GRUPO BB
B1 Repouso Semanal Remunerado 18,06% 0,00%
B2 Feriados 4,68% 0,00%
B3 Auxíl io - Enfermidade 0,87% 0,66%
B4 13º Salário 11,07% 8,33%
B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,74% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,88% 0,00%
B8 Auxíl io Acidente de Trabalho 0,11% 0,08%
B9 Férias Gozadas 11,16% 8,40%
B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03%

48,68%TOTAL 18,11%

GRUPO CC
C1 Aviso Prévio Indenizado 4,81% 3,62%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,11% 0,09%
C3 Férias Indenizadas 2,98% 2,24%
C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,78% 2,09%
C5 Indenização Adicional 0,40% 0,30%

11,08%TOTAL 8,34%

GRUPO DD
D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 17,91% 6,66%
D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência

do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado
0,43% 0,32%

18,34%TOTAL 6,98%

A + B + C + D = 114,90% 70,23%
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