
 OBRA: GROTA DO ATERRO  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE: SETEMBRO/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 223.520,43R$                                
9,74%

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS 14.102,24R$                                  
0,61%

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                        5,00  R$                    730,00                       200,46  R$                 930,46  R$                        4.652,29 

0,20%

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO
 MÊS                        5,00  R$                    912,50                       250,57  R$              1.163,07  R$                        5.815,36 

0,25%

1.1.3 10776  SIANPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                        5,00  R$                    570,31                       156,61  R$                 726,92  R$                        3.634,59 

0,16%

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA 1.798,84R$                                    
0,08%

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                      40,00  R$                      12,16                           3,34  R$                   15,50  R$                           619,97 

0,03%

1.2.2 COMP. 4  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                      15,00  R$                        2,74                           0,75  R$                    3,49  R$                             52,39 

0,00%

1.2.3 COMP. 3  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                      60,00  R$                      14,73                           4,04  R$                   18,77  R$                        1.126,49 

0,05%

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA 27.521,68R$                                  
1,20%

1.3.1 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                  4.703,40  R$                        0,95                           0,26  R$                    1,21  R$                        5.695,21 

0,25%

1.3.2 72215  SINAPI DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS  M3                      61,11  R$                      29,35                           8,06  R$                   37,41  R$                        2.286,21 

0,10%

1.3.3 72224  SINAPI DEMOLIÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS  M2                    156,70  R$                        7,18                           1,97  R$                    9,15  R$                        1.434,06 

0,06%

1.3.4 72226  SINAPI RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS  M2                    156,70  R$                        8,11                           2,23  R$                   10,34  R$                        1.619,81 

0,07%

1.3.5 88087  SINAPI TRANSPORTE HORIZONTAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 30M. AF_06/2014  L              183.339,00  R$                        0,04                           0,01  R$                    0,05  R$                        9.347,36 

0,41%

1.3.6 72897  SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3  M3                    183,34  R$                      15,19                           4,17  R$                   19,36  R$                        3.549,66 

0,15%

1.3.7 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  2.933,42  R$                        0,96                           0,26  R$                    1,22  R$                        3.589,38 

0,16%

1.4 Título grau 2 DIVERSOS 180.097,67R$                                
7,84%

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                        5,00  R$                17.841,86                     4.899,37  R$            22.741,23  R$                     113.706,17 

4,95%

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                        2,00  R$                 4.917,75                     1.350,42  R$              6.268,17  R$                      12.536,34 

0,55%

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                  2.053,09  R$                      20,58                           5,65  R$                   26,23  R$                      53.855,15 

2,35%

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 126.268,71R$                                
5,50%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ
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2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                  1.175,85  R$                      47,39                         13,01  R$                   60,40  R$                      71.025,21 

3,09%

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L           1.175.850,00  R$                        0,02                           0,01  R$                    0,03  R$                      29.974,77 

1,31%

2.3 74010/001  SINAPI 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 

30%)

 M3                  1.175,85  R$                        1,50                           0,41  R$                    1,91  R$                        2.248,11 

0,10%

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                18.813,60  R$                        0,96                           0,26  R$                    1,22  R$                      23.020,62 

1,00%

3. Título grau 1 DRENAGEM 287.336,12R$                                
12,52%

3.1 83681  SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                    807,00  R$                      15,83                           4,35  R$                   20,18  R$                      16.282,77 

0,71%

3.2 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                    487,80  R$                      14,90                           4,09  R$                   18,99  R$                        9.264,07 

0,40%

3.3 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                    359,00  R$                    321,32                         88,23  R$                 409,55  R$                     147.030,06 

6,40%

3.4 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                    435,00  R$                      36,95                         10,15  R$                   47,10  R$                      20.486,96 

0,89%

3.5 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                    153,12  R$                        4,70                           1,29  R$                    5,99  R$                           917,28 

0,04%

3.6 92795  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                  1.250,48  R$                        3,88                           1,07  R$                    4,95  R$                        6.184,18 

0,27%

3.7 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                    344,00  R$                      34,02                           9,34  R$                   43,36  R$                      14.916,49 

0,65%

3.8 74124/002 SINAPI
POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA 

REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4 INCL FORN TODOS MATERIAIS
 Und                        4,00  R$                 3.396,07                       932,56  R$              4.328,63  R$                      17.314,52 

0,75%

3.9 90723 SINAPI
TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE, DN 600 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL 

COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2016
 M                      74,00  R$                    441,14                       121,14  R$                 562,28  R$                      41.608,50 

1,81%

3.10 90082  SINAPI 

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTEE JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO 

POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3/111 HP), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A 

CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

 M3                    133,20  R$                      10,53                           2,89  R$                   13,42  R$                        1.787,75 

0,08%

3.11 93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3                    181,89  R$                      16,97                           4,66  R$                   21,63  R$                        3.934,32 

0,17%

3.13 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                      18,00  R$                    331,66                         91,07  R$                 422,73  R$                        7.609,21 

0,33%

4. Título grau 1 CONTENÇÃO 1.632.929,65R$                            
71,13%

4.1 COMP. 5 COMPOSIÇÃO 
FORNECIMENTO E APLICAÇÃO DE TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA , CA-60, Q-196, (3,11 KG/MW), DIAMETRO 

DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM.
 M2                  3.423,38  R$                      69,00                         18,95  R$                   87,94  R$                     301.065,15 

13,11%

4.2 91069 SINAPI
EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO DE CONCRETO PROJETADO COM ESPESSURA DE 7 CM, ARMADO COM TELA, 

INCLINAÇÃO MENOR QUE 90°, APLICAÇÃO CONTÍNUA, UTILIZANDO EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO COM 6 M³/H DE 

CAPACIDADE. AF_01/2016 (EXCLUSIVE TELA)

 M2                  3.423,38  R$                      68,73                         18,87  R$                   87,60  R$                     299.899,24 

13,06%
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4.3 93965 SINAPI
EXECUÇÃO DE GRAMPO PARA SOLO GRAMPEADO COM COMPRIMENTO MAIOR QUE 8 M E MENOR OU IGUAL A 10 M, 

DIÂMETRO DE 7 CM, PERFURAÇÃO COM EQUIPAMENTO MANUAL E ARMADURA COM DIÂMETRO DE 16 MM. 

AF_05/2016

 M                  7.443,00  R$                    101,14                         27,77  R$                 128,91  R$                     959.499,79 

41,79%

4.4 95967  SINAPI 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                    550,00  R$                    103,37                         28,39  R$                 131,76  R$                      72.465,47 

3,16%

5. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 25.743,83R$                                  
1,12%

5.1 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                  1.284,48  R$                        9,06                           2,49  R$                   11,55  R$                      14.833,02 

0,65%

5.2 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                  4.703,40  R$                        1,82                           0,50  R$                    2,32  R$                      10.910,82 

0,48%

TOTAL GERAL (com BDI) 2.295.798,75R$            

VALOR DO BDI (20,93%) -R$                              

VALOR DO BDI (27,46%) 494.607,20R$               

TOTAL GERAL (sem BDI) 1.801.191,55R$            

100,00%


