
00 Emissão Inicial Dez. 2017

Rev. Modificação Data Elaborado Verificado Aprovado 

Coord. Do Projeto    CREA Autor Proj. / Resp. Técnico 

Coord. Do Contrato   CREA 

Cliente

PREFEITURA DE MACEIÓ

Secretaria

SEMINFRA 

Projeto 

GROTA DO ANDRAUJO
Secretaria Solicitante

SEMINFRA 

Localização  

MACEIÓ/AL 

Formato 

A4 

Data 

DEZEMBRO/2017 

Especialidade / Subespecialidade 

INFRAESTRUTURA 

Coord. Projeto   Rubrica Especificação do documento 

ORÇAMENTO 

Coord. Contrato  Rubrica Tipo de obra 

CONSTRUÇÃO 

Classe geral do projeto 

PROJETO BÁSICO 

Autor Projeto  Rubrica Substitui a Substituída por 

CONTRATO N° 

 207/2017 

Codificação 

236.01-GAN-PB-PL-K00-01DE01-R00

Secretaria Municipal de Infraestrutura



     RESUMO DO ORÇAMENTO



ITEM SERVIÇOS VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$62.542,65

2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$55.656,80

3 DRENAGEM R$128.763,57

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$39.785,24

TOTAL GERAL (com BDI)
286.748,26                                           

VALOR DO BDI (20,93%)
-                                                        

VALOR DO BDI (27,46%)
61.777,09                                             

TOTAL GERAL (sem BDI)
224.971,18                                           

RESUMO  DO  ORÇAMENTO DA OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE:OUT/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 62.542,65R$                                 21,81%

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS 11.281,79R$                                 3,93%

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                        4,00  R$                        730,00                       200,46  R$                 930,46  R$                      3.721,83 1,30%

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO 

E 1 MICTORIO
 MÊS                        4,00  R$                        912,50                       250,57  R$              1.163,07  R$                      4.652,29 1,62%

1.1.3 10776  SIANPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                        4,00  R$                        570,31                       156,61  R$                 726,92  R$                      2.907,67 1,01%

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA 1.429,15R$                                   0,50%

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                      40,00  R$                          11,91                           3,27  R$                   15,18  R$                        607,22 0,21%

1.2.2 COMP. 3  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                      15,00  R$                           2,75                           0,76  R$                    3,51  R$                          52,58 0,02%

1.2.3 COMP. 2  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                      40,00  R$                          15,09                           4,14  R$                   19,23  R$                        769,35 0,27%

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA 3.769,08R$                                   1,31%

1.3.1 73672  SINAPI 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                    215,00  R$                           0,33                           0,09  R$                    0,42  R$                          90,43 0,03%

1.3.2 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                    930,00  R$                           0,96                           0,26  R$                    1,22  R$                      1.137,96 0,40%

1.3.3 83338  SINAPI 
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 

CAPACIDADE DE 0,78 M3
 M3                    134,38  R$                           2,03                           0,56  R$                    2,59  R$                        347,69 0,12%

1.3.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  1.773,75  R$                           0,97                           0,27  R$                    1,24  R$                      2.193,00 0,76%

1.4 Título grau 2 DIVERSOS 46.062,64R$                                 16,06%

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                        4,00  R$                     3.061,20                       840,61  R$              3.901,81  R$                    15.607,22 5,44%

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                        2,00  R$                     4.540,90                     1.246,93  R$              5.787,83  R$                    11.575,65 4,04%

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                    465,40  R$                          20,79                           5,71  R$                   26,50  R$                    12.332,60 4,30%

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE:OUT/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

1.4.4 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                      16,00  R$                        321,04                         88,16  R$                 409,20  R$                      6.547,16 2,28%

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM 55.656,80R$                                 19,41%

2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                    279,00  R$                          47,47                         13,04  R$                   60,51  R$                    16.880,97 5,89%

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L              279.000,00  R$                           0,02                           0,01  R$                    0,03  R$                      7.112,27 2,48%

2.3 89885  SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT DE 0,2 KM EVELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

 M3                  1.311,68  R$                           6,66                           1,83  R$                    8,49  R$                    11.134,64 3,88%

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                16.604,30  R$                           0,97                           0,27  R$                    1,24  R$                    20.528,93 7,16%

3. Título grau 1 DRENAGEM 128.763,57R$                               44,90%

3.1 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                      97,00  R$                        321,32                         88,23  R$                 409,55  R$                    39.726,78 13,85%

3.2 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                    117,00  R$                          37,18                         10,21  R$                   47,39  R$                      5.544,59 1,93%

3.3 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                      41,18  R$                           5,09                           1,40  R$                    6,49  R$                        267,16 0,09%

3.4 92795  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                    336,34  R$                           4,26                           1,17  R$                    5,43  R$                      1.826,26 0,64%

3.5 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                      75,00  R$                          34,02                           9,34  R$                   43,36  R$                      3.252,14 1,13%

3.6 2003817 SICRO CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO  Und                    222,00  R$                        221,54                         60,83  R$                 282,37  R$                    62.687,22 21,86%

3.7 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                        1,00  R$                          17,92                           4,92  R$                   22,84  R$                          22,84 0,01%

3.8 83681 SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                    288,00  R$                          15,16                           4,16  R$                   19,32  R$                      5.565,01 1,94%

3.9 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                        7,00  R$                        333,69                         91,63  R$                 425,32  R$                      2.977,25 1,04%

3.10 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                    264,46  R$                           1,49                           0,41  R$                    1,90  R$                        502,26 0,18%

3.11 93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3                    106,56  R$                          16,97                           4,66  R$                   21,63  R$                      2.304,89 0,80%



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO  BDI SERVIÇO = 27,46% DATA BASE:OUT/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS BDI MATERIAL= 20,93%

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total %

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

3.12 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                  3.305,80  R$                           0,97                           0,27  R$                    1,24  R$                      4.087,17 1,43%

4. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 39.785,24R$                                 13,87%

4.1 95967  SINAPI 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                    202,50  R$                        103,39                         28,39  R$                 131,78  R$                    26.685,63 9,31%

4.2 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                    930,00  R$                           9,16                           2,52  R$                   11,68  R$                    10.858,06 3,79%

4.3 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                    961,00  R$                           1,83                           0,50  R$                    2,33  R$                      2.241,55 0,78%

TOTAL GERAL (com BDI) 286.748,26R$             

VALOR DO BDI (20,93%) -R$                           

VALOR DO BDI (27,46%) 61.777,09R$                

TOTAL GERAL (sem BDI) 224.971,18R$             

100,00%



MEMÓRIAS



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

1.
SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1
CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 93207 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA 

ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS
M2 4,00

ÁREA 4 4,00                    

1.1.2 93208 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 

BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
M2 4,00

AREA 4 4,00                    

1.1.3 93212 SINAPI
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO - AMOXARIFADO
M2 4,00

ÁREA 4 4,00                    

1.3 ACESSO DA OBRA

1.3.1 73672 SINAPI
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 

15CM, U TILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS
M2 215,00

ABERTURA PARA ÁREA DE INTERVENÇÃO CONFORME PROJETO 43,00 5,00 215,00

1.3.2 73859/002 SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO M2 930,00

ÁREA DE INTERVENÇÃO 31,00 30,00 930,00

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

1.3.3 83338 SINAPI
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA, CAPACIDADE DE 0,78 M3
M3 134,38

PARA ACESSO 43,00 5,00 0,50 107,50                134,38                   

Empolamento =1,25% 1,25

1.3.4 72887 SINAPI
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M3XKM 1.773,75

RESÍDUOS DO DESMATAMENTO E LIMPEZA 1.343,75                

RESÍDUOS DA CAPINA DO TERRENO 0,20                    430,00                   

10

1.4 DIVERSOS

1.4.1 COMP. ELAB. BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL MÊS 4,00

Periodo da Obra 4

1.4.2 COMP. ELAB. SICRO EQUIPAMENTOS MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UN 2,00

Mobilização e Desmobilização das Maquinas e Equipamentos 2

1.4.3 73686 SINAPI
LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE 

NIVEL ADOR
M2 465,40

LOCAÇÃO DAS BANCADAS DO TALUDE 3 31,00 10,00 310,00                

LOCAÇÃO DOS DISPOSITIVOS DE DRENAGEM 222,00 0,70 155,40                

1.4.4 74209/001 SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO M2 16,00

1 4,00 4,00 16,00                  



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

2. SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 M3 279,00

Escavação para regularização das superfícies visando a implantação dos suportes de 

DHP, canaletas e descidas. 
31,00 30,00 0,30 930,00                279,00                   

2.2 88102 SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014 L 279.000,00

Escavações para bota fora 279.000,00           -                       

1000

2.3 89885 SINAPI

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E 

TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT DE 0,2 KM EVELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

M3 1.311,68

CORTE CONFORME PROJETO - MAPA DE CUBAÇÃO + EMPOLAMENTO 1.311,68                

1,25€           

2.4 72887 SINAPI
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M3XKM 16.604,30

REMOÇÃO DO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO MANUAL 3.487,50                

REMOÇÃO DO MATERIAL DA ESCAVAÇÃO VERTICAL 13.116,80              

10

3. DRENAGEM

3.1 2003403 SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC M 97,00

CONFORME PROJETO - ÁREA 01 97,00 97,00                   

-                       

-                       

3.2 74156/003 SINAPI
ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.
M 117,00

CONFORME PROJETO 39 3,00 117,00                 

-                       

-                       



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

3.3 92792 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 41,18

CONFORME PROJETO 39 41,18                  

3.4 92795 SINAPI
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM 

ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015
KG 336,34

CONFORME PROJETO 39 336,34                

3.10 2003799 SICRO
DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE 

AREIA - AC/BC
UND 75,00

CONFORME PROJETO 75,00 75,00                   

-                       

3.6 2003817 SICRO
CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm 

-APOIADA EM TODA EXTENSÃO
Und 222,00

222,00 222,00                 

-                       

3.7 83729 SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31 M2 115,20

288,00 0,40 115,20                -                       

3.8 83681 SINAPI
TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - 

FORNECIMENTOE INSTALACAO
M 288,00

CONFORME PROJETO - ÁREA 01 288,00 288,00                 

-                       

3.9 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA UND 7,00

CONFORME PROJETO 7,00 7,00



Item Código Fonte Descrição dos serviços Un Qtd. Comp. Larg. Alt. Área (m²) Volume (m³) Peso (t ou kg) TOTAL

MEMÓRIA DE CALCULO DA  OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

3.10 74010/001 SINAPI

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 

6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)

M3 264,46

ESCAVAÇÃO DAS ESCADAS 97,00 1,28                    124,16                   

ESCAVAÇÃO DAS CANALETAS 75,00 0,40                    30,00                     

ESCAVAÇÃO DAS BROCAS 39,00 3,00 0,03                    3,74                       

ESCAVAÇÃO CANALETA 60x60 DESCONTADO REATERRO 106,56                   

3.12 72887 SINAPI
TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA 

PAVIMENTADA
M3XKM 3.305,80

3.305,80                

10 1,25

3.11 93382 SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 M3 106,56

222,00 0,60 0,80 106,56                   

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 95967 SINAPI
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE 

EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
H 202,50

4,5 HORAS/DIA 45,00 202,50

4,5

4.2 74236/001 SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS M2 930,00

PROTEÇÃO DA ENCOSRTA 31,00 30,00 930,00                

4.3 9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 961,00

CONFORME PROJETO - ÁREA 01 31,00 31,00 961,00



CRONOGRAMA



MÊS

SERVIÇO PS
VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)
PS

VALOR

(R$)

50,00% 31.271,33             20,00% 12.508,53             20,00% 12.508,53             10,00% 6.254,27               100,00% 62.542,65                       
OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

30,00% 16.697,04             30,00% 16.697,04             30,00% 16.697,04             10,00% 5.565,68               100,00% 55.656,80                       

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

10,00% 12.876,36             30,00% 38.629,07             30,00% 38.629,07             30,00% 38.629,07             100,00% 128.763,57                     

OK OK OK OK OK OK OK OK -                                  

0,00% -                       30,00% 11.935,57             30,00% 11.935,57             40,00% 15.914,10             100,00% 39.785,24                       

NOK NOK OK OK OK OK OK OK -                                  

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

-                       -                       -                       -                       0,00% -                                  

NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK NOK

PERCENTUAL GLOBAL SIMPLES (PGS)
21,22% 60.844,72             27,82% 79.770,21             27,82% 79.770,21             23,14% 66.363,11             

PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO (PGA)
21,22% 60.844,72             49,04% 140.614,94           76,86% 220.385,15           100,00% 286.748,26           

VALOR SIMPLES : R$ (1.000) 60.844,72             79.770,21             79.770,21             66.363,11             

VALOR ACUMULADO : R$ (1.000) 60.844,72             140.614,94           220.385,15           286.748,26           

Notas : 1 - PS = Percentual mensal de serviço, considerando o valor global do PS apresentado na proposta passa a ter peso nas 

medições para análise do cronograma.

2 - PGS = será a soma dos PS, a soma dos PGS durante o prazo do contrato será igual a 100.

3 - PGA = a soma dos PGS.

4 - A firma deverá fornecer as folhas que forem necessárias.

5 - Os serviços deverão ser listados e agrupados de acordo com a planilha de orçamento.

3 DRENAGEM

1

TOTAL GERAL

2 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

1º MÊS

CÓDIGO

3º MÊS 4º MÊS 2º MÊS

SERVIÇOS PRELIMINARES

                          286.748,26 

4. SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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COMPOSIÇÕES



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO DATA BASE:OUT/17

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

COD.
DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP. 1 SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO) M 11,91

90776 SINAPI ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 17,06
0,01 0,17

13244 SINAPI CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM UN 36,48
0,05 1,82

83468
SINAPI LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 8,48

0,06 0,50

939 SINAPI INSUMO
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 1,27

0,5 0,63

1523 SINAPI INSUMO
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C15, COM BRITA 1 E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 

8953) M3 225,14
0,031 6,97

88264 SINAPI ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,56
0,05 0,92

4815 SINAPI INSUMO
BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS UN 5,12

0,06 0,30

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12
0,05 0,60

v

COD.
DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP. 2
TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO

M 15,09

4417 SINAPI INSUMO SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 4,65
0,46 2,13

37524 SINAPI INSUMO TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) M 2,48
1 2,48

5061 SINAPI INSUMO PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) KG 9,70
0,02 0,19

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12
0,2 2,40

94963 SINAPI CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 263,19
0,03 7,89

COD. DESCRIÇÃO UND CUSTO UNT. COEF. CUSTO

COMP. 3 SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL UND 2,75

5213883 SICRO
CAVALETE EM POLIETILENO ZEBRADO COM FAIXA REFLETIVA - H=1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 200 VEZES UN 1,79

1 1,79

88316 SINAPI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12
0,08 0,96

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS ANALÍTICAS



CURVA ABC



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO  Und                     222,00  R$                221,54                     60,83  R$             282,37  R$             62.687,22 21,86% 21,86% A

DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                       97,00  R$                321,32                     88,23  R$             409,55  R$             39.726,78 13,85% 35,72% A

TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                 21.683,85  R$                    0,97                       0,27  R$                 1,24  R$             26.809,09 9,35% 45,06% A

SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                     202,50  R$                103,39                     28,39  R$             131,78  R$             26.685,63 9,31% 54,37% B

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                     279,00  R$                  47,47                     13,04  R$               60,51  R$             16.880,97 5,89% 60,26% B

ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                         4,00  R$              3.061,20                   840,61  R$          3.901,81  R$             15.607,22 5,44% 65,70% B

LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                     465,40  R$                  20,79                       5,71  R$               26,50  R$             12.332,60 4,30% 70,00% B

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                         2,00  R$              4.540,90                1.246,93  R$          5.787,83  R$             11.575,65 4,04% 74,04% B

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, 

DMT DE 0,2 KM EVELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

 M3                  1.311,68  R$                    6,66                       1,83  R$                 8,49  R$             11.134,64 3,88% 77,92% B

PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                     930,00  R$                    9,16                       2,52  R$               11,68  R$             10.858,06 3,79% 81,71% C

TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L               279.000,00  R$                    0,02                       0,01  R$                 0,03  R$               7.112,27 2,48% 84,19% C

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                       16,00  R$                321,04                     88,16  R$             409,20  R$               6.547,16 2,28% 86,47% C

TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                     288,00  R$                  15,16                       4,16  R$               19,32  R$               5.565,01 1,94% 88,41% C

ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                     117,00  R$                  37,18                     10,21  R$               47,39  R$               5.544,59 1,93% 90,35% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO 

E 1 MICTORIO
 MÊS                         4,00  R$                912,50                   250,57  R$          1.163,07  R$               4.652,29 1,62% 91,97% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                         4,00  R$                730,00                   200,46  R$             930,46  R$               3.721,83 1,30% 93,27% C

DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                       75,00  R$                  34,02                       9,34  R$               43,36  R$               3.252,14 1,13% 94,40% C

CURVA ABC



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO  

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Discriminação Und. Quantidade Valor unit (R$) Valor do BDI Valor untário c/ BDI Valor total % %ACUMULADO CLASSIFICAÇÃO

CURVA ABC

CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                         7,00  R$                333,69                     91,63  R$             425,32  R$               2.977,25 1,04% 95,44% C

LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                         4,00  R$                570,31                   156,61  R$             726,92  R$               2.907,67 1,01% 96,45% C

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3                     106,56  R$                  16,97                       4,66  R$               21,63  R$               2.304,89 0,80% 97,26% C

LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                     961,00  R$                    1,83                       0,50  R$                 2,33  R$               2.241,55 0,78% 98,04% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                     336,34  R$                    4,26                       1,17  R$                 5,43  R$               1.826,26 0,64% 98,68% C

CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                     930,00  R$                    0,96                       0,26  R$                 1,22  R$               1.137,96 0,40% 99,07% C

TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                       40,00  R$                  15,09                       4,14  R$               19,23  R$                  769,35 0,27% 99,34% C

SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                       40,00  R$                  11,91                       3,27  R$               15,18  R$                  607,22 0,21% 99,55% C

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                     264,46  R$                    1,49                       0,41  R$                 1,90  R$                  502,26 0,18% 99,73% C

ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 

CAPACIDADE DE 0,78 M3
 M3                     134,38  R$                    2,03                       0,56  R$                 2,59  R$                  347,69 0,12% 99,85% C

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                       41,18  R$                    5,09                       1,40  R$                 6,49  R$                  267,16 0,09% 99,94% C

DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                     215,00  R$                    0,33                       0,09  R$                 0,42  R$                    90,43 0,03% 99,97% C

SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                       15,00  R$                    2,75                       0,76  R$                 3,51  R$                    52,58 0,02% 99,99% C

FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                         1,00  R$                  17,92                       4,92  R$               22,84  R$                    22,84 0,01% 100,00% C

TOTAL GERAL (com BDI) 286.748,26R$      100,00%



ADMINISTRAÇÃO



PREFEITURA DE MACEIÓ

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DE MACEIÓ

 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

DATA BASE:OUT/17

Descrição Unidade Valor MO (R$)

Valor MO + Encargo 

Social (47,21%)                 

        (R$)

Quantidade Custo Total (R$)

Obra de Grande Porte - Nível 1        Efetivo MO (*) 60

Equipe Administrativa (***)

Engenheiro Junior ud 11.750,08 17.297,29 0,00 0,00

Mestre de Obras ud 4.181,77 6.155,98 0,10 615,60

Almoxarife ud 2.265,62 3.335,22 0,00 0,00

Vigia ud 1.661,30 2.445,60 1,00 2.445,60

3.061,20

3.061,20

CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO LOCAL

                Conforme as Diretrizes do Acordão do TCU

PREÇO TOTAL (R$)

CUSTO TOTAL MENSAL (R$)

Obs:

        (***) Custos obtidos  são de tabelas referênciais SINAPI e DNIT.



MOBOBILIZAÇÃO E  DESMOBILIZAÇÃO



 DMT   PESO  MOMENTO CONSUMO CUSTO CUSTO TOTAL

 (km)  (ton)  (ton x km) (litros/km) (R$) (R$)

VEÍCULOS LEVES E CAMINHÕES COMUNS Combustivel

Caminhão basculante 5 m³ (8,8 t) und -                     20,00 0,41 3,19 0,00

Caminhão carroceria de madeira 15 t und 1,00                  20,00 0,53 3,19 33,81

Caminhão basculante 6 m³ (10,5 t) und 3,00                  20,00 0,50 3,19 95,70

Caminhão basculante 10 m³ (15 t) und 1,00                  20,00 0,52 3,19 33,18

Caminhão tanque 10.000 l und -                     40,70 0,52 3,19 0,00

Caminhão carroceria fixa 9 t und -                     20,00 0,50 3,19 0,00

Automóvel até 100 HP und 1,00                  20,00 0,14 3,94 11,03

Veículo leve - pick up (4 x 4) und -                     20,00 0,18 3,94 0,00

Caminhão basculante 14 m³ (20 t) und -                     20,00 0,91 3,19 0,00

Caminhão basculante 6 x 4 para rocha 12 m³ (18 t) und -                     20,00 0,90 3,19 0,00

Caminhão Carroceria : Mercedes Benz : L 1620/51 - c/ guindauto 6 t x m und 1,00                  20,00 0,47 3,19 29,91

SUB-TOTAL TOTAL 203,63

 DMT   PESO  MOMENTO CONSUMO CUSTO CUSTO TOTAL

 (km)  (ton)  (ton x km) (litros/km) (R$) (R$)

CÓDIGO EQUIPAMENTOS DE GRANDE PORTE R$ (Ton.xKm)

E001 Trator de esteiras D4E-PS/4A - com lâmina und 1,00                  25,00 9,77 244,25

E006 Motoniveladora Caterpillar 120G und -                     25,00 11,32 0,00

E007 Trator agrícola 80 a 115 HP und -                     25,00 4,93 0,00

E010 Carregadeira de pneus 3,10 m³ und 1,00                  25,00 16,26 406,50

E011 Retroescavadeira MF-86HD und 1,00                  25,00 5,65 141,25

E013 Rolo compact. pé de carneiro autoprop. 11,25 t und -                     25,00 11,24 0,00

E062 Escavadeira hidráulica Caterpillar 320L - cap. 1,7 m³ und 1,00                  25,00 31,50 787,50

E105 Rolo compactador SP 8000 de pneus autopr. 21 t und 1,00                  25,00 8,20 205,00

E114 Vibroacabadora de asfalto VDA-206 sobre pneus und -                     25,00 4,26 0,00

E117 Rolo compact. RT82H estát. Tandem autoprop. 8,9 t und 1,00                  25,00 8,30 207,50

E139 Rolo compactador CA25 liso autop. vibrat. und -                     25,00 25,40 0,00

E501 Grupo gerador 36/40 KVA und 1,00                  25,00 1,20 30,00

E503 Grupo gerador 164/180 KVA und 25,00 2,30 0,00

E908 Máquina para pintura - demarcação de faixas autop. und -                     25,00 2,30 0,00

E914 Compactador manual - placa vibratória c/ motor und 2,00                  25,00 0,40 20,00

2.109,00       

Tkm 1,00                  0,98

SUB-TOTAL 0,98 X 2.109,00            2.066,82           X     2

TOTAL MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 4.540,90           

QUANTIDADE OBSERVAÇÕES

CUSTO DO TRANSPORTE T/KM

Transp.comercial c/ carroceria rodov. Paviment

E432

E433

E434

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID

E416

CÓDIGO

E400

E402

E403

E404

E407

E409

E412

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO UNID QUANTIDADE OBSERVAÇÕES



BDI



Item
Mínimo Médio Máximo

Seguro  +  Garantia - S + G 0,32% 0,40% 0,74%

Risco - R 0,50% 0,56% 0,97%

Despesas Financeiras - DF 1,02% 1,11% 1,21%

Administração Central - AC 3,80% 4,01% 4,67%

Lucro - L 6,64% 7,30% 8,69%

 Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + R) 4,97%

Seguro + Garantia: 0,40%

Risco: 0,56%

Administração Central: 4,01%

4,97%

 Taxa representativa das despesas financeiras DF: 1,11%

Despesas Financeiras adotada: 1,11%

 Taxa representativa do lucro L: 7,30%

 Lucro adotado: 7,30%
        

 Taxa representativa da incidência de impostos I: 10,65%

CPRB: 4,50%

ISS: 2,50%

COFINS: 3,00%

PIS: 0,65%

10,65%

BDI = [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L)  -1]  x 100

BDI = 27,46                                      

DETALHAMENTO DO BDI CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 

TIPO DE OBRAS: CONSTRUÇAO DE RODOVIAS 

( 1 - I ) 



BDI DIFERENCIADO



Item Mínimo Médio Máximo

Seguro  +  Garantia - S + G 0,30% 0,48% 0,82%

Risco - R 0,56% 0,85% 0,89%

Despesas Financeiras - DF 0,85% 0,85% 1,11%

Administração Central - AC 1,50% 3,45% 4,49%

Lucro - L 3,50% 5,11% 6,22%

 Taxa da somatória das despesas indiretas (AC + S + R) 4,78%

Seguro + Garantia: 0,48%

Risco: 0,85%

Administração Central: 3,45%

4,78%

 Taxa representativa das despesas financeiras DF: 0,85%

Despesas Financeiras adotada: 0,85%

 Taxa representativa do lucro L: 5,11%

 Lucro adotado: 5,11%
        

 Taxa representativa da incidência de impostos I: 8,15%

CPRB: 4,50%

ISS:

COFINS: 3,00%

PIS: 0,65%

8,15%

BDI = [ (1 + (AC + S + G + R) x ))x ( 1 + DF)x ( 1+ L)  -1]  x 100

BDI = 20,93                                       

DETALHAMENTO DO BDI DIFERENCIADO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS

( 1 - I ) 



ENCARGOS SOCIAIS



HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA

% % % %

A1 0,00% 0,00% 20,00% 20,00%

A2 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A 16,80% 16,80% 36,80% 36,80%

B1 18,10% Não incide 18,10% Não incide

B2 4,69% Não incide 4,69% Não incide

B3 0,91% 0,69% 0,91% 0,69%

B4 10,91% 8,33% 10,91% 8,33%

B5 0,08% 0,06% 0,08% 0,06%

B6 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 2,03% Não incide 2,03% Não incide

B8 0,12% 0,09% 0,12% 0,09%

B9 8,23% 6,28% 8,23% 6,28%

B10 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B 45,83% 16,03% 45,83% 16,03%

C1 4,77% 3,64% 4,77% 3,64%

C2 0,27% 0,21% 0,27% 0,21%

C3 4,82% 3,68% 4,82% 3,68%

C4 4,60% 3,52% 4,60% 3,52%

C5 0,40% 0,31% 0,40% 0,31%

C 14,86% 11,36% 14,86% 11,36%

D1 7,70% 2,69% 16,87% 5,90%

D2 0,43% 0,33% 0,48% 0,37%

D 8,13% 3,02% 17,35% 6,27%

85,62% 47,21% 114,84% 70,46%

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO SEM DESONERAÇÃO

 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO
 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

INSS

SESI

SENAI

INCRA

Seguro Contra Acidentes de Trabalho

FGTS

SECONCI

 Total

GRUPO A

Depósito Rescisão Sem Justa Causa

Indenização Adicional

Total 

GRUPO D

Total 

GRUPO C

Aviso Prévio Indenizado

Aviso Prévio Trabalhado

Férias Indenizadas

Licença Paternidade

Faltas Justificadas

Dias de Chuvas

Auxílio Acidente de Trabalho

Férias Gozadas

Salário Maternidade

Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS 

sobre Aviso Prévio Indenizado

 Total 

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS   SOCIAIS

Reincidência de Grupo A sobre Grupo B

GRUPO B

Repouso Semanal Remunerado

Feriados

Auxílio - Enfermidade

13º Salário

SEBRAE

Salário Educação



PLANILHA DE QUANTIDADES



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM 

DIVISORIAS INTERNAS
 MÊS                                 4,00 

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 

1 MICTORIO
 MÊS                                 4,00 

1.1.3 10776  SIANPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO
 MÊS                                 4,00 

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)  M                               40,00 

1.2.2 COMP. 3  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL  UND                               15,00 

1.2.3 COMP. 2  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO  M                               40,00 

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA

1.3.1 73672  SINAPI 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR DE 

ESTEIRAS
 M2                             215,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA QUANTIDADES



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA QUANTIDADES

1.3.2 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO  M2                             930,00 

1.3.3 83338  SINAPI 
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 

CAPACIDADE DE 0,78 M3
 M3                             134,38 

1.3.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                           1.773,75 

1.4 Título grau 2 DIVERSOS

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL  MÊS                                 4,00 

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS  UN                                 2,00 

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR  M2                             465,40 

1.4.4 74209/001  SINAPI PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO  M2                               16,00 

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016  M3                             279,00 

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014  L                       279.000,00 



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA QUANTIDADES

2.3 89885  SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT 

DE 0,2 KM EVELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

 M3                           1.311,68 

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                         16.604,30 

3. Título grau 1 DRENAGEM

3.1 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC  M                               97,00 

3.2 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.  M                             117,00 

3.3 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                               41,18 

3.4 92795  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. 

AF_12/2015
 KG                             336,34 

3.5 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC  m                               75,00 

3.6 2003817 SICRO CANALETA DE CONCRETO - CAU 07 - SEÇÃO DE 60x60 cm - ESPESSURA DE 10cm -APOIADA EM TODA EXTENSÃO  Und                             222,00 

3.7 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31  M2                                 1,00 

3.8 83681 SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO  M                             288,00 



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação Und. Quantidade

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

PLANILHA QUANTIDADES

3.9 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA  UND                                 7,00 

3.10 74010/001  SINAPI 
CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA 

SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG (EMPOLAMENTO 30%)
 M3                             264,46 

3.11 93382  SINAPI REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016  M3                             106,56 

3.12 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA  M3XKM                           3.305,80 

4. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 95967  SINAPI 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ACOMPANHAMENTO DE EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES PROFUNDAS E 

ESTRUTURAS DE CONTENÇÃO
 H                             202,50 

4.2 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS  M2                             930,00 

4.3 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA  M2                             961,00 
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ESPECIFICAÇÕES



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação ESPECIFICAÇÕES

1. Título grau 1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Título grau 2 CANTEIRO DE OBRAS

1.1.1 10775  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, 

SEM DIVISORIAS INTERNAS

1.1.2 10778  SINAPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 

LAVATORIO E 1 MICTORIO

1.1.3 10776  SIANPI 
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM 

SANITARIO - AMOXARIFADO

1.2 Título grau 2 SINALIZAÇÃO DA OBRA

1.2.1 COMP. 1  COMPOSIÇÃO 
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO (INCLUSIVE 

ILUMINAÇÃO)

Para sinalização de vias com cone de PVC, devem ser observados o posicionamento adequado do cone de acordo

com o projeto de sinalização de emergência ou normas de segurança bem como a situação da topografia e

geometria local de forma a garantir a adequada visibilidade do cone. Os serviços são aceitos desde que as condições

de 

1.2.2 COMP. 3  COMPOSIÇÃO SINALIZAÇÃO COM CAVALETE PLÁSTICO DESMONTÁVEL

As barreiras plásticas ou cavaletes devem ser parafusadas entre si com parafusos M10 x 150 mm e por um cabo de

aço de 8 mm passante em todo comprimento, presos a um mosquetão 100 mm. Para instalação devem ser

observados o posicionamento de acordo como o projeto, alinhamento e distribuição uniforme com estopo, cabo de

aço bem tensionado de forma a obter sua resistência máxima em caso de impacto e proceder o enchimento com

água clorada ou areia lavada. Os serviços são aceitos desde que as condições de acabamento sejam satisfatórias e o

espaçamento entre os cavaletes não apresentem divergência maior que 5% em relação ao definido em projeto.

1.2.3 COMP. 2  COMPOSIÇÃO TAPUME DE PROTEÇÃO EM TELA DE POLIETILENO H=1,20 COM BLOCO DE CONCRETO

A tela tapume deve ser fixada em pilares com pregos ou amarrada com arame com o objetivo de manter-se fixada e

mais esticada possível. Tanto a tela quanto os blocos de concreto devem seguir as orientações posição e

espaçamento conforme descrito em projeto afim de garantir a área mínima de isolamento.

Área destinada à execução dos serviços de apoio e à implantação das instalações provisórias indispensáveis à

realização da construção, tais como alojamento, escritório de campo,  almoxarifado ou depósito, entre outras.

ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

1.3 Título grau 2 ACESSO DA OBRA

1.3.1 73672  SINAPI 
DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, U TILIZANDO TRATOR 

DE ESTEIRAS

Os serviços compreendem as operações de desmatamento, destocamento e limpeza, nas áreas destinadas à

implantação da obra e naquelas correspondentes aos empréstimos, das obstruções naturais ou artificiais, porventura

existentes, tais como: camada vegetal, arbustos, tocos, raízes, entulhos e eventuais matacões soltos e de pequeno

porte (com volume menor que 2m³ e diâmetro compreendido entre 0,15m e 1,00m). O desmatamento compreende

o corte e a remoção de toda a vegetação, qualquer que seja a sua densidade. O destocamento compreende as

operações de escavação e remoção total dos tocos, na profundidade indicada pela Fiscalização. Os serviços de

desmatamento, destocamento de árvores de diâmetro inferior a 0,30m e limpeza, serão medidos em função da área

efetivamente trabalhada, em metros quadrados. O destocamento de árvores de diâmetro igual ou superior a 0,30m,

será medido em função das unidades destocadas, o diâmetro das árvores será apreciado a 1,00m de altura do nível

do terreno.

1.3.2 73859/002  SINAPI CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO

Corte e remoção de toda a vegetação, qualquer que seja sua densidade, tocos de árvores e raízes com diâmetro

inferior a 0,15m, na profundidade de 20cm, 1,00m, bem como de quaisquer outros objetos e materiais indesejáveis.

Deverá ser executado mediante a utilização de equipamentos adequados, complementados com o emprego de

serviços manuais. O material resultante do processo de limpeza será removido em conformidade com as

determinações da FISCALIZAÇÃO. Caso seja reutilizado posteriormente, será depositado em áreas que não interfiram

no funcionamento das operações sob orientação da FISCALIZAÇÃO. 

1.3.3 83338  SINAPI 
ESCAVACAO MECANICA, A CEU ABERTO, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA, 

CAPACIDADE DE 0,78 M3

Trata-se de escavações de valas ou cavas executadas menanicamente em áreas não urbanizadas, em solos residuais

ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade.

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificaççoes no que ser refere a locação, profundidade e declividade da

escavação, entretanto, em alguns casos, a critério da fiscalização, as escavações poderão ser levadas até uma

profundidade superior à projetada, até que ser encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das

estruturas. As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas

próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores,

independentemente da adoção de escoramento. Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados,

escorados e esgotgados por processo que assegure a proteção adequada. As área sujeitas a escavações em caracter

permante deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. Em caso de

valas, deverão ser observadas as imposições de local de trabalho, principalmente as concernentes a segurança dos

transeuntes e de animais. Quando o material for considerado, a critério da fiscalização, apropriado para utilização no

reaterro, será ele, a principio, estovcado ao longo da escavação, a uma distancia equivalente à profundidade

escavada, medida a partir da borda do talude. Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de "bota-

fora".



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO
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Item Codigo Sistema Discriminação ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

1.3.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

O transporte do bota-fora compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos aterros indicados pelo

projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes, com percurso previamente definido e devidamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO e localizados até a distância descrita em projeto. A empresa CONTRATADA responderá

por todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá

observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos veículos,

sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões.

1.4 Título grau 2 DIVERSOS

1.4.1 COMP. ELAB.  BASE SINAPI ADMINISTRAÇÃO LOCAL

A administração local compreende o conjunto de gastos com pessoal, materiais e equipamentos incorridos pelo

executor no local do empreendimento e indispensáveis ao apoio e à condução da obra. É exercida normalmente por

pessoal técnico e administrativo, tais como: engenheiro supervisor, engenheiros setoriais, gestores administrativos,

equipes de medicina e segurança no trabalho, etc.

1.4.2 COMP. ELAB.
 SICRO 

EQUIPAMENTOS 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Mobilização e Desmobilização, compreendem as despesas para transportar, desde sua origem até o local aonde se

implantará o canteiro da obra, os recursos humanos, bem como todos os equipamentos e instalações (usinas de

asfalto, centrais de britagem, centrais de concreto, etc.) necessários às operações que aí serão realizadas. Estão,

também, aí incluídas as despesas para execução das bases e fundações requeridas pelas instalações fixas e para sua

montagem, colocando-as em condição de funcionamento

1.4.3 73686  SINAPI LOCACAO DA OBRA, COM USO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS, INCLUSIVE NIVEL ADOR

Execução e controle dos serviços topográficos, tais como: locação e nivelamento e seções transversais, delimitação 

de terreno, determinação de volumes e a emissão das notas de serviço. O Empreiteiro deverá assegurar, às suas 

expensas, a proteção e a conservação de todas as referências, efetuar a relocação do eixo nas diversas etapas de 

serviço ou a aviventação de outros

elementos que se fizerem necessários.

2. Título grau 1 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

2.1 93358  SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016

A escavação manual deverá ser executada com emprego de mão-de-obra e ferramentas apropriadas, sendo o

material escavado colocado ao lado das cavas abertas para posterior reaproveitamento ou bota-fora. A escavação

manual em solo será medida na cava, por metro cúbico e classificada de acordo com a Especificação.

2.2 88102  SINAPI TRANSPORTE VERTICAL, LATA DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO. AF_06/2014
Servente realizando o carregamento e transportes dos insumos de forma manual, em latas e baldes de 18l, para a

distância de 30m e ou elevação máxima de 9m.
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ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

2.3 89885  SINAPI 

ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª 

CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³/ 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES 

BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 0,2 KM EVELOCIDADE MÉDIA 4 KM/H. AF_12/2013

Trata-se de escavações de valas ou cavas executadas menanicamente em áreas não urbanizadas, em solos residuais

ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro inferior a 0,15m, qualquer que seja o teor de umidade.

Deverão ser seguidos os projetos e as Especificaççoes no que ser refere a locação, profundidade e declividade da

escavação, entretanto, em alguns casos, a critério da fiscalização, as escavações poderão ser levadas até uma

profundidade superior à projetada, até que ser encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das

estruturas. As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas

próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores,

independentemente da adoção de escoramento. Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados,

escorados e esgotgados por processo que assegure a proteção adequada. As área sujeitas a escavações em caracter

permante deverão ser estabilizadas de maneira a não permitir movimento das camadas adjacentes. Em caso de

valas, deverão ser observadas as imposições de local de trabalho, principalmente as concernentes a segurança dos

transeuntes e de animais. Quando o material for considerado, a critério da fiscalização, apropriado para utilização no

reaterro, será ele, a principio, estovcado ao longo da escavação, a uma distancia equivalente à profundidade

escavada, medida a partir da borda do talude. Materiais não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de "bota-

fora".

2.4 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

O transporte do bota-fora compreenderá atividades de transporte e descarga do material nos aterros indicados pelo

projeto. O transporte deverá ser feito por caminhões basculantes, com percurso previamente definido e devidamente

aprovado pela FISCALIZAÇÃO e localizados até a distância descrita em projeto. A empresa CONTRATADA responderá

por todos os acidentes de tráfego em que se envolverem veículos próprios ou de seus subcontratados. Deverá

observar as leis de segurança do trânsito para efetivação dos transportes, condições de segurança dos veículos,

sinalização adequada nos locais de saída e chegada dos caminhões.

3. Título grau 1 DRENAGEM

3.1 2003403  SICRO DESCIDA D'ÁGUA DE CORTES EM DEGRAUS - DCD 03 - AC/BC

Preparação e regularização da superfície de apoio da entrada d'água, utilizando-se processos manuais e solos locais

ou materiais excedentes da pavimentação; prolongamento dos meios-fios ou sarjetas de aterro, por deflexão de seus

alinhamentos, atendendo ao projeto-tipo considerado; instalação das formas laterais eventualmente necessárias;

lançamento, espalhamento e amassamento do concreto, formando o piso da entrada d'água. Nesta etapa serão

feitos os ajustes necessários ao encaixe com a descida d'água previamente executada; concretagem da barreira

transversal, para o caso de entradas d'água em greide contínuo; retirada das formas, após período inicial de cura.

3.2 74156/003  SINAPI ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, 20 MPA, SEM ARMACAO.

A perfuração é feita com trado curto acoplado a uma haste até a profundidade especificada em projeto, devendo-se

confirmar as características do solo através da comparação com a sondagem mais próxima. A concretagem é feita

através de um funil que tem como finalidade a orientação do fluxo de concreto.
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ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

3.3 92792  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 

LAJES. AF_12/2015
Armação de aço das estaca, considerando corte e dobra conforme projeto.

3.4 92795  SINAPI 
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO 

LAJES. AF_12/2015
Armação de aço das estaca, considerando corte e dobra conforme projeto.

3.5 2003799 SICRO DRENAGEM EM CANALETA MEIA CANA D=30m ASSENTE SOBRE LASTRO DE AREIA - AC/BC

Dispositivos auxiliares implantados nas redes de águas pluviais, a fim de possibilitar a ligação das bocas-de-lobo à 

rede coletora e permitir as mudanças de direção, de declividade e dos diâmetros de tubos empregados, além de 

propiciar acesso para efeito de limpeza e inspeção da rede, devendo, para isso, serem instalados em pontos 

convenientes. 

3.6 83729  SINAPI FORNECIMENTO / INSTALAÇÃO DE MANTA BIDIM RT - 31
Tubo de PVC D=4" com furos de 8 mm feitos a cada 5 cm, introduzido no solo com inclinação de 2% envolto de

material drenante (pedre brita nº 3) em mante geotextil. 

3.7 83681 SINAPI TUBO PVC D=4" COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTOE INSTALACAO

A aplicação de mantas geotêxteis em dispositivos de drenagem, gabiões, drenos, enrocamentos,

canais e outros deve atender ao especificado em projeto, e as recomendações dos fabricantes quanto aos cuidados

necessários na aplicação do material. As uniões longitudinais e transversais das mantas de geotêxteis devem ter

sobreposição de 20 cm a 30 cm, ou conforme especificações dos fabricantes. Durante o desenvolvimento das obras

deve ser evitado o tráfego desnecessário de pessoal ou equipamentos sobre a manta geotextil aplicada, evitando sua

danificação. 

3.8 83450 SINAPI CAIXA DE PASSAGEM 80X80X62 FUNDO BRITA COM TAMPA

As caixas de passagem deverão ser construídas no intervalos das descidas d'águas em degraus, fazendo a

interligação com a canaletas, nos pontos indicados em projeto. As coordenadas exatas de localização deverão ser

extraidas do projeto em DWG.

3.9 74010/001  SINAPI 

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA 

CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 

KG (EMPOLAMENTO 30%)

O material escavado manualmente será depositado em local designado, respeirtando-se a distancia prevista no

serviços de transporte manual, para ser carregado por carregadeira de pneu, nos caminhões basculates.

3.10 72887  SINAPI TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA

Consiste em transporte de material resultado das demolições e escavações, com caminhão basculante 6m³ até o

local indicado no projeto ou bota fora especificado pelo fiscal de obra, desde que o mesmo seja legalizado junto aos

orgão competentes e tenha dmt menor  que o indicado em projeto.

3.11 73856/004 SINAPI
BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, DIAMETRO =1,00M, EM CONCRETO CICLOPICO, INCLUINDO 

FORMAS, ESCAVACAO, REATERRO E MATERIAIS, EXCLUINDO MATERIAL REATERRO JAZIDA E TRANSPORTE.

O dispostitvo deverá ser executado no final da galeria no ponto de desague, sua execução deverá seguir as

recomendações do album de dispositivos de drenagem do dnit.



 OBRA: GROTA DO ANDRAÚJO

 LOCAL:  MACEIÓ - ALAGOAS

Item Codigo Sistema Discriminação ESPECIFICAÇÕES

ESPECIFICAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ

4. Título grau 1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

4.1 74236/001  SINAPI PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Proteção vegetal com o fim de preservar as áreas expostas da encosta e áreas de ocorrências de materiais 

explorados, protegendo-as dos processos erosivos e atenuando a agressão ao meio-ambiente. Antes do plantio da 

grama o terreno deve ser convenientemente preparado, com a retirada de todos materiais estranhos (pedras, 

torrões, etc), de acordo com as etapas relacionadas a seguir: revolvimento e/ou escarificação do solo; nivelamento 

do terreno no greide ou seção transversal; drenagem da área; camada de terra vegetal; tratamento do solo contra 

pragas e doenças, quando necessário; incorporação de adubação química ou orgânica, quando necessário, se 

necessário.

O controle exercido pela Fiscalização será visual, objetivando o cumprimento destas Especificações ou outras 

indicadas no projeto.

4.2 9537  SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA
Serviço é composto pelo fornecimento de equipamentos, mão de obra especializada e todos os equipamentos de 

limpeza necessários, de acordo com as superfícies a serem limpas.




