

COMPOSIÇÃO DO BDI

OBRA:	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM BAIRROS DE MACEIÓ - PROLONGAMENTO DA AVENIDA DR. FERNANDO DE COUTO MALTA E DUPLICAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA CACHOEIRA DO MEIRIM II. MAIO 2019	DATA : 28/05/2019	BDI : 24,18%	
LOCAL:	CIDADE UNIVERSITÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA
CLIENTE:	SEMINFRA	MES	REF.	
UNIDADES:	13324.32m ²	ORSE	2019/03	114,17%
VALOR POR UNIDADE:	R\$ 542,66	SBC	2019/04 - Maceió	71,63%
		SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	-
		SICRO	2018/10	-
		SINAPI	2019/04 SEM DESONERAÇÃO	03/2017
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	05/2019
				113,76%
				70,17%
				-
				-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,49
L	Lucro	8,04
	TOTAL	8,53

COD	DESCRIÇÃO	%
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,93
DF	Despesas financeiras	0,99
R	Riscos	1,39
	TOTAL	7,31

COD	DESCRIÇÃO	%
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,50
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 24,18%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$