


COMPOSIÇÃO DO BDI					
	OBRA:	OBRAS DE TERRAPLENAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS EM BAIRROS DE MACEIÓ - PROLONGAMENTO DA AVENIDA DR. FERNANDO DE COUTO MALTA E DUPLICAÇÃO DE UM TRECHO DA AVENIDA CACHOEIRA DO MEIRIM II. MAIO 2019	DATA : 21/06/2019		BDI : 24,18%
	LOCAL:	CIDADE UNIVERSITÁRIA	FONTE	VERSÃO	HORA
	CLIENTE:	SEMINFRA	ORSE	2019/03	114,17%
	UNIDADES:	13324.32m²	SICRO	2016/11 SEM DESONERAÇÃO	71,63%
	VALOR POR UNIDADE:	R\$ 536,70	SICRO	2018/10	-
			SINAPI	2019/05 SEM DESONERAÇÃO	05/2019
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-

COD	DESCRIÇÃO	%
	Benefício	
S + G	Garantia/seguros	0,49
L	Lucro	8,04
	TOTAL	8,53
	Despesas Indiretas	
AC	Administração central	4,93
DF	Despesas financeiras	0,99
R	Riscos	1,39
	TOTAL	7,31
I	Impostos	
	COFINS	3,00
	PIS	0,65
	ISS	2,50
	CPRB	0,00
	TOTAL	6,15

BDI = 24,18%

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$