



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO - LITORAL NORTE

GUAXUMA, GARÇA TORTA, RIACHO DOCE, MIRANTE DA SEREIA, IPIOCA E SAUAÇUHY

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | CUSTO SEM BDI | CUSTO COM BDI |
|----------|---|----------------------------|--------------------------------------|
| 1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 941.289,80 | 1.193.931,99 |
| 2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 4.136.946,47 | 5.247.302,90 |
| 3 | CANTEIRO DE OBRAS (UNIDADE GARÇA TORTA + UNIDADE IPIOCA) | 439.872,48 | 557.934,25 |
| 4 | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO | 29.902.334,46 | 37.928.121,03 |
| 4.1 | REDE COLETORA | 12.084.651,35 | 15.328.171,77 |
| 4.2 | ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS DE ESGOTO (11 UNIDADES) | 2.901.375,66 | 3.680.104,88 |
| 4.3 | LINHAS DE RECALQUES (11 LINHAS) | 8.167.264,99 | 10.359.358,92 |
| 4.4 | ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS - LAGOAS DE ESTABILIZAÇÃO | 6.694.288,18 | 8.491.035,13 |
| 4.5 | EMISSÁRIO FINAL | 54.754,28 | 69.450,33 |
| 5 | TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 12.479.075,31 | 15.828.459,13 |
| 5.1 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM | 312.200,17 | 395.994,70 |
| 5.2 | PAVIMENTAÇÃO | 7.345.745,39 | 9.317.343,45 |
| 5.3 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 4.025.047,24 | 5.105.369,92 |
| 5.4 | SINALIZAÇÃO | 796.082,51 | 1.009.751,06 |
| 6 | SERVIÇOS FINAIS | 613.052,38 | 777.595,63 |
| 6.1 | SERVIÇOS FINAIS | 613.052,38 | 777.595,63 |
| | | TOTAL GERAL SEM BDI | TOTAL GERAL COM BDI |
| | | R\$ 48.512.570,90 | R\$ 61.533.344,93 (26,84%) |