—

PREFEITURA DE

MACEIO

INFRAESTRUTURA

! CALCADA - !

| CONCRETO 30,61 54,25 50,00 19,39 21.364,65| 414.260,56
! USINADO

. PISOTATIL 46,74 66,68 76,47 19,94 5.338,66 106.452,88
!

i IMPACTO FINANCEIRO TOTAL - SEM BDI (R$)| 3.597.091,62

O valor final do impacto financeiro dos itens diligenciados e ndo justificados a contento, acrescido do

BDI de 26,84%, resulta em RS 4.562.551,01 (quatro milhdes, quinhentos e sessenta e dois mil, quinhentos e
cinquenta e um reais e um centavo).

O impacto financeiro causado pelas divergéncias nos coeficientes de insumos das composicdes da
licitante representa 20,01% (vinte virgula zero um por cento) do valor da proposta apresentada pela
Construtora ou 13,28% (treze virgula vinte e oito por cento) do valor global da Administracdo, o que traz a
proposta analisada caracteristicas de inexequibilidade, pois as diferengas apuradas sdo muito graves e de
grande impacto em toda a obra, seja na parte da inexequibilidade de precos, seja pela auséncia de insumos
ou pela gritante reduc¢do de alguns itens, conforme acima demonstrado.

Segue abaixo, lista com os itens observados na presente andlise técnica, considerados inconsistentes
ou inexequiveis por motivo material e/ou financeiro:

v" Inexequibilidade por redugdo de coeficientes de insumos excessivamente abaixo do necessario e/ou
de referéncias adotadas pela administragdo (lona pldstica e tela aramada — Item “construcio de

calcada”);

v" Cotagdo de precos por fornecedores de materiais ou servicos com impossibilidade de entendimento
ou clareza no que diz respeito a unidade de composicdo, quantitativos ou pregos (destinacio de
material demolido);

v’ Auséncia de item de equipamentos e servigos indispensdvel para as composicdes propostas
(escavadeira hidraulica com operador);

v" Composigdo equivocadamente elaborada, com auséncia de item de insumo indispensavel na
composi¢do (tampdo articulado em ferro fundido em pogo de visita);

v Auséncia de itens de mdo de obra para execugdo de servigo (assentamento paralelepipedo);

v’ Cota¢Bes de pregos por fornecedores, os quais ndo correspondem aos adotados na composicdo
apresentada (execuc¢do e compactacdo de base de brita);

v

Preco cotado diferente do prego praticado em composi¢des elaboradas pela Licitante (tampdo de

ferro fundido); >?/\
S



