

CONSÓRCIO SANTA LÚCIA
CONY - FP



FP | CONSTRUTORA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 04/2019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA - SEMINFRA
Processo Administrativo Nº 3200.076282/2019..

OBRA:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/CONSÓRCIO NO RAMO DA CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS, PAVIMENTAÇÃO, ACESSIBILIDADE E SINALIZAÇÃO DE VIAS, NO BAIRRO SANTA LÚCIA, MACEIÓ/AL.

LOCAL:

MACEIÓ-AL

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	HORISTA	MENSALISTA
Grupo A	ENCARGOS BASICOS - GRUPO A		
A1	Seguridade Social - INSS	16,80%	16,80%
A2	Serviço Social da Indústria - SESI	0,00%	0,00%
A3	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI	1,50%	1,50%
A4	Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA	1,00%	1,00%
A5	Serviço de Apoio a Pequena e Média Empresa - SEBRAE	0,20%	0,20%
A6	Salário-Educação	0,60%	0,60%
A7	Seguro Acidentes do Trabalho - INSS	2,50%	2,50%
A8	Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS	3,00%	3,00%
A9	Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário - SECONCI	8,00%	8,00%
		0,00%	0,00%
Grupo B	RECEBEM INCIDÊNCIAS - GRUPO B		
B1	Repouso semanal remunerado	44,60%	15,42%
B2	Feriados remunerados	18,06%	0,00%
B3	Auxílio-enfermidade	4,68%	0,00%
B4	13º salário	0,92%	0,71%
B5	Licença-paternidade	10,84%	8,33%
B6	Faltas Justificadas	0,07%	0,06%
B7	Dias de chuvas	0,72%	0,56%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	1,83%	0,00%
B9	Férias Gozadas	0,11%	0,09%
B10	Férias Gozadas	7,34%	5,65%
	Salário Maternidade	0,03%	0,02%
Grupo C	NÃO RECEBEM INCIDÊNCIAS - GRUPO C		
C1	Aviso Prévio Indenizado	15,56%	11,98%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	4,41%	3,39%
C3	Férias Indenizadas	0,10%	0,08%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	5,94%	4,57%
C5	Indenização Adicional	4,74%	3,65%
		0,37%	0,29%
Grupo D	INCIDÊNCIAS E REINCIDÊNCIAS - GRUPO D		
D1	Grupo A sobre Grupo B	7,86%	2,87%
		7,49%	2,59%
D2	Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,37%	0,28%
	TOTAL DE ENCARGOS	84,82%	47,07%

Jean Sandro S. da Silva
Engenheiro Civil
Engenheiro Seg. Trabalho
CREA 020383470-4

Margareth Freire Peixoto
F.P. CONSTRUTORA LTDA
Margareth Freire Peixoto
Engº Civil - CREA 201436337

Av. Menino Marcelo, S/Nº, Lote 27 - Tabuleiro do Martins - Maceió/AL - CEP: 57081-385
Fone: 82-3334-4085 / 3334-4099

000073