
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID QUANTIDADE
CUSTO 

UNITÁRIO (R$)

CUSTO TOTAL 

(R$)

PERCENTUAL 

(%)

PERCENTUAL 

ACUMULADO 

(%)

CLASSE

4.2.1
LIGAÇÃO DOMICILIAR DE ESGOTO DN 100mm DA CASA ATÉ A CAIXA, INCLUSIVE CAIXA COM 

TAMPA DE CONCRETO
un 6.183,00 465,31 2.877.011,73 9,77% 9,77% A

2.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA mês 12,00 220.953,14 2.651.437,64 9,00% 18,77% A

5.3.2.3   4.1.9.13   5.2.1.2
EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - 

EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017
m³ 15.001,57 119,98 1.799.888,72 6,11% 24,89% A

5.2.4.3
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016
m² 33.264,17 50,00 1.663.208,40 5,65% 30,53% A

4.2.2
COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE, INCLUINDO ESCAVAÇÃO REATERRO, 

TUBO E CONEXÕES
un 2.061,00 685,68 1.413.186,48 4,80% 35,33% A

5.3.1.1   

4.1.3.1

ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA 

PONTALETEADA
m² 72.819,06 18,00 1.310.743,08 4,45% 39,78% A

5.2.4.1
EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 

CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016
m 27.720,14 39,77 1.102.429,97 3,74% 43,53% A

4.2.3
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 6.183,00 178,18 1.101.686,94 3,74% 47,27% A

4.1.7.2

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 26.518,08 39,32 1.042.690,91 3,54% 50,81% A

5.3.3.1.2   

5.2.1.5

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 2.763,78 364,95 1.008.635,70 3,43% 54,24% A

4.1.4.7

LASTRO COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M, COM CAMADA DE 

AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. 

AF_06/2016

m³ 8.658,20 106,85 925.128,41 3,14% 57,38% A

4.1.8.6   

4.1.5.2   

5.3.4.8

ESCORAMENTO METÁLICO P/ VALAS, 2,50M<=H<=4.00 M, COM PRANCHAS METÁLICAS DE 4,7 

MM X 30 CM E LONGARINAS E TRANSVERSINAS EM PERFIS DE AÇO, REAPROVEITAMENTO : 60 

VEZES

m² 18.214,15 46,77 851.875,62 2,89% 60,27% A

5.2.4.2

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO 

PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE 

SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

m 27.720,14 29,88 828.277,78 2,81% 63,08% A

5.3.4.11
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
und 397,00 1.710,74 679.163,78 2,31% 65,39% A

4.1.9.4   

4.1.4.8   

4.1.8.4   

4.1.9.10   

4.1.9.14   

4.1.4.5   

5.1.3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: M3XKM).
m³.km 439.936,21 1,54 677.501,77 2,30% 67,69% A

5.4.4

PISO TÁTIL DIRECIONAL E DE ALERTA, EM CONCRETO COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, 

DIMENSÕES 30X30CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, 

EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE

m² 8.316,04 76,47 635.927,73 2,16% 69,85% A

4.1.9.16

CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 

QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE 

TRANSPORTE. AF_03/2017

m³ 695,55 859,09 597.543,85 2,03% 71,88% B

4.1.8.7

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M, INCLUINDO TAMPÃO 

DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 479,00 1.203,23 576.347,17 1,96% 73,84% B

5.2.2.1   

5.3.3.2.1
ASFALTO DILUIDO CM-30 t 110,55 4.945,03 546.678,03 1,86% 75,69% B

4.1.4.6   

5.1.4   

4.1.9.11   

4.1.8.5   

4.1.9.5

DESTINAÇÃO FINAL DO MATERIAL DEMOLIDO t 16.933,81 27,86 471.775,91 1,60% 77,29% B

5.2.2.3   

5.3.3.2.3
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 t 152,01 2.980,75 453.097,23 1,54% 78,83% B

5.3.4.12
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
und 184,00 2.408,65 443.191,60 1,51% 80,34% B

1.3 PROJETOS DE ENGENHARIA un 1,00 435.000,00 435.000,00 1,48% 81,82% B

4.1.6.3
GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- MATERIAIS NA 

OPERAÇÃO.
h 4.368,00 95,68 417.930,24 1,42% 83,23% B

4.1.6.2 REBAIXAMENTO LENÇOL FREATICO, C/ PONTEIRAS FILTRANTES EM VALAS mês 64,00 5.500,00 352.000,00 1,20% 84,43% B

5.3.4.13
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 900MM (35"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
und 95,00 3.019,98 286.898,10 0,97% 85,40% B

5.3.2.4   

5.3.2.2   

5.3.4.29   

5.3.4.27   

5.2.1.3   

5.1.6

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT 

ATÉ 30KM. AF_01/2018 (TRANSPORTE DA BRITA)
m³.km 233.102,84 1,11 258.744,15 0,88% 86,28% B

4.1.4.9

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 21.747,67 10,84 235.744,79 0,80% 87,08% B

4.1.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. 

DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 24.784,14 8,25 204.469,16 0,69% 87,78% B

5.3.4.10
TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-

ADS N-12 OU SIMILAR
und 228,00 726,19 165.571,32 0,56% 88,34% B
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4.1.7.3

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 2.616,11 61,86 161.832,56 0,55% 88,89% B

5.3.2.1   

4.1.9.8

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO PERFURADOR, 

ESPESSURA ATÉ 15 CM, EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE
m² 14.490,09 10,66 154.464,34 0,52% 89,41% B

4.1.7.5

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 973,28 138,50 134.799,28 0,46% 89,87% B

4.1.2.5

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO, COM BETONEIRA DE 400L, EM PAREDES DE AMBIENTES INTERNOS, 

COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR 

m² 1.236,54 105,53 130.492,19 0,44% 90,31% C

5.3.2.5   

5.2.1.1
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO ATE 20CM DE ESPESSURA m² 101.827,96 1,20 122.193,55 0,41% 90,73% C

4.1.9.6 PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAÇO 1:5, e=5cm m² 3.697,32 29,89 110.512,79 0,38% 91,11% C

5.3.4.24 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 m³ 3.240,50 30,43 98.608,55 0,33% 91,44% C

5.2.2.2   

5.3.3.2.2
EMULSÃO RR 1C t 36,85 2.668,92 98.350,82 0,33% 91,77% C

4.1.1.1 LOCACAO DE REDE ESGOTO m 30.913,53 2,94 90.885,78 0,31% 92,08% C

4.1.7.4

TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 

MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - 

FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015

m 806,06 100,50 81.009,03 0,28% 92,36% C

5.3.4.21

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 19X19X39CM (ESPESSURA 

19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 (PV)

m² 1.284,10 60,01 77.058,60 0,26% 92,62% C

5.3.3.1.4   

5.2.1.7

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 

30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_01/2018
t.km 99.495,98 0,74 73.627,03 0,25% 92,87% C

4.1.2.8

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 

LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. 

AF_07/2016

m² 1.236,54 57,19 70.717,79 0,24% 93,11% C

4.1.9.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO m² 3.697,32 18,64 68.917,98 0,23% 93,34% C

6.1.1 AS BUILT VB 1,00 65.250,00 65.250,00 0,22% 93,57% C

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS un 1,00 62.839,53 62.839,53 0,21% 93,78% C

5.3.4.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 m³ 1.231,20 50,20 61.806,24 0,21% 93,99% C

5.4.3
SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM 

MICROESFERAS DE VIDRO
m² 4.851,02 12,53 60.783,34 0,21% 94,19% C

5.1.5
ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL 1ª CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 

A 160 hp COM LÂMINA, PESO OPERACIONAL 13t E PÁ CARREGADEIRA COM 170 hp
m³ 20.646,88 2,93 60.495,37 0,21% 94,40% C

5.3.3.1.5   

4.1.9.18   

5.2.1.8

PINTURA DE LIGACAO SEM O FORNECIMENTO DA EMULSAO RR-1C. (REF. SINAPI 72942) m² 106.037,00 0,53 56.393,55 0,19% 94,59% C

4.1.4.2   

4.1.8.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/ 

POTÊNCIA:88 HP), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM 

ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 6.901,12 8,14 56.175,08 0,19% 94,78% C

5.3.4.6
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 M A 3,0 M, 

LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 2.683,20 20,44 54.844,61 0,19% 94,97% C

5.1.1
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO 

MOTONIVELADORA
m² 101.248,96 0,46 46.574,52 0,16% 95,13% C

5.3.4.18
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS 

DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 (PV)
kg 7.958,16 5,85 46.555,24 0,16% 95,29% C

5.3.4.5   

4.1.5.1

ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 1.862,49 24,60 45.817,31 0,16% 95,44% C

1.4 SONDAGEM A PERCUSSÃO m 360,00 125,00 45.000,00 0,15% 95,59% C

4.1.9.1
REMOÇÃO E REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA MASSA DE 

CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)
m² 927,41 47,71 44.246,54 0,15% 95,74% C

5.3.4.20

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 

14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE 

ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (BL)

m² 852,72 50,26 42.857,71 0,15% 95,89% C

5.3.4.16
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016
m³ 132,64 317,15 42.065,51 0,14% 96,03% C

5.3.3.1.1   

4.1.9.15   

5.2.1.4

EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 m² 106.037,00 0,40 41.885,14 0,14% 96,17% C

3.6
LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 

CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO
mês 72,00 573,38 41.283,36 0,14% 96,31% C

5.3.4.22
PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 

CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018
m² 1.853,18 21,62 40.065,84 0,14% 96,45% C

5.1.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA m³ 13.658,72 2,90 39.610,29 0,13% 96,59% C

5.3.3.3.1   

5.2.3.1
ASFALTO DILUIDO CM-30 - TRANSPORTE t 110,55 356,00 39.356,19 0,13% 96,72% C

4.1.4.11   

5.3.4.28

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 6.564,86 5,84 38.338,76 0,13% 96,85% C

4.1.9.7 REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO m 3.091,50 12,28 37.963,62 0,13% 96,98% C

5.3.4.23
TAMPÃO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO
un 96,00 391,16 37.551,36 0,13% 97,11% C

5.3.4.1

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA ENTRE MONTANTE E 

JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (0,8 M3), LARG. 

DE 1,5M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. 

AF_01/2015

m³ 8.245,83 4,31 35.539,54 0,12% 97,23% C

3.5
EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 50,00 707,51 35.375,50 0,12% 97,35% C
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3.8
EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016
m² 60,00 569,03 34.141,80 0,12% 97,46% C

3.4
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016
m² 50,00 650,15 32.507,50 0,11% 97,57% C

4.1.2.3 ALVENARIA DE 1/2 VEZ EM TIJOLO CERAMICO m² 618,27 52,09 32.205,72 0,11% 97,68% C

5.4.2 PLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE VIAS URBANAS m² 138,60 225,82 31.298,81 0,11% 97,79% C

5.3.3.3.3   

5.2.3.3
CIMENTO ASFÁLTICO PETRÓLEO CAP 50/70 - TRANSPORTE t 152,01 190,00 28.881,47 0,10% 97,89% C

4.1.9.17
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA 

PAVIMENTAÇÃO URBANA
m³.km 27.822,18 1,01 28.100,40 0,10% 97,98% C

5.3.4.26  

5.1.2
CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ m³ 7.469,12 3,71 27.710,42 0,09% 98,08% C

4.1.9.3   

4.1.8.3   

4.1.9.9   

4.1.4.4

CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E 

PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3
m³ 16.951,50 1,62 27.461,44 0,09% 98,17% C

4.1.3.3 TRAVESSIAS DE MADEIRA PARA PEDESTRES m² 464,00 55,93 25.951,52 0,09% 98,26% C

5.3.3.1.3   

5.2.1.6

CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MISTURA BETUMINOSA A QUENTE, C/ CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M³
t 6.633,07 3,85 25.537,30 0,09% 98,34% C

4.1.6.1 ESGOTAMENTO COM BOMBAS AUTOESCORVANTE h 4.368,00 5,50 24.024,00 0,08% 98,43% C

5.3.4.14
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM (24"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 2.381,00 10,00 23.810,00 0,08% 98,51% C

3.7
EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA 

COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
m² 40,00 575,55 23.022,00 0,08% 98,58% C

4.1.3.4
CHAPA DE ACO CARBONO 3/8 (COLOC/ USO/ RETIR) P/ PASS VEICULO SOBRE VALA MEDIDA P/ 

AREA CHAPA EM CADA APLICACAO
m² 742,00 30,43 22.579,06 0,08% 98,66% C

4.1.2.1
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 

MANUAL. AF_07/2016
m³ 61,83 363,73 22.488,36 0,08% 98,74% C

3.9
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, 

NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
m² 60,00 373,72 22.423,20 0,08% 98,81% C

4.1.8.8

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 1,50 A 2,00 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 16,00 1.355,99 21.695,84 0,07% 98,89% C

3.10
TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E 

REAPROVEITAMENTO DE 2X
m² 400,00 48,76 19.504,00 0,07% 98,95% C

4.1.7.1 TERMINAL DE LIMPEZA, INCLUSIVE CONEXÕES un 67,00 269,65 18.066,55 0,06% 99,02% C

3.1
FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA BLOCO DE CIMENTO E CONCRETO ARMADO, DIMENSÕES 

INTERNAS 2,10 X 4,20 X 1,50 M
und 1,00 17.352,34 17.352,34 0,06% 99,07% C

5.3.4.19
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_12/2015
m³ 132,64 129,89 17.228,09 0,06% 99,13% C

5.3.4.15
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 1.103,00 15,12 16.677,36 0,06% 99,19% C

4.1.8.2

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA 

CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE DE 4,5 A 6,0 

M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 - (POÇOS DE VISITA)

m³ 2.998,15 5,30 15.890,18 0,05% 99,24% C

5.4.1
SINALIZAÇÃO DE VIAS COM CONE DE PVC H=0.75M, PORTA PESO E BALDE PLÁSTICO 

(INCLUSIVE ILUMINAÇÃO)
m 1.386,01 11,31 15.675,74 0,05% 99,30% C

5.3.3.3.2   

5.2.3.2
EMULSÃO RR 1C - TRANSPORTE t 36,85 356,00 13.118,73 0,04% 99,34% C

5.3.4.9
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QU E 2,5 M, 

EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 6.845,00 1,86 12.731,70 0,04% 99,38% C

4.1.2.7
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014
m² 1.236,54 9,88 12.217,03 0,04% 99,43% C

4.1.8.9

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 1,2 M, PROFUNDIDADE DE 2,00 A 

2,50 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_04/2018

un 8,00 1.508,76 12.070,08 0,04% 99,47% C

1.5 ENSAIO A RESISTÊNCIA A COMPRESSÃO SIMPLES un 100,00 111,66 11.166,00 0,04% 99,50% C

4.1.3.2 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA m 4.637,03 2,22 10.294,21 0,03% 99,54% C

5.3.4.17
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 750MM (30"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 571,00 17,77 10.146,67 0,03% 99,57% C

5.3.4.2

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 2.375,96 4,17 9.907,73 0,03% 99,61% C

4.1.8.10

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 2,50 A 3,00 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 6,00 1.590,76 9.544,56 0,03% 99,64% C

5.3.4.7
ESCORAMENTO DE VALA, TIPO DESCONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 3,0 A 4,5 M, LARGURA 

MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016
m² 516,03 18,30 9.443,35 0,03% 99,67% C

4.1.2.9 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 25mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 3.091,35 3,00 9.274,06 0,03% 99,70% C

4.1.2.6
CAIACAO INT OU EXT SOBRE REVESTIMENTO LISO C/ADOCAO DE FIXADOR COM COM DUAS 

DEMAOS
m² 1.236,54 6,81 8.420,85 0,03% 99,73% C

4.1.8.11

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,0 M, PROFUNDIDADE DE 3,00 A 3,50 M, INCLUINDO 

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO DE 60 CM. AF_04/2018

un 5,00 1.672,77 8.363,85 0,03% 99,76% C

5.3.4.19
FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO PLASTIFICADO DE 12MM, 05 USOS, 

EXCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07.201
m² 247,14 33,34 8.239,78 0,03% 99,79% C

4.1.4.10

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA 

RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, 

COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

m³ 1.266,75 5,97 7.562,48 0,03% 99,81% C

5.3.4.13
ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS 

DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR
m 1.368,00 4,91 6.716,88 0,02% 99,84% C

5.3.4.25 ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO 600 MM un 96,00 66,82 6.414,72 0,02% 99,86% C

4.1.2.10 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 50mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 618,27 10,22 6.318,73 0,02% 99,88% C

4.1.9.12 REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA m² 13.911,09 0,43 5.981,77 0,02% 99,90% C

4.1.2.11 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 60mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 309,14 16,75 5.178,02 0,02% 99,92% C

4.1.2.2 LANÇAMENTO/ APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO m³ 61,83 83,65 5.171,83 0,02% 99,94% C
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4.1.2.12 REDE DE ÁGUA TUBO PVC DN 75mm - FORNECIM. E INSTALAÇÃO m 154,57 27,57 4.261,43 0,01% 99,95% C

1.2 PLACAS DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA m² 12,00 329,05 3.948,60 0,01% 99,96% C

4.1.2.4
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
m² 1.236,54 2,87 3.548,87 0,01% 99,98% C

4.1.2.13

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO 

PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., 

VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. 

AF_10/2015

m 77,28 43,18 3.337,12 0,01% 99,99% C

3.2
INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE 

MEDIDOR
und 1,00 1.520,63 1.520,63 0,01% 99,99% C

4.1.4.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M(MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 146,25 6,67 975,49 0,00% 100,00% C

5.3.4.3

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA ENTRE 

MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA 

(0,8 M3/111 HP), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2015

m³ 151,11 3,97 599,92 0,00% 100,00% C

3.3
LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, PROVISÓRIA OU DEFINITIVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 

INCLUSIVE MURETA E HIDRÔMETRO, REDE DN 50MM
und 1,00 406,81 406,81 0,00% 100,00% C

4.1.8.12
TUBOS DE QUEDA -- TUBO PVC RÍGIDO JEI PARA ESGOTO D=150mm - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO
m 7,00 46,52 325,64 0,00% 100,00% C

29.447.371,26

7.903.674,45

37.351.045,70

A 70% 16 13,01%

B 20% 17 13,82%

C 10% 90 73,17%

123 100%

GRÁFICO DA CURVA ABC

100,00% 100,00%

TOTAL GERAL SEM BDI (R$)

VALOR DO BDI (26,84%) (R$)

CLASSIFICAÇÃO
QUANTIDADE DE 

ITENS

PARTICIPAÇÃO 

POR ITENS

TOTAL

A planilha ABC lista por ordem decrescente os itens da obra a fim de que se possa ser observado os itens de maiores custos e que exigem maior preparo.Dessa forma, a planilha ABC 

referente aos Projetos de Pavimentação, Drenagem e Esgotamento Sanitário no bairro Clima Bom na cidade de Maceió, mostra como Classe A os itens que configuram até 70% do 

valor da obra. Tais itens representam 13,01% do total de itens da planilha. Já a Classe B são os próximos 20% da obra, totalizando 90%, compreendendo 13,82% dos ítens da 

planilha e, finalmente, a Classe C são os ultimos 10% do custo da planilha, totalizando os 100% dos ítens com os 73,17% de ítens compreendidos nessa classe.

RESUMO DA CLASSIFICAÇÃO

TOTAL GERAL COM BDI (R$)
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QUANTIDADE DE ÍTENS POR CLASSE 

Página 4 de 4


