



**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO**

**SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO, DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO - SANTA LÚCIA**

| ITEM                | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS                                     | CUSTO SEM BDI            | CUSTO COM BDI   |
|---------------------|---|--------------------------|---|
| <b>1</b>            | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                    | <b>557.954,13</b>        | <b>707.709,02</b>   |
| <b>2</b>            | <b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>                                    | <b>2.651.437,64</b>      | <b>3.363.083,50</b>   |
| <b>3</b>            | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>  | <b>227.537,14</b>        | <b>288.608,11</b>   |
| <b>4</b>            | <b>SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO</b>                         | <b>13.983.319,19</b>     | <b>17.736.442,06</b>  |
| 4.1                 | REDE COLETORA   | 8.591.434,04             | 10.897.374,93   |
| 4.2                 | LIGAÇÕES DOMICILIARES   | 5.391.885,15             | 6.839.067,12  |
| <b>5</b>            | <b>TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS</b> | <b>11.961.873,15</b>     | <b>15.172.439,91</b>  |
| 5.1                 | SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM                                       | 372.083,56               | 471.950,78  |
| 5.2                 | PAVIMENTAÇÃO  | 7.733.208,36             | 9.808.801,48  |
| 5.3                 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS                                      | 3.112.895,62             | 3.948.396,81  |
| 5.4                 | SINALIZAÇÃO   | 743.685,62               | 943.290,84  |
| <b>6</b>            | <b>SERVIÇOS FINAIS</b>  | <b>65.250,00</b>         | <b>82.763,10</b>  |
| TOTAL GERAL SEM BDI |   | <b>R\$ 29.447.371,26</b> | TOTAL GERAL COM BDI<br>(26,84%)<br><b>R\$ 37.351.045,70</b> |