MACEIO

MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

./ |  ommmooeoews ________/ _ J ! | [ 1 | |

PERIODO DA OBRA!

INICIO E TERMINO DA OBRA!

TAXAS E REGULARIZACOES NECESSARIAS PARA OBRA!

EXTERNAS
PLACA DA OBRA COM RESPONSAVEIS TECNICO:!
PLACA DA OBRA COM INFORMACOES DA PREFEITURA DE CONVENIO E PRAZO

ESCRITORIO PARA ABRIGAR A EQUIPE TECNICA

ALMOXARIFADO DE CONTROLE DE MATERIAIS 6,00
1.2 DEMOLIGOES E RETIRADAS

INTERNAS
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO 2,00 0,40 0,80
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO COLETIVA 1,63 0,40 0,65
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.02 0,60 0,40 0,24
WC 5,50 2,75 15,13

DESCONTOS
WC-APICOAMENTO -1 5,50 0,95 (5.23)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02 -1 0,13 2,10 (0,27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.03 0,60 0,40 0,24
wceC 5,50 2,75 15,13

DESCONTOS
WC-APICOAMENTO -1 5,50 0,95 (5.23)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03 -1 0,13 2,10 0,27)
SANIT.PNE FEM. 7,40 2,75 20,35

DESCONTOS
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FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO -1 0,44 2,10 (0,92)
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE -1 7,40 0,95 (7,03)
SANIT.PUB. 7,00 2,90 20,30
DESCONTOS
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO -1 0,34 2,10 (0,71)
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE -1 6,60 0,95 (6,27)
1908 90443 SINAPI Wﬁ\ PARA RAMAIS/ DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. o
ELETRICA - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 20 MM 150,00
ELETRICA -ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25 MM 50,00
TELEMATICA -ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25 MM 28,00
HST - TUBULAGAO DE AGUA 102,00
HST - SPLIT 60,00
129 T SIE] Rgﬂcz);;&l,o DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. B
PAREDES INTERNAS
ABERTURA DE PORTA COPA 0,86 0,15 2,30 1,98 0,30
CONSULTORIO 01 2,20 0,15, 2,90 6,38 0,96
CONSULTORIO 01/ESPERA 5,60 0,15 2,90 16,24 2,44
DEMOLIGAO DOS BANCOS ESPERA 01 3,59 0,15 0,50 1,80 0,27
DEMOLIGAO DOS BANCOS ESPERA 02 4,25 0,15 0,50 2,13 0,32
ABERTURA DE PORTA CONSULTORIO 02/WC 0,16 0,15, 2,30 0,37 0,06
ABERTURA DE PORTA CONSULTORIO 03/WC 0,16 0,15 2,30 0,37 0,06
ABERTURA DE PORTA BANHEIRO FUNC.FEM. 0,16 0,15, 2,90 0,46 0,07
ESTERELIZAGAO 3,00 0,15 2,90 8,70 1,31
EXPURGO 3,00 0,15, 2,90 8,70 1,31
ESTERELIZAGAO/EXPURGO-HORIZONTAL 2,00 0,15 2,90 5,80 0,87
ESTERELIZAGAO-EXPURGO/CIRCULAGAO 1,97 0,15, 2,90 5,71 0,86
ODONTOLOGIA/CIRCULAGAO 0,96 0,15 2,30 2,21 0,33
ODONTOLOGIA 01 3,00 0,15, 2,90 8,70 1,31
ODONTOLOGIA 02 3,00 0,15 2,90 8,70 1,31
CURATIVO 3,00 0,15, 2,90 8,70 1,31
SANIT. PUB. 0,47 0,15 2,30 1,08 0,16
SANIT. PNE PUB. FEM. 0,37 0,15 2,30 0,85 0,13
LAVATORIO PROXIMO AO SANIT. PUB.. 0,50 0,15 2,90 1,45 0,22
FARMACIA 3,00 0,15, 2,90 8,70 1,31
BANCO DA FARMACIA| 3,60 0,15 0,50 1,80 0,27
MURETAS DAS BANCADAS GRANITO(AMBIENTES ANTIGOS)
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CURATIVO 055/ 0,15 1,00 0,55 0,08
DML, 060/ 0,115 1,00 0,60 0,09
0BS 055/ 0,115 1,00 0,55 0,08
COPA 060/ 0,115 1,00 0,60 0,09
MURETAS DAS BANCADAS INOX(AMBIENTES ANTIGOS)
VACINA 055/ 0,15/ 1,00 0,55 0,08
CONSULTORIO 04 055/ 0,15 1,00 0,55 0,08
ODONTOLOGIA 060/ 0,115 1,00 0,60 0,09
PAREDES EXTERNAS
COPA 1,60 0,15 0,50 0,80 0,12
ESPERA BRISE DE CONCRETO 2,00 0,15 2,10 4,20 0,63
EXPURGO 0,30 0,15 1,10 0,33 0,05
ESTERELIZAGAO 0,93 0,15, 1,10 1,02 0,15
ODONTOLOGIA 01 1,00 0,15 1,10 1,10 0,17
ODONTOLOGIA 02 0,28 0,15 1,10 0,31 0,05
CURATIVO 1,00 0,15, 1,10 1,10 0,17
FARMACIA 1,60 0,15, 2,10 3,36 0,50
FECHAMENTO DA COBOGO FACHADA LATERAL ESQUERDA/SALA DE REUNIAO E AGENTES 2 1,50 0,15 0,50 1,50 0,23
FECHAMENTO DE COBOGO DO BANHEIRO FUNC. MASC./FACHADA LATERAL DIREITA| 2 1,00 0,15, 1,00 1,00 0,15
1.2.1.4 COMP. 132 COMPOSIGAO REMOGAO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO UND.
SALA DE REUNIAO 2,00
CONSULT.01 1,00
IMUNIZAGAO 1,00
INALACAO COLETIVA 1,00
CONSULT.02 1,00
CONSULT.03 1,00
ODONTOLOGIA 2,00
CURATIVO 1,00
CONSULT.04 1,00
FARMACIA 1,00
1245 7962 °';f’FEE:;‘Es':’é‘I'£[;%D' LOCAGAO DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M: (LOCAL: ARACAJU) UN
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO OU AZULEJO 0,03, 46,90 1,41 0,28
EXECUCAO DE RASGOS EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE TUBULACAO 390,00 0,15 0,10 5,85 1,17
REMOGAO DE CAIXA PRE-MOLDADA DE CONCRETO PARA AR CONDICIONADO| 2,00 0,50 0,50, 0,50 0,50 0,25 0,05
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEI}:’?I\:IZE/IZ'(I;% 17.93 359
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OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA
1.2.2 PISOS
1.2.21 COMP. 3 COMPOSIGAO DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA M2
GRANILITE DEMOLIR
INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES 24,50 34,71
COPA 9,80 5,28
CONSULTORIO 01 12,10 9,08
CIRC. 10,50 5,58
ESPERA 16,25 23,21
IMUNIZACAO 11,60 8,25
INALACAO COLETIVA! 9,90 545
CONSULT. 02 12,50 9,74
wcC 5,50 1,84
CONSULT. 03 12,30 9,41
5,50 1,84
DML| 5,40 1,78
BANHEIRO FUNC. FEM. 9,60 4,95
CIRCULACAO 36,55 22,61
BANHEIRO FUNC. MASC. 8,41 3,61
EXPURGO 9,10 4,65
ESTERELIZAGAO 9,22 4,82
ODONTOLOGIA 18,60 18,90
CURATIVO 12,00 9,00
SANIT.PNE FEM. 7,40 3,30
SANIT.PUB. 7,00 2,86
CONSULTORIO 04 12,20 9,30
FARMACIA 13,50 11,25
SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO
SALA DE REUNIAO/AGENTES
PMO3 1,00 1,20] 0,15 0,18
COPA
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
CONSULT.01
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ESPERA
PF02 1,00 1,20/ 0,15 0,18
ATENDIMENTO/ARQUIVO
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
IMUNIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
INALACAO COLETIVA!
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CONSULT.02
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
wcC
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
ALMOXARIFADO
PMEOL 1,00 0,70 0,15 0,11
CONSULT.03
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
wC
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
DML,
PMEOL 1,00 0,70 0,15 0,11
BANHEIRO FUNC. FEM.
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
FACHADA LATERAL DIREITA
PFEOL 1,00 090 0,15 0,14
BANHEIRO FUNC. MASC.
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
EXPURGO
MO1 1,00 080 0,15 0,12
ESTERELIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ODONTOLOGIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CURATIVO
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PMO02 1,00 090{ 0,15 0,14
SANIT. PNE PUB. FEM.
PMO02 1,00 090 015 0,14
SANIT. PUB.
PMO1 1,00 080 015 0,12
ADM/AGEND. CONSULTAS
PMO02 1,00 090 015 0,14
CONSULTORIO 04
PMEO2 1,00 090, 015 0,14
FARMACIA
PMO02 1,00 090 015 0,14
INTERNAS'
COMPRESSOR 6,00 2,00
EXTERNO
CALCADA ENTORNO DA UBS E ENTRADA 86,48
CALCADA PASSEIO PUBLICO 01 95,65
CALCADA PASSEIO PUBLICO 02 7,24
PISO TATIL DA CALGADA PASSEIO PUBLICO RAMPA 6,56 0,25 1,64

RAMPA CALCADA!

4,41

ELETRICA 40,00

TELEMATICA 15,00

HST - TUBULAGAO DE AGUA 43,00
HST - SPLIT 20,00

EXTERNO:

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS!

DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA 1,29 0,03 214,71 6,44

DEMOLIGCAO MANUAL DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO - REV 01 1,97 0,05 197,42 9,87
RASGOS EM CONCRETO PARA PASSAGEM DE TUBULAGAO DIAM  1/2"A 1" 0,35 118,00 0,15 0,10 1,77
DEMOLIGAO DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO SEM REAPROVEITAMENTO 2,34 0,10 117,03 11,70

OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA

BANCOS ESPERA 0,10 3,48 0,35

CONSULT. 01 0,15 47,85 7,18

BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO/ESTIRILIZAGAO/ODONTOLOGIA/CURATIVO 0,15 10,52 1,58
FARMACIA 0,15 13,37 2,01

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

2,22

11,11

OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA
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1.2.41 97645 SINAPI REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
EXTERNO
CONSULT. 01 1 0,65 0,50 0,33
EXPURGO 1 1,00 0,50 0,50
EXPURGO-ESTERILIZACAO/FACHADA POSTERIOR; 1 0,95 0,50 0,48
CURATIVO/FACHADA POSTERIOR-01 1 0,95 0,50 0,48
1.24.2 97644 SINAPI REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2
INTERNAS

SALA DE REUNIAO/AGENTES

PMO3 1,00 1,20 2,10 2,52
CIRCULAGAO
PMO3 1,00 1,20 2,10 2,52
CONSULT.01
PMO02 1,00 0,90 2,10 1,89
ESPERA
PF02 1,00 1,20 2,10 2,52

ATENDIMENTO/ARQUIVO

PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
IMUNIZAGAO
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
INALAGAO COLETIVA
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
wc
PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
wc
PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68

BANHEIRO FUNC. FEM.

PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
ESTERELIZACAO

PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
ODONTOLOGIA

PM02 1,00 0,90 2,10 1,89
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CURATIVO

PM02 1,00 0,90 2,10 1,89

SANIT. PNE PUB. FEM.

PMO02 1,00 0,90 2,10 1,89
SANIT. PUB.
PMO01 1,00 0,80 2,10 1,68

ADM/AGEND. CONSULTAS

PMO02 1,00 0,90 2,10 1,89
FARMACIA
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
1.2.4.3 COMP. 33 COMPOSIGAO REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE M2
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 32,97

DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEGAS

1200 GRS GBI POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS o2
GRADES DAS JANELAS
EXTERNO
COPA 1 1,75 0,50 0,88
CURATIVO/FACHADA POSTERIOR-01 1 1,10 0,50 0,55
EXPURGO-ESTERILIZACAO/FACHADA POSTERIOR 1 1,10 0,50 0,55
FACHADA POSTERIOR/ODONTOLOGIA 02 1 1,65 0,50 0,83
ESTOCAGEM 1 1,75 0,50, 0,88
1.2.4.5 7962 ORSE INSUMO-BDI |, c7cA0 DE CAIXA COLETORA DE ENTULHO CAPACIDADE 5 M: (LOCAL: ARACAJU) UN
DIFERENCIADO
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,04 0,10 1,78 0,18
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 0,20 0,03 32,97 0,99
REMOGAO DE ESQUADRIA DE MADEIRA, COM OU SEM BATENTE 0,66 0,10 32,97 3,30
DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PECAS 0.02 0,03 368 011
POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS| ' ' ' '
OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA
1.2.5 LOUGAS E METAIS
1.2.5.1 COMP. 37 COMPOSIGAO REMOGAO DE LAVATORIO UND
INTERNOS
WC CONSULTORIO 03 1
CONSULTORIO 03 1
WC CONSULTORIO 02 1
FARMACIA 1
CONSULTORIO 04 1
CIRCULACAO PARA WC PUBLICO 1

CURATIVO 1




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

ESTERILIZAGAO! 1
1.2.5.2 COMP. 38 COMPOSIGAO REMOGAO DE METAIS SANITARIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) UND
REGISTROS
INTERNOS
DML, 1
WC CONSULTORIO 03 1
CONSULTORIO 03 1
WC CONSULTORIO 02 1
INALAGAO COLETIVA 1
IMUNIZAGAO 1
ESTOCAGEM 1
FARMACIA 1
CONSULTORIO 04 1
SANITARIO PUBLICO 1
CORREDOR SANITARIO PUBLICO 1
SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE 1
BANHEIRO AO LADO DO CURATIVO 1
CURATIVO 1
ODONTOLOGIA 1
ESTERILIZAGAO! 1
EXPURGO, 1
REGISTROS DE PRESSAO
INTERNOS
BANHEIRO AO LADO DO CURATIVO 1
TORNEIRAS
DML| 1
WC CONSULTORIO 03 1
CONSULTORIO 03 1
WC CONSULTORIO 02 1
INALACAO COLETIVA 1
IMUNIZACAO 1
ESTOCAGEM 1
FARMACIA 1
CONSULTORIO 04 1
CIRCULACAO PARA WC PUBLICO 1
CURATIVO 2
ODONTOLOGIA 1
ESTERILIZAGAO! 1
EXPURGO| 1
CHUVEIROS
BANHEIRO AO LADO DO CURATIVO 1
1.2.5.3 COMP. 39 COMPOSIGAO REMOGAO DE VASO SANITARIO UND
INTERNOS
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WC CONSULTORIO 03,

1

WC CONSULTORIO 02,

SANITARIO PUBLICO

BANHEIRO AO LADO DO CURATIVO

SANITARIO PNE

INTERNOS!
SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE} 0,90 1,44
REMOGAO DE LAVATORIO 8,00 0,47 0,43; 0,175 0,20 0,03
REMOGAO DE METAIS SANITARIOS (TORNEIRA, REGISTROS, CHUVEIROS, ETC.) 34,00 0,40 0,40; 0,050 0,16 0,01
REMOGAO DE VASO SANITARIO| 5,00 0,40 0,40{ 0,785 0,16 0,12
DESMONTAGEM DE ESQUADRIAS E ESTRUTURA METALICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEGAS 0,10 1,44 0,14

POR MEIO DE LIXADEIRA OU DESMONTAGENS

OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA

REVISAO DE COBERTA EXISTENTE CONSIDERANDO 100%

REVISAO DE COBERTA EXISTENTE CONSIDERANDO 100%

PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL!

REVISAO DE COBERTA EXISTENTE CONSIDERANDO 100%

REMOGAO DE IMPERMEABILIZAGAO COM MANTA ASFALTICA. 80% 0,03 6,25 015
REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROGIMENTO, METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 80% 003 289,46 6.95
REMOCAO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. % 003 28046 695
AF_12/2017
REMOGAO DE MADEIRAMENTO DA COBERTA 80% 0,05 289,46 11,58

OBS: FOI CONSIDERADO 20% PARA REAPROVEITAR E 80% NOVO

GRANITO(AMBIENTES ANTIGOS)E
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CURATIVO! 2,00 0,15 0,55 1,10 0,17
DML 1,15 0,15 0,60 0,69 0,10

OBS 2,00 0,15 0,55 1,10 0,17
COPA 1,00 0,15 0,60 0,60 0,09

INTERNOS!
VACINA! 2,00 0,15 0,55 1,10 0,17
CONSULTORIO 04 2,00 0,15 0,55 1,10 0,17
ODONTOLOGIA 1,00 0,15 0,60 0,60 0,09

REMOGAO DE BANCADA DE GRANITO (OU MARMORE) 0,05 0,070 3,49 0,24

REMOGAO DE TAMPO DE PIA EM AGO INOX 0,03 0,050 2,80 0,14

OBS: DIVIDIR O VOLUME PELA CAPACIDADE DA CAIXA COLETORA

RETIRADA DE LUMINARIAS CONFORME CADASTRAMENTO DE EXISTENTES

RETIRADA DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, CONFORME CADASTRAMENTO DE EXISTENTES

RETIRADA DE VENTILADORES DE TETO, CONFORME CADASTRAMENTO DE EXISTENTES

REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 55,00 0,4 0,1 0,05 2,20 0,11

REMOCAO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELETRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 106,00 01 01 0,05 1,06 0,05
AF_12/2017

REMOGAO DE VENTILADOR DE TETO 3,00 0,8 08 0,10 1,92 0,19

FUNDAGOES

FUNDACOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PRO.JETISTAE

OBS:CONSIDERADO 10% DAS FUNDAGOES A MAIS CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO
i PROJETISTA |

PAREDES INTERNAS;
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COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,40 0,70 0,64 0,45
CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,40 0,70 2,46 1,72
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,40 0,70 1,20 0,84
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,40 0,70 0,60 0,42
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,40 0,70 1,09 0,76
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,40 0,70 0,27 0,19
CURATIVO/ODONTOLOGIA! 1 1,96 0,40 0,70 0,78 0,55
FARMACIA/CIRCULAGAO 1 1,55 0,40 0,70 0,62 0,43
EXTERNO

COMPRESSOR 1 4,30 0,40 0,70 1,72 1,20

213 95241 SINAPI LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2

PAREDES INTERNAS!

COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,40 0,64
CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,40 2,46
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,40 1,20
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,40 0,60
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,40 1,09
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,40 0,27
CURATIVO/ODONTOLOGIA 1 1,96 0,40 0,78
FARMACIA/CIRCULAGAO! 1 1,55 0,40 0,62
EXTERNO 0,40 0,00
COMPRESSOR 1 4,30 0,40 1,72

21.4 73361 SINAPI CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO M3

PAREDES INTERNAS!

COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,40 0,30 0,64 0,19

CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,40 0,30 2,46 0,74

BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,40 0,30 1,20 0,36
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,40 0,30 0,60 0,18
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,40 0,30 1,09 0,33
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,40 0,30 0,27 0,08

CURATIVO/ODONTOLOGIA 1 1,96 0,40 0,30 0,78 0,24
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FARMACIA/CIRCULAGAO 1 1,55 0,40 0,30 0,62 0,19
EXTERNO
COMPRESSOR 1 4,30 0,40 0,30 1,72 0,52
215 95474 SINAPI /ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM M3
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)
PAREDES INTERNAS!
COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,20 0,20 0,32 0,06
CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,20 0,20 1,23 0,25
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,20 0,20 0,60 0,12
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,20 0,20 0,30 0,06
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,20 0,20 0,54 0,11
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,20 0,20 0,14 0,03
CURATIVO/ODONTOLOGIA! 1 1,96 0,20 0,20 0,39 0,08
FARMACIA/CIRCULAGAO 1 1,55 0,20 0,20 0,31 0,06
EXTERNO
COMPRESSOR 1 4,30 0,20 0,20 0,86 0,17
216 94319 SINAPI ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAGAO MECANIZADA. AF_05/2016 M3
COMPRESSOR 0,20 2,00 0,40
COMPLEMENTO DA CALCADA POSTERIOR 0,20 4,83 0,97
217 95952 SINAPI (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, M3
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
PAREDES INTERNAS!
COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,15 0,15 0,24 0,04
CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,15 0,15 0,92 0,14
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,15 0,15 0,45 0,07
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,15 0,15 0,23 0,03
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,15 0,15 0,41 0,06
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,15 0,15 0,10 0,02
CURATIVO/ODONTOLOGIA! 1 1,96 0,15 0,15 0,29 0,04
FARMACIA/CIRCULAGAO 1 1,55 0,15 0,15 0,23 0,03
EXTERNO 0,15 0,15 0,00 -
COMPRESSOR 1 4,30 0,15 0,15 0,65 0,10
218 COMP. 139 COMPOSIGAO ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO SIMPLES - CONCRETO UND
CINTAMENTOS
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(COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 1.00 0.53
PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017 ’ !
CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL. 1,00 2,10
OBS: CONSIDERAR A CADA 3 M3 UM CORPO DE PROVA
219 96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3
REATERRO DO EMBASAMENTO
PAREDES INTERNAS
COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,20 0,20 0,32 0,06
CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,20 0,20 1,23 0,25
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,20 0,20 0,60 0,12
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,20 0,20 0,30 0,06
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,20 0,20 0,54 0,11
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,20 0,20 0,14 0,03
CURATIVO/ODONTOLOGIA 1 1,96 0,20 0,20 0,39 0,08
FARMACIA/CIRCULAGAO 1 1,55 0,20 0,20 0,31 0,06
EXTERNO
COMPRESSOR 1 4,30 0,20 0,20 0,86 0,17
REATERRO DO CINTAMENTO
PAREDES INTERNAS:
COPA/CIRCUAGAO 1 1,60 0,25 0,15 0,40 0,06
CONSULTORIO 01/ESPERA 1 6,15 0,25 0,15 1,54 0,23
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 1 3,00 0,25 0,15 0,75 0,11
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1 1,50 0,25 0,15 0,38 0,06
EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,72 0,25 0,15 0,68 0,10
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 1 0,68 0,25 0,15 0,17 0,03
CURATIVO/ODONTOLOGIA 1 1,96 0,25 0,15 0,49 0,07
FARMACIA/CIRCULAGAO 1 1,55 0,25 0,15 0,39 0,06
EXTERNO
COMPRESSOR 1 4,30 0,25 0,15 1,08 0,16
2.1.10 72897 SINAPI CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3
ESCAVAGAO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISAO DE FORMA. AF_06/2017 2,31
ESCAVAGAO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. AF_09/2017 6,57
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DESCONTO

REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 -1 1,82

CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3!

OBS: DIVIDIR O VOLUME POR 5M?, ARRDODAR PARA CIMA

FUNDAGCOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

FUNDAGCOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

SAPATAS 60,50

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

22 SUPERESTRUTURAS

PILARES

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

PILARES

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

LAJES:

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA
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PILARES 2,40

LAJES! 0,10 66,10 6,61

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

CINTAMENTOS

CONCRETO FCK=25MPA, USINADO, BOMBEADO, ADENSADO E LANCADO, PARA USO GERAL. 5,00 12,24

OBS: CONSIDERAR A CADA 3 M UM CORPO DE PROVA

PILARES! 58,10

VIGAS 49,30

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

VIGAS 136,40

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

PILARES! 137,60

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

OBS:FUNDAGCOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

LAJES!

OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA
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OBS:FUNDAGOES CONFORME LISTA DE MATERIAIS APRESENTADA PELO PROJETISTA

ESCORAMENTO METALICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "A" (H=2,08 A 3,20 M),

2208 COoNEL32 ESMECSICRO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM N2
BANHEIRO FUNC. MASC. 3,61
EXPURGO 4,65
ESTERILIZAGAO 4,82
ODONTOLOGIA 18,90
CURATIVO 9,00
CIRCULAGAO 22,61
FARMACIA 11,25
COPA 4,79
CONSULTORIO 01 9,08
CIRC. 5,40
ESPERA 23,90
o e S (COMPOSIGAO REPRESENTATIVA) EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, 5
< PARA EDIFICAGAO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017
CINTAMENTO SUPERIOR DAS ALVENARIAS
INTERNO
COMPRESSOR 1 4,40 0,15 0,20 0,88 0,18
LAJES|
COMPRESSOR 0,10 2,00 0,20

ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM
341 87521 SINAPI (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LiQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M?> COM VAOS E ARGAMASSA M2
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014

INTERNO
COPA/CIRCUAGCAO 1,60 2,75 4,40
COPA/CONSULTORIO 01 3,45 2,75 9,49
CONSULTORIO 01/ESPERA 6,15 2,75 16,91
ESPERA/RECEPGAO-ARQUIVO 0,66 1,10 0,73
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 3,00 2,75 8,25
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 1,50 2,75 4,13
DESCONTOS
P01 -1 0,86 2,10 (1,81)
EXPURGO-ESTERILIZACAO/CIRCULAGAO 2,72 2,75 7,48
DESCONTOS
PO1 -1 0,86 2,10 (1,81)
P02 -1 0,96 2,10 (2,02)
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO! 0,68 2,75 1,87
FECHAMENTO DE PORTAS DA ODONTOLOGIA 2 0,96 2,10 4,03
CURATIVO/ODONTOLOGIA 1,96 2,75 5,39
FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA SANIT. PUB. 0,34 2,10 0,71
FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA SANIT. PNE PUB. FEM. 0,44 2,10; 0,92
FECHAMENTO DA COBOGO FARMACIA/SALA DE REUNIAO E AGENTES 1,50 0,50 0,75
FECHAMENTO DA COBOGO FACHADA LATERAL ESQUERDA/SALA DE REUNIAO E AGENTES 2 1,50 0,50 1,50
FECHAMENTO DA PORTA FARMACIA 0,96 2,10; 2,02
DESCONTOS

GCo03 -1 0,96 1,00 (0,96)
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FARMACIA/CIRCULAGCAO 1,55 2,75 4,26
EXTERNO
COMPRESSOR 1 4,30 1,45 6,24
DESCONTOS
PGO1 -1 1,20 1,20 (1,44)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-SALA DE REUNIAO 2,00 0,45 0,50, 0,45
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-CONSULT.01 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-IMUNIZACAO 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-INALACAO COLETIVA 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-CONSULT.02 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-CONSULT.03 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-ODONTOLOGIA 2,00 0,45 0,50 0,45
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-CURATIVO 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-CONSULT.04 1,00 0,45 0,50, 0,23
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO-FARMACIA 1,00 0,45 0,50 0,23
FECHAMENTO DE COBOGO DA COPA /FACHADA FRONTAL 0,60 0,50 0,30
FECHAMENTO DE PARTE DOS BRISES DE CONCRETO DA ESPERA/FACHADA FRONTAL| 2,00 0,20 0,40
FECHAMENTO DE COBOGO DO BANHEIRO FUNC. MASC./FACHADA LATERAL DIREITA 1,00 1,00 1,00
FECHAMENTO DE JANELA DA ESTERILIZAGAO-EXPURGO/FACHADA POSTERIOR 0,67 1,10 0,74
FECHAMENTO DE JANELA DA ODONTOLOGIA/FACHADA POSTERIOR 0,13 1,10 0,14
FECHAMENTO DE JANELA DO CURATIVO/FACHADA POSTERIOR 1,00 1,10 1,10
FECHAMENTO DE COBOGO DA FARMACIA 1,50 1,50 2,25
an R S FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA APLICADA COM COLHER. o
AF_03/2016
INTERNO
COPA/CIRCUAGAO ,60
COPA/CONSULTORIO 01 45
CONSULTORIO 01/ESPERA 15
BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO ,00
BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULACAO ,50
EXPURGO-ESTERILIZACAO/CIRCULACAO 7
ODONTOLOGIA/ESTERILIZACAO 6
CURATIVO/ODONTOLOGIA 9
FARMACIA/CIRCULAGAO ,55
COMPRESSOR 4,30
35 ChE ST PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM UMA FACE e
: SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS SIMPLES, COM VAOS. AF_06/2017_P
INTERNO
ESTERILIZACAO/EXPURGO! 3,00 2,90 8,70
aa GO COMPOSIGAO gIEV‘IISO(;RIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA POLIDO, E=2CM, INCLUSIVE MONTAGEM COM FERRAGENS - .
INTERNO
BANHEIRO FUNC. MASC. 0,80 ,80 1,44
BANHEIRO FUNC. FEM. 0,80 ,80 1,44
ODONTOLOGIA 2 1,50 ,80 5,40

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE

4.1 87905 SINAPI FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. M2
AF_06/2014
EXTERNO
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/IMUNIZAGAO 1 0,60 0,60 0,36
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.02 1 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.03 1 0,50 0,60 0,30
FACHADA FRONTAL/COPA 1 0,60 0,60 0,36

FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.01 1 0,50 0,60 0,30




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

FECHAMENTO DA BRISES/ESPERA 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA LATERAL ESQUERDA/SALA DE REUNIAO E AGENTES 2 0,50 0,60 0,60
FACHADA POSTERIOR/ESTERELIZAGAO 1 0,67 0,60 0,40
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/ODONTOLOGIA 1 0,50 0,60 0,30
FACHADA POSTERIOR/COMPRESSOR 1 0,13 0,60 0,08
FACHADA POSTERIOR/CURATIVO 1 0,95 0,60 0,57
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULTORIO 04 1 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/FARMACIA 1 0,50 0,60 0,30
COMPRESSOR 4,70 1,45, 6,82
DESCONTOS
PFO1 -1 1,20 1,10 (1,62)
42 87879 SINAPI CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE M2
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
INTERNAS
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-SALA DE REUNIAO E AGENTES! 2 0,50 0,60 0,60
COBOGO DEMOLIR/FACHADA FRONTAL 1 0,45 0,60 0,27
COPA-PAREDE NOVA PINTURA 1 3,45 0,95 3,28
COPA-PAREDE NOVA CERAMICA 1 3,45 1,80 6,21
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-CONSULTORIO 01 1 0,50 0,60 0,30
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 1 6,05 2,75 16,64
FECHAMENTO DA PORTA FARMACIA 1 0,96 1,10 1,06
BONECA E COMPLEMENTO DA PORTA DA FARMACIA 1 1,55 2,75 4,26
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 1 4,50 2,75 12,38
ESPERA-CERAMICA 1 12,80 1,80 23,04
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO| 1 0,66 1,10 0,73
FECHAMENTO DA BRISES DE CONCRETO 1 2,00 0,20 0,40
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-PINTURA 1 3,45 0,95 3,28
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-CERAMICA 1 3,45 1,80 6,21
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO! 1 0,66 1,10 0,73
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA IMUNIZAGAO 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA IMUNIZAGAO 0,50 0,60 0,30
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02-PINTURA 0,13 2,10 0,27
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 03; 0,50 0,60 0,30
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03-PINTURA 0,13 2,10 0,27
FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA-CERAMICA 1 0,96 2,10 2,02
PAREDE NOVA BANHEIRO FUNC. MASC.EXPURGO/ESTERELIZAGAO/CIRCULAGAO-CERAMICA 1 2,81 2,75 7,73
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO-CERAMICA 1 0,44 2,10 0,92
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FECHAMENTO DE PORTA SANIT. PUB./CIRCULAGAO-CERAMICA 1 0,34 2,10 0,71
BONECA DE PORTA DO CURATIVO-CERAMICA 1 0,34 2,10 0,71

FECHAMENTO DA JANELA 1 1,00 0,60 0,60

PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA. 1 4,20 0,95 3,99
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA! 1 3,15 0,95 2,99
PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERILIZAGAO! 1 3,00 0,95 2,85

FECHAMENTO DE PORTA ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,10 0,95 2,00
FECHAMENTO DE JANELA ESTERILIZAGAO/FACHADA POSTERIOR 1 0,67 0,95 0,64
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO 1 3,15 0,95 2,99

PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO! 1 3,00 0,95 2,85

FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA/CIRCULAGAO 2 0,96 0,95 1,82
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA ODONTOLOGIA! 2 0,50 0,60 0,60
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO! 1 3,00 0,95 2,85

FECHAMENTO DE JANELA CURATIVO/FACHADA POSTERIOR 1 1,00 0,60 0,60
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CURATIVO 1 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO 1 0,44 2,10 0,92
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO! 1 0,34 2,10 0,71
FARMACIA/FACHADA POSTERIOR 1 1,60 0,60 0,96

FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA 1 0,96 2,10 2,02
COMPRESSOR! 6,00 2,90 17,40

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE|
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L,

APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. 11,37

AF_06/2014

INTERNAS
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.02 0,60 0,40 0,24
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.03 0,60 0,40 0,24

INTERNAS

SALA DE REUNIAO E AGENTES-CERAMICA 1 24,50 1,80 44,10
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COPA-CERAMICA 1 6,35 1,80 11,43

IMUNIZAGAO-CERAMICA 11,60 1,80 20,88
IMUNIZAGAO COLETIVA-CERAMICA 9,90 1,80 17,82
WC-APICOAMENTO 5,50 0,95 523
WC-APICOAMENTO 5,50 0,95 523
WC-CERAMICA 5,40 1,80 9,72
LAVATORIO DEMOLIDO-DML 1,15 0,40 0,46
BANHEIRO FUNC. FEM. 9,60 2,75 26,40
LAVATORIO DEMOLIDO-CERAMICA 0,60 0,40 0,24
BANHEIRO FUNC. MASC. 8,41 2,75 23,13

DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA -1 1,00 0,60 (0,60)
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA -1 4,20 0,95 (3,99)
EXPURGO| 9,10 2,75 25,03

DESCONTOS
PAREDE EXISTENTE EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA -1 2,95 0,95 (2,80)
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA -1 3,15 0,95 (2,99)
PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERELIZAGAO-PINTURA -1 3,00 0,95 (2,85)
ESTERILIZAGAO 9,22 2,75 25,36

DESCONTOS
PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERILIZAGAO -1 3,00 0,95 (2,85)
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO -1 3,00 0,95 (2,85)
FECHAMENTO DE PORTA ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO -1 2,10 0,95 (2,00)
PAREDE EXISTENTE ESTERILIZAGAO.-PINTURA -1 2,45 0,95 (2,33)
FECHAMENTO DE JANELA ESTERILIZAGAO/FACHADA POSTERIOR -1 0,67 0,95 (0,64)
ODONTOLOGIA 18,60 2,75 51,15

DESCONTOS
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO -1 3,15 0,95 (2,99)
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO -1 3,00 0,95 (2,85)
FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA/CIRCULAGAO -2 0,96 0,95 (1,82)
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA ODONTOLOGIA -2 0,50 0,60 (0,60)
PAREDE EXISTENTE ODONTOLOGIA.-PINTURA -1 12,60 0,95 (11,97)
CURATIVO 12,00 2,75 33,00

DESCONTOS
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO -1 3,00 0,95 (2,85)
FECHAMENTO DE JANELA CURATIVO/FACHADA POSTERIOR -1 1,00 0,60 (0,60)
CURATIVO-PINTURA -1 5,90 0,95 (5,61)
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CURATIVO -1 0,50 0,60 (0,30)
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SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE 7,40 0,95 7,03
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE 6,60 0,95 6,27
47 COMP. 1 COMPOSIGAO ;gt'll":g:l:;’ocilz;gléEODEEi ECBOOMchFILTRAQAO, COM DEMOLIGAO DE REBOCO, IMPERMEABILIZAGAO M2
INTERNAS
ESPERA 16,25 2,75 44,69
DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO -1 0,66 1,10 (0,73)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-PINTURA -1 3,45 0,95 (3,28)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-CERAMICA -1 3,45 1,80 (6,21)
FECHAMENTO DA BRISES DE CONCRETO -1 2,00 0,20 (0,40)
ESPERA-CERAMICA -1 12,80 1,80 (23,04)
RECEPCAO/ARQUIVO 9,60 2,75 26,40
DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO -1 0,66 1,10 (0,73)
CONSULT. 02 12,50 2,75 34,38
DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 02 -1 0,50 0,60 (0,30)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02 -1 0,13 2,10 (0,27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.02 -1 0,60 0,40 (0,24)
CONSULT. 03 12,30 2,75 33,83
DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 03 -1 0,50 0,60 (0,30)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03 -1 0,13 2,10 (0,27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.03 -1 0,60 0,40 (0,24)
DML 5,40 2,75 14,85
DESCONTOS
WC-CERAMICA -1 5,40 1,80 (9,72)
LAVATORIO DEMOLIDO-DML -1 1,15 0,40 (0,46)
48 90466 SINAPI CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS MENORES OU M
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
ELETRICA - ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 20 MM 150,00
ELETRICA -ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25 MM 50,00
TELEMATICA -ELETRODUTO CORRUGADO FLEXIVEL 25 MM 28,00
HST - TUBULAGAO DE AGUA 102,00




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

INTERNAS
ESPERA-CERAMICA 1 12,80 1,80 23,04
FECHAMENTO DA JANELA RECEPGAO 1 0,66 1,10 0,73
FECHAMENTO DA BRISES DE CONCRETO 1 2,00 0,20 0,40
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-PINTURA 1 3,45 0,95 3,28
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-CERAMICA. 1 345 1,80 6,21
LAVATORIO DEMOLIDO-CERAMICA. 0,60 0,40 0,24
FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA-CERAMICA 1 0,96 2,10 2,02
PAREDE NOVA BANHEIRO FUNC. MASC.EXPURGO/ESTERELIZAGAO/CIRCULAGCAO-CERAMICA 1 2,81 2,75 7,73
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO-CERAMICA 1 0,44 2,10 0,92
FECHAMENTO DE PORTA SANIT. PUB./CIRCULAGAO-CERAMICA. 1 0,34 2,10 0,71
BONECA DE PORTA DO CURATIVO-CERAMICA 1 0,34 2,10 0,71
INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES-CERAMICA 1 24,50 1,80 44,10
COPA-PAREDE NOVA CERAMICA 1 3,45 1,80 6,21
COPA-CERAMICA 1 6,35 1,80 11,43
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA IMUNIZAGAO 0,50 0,60 0,30
IMUNIZACAO-CERAMICA. 11,60 1,80 20,88
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO 2,00 0,40 0,80
IMUNIZAGAO COLETIVA-CERAMICA 9,90 1,80 17,82
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO COLETIVA 1,63 0,40 0,65
wc 5,50 2,75 15,13
DESCONTOS
WC-APICOAMENTO -1 5,50 0,95 (5,23)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02 -1 0,13 2,10 (0,27)
WC-APICOAMENTO 5,50 0,95 523
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02-PINTURA. 0,13 2,10 0,27
wc 5,50 2,75 15,13
DESCONTOS
WC-APICOAMENTO -1 5,50 0,95 (5,23)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03 -1 0,13 2,10 (0,27)
WC-APICOAMENTO 5,50 0,95 523
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03-PINTURA. 0,13 2,10 0,27
WC-CERAMICA. 5,40 1,80 9,72




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

LAVATORIO DEMOLIDO-DML 1,15 0,40 0,46
BANHEIRO FUNC. FEM. 9,60 2,75 26,40
BANHEIRO FUNC. MASC. 8,41 2,75 23,13

DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA -1 1,00 0,60 (0,60)
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA -1 4,20 0,95 (3,99)
FECHAMENTO DA JANELA 1 1,00 0,60 0,60
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA! 1 4,20 0,95 3,99
EXPURGO 9,10 2,75 25,03

DESCONTOS
PAREDE EXISTENTE EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA -1 2,95 0,95 (2,80)
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA -1 3,15 0,95 (2,99)
PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERELIZAGAO-PINTURA -1 3,00 0,95 (2,85)
ESTERILIZAGAO 9,22 2,75 25,36

DESCONTOS
PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERILIZAGAO -1 3,00 0,95 (2,85)
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO -1 3,00 0,95 (2,85)
FECHAMENTO DE PORTA ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO -1 2,10 0,95 (2,00)
PAREDE EXISTENTE ESTERILIZACAO.-PINTURA -1 2,45 0,95 (2,33)
FECHAMENTO DE JANELA ESTERILIZACAO/FACHADA POSTERIOR -1 0,67 0,95 (0,64)
FECHAMENTO DE JANELA ESTERILIZAGAO/FACHADA POSTERIOR 1 0,67 0,95 0,64
ODONTOLOGIA 18,60 2,75 51,15

DESCONTOS
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO -1 3,15 0,95 (2,99)
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO -1 3,00 0,95 (2,85)
FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA/CIRCULAGAO -2 0,96 0,95 (1,82)
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA ODONTOLOGIA -2 0,50 0,60 (0,60)
PAREDE EXISTENTE ODONTOLOGIA.-PINTURA -1 12,60 0,95 (11,97)
CURATIVO 12,00 2,75 33,00

DESCONTOS
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO -1 3,00 0,95 (2,85)
FECHAMENTO DE JANELA CURATIVO/FACHADA POSTERIOR -1 1,00 0,60 (0,60)
CURATIVO-PINTURA -1 5,90 0,95 (5.61)
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CURATIVO -1 0,50 0,60 (0,30)
PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO! 1 3,00 0,95 2,85
FECHAMENTO DE JANELA CURATIVO/FACHADA POSTERIOR 1 1,00 0,60 0,60
SANIT.PNE FEM. 7,40 2,75 20,35

DESCONTOS
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO -1 0,44 2,10 (0,92)
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE -1 7,40 0,95 (7,03)
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE 7,40 0,95 7,03
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO! 1 0,44 2,10 0,92
SANIT.PUB. 7,00 2,90 20,30

DESCONTOS




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

5.1

COMP. 7

COMPOSIGAO

FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO -1 0,34 2,10 (0,71)
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE -1 6,60 0,95 (6,27)
SANIT.PUB.-PINTURA EXISTENTE! 6,60 0,95 6,27

FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO 1 0,34 2,10 0,71

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS

INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES 24,50 2,75 67,38
DESCONTOS
SALA DE REUNIAO E AGENTES-CERAMICA -1 24,50 1,80 (44,10)
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-SALA DE REUNIAO E AGENTES -2 0,50 0,60 (0,60)
COPA 9,80 2,75 26,95
DESCONTOS
COBOGO DEMOLIR/FACHADA FRONTAL -1 0,45 0,60 (0,27)
COPA-PAREDE NOVA -1 3,45 2,75 (9,49)
COPA-CERAMICA| -1 6,35 1,80 (11,43)
CONSULTORIO 01 12,10 2,75 33,28
DESCONTOS
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-CONSULTORIO 01 -1 0,50 0,60 (0,30)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 -1 6,05 2,75 (16,64)
CIRC. 10,50 2,75 28,88
DESCONTOS
FECHAMENTO DA PORTA FARMACIA -1 0,96 1,10 (1,06)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 -1 4,50 2,75 (12,38)
BONECA E COMPLEMENTO DA PORTA DA FARMACIA -1 1,55 2,75 (4,26)
ESPERA 16,25 2,75 44,69
DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO -1 0,66 1,10 (0,73)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-PINTURA -1 3,45 0,95 (3,28)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-CERAMICA -1 3,45 1,80 (6,21)
FECHAMENTO DA BRISES DE CONCRETO -1 2,00 0,20 (0,40)
ESPERA-CERAMICA -1 12,80 1,80 (23,04)
RECEPCAO/ARQUIVO 9,60 2,75 26,40
DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO -1 0,66 1,10 (0,73)
IMUNIZAGAO 11,60 2,75 31,90
DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA IMUNIZAGAO -1 0,50 0,60 (0,30)
IMUNIZAGAO-CERAMICA -1 11,60 1,80 (20,88)
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO -1 2,00 0,40 (0,80)
INALAGAO COLETIVA 9,90 2,75 27,23
DESCONTOS
IMUNIZACAO COLETIVA-CERAMICA -1 9,90 1,80 (17,82)




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO COLETIVA -1 1,63 0,40 (0,65)
CONSULT. 02 12,50 2,75 34,38
DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 02 -1 0,50 0,60 (0,30)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02 -1 0,13 2,10 (0,27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.02 -1 0,60 0,40 (0,24)
ALMOX. 5,40 2,90 15,66
CONSULT. 03 12,30 2,75 33,83
DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 03 -1 0,50 0,60 (0,30)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03 -1 0,13 2,10 (0,27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.03 -1 0,60 0,40 (0,24)
DML 5,40 2,75 14,85
DESCONTOS
WC-CERAMICA -1 5,40 1,80 9,72)
LAVATORIO DEMOLIDO-DML -1 1,15 0,40 (0,46)
CIRCULAGAO 36,55 2,75 100,51
DESCONTOS
LAVATORIO DEMOLIDO -1 0,60 0,40 (0,24)
FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA -2 0,96 1,80 (3,46)
PAREDE NOVA BANHEIRO FUNC. MASC.EXPURGO/ESTERELIZACAO/CIRCULACAO -1 2,81 1,80 (5,06)
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO -1 0,44 1,80 (0,79)
FECHAMENTO DE PORTA SANIT. PUB./CIRCULACAO -1 0,34 1,80 (0,61)
BONECA DE PORTA DO CURATIVO -1 0,34 1,80 (0,61)
PAREDE EXISTENTE EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA 1 2,95 0,95 2,80
PAREDE EXISTENTE ESTERILIZAGAO.-PINTURA 1 2,45 0,95 2,33
PAREDE EXISTENTE ODONTOLOGIA.-PINTURA 1 12,60 0,95 11,97
CURATIVO-PINTURA 5,90 0,95 5,61
ADM/AGEND. CONSULTAS 9,20 2,75 25,30
CONSULTORIO 04 12,20 2,75 33,55
FARMACIA 13,50 2,75 37,13
DESCONTOS
FARMACIA/FACHADA POSTERIOR -1 1,60 0,60 (0,96)
FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA -1 0,96 2,10 (2,02)
EXTERNO
PAREDE ALTA DA FACHADA FRONTAL 2,00 9,30 4,10 76,26
FACHADA FRONTAL LADO DIREITO 15,85 3,22 51,04
DESCONTOS
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/IMUNIZACAO -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.02 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.03 -1 0,50 0,60 (0,30)
FACHADA FRONTAL ENTRADA PRINCIPAL 3,00 3,12 9,36
VIGA DO PORTICO DA ENTRADA 8,37 0,25 2,09
PILARES DO PORTICO DA ENTRADA! 2,00 1,30 2,97 7,72




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

FACHADA FRONTAL LADO ESQUERDO 28,98
DESCONTOS
FACHADA FRONTAL/COPA -1 0,60 0,60 (0,36)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.01 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA BRISES/ESPERA -1 2,00 1,00 (2,00)
FACHADA LATERAL DIREITA 28,98
DESCONTOS
PFEO1 -1 0,90 2,10 (0,02)
FACHADA LATERAL ESQUERDA 28,98
DESCONTOS
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/SALA DOS AGENTES -2 0,50 0,60 (0,60)
FACHADA POSTERIOR LADO DIREITO 9,05 3,22 29,14
DESCONTOS
FACHADA POSTERIOR/ESTERELIZACAO -1 0,67 0,60 (0,40)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/ODONTOLOGIA -2 0,50 0,60 (0,60)
FACHADA POSTERIOR COMPRESSOR 2,30 1,60 3,68
DESCONTOS
FACHADA POSTERIOR/COMPRESSOR -1 0,13 0,60 (0,08)
FACHADA POSTERIOR LADO ESQUERDO 19,75 3,22 63,60
DESCONTOS
FACHADA POSTERIOR/CURATIVO -1 0,95 0,60 (0,57)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULTORIO 04 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/FARMACIA -1 0,50 0,60 (0,30)
MURO EXTERNO-FACHADA RUA 104,78 2,00 209,56
DESCONTOS
PFE02 -1 1,00 2,10 (2,00)
PFEO3 -1 3,00 2,10 (6,00)
MURO EXTERNO-FACHADA INTERNO 126,83 2,15 272,68
DESCONTOS
PFE02 -1 1,00 2,10 (2,00)
PFEO3 -1 3,00 2,10 (6,00)
5.2 88485 SINAPI APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1.
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 735,44
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, 465,44
UMA COR. AF_06/2014 :
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE 86.07
SACADA DE EDIFICIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014; :
53 88497 SINAPI APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014; 735,44
5.4 88489 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2
INTERNAS




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

SALA DE REUNIAO E AGENTES 24,50 2,75 67,38
DESCONTOS
SALA DE REUNIAO E AGENTES-CERAMICA -1 24,50 1,80 (44,10)
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-SALA DE REUNIAO E AGENTES -2 0,50 0,60 (0,60)
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-SALA DE REUNIAO E AGENTES! 2 0,50 0,60 0,60
COPA 9,80 2,75 26,95
DESCONTOS
COBOGO DEMOLIR/FACHADA FRONTAL -1 0,45 0,60 (0,27)
COPA-PAREDE NOVA -1 3,45 2,75 (9,49)
COPA-CERAMICA| -1 6,35 1,80 (11,43)
COBOGO DEMOLIR/FACHADA FRONTAL 1 0,45 0,60 0,27
COPA-PAREDE NOVA PINTURA 1 3,45 0,95 3,28
CONSULTORIO 01 12,10 2,75 33,28
DESCONTOS
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-CONSULTORIO 01 -1 0,50 0,60 (0,30)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 -1 6,05 2,75 (16,64)
FECHAMENTO DE AR CONDICIONADO-CONSULTORIO 01 1 0,50 0,60 0,30
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 1 6,05 2,75 16,64
CIRC. 10,50 2,75 28,88
DESCONTOS
FECHAMENTO DA PORTA FARMACIA -1 0,96 1,10 (1,06)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 -1 4,50 2,75 (12,38)
BONECA E COMPLEMENTO DA PORTA DA FARMACIA -1 1,55 2,75 (4,26)
FECHAMENTO DA PORTA FARMACIA 1 0,96 1,10 1,06
BONECA E COMPLEMENTO DA PORTA DA FARMACIA 1 1,55 2,75 4,26
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01 1 4,50 2,75 12,38
ESPERA 16,25 2,75 44,69
DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO -1 0,66 1,10 (0,73)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-PINTURA -1 3,45 0,95 (3.28)
PAREDE NOVA CONSULTORIO 01-CERAMICA -1 3,45 1,80 (6,21)
FECHAMENTO DA BRISES DE CONCRETO -1 2,00 0,20 (0,40)




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

ESPERA-CERAMICA 1 12,80 1,80 (23,04)
RECEPGAO/ARQUIVO 9,60 2,75 26,40

DESCONTOS
FECHAMENTO DA JANELA RECEPCAO Bl 0,66 1,10 073)
FECHAMENTO DA JANELA RECEPGAO 1 0,66 1,10 0,73
IMUNIZAGAO 11,60 2,75 31,90

DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA IMUNIZAGAO 1 0,50 0,60 (0,30)
IMUNIZAGAO-CERAMICA Bl 11,60 1,80 (20,88)
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO 1 2,00 0,40 (0,80)
INALAGAO COLETIVA 9,90 2,75 27,23

DESCONTOS
IMUNIZAGAO COLETIVA-CERAMICA Bl 9,90 1,80 (17,82)
LAVATORIO DEMOLIDO-IMUNIZAGAO COLETIVA 1 1,63 0,40 (0,65)
CONSULT. 02 12,50 2,75 34,38

DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 02 Bl 0,50 0,60 (0,30)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 02 1 0,13 2,10 0.27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.02 1 0,60 0,40 (0,24)
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA IMUNIZAGAO! 0,50 0,60 0,30
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.02 0,60 0,40 0,24
ALMOX. 5,40 2,90 15,66
CONSULT. 03 12,30 2,75 33,83

DESCONTOS
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 03 1 0,50 0,60 (0,30)
BONCA DA PORTA DO WC DA CONSULT. 03 1 0,13 2,10 0.27)
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.03 1 0,60 0,40 (0,24)
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CONSULT. 03 0,50 0,60 0,30
LAVATORIO DEMOLIDO-CONSULT.03 0,60 0,40 0,24
DML 5,40 2,75 14,85

DESCONTOS
WC-CERAMICA 1 5,40 1,80 972




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

LAVATORIO DEMOLIDO-DML -1 1,15 0,40 (0,46)

CIRCULAGAO 36,55 2,75 100,51

DESCONTOS

LAVATORIO DEMOLIDO -1 0,60 0,40 (0,24)
FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA -2 0,96 1,80 (3,46)
PAREDE NOVA BANHEIRO FUNC. MASC.EXPURGO/ESTERELIZAGCAO/CIRCULAGAO -1 2,81 1,80 (5,06)
FECHAMENTO DE PORTA SANIT.PNE FEM./CIRCULAGAO -1 0,44 1,80 (0,79)
FECHAMENTO DE PORTA SANIT. PUB./CIRCULAGAO -1 0,34 1,80 (0,61)
BONECA DE PORTA DO CURATIVO -1 0,34 1,80 (0,61)

PAREDE EXISTENTE EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA 1 2,95 0,95 2,80
PAREDE NOVA EXPURGO/BANHEIRO FUNC. MASC.-PINTURA 1 3,15 0,95 2,99
PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERELIZAGAO| 1 3,00 0,95 2,85

PAREDE NOVA EXPURGO/ESTERILIZAGAO! 1 3,00 0,95 2,85

PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO 1 3,00 0,95 2,85
FECHAMENTO DE PORTA ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 1 2,10 0,95 2,00
PAREDE EXISTENTE ESTERILIZAGAO.-PINTURA 1 2,45 0,95 2,33

PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/ESTERELIZAGAO 1 3,15 0,95 2,99

PAREDE NOVA ODONTOLOGIA/CURATIVO! 1 3,00 0,95 2,85

FECHAMENTO DE PORTA ODONTOLOGIA/CIRCULAGAO 2 0,96 0,95 1,82
FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA ODONTOLOGIA 2 0,50 0,60 0,60
PAREDE EXISTENTE ODONTOLOGIA.-PINTURA 1 12,60 0,95 11,97
CURATIVO-PINTURA 5,90 0,95 5,61

FECHAMENTO DO AR CONDICIONADO DA CURATIVO: 1 0,50 0,60 0,30
ADM/AGEND. CONSULTAS 9,20 2,75 25,30

CONSULTORIO 04 12,20 2,75 33,55

FARMACIA 13,50 2,75 37,13

DESCONTOS

FARMACIA/FACHADA POSTERIOR -1 1,60 0,60 (0,96)

FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA -1 0,96 2,10 (2,02)
FARMACIA/FACHADA POSTERIOR 1 1,60 0,60 0,96

FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA 1 0,96 2,10 2,02

COMPRESSOR 6,00 2,90 17,40
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EXTERNO
FACHADA FRONTAL LADO DIREITO 15,85 3,22 51,04
DESCONTOS
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/IMUNIZAGAO -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.02 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.03 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/IMUNIZAGAO 1 0,60 0,60 0,36
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.02! 1 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.03! 1 0,50 0,60 0,30
FACHADA FRONTAL ENTRADA PRINCIPAL 3,00 3,12 9,36
FACHADA FRONTAL LADO ESQUERDO 28,98
DESCONTOS
FACHADA FRONTAL/COPA -1 0,60 0,60 (0,36)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.01 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA BRISES/ESPERA -1 2,00 1,00 (2,00)
FACHADA FRONTAL/COPA 1 0,60 0,60 0,36
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULT.01 1 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DA BRISES/ESPERA! 1 2,00 1,00 2,00
FACHADA LATERAL DIREITA 28,98
DESCONTOS
PFEO1 -1 0,90 2,10 (0,02)
FACHADA LATERAL ESQUERDA 28,98
DESCONTOS
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/SALA DOS AGENTES -2 0,50 0,60 (0,60)
FACHADA LATERAL ESQUERDA/SALA DE REUNIAO E AGENTES 2 0,50 0,60 0,60
FACHADA POSTERIOR LADO DIREITO 9,05 3,22 29,14
DESCONTOS
FACHADA POSTERIOR/ESTERELIZAGAO -1 0,67 0,60 (0,40)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/ODONTOLOGIA -2 0,50 0,60 (0,60)
FACHADA POSTERIOR/ESTERELIZAGAO 1 0,67 0,60 0,40
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/ODONTOLOGIA 1 0,50 0,60 0,30
FACHADA POSTERIOR COMPRESSOR 2,30 1,60 3,68
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DESCONTOS
FACHADA POSTERIOR/COMPRESSOR -1 0,13 0,60 (0,08)
FACHADA POSTERIOR/COMPRESSOR! 1 0,13 0,60 0,08
FACHADA POSTERIOR LADO ESQUERDO 19,75 3,22 63,60
DESCONTOS
FACHADA POSTERIOR/CURATIVO -1 0,95 0,60 (0,57)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULTORIO 04 -1 0,50 0,60 (0,30)
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/FARMACIA -1 0,50 0,60 (0,30)
FACHADA POSTERIOR/CURATIVO 1 0,95 0,60 0,57
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/CONSULTORIO 04 1 0,50 0,60 0,30
FECHAMENTO DA CAIXA DE AR CONDICIONADO/FARMACIA 1 0,50 0,60 0,30
COMPRESSOR 4,70 1,45, 6,82
DESCONTOS
PFO1 -1 1,20 1,10 (1,62)
5.5 88423 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, M2
UMA COR. AF_06/2014
EXTERNO
MURO EXTERNO-FACHADA RUA 104,78 2,00 209,56
DESCONTOS
PFE02 -1 1,00 2,10 (2,10)
PFEO3 -1 3,00 2,10 (6,30)
MURO EXTERNO-FACHADA INTERNO 126,83 2,15 272,68
DESCONTOS
PFE02 -1 1,00 2,10 (2,10)
PFEO3 -1 3,00 2,10 (6,30)
56 88428 SINAPI APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM SUPERFICIES EXTERNAS DE M2
SACADA DE EDIFiCIOS DE MULTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014
EXTERNO
PAREDE ALTA DA FACHADA FRONTAL 2,00 9,30 4,10: 76,26
VIGA DO PORTICO DA ENTRADA 8,37 0,25 2,09
PILARES DO PORTICO DA ENTRADA 2,00 1,30 2,97 7,72
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6.1.1 COMP. 22 COMPOSIGAO JANELA EM ALUMINIO, COR FOSCA, TIPO GUILHOTINA, COMPLETA, INCLUSIVE VIDROS M2

JANELAS-JAV02-NOVA

EXPURGO/ESTERILIZAGAO!

JAV02 1,00 0,80 110 0,88

JANELAS-JAV03-NOVA

FARMACIA - DISPENSAGAO

JAVO3 1,00 0,80 1,10 0,88
6.1.2 COMP. 23 COMPOSIGAO JANELA DE ALUMINIO, TIPO FIXA(BOCA DE LOBO), INCLUSIVE VIDROS M2
JANELAS-JAV01-NOVA
COPA
JAVO1 1,00 1,00 0,40 0,40
CONSULT. 01
JAVO1 1,00 1,00 0,40 0,40

BANHEIRO MASCULINO

JAVO1 3,00 1,00 0,40 1,20
EXPURGO
JAVO1 1,00 1,00 0,40 0,40

ESTERILIZACAO

JAVO1 1,00 1,00 0,40 0,40
ODONTOLOGIA!
JAVO1 1,00 1,00 0,40 0,40
FARMACIA
JAVO1 1,00 1,00 0,40 0,40
JANELAS-JAV04-NOVA
CONSULTORIO 02,
JAV04 1,00 1,50 0,40 0,60
ODONTOLOGIA
JAV04 1,00 1,50 0,40 0,60
CURATIVO!
JAV04 1,00 1,50 0,40 0,60
CONSULTORIO 04;
JAV04 1,00 1,50 0,40 0,60
JANELAS-JAV05-NOVA
WC CONSULTORIO 03
JAV05 1,00 0,50 0,40 0,20

BANHEIRO FUNCIONARO FEMININO

JAV05 1,00 0,50 0,40 0,20
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JANELAS-JAV06-NOVA
ATEND./ARQUIVO
JAV06 1,00 0,70 0,40 0,28
ODONTOLOGIA
JAV06 1,00 0,70 0,40 0,28
JANELAS-JAV07-NOVA
CONSULTORIO 03]
JAVO7 1,00 0,75 0,40 0,30
JANELAS-JAV08-NOVA
IMUNIZAGAO
JAVO08 1,00 0,95 0,40 0,38
INALACAO COLETIVA
JAVO08 1,00 0,95 0,40 0,38
WC CONSULTORIO 02
JAVO08 1,00 0,95 0,40 0,38

SAN.PUB.PNE FEM.

JAV08 1,00 0,95 0,40 0,38
SAN.PUBLICO
JAV08 1,00 0,95 0,40 0,38

ADM/AGEND. CONSULTAS

JAV08 1,00 0,95 0,40 0,38

JANELAS-JAV09-NOVA

SALA DE REUNIAO /PALESTRAS

JAV09 2,00 1,20 110 2,64
JANELAS-JAV10-NOVA
ESPERA
JAV10 1,00 2,00 110 2,20
6.1.3 COMP. 20 COMPOSIGAO GUICHE DE VIDRO, TIPO VISOR COM CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO M2
RECEPCAO/ARQUIVO
V-01 1,00 1,14 1,00 1,14

PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM

6.1.4 95468 SINAPI ZARCAO (1 DEMAO) M2
JANELAS
SALA REUNIAO/ FACHADA POSTERIOR! 2,00 1,30 1,20 3,12
CONSULTORIO 01/ FACHADA FRONTAL 1,00 1,10 0,50 0,55
ATENDIMENTO/ARQUIVO/ FACHADA FRONTAL 1,00 0,80 0,50 0,40
IMUNIZAGAO/ FACHADA FRONTAL 1,00 1,05 0,50 0,53

INALAGAO COLETIVA/ FACHADA FRONTAL 1,00 1,05 0,50 0,53
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CONSULTORIO 02/ FACHADA FRONTAL 1,00 1,60 0,50 0,80
WC CONSULTORIO 02/ FACHADA FRONTAL, 1,00 1,05 0,50 0,53
CONSULTORIO 03/FACHADA FRONTAL 1,00 0,85 0,50 0,43
WC CONSULTORIO 03/FACHADA FRONTAL, 1,00 0,60 0,50 0,30
BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO/ FACHADA FRONTAL 1,00 0,60 0,50 0,30
BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO 2,00 1,10 0,50 1,10
ODONTOLOGIA 01/ FACHADA POSTERIOR! 1,00 0,80 0,50 0,40
FACHADAPOSTERIOR/SANIT. PUB. PNE FEMININO 1,00 1,05 0,50 0,53
FACHADAPOSTERIOR/SANITARIO PUBLICO 1,00 1,05 0,50 0,53
FACHADA POSTERIOR/ADM/ AGENDA CONSULTAS 1,00 1,05 0,50 0,53
FACHADAPOSTERIOR/CONSULTORIO 04 1,00 1,60 0,50 0,80
FACHADAPOSTERIOR/FARMACIA 1,00 1,10 0,50 0,55

6.1.5 93182 SINAPI VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M
JAVO1 5,00 1,00 0,40 5,00
JAV02 1,00 0,80 1,10 0,80
JAVO3 1,00 0,80 1,10 0,80
JAVO4 2,00 1,50 0,40 3,00
JAV10 1,00 2,00 1,10 2,00

6.1.6 93194 SINAPI CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 M
JAVO1 5,00 1,00 0,40 5,00
JAV02 1,00 0,80 110 0,80
JAV03 1,00 0,80 110 0,80
JAV04 2,00 1,50 0,40 3,00
JAV10 1,00 2,00 1,10 2,00

6.2.1

COMP. 24

COMPOSIGAO

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.80 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA,
INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

UND.

INTERNAS

COPA

PMO01

1,00

0,80

2,10

1,68

ATENDIMENTO/ARQUIVO

PMO01

1,00

0,80

2,10

1,68

wC

PMO01

1,00

0,80

2,10

1,68

wcC

PMO01

1,00

0,80

2,10

1,68

BANHEIRO FUNC. FEM.




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
BANHEIRO FUNC. MASC.
PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
EXPURGO
PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
SANIT. PUB.
PMO1 1,00 0,80 2,10 1,68
a9n G55 COMPOSIAO rNocTL;; :Ilg :l:g:mﬁ; ggﬁ:ﬁ:ﬁzﬁ;ﬁ (scANELA), LISA, SEMI-OCA, 0.90 X 2.10 M, REVESTIDA C/FORMICA, o
INTERNAS
CONSULT.01
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
IMUNIZAGAO
PMO02 1,00 0,90 2,10 1,89
INALAGAO COLETIVA
PMO02 1,00 0,90 2,10 1,89
ESTERELIZACAO
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
ODONTOLOGIA
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
CURATIVO
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
ADM/AGEND. CONSULTAS
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
FARMACIA
PMO2 1,00 0,90 2,10 1,89
6.2.3 COMP. 27 COMPOSIGAO PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNICOES E PINTADA M2
INTERNAS
CIRCULAGAO
PMO3 1,00 1,20 2,10 2,52
ESPERA
PF02 1,00 1,20 2,10 2,52
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EXTERNAS

COMPRESSOR!

PFO1

INTERNAS

SALA DE REUNIAO/AGENTES

PM03

SANIT. PNE PUB. FEM.

APLICAGAO DE LAMINADO EM PORTA EXISTENTE

PM04

APLICAGAO DE LAMINADO EM PORTA EXISTENTE

INTERNAS
CONSULT.02
PME02 1,00 0,90 2,10 1,89
ALMOXARIFADO
PMEO1 1,00 0,70 2,10 1,47
CONSULT.03
PME02 1,00 0,90 2,10 1,89
DML
PMEO1 1,00 0,70 2,10 1,47
CONSULTORIO 04
PME02 1,00 0,90 2,10 1,89

INTERNAS

CONSULT.02

PME02

ALMOXARIFADO

PMEO1

CONSULT.03

PME02
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DML
PMEO1 1,00 0,70 2,10 1,47
CONSULTORIO 04
PME02 1,00 0,90 2,10 1,89

INTERNAS

FACHADA LATERAL DIREITA.

PFEO1 1,00 0,90 2,10 1,89
EXTERNAS
ENTRADA PRINCIPAL
PFEO2 1,00 1,00 2,10 2,10

PMO1 4,00 0,80 2,10 1,68
PMO02 4,00 0,90 2,10 1,89
PM04 1,00 0,90 2,10 1,89

EXTERNAS
CALCADA NOVA DO ACESSO AO COMPRESSOR 0,05 4,83 0,24
COMPRESSOR 0,05 2,10 0,11

PORTAS

COMPRESSOR
PFO1 1,00 1,20 0,15 0,05 0,18 0,01

ELETRICA 40,00

TELEMATICA. 15,00

HST - TUBULAGAO DE AGUA 43,00
HST - SPLIT 20,00

PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS

E POLIMENTO MECANIZADO
INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES 24,50 34,71
COPA 9,80 ,28
CONSULTORIO 01 2,10 ,0
CIRC. 0,50 ,5
ESPERA 6,25 23,2
IMUNIZAGAO 1,60 ,25
INALAGAO COLETIVA 9,90 4
CONSULT. 02 12,50 ,74
CONSULT. 03 12,30 .4
DML 5,40 T
CIRCULAGAO 36,55 22,
EXPURGO 9,10 4,
ESTERELIZAGAO 9,22 X
ODONTOLOGIA: ,60 18,90
CURATIVO! ,00 ,00
CONSULTORIO 04 ,20 ,30
FARMACIA ,50 11,25

SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

SALA DE REUNIAO/AGENTES

PMO3 1,00 1,20 0,15 0,18
COPA
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
CONSULT.01
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ESPERA
PF02 1,00 1,20 0,15 0,18
ATENDIMENTO/ARQUIVO
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
IMUNIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
INALACAO COLETIVA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CONSULT.02
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
wcC
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
ALMOXARIFADO
PMEOL 1,00 0,70, 0,15 0,11
CONSULT.03
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
wcC
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
DML
PMEOL 1,00 0,70 0,15 0,11
BANHEIRO FUNC. FEM.
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
FACHADA LATERAL DIREITA
PFEOL 1,00 090 0,15 0,14
BANHEIRO FUNC. MASC.
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
EXPURGO
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
ESTERELIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ODONTOLOGIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CURATIVO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
SANIT. PNE PUB. FEM.
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
SANIT. PUB.
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
ADM/AGEND. CONSULTAS
M02 1,00 090 0,15 0,14
CONSULTORIO 04
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
FARMACIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
PMO03 1,00 0,90 2,10 1,89
PMO3 1,00 0,90 2,10 1,89
PMO3 1,00 0,90 2,10 1,89
PMO03 1,00 0,90 2,10 1,89
PMO3 1,00 0,90 2,10 1,89
PMO03 1,00 0,90 2,10 1,89
PMO3 1,00 0,90 2,10 1,89
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO OU PAREDE 46 X 46 CM, PEI 4 A 5, INCENOR, COMUM BANCO, ANTI-
DERRAPANTE, RETIFICADO OU SIMILAR, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-Il,
REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO DE BASE OU EMBOGO
INTERNAS
1,84
wcC 1,84
BANHEIRO FUNC. FEM. 4,95
BANHEIRO FUNC. MASC. 3,61
SANIT.PNE FEM. 3,30
SANIT.PUB. 2,86
PISO CIMENTADO DESEMPOLADO TRAGO 1:5, E=5 CM
INTERNAS
COMPRESSOR 2,00

PORTAS!
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COMPRESSOR
PFO1 1,00 1,20 0,15 0,18
EXTERNO
CALCADA NOVA DO ACESSO AO COMPRESSOR| 4,83
CALCADA ENTORNO DA UBS E ENTRADA 86,48
CALCADA PASSEIO PUBLICO 01 95,65
RAMPA CALCADA 4,41
EXECUGAO DE LOMBORAMPAS
EXTERNO
RAMPA CALGADA 4,41
PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSOES
25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-ll, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAGAO
DE BASE
EXTERNO
PISO TATIL DA CALGADA PASSEIO PUBLICO RAMPA 6,56 0,25 1,64
7.4 COMP. 119 COMPOSIGAO LIMPEZA PISO MARMORITE/GRANILITE, COM POLIMENTO COMPLETO M2
INTERNAS
RECEPCAO/ARQUIVO 4,95
ALMOX. 1,78
ADM/AGEND. CONSULTAS 4,80
= PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS
7.5 COMP. 140 COMPOSIGAO e OGN0 UND
INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES 24,50 34,71
COPA 9,80 5,28
CONSULTORIO 01 12,10 9,08
CIRC. 10,50 5,58
ESPERA 16,25 23,21
IMUNIZACAO 11,60 8,25
INALACAO COLETIVA 9,90 5,45
CONSULT. 02 12,50 9,74
CONSULT. 03 12,30 9,41
DML 5,40 1,78
CIRCULACAO 36,55 22,61
EXPURGO 9,10 4,65
ESTERELIZAGAO 9,22 4,82
ODONTOLOGIA 18,60 18,90
CURATIVO 12,00 9,00
CONSULTORIO 04 12,20 9,30
FARMACIA 13,50 11,25
SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO
SALA DE REUNIAO/AGENTES
PMO03 1,00 1,20/ 0,15 0,18
COPA
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
CONSULT.01
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ESPERA
PF02 1,00 1,20/ 0,15 0,18
ATENDIMENTO/ARQUIVO
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
IMUNIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
INALACAO COLETIVA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CONSULT.02
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
wcC
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
ALMOXARIFADO
PMEOL 1,00 0,70/ 0,15 0,11
CONSULT.03
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
wcC
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
DML
PMEOL 1,00 0,70/ 0,15 0,11
BANHEIRO FUNC. FEM.
PMO1 1,00 080 0,15 0,12




MEMORIA DE CALCULO DA REFORMA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DIiDIMO OTTO KUMMER

FACHADA LATERAL DIREITA
PFEOL 1,00 090 0,15 0,14
BANHEIRO FUNC. MASC.
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
EXPURGO|
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
ESTERELIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ODONTOLOGIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CURATIVO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
SANIT. PNE PUB. FEM.
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
SANIT. PUB.
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
ADM/AGEND. CONSULTAS
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CONSULTORIO 04
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
FARMACIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
7.6 COMP. 121 COMPOSIGAO RODAPE ALTA RESISTENCIA, H=10 CM, MEIA CANA ™M
INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES 24,50
COPA 9,80
CONSULTORIO 01 2,10
CIRC. 0,50
ESPERA 6,25
IMUNIZACAO 1,60
INALACAO COLETIVA 9,90
CONSULT. 02 12,50
CONSULT. 03 12,30
DML 5,40
CIRCULACAO 36,55
EXPURGO 9,10
ESTERELIZAGAO 9,22
ODONTOLOGIA ,60
CURATIVO ,00
CONSULTORIO 04 ,20
) FARMACIA ,50
SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO
DESCONTOS
SALA DE REUNIAO/AGENTE
PMO -1,00 1,20 1,20
CIRCULACAO
PMO03 -1,00 1,20 1,20
COPA
PMOL 2,00 0,80 -1,60
CONSULT.01
PMO02 2,00 0,90 -1,80
ESPERA
PF02 -1,00 1,20 1,20
ATENDIMENTO/ARQUIVO
PMOL -1,00 0,80 0,80
IMUNIZACAO
PMO02 2,00 0,90 -1,80
INALACAO COLETIVA|
PMO02 2,00 0,90 -1,80
CONSULT.02
PMEO2 2,00 0,90 -1,80
wC
PMOL -1,00 0,80 0,80
ALMOXARIFADO
PMEOL -1,00 0,70 0,70
CONSULT.03
PMEO2 2,00 0,90 1,80
wC
PMOL -1,00 0,80 0,80
DML|
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PMEO1 -1,00 0,70 -0,70
BANHEIRO FUNC. FEM.
PMO1L -1,00 0,80 -0,80
FACHADA LATERAL DIREITA
PFEOL -1,00 0,90 0,90
BANHEIRO FUNC. MASC.
PMO1L -1,00 0,80 -0,80
EXPURGO|
PMOL -1,00 0,80 -0,80
ESTERELIZACAO
PMO02 -1,00 0,90 0,90
ODONTOLOGIA
PMO02 -1,00 0,90 -0,90
CURATIVO
PMO02 -1,00 0,90 0,90
SANIT. PNE PUB. FEM.
PMO02 -1,00 0,90 -0,90
SANIT. PUB.
PMOL -1,00 0,80 -0,80
ADM/AGEND. CONSULTAS
PMO02 -1,00 0,90 -0,90
CONSULTORIO 04,
PMEO2 -2,00 0,90 -1,80
FARMACIA!
PMO02 -2,00 -1,80
INTERNAS
WC , u
BANHEIRO FUNC. FEM. 4,
BANHEIRO FUNC. MASC. ,
SANIT.PNE FEM. ,
SANIT.PUB.
INTERNAS
COMPRESSO 2,0
POR
COMPRESSOR
PFOL 1,00 120, 015 0,18
EXTERNO
CALGADA NOVA DO ACESSO AO COMPRESSOR! 4,
CALGADA ENTORNO DA UBS E ENTRADA 86,4
CALGADA PASSEIO PUBLICO 01 95,6
RAMPA CALGCADA 4,4

RAMPA CALCADA!

EXTERNO
PISO TATIL DA CALGADA PASSEIO PUBLICO RAMPA

EXTERNO
AREA FRONTAL ESQUERDA, LATERAL ESQUERDA E POSTERIOR TERRA NATURAL 437,93
AREA FRONTAL DIREITA TERRA NATURAL 18,28

EXTERNO
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CALGADA PASSEIO PUBLICO 02 7,24
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 117,03
0BS: CONSIDERAR 40% NOVO DEVIDO A SITUAGAO DO PAVIMENTO EXISTENTE
743 84665 SINAPI PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAGAO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO M2
EXTERNO!
SINALIZAGAO PARA DEFICIENTES 9,00 5,00 0,10 4,41
- |
8.1 COMP. 7 COMPOSIGAO PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS M2
INTERNAS
SALA DE REUNIAO E AGENTES| 24,50 34,71
COPA 9,80 5,28
CIRC. 10,50 5,58
ESPERA 16,25 23,21
RECEPGAO/ARQUIVO 9,60 4,95
IMUNIZAGAO 11,60 8,25
INALAGAO COLETIVA 9,90 5,45
CONSULT. 02 12,50 9,74
wc 5,50 1,84
ALMOX. 5,40 1,78
CONSULT. 03 12,30 9,41
wc 5,50 1,84
DML 5,40 1,78
BANHEIRO FUNC. FEM. 9,60 4,95
CIRCULAGAO 36,55 22,61
SANIT.PNE FEM. 7,40 3,30
SANIT.PUB. 7,00 2,86
ADM/AGEND. CONSULTAS| 9,20 4,80
CONSULTORIO 04 12,20 9,30
EXTERNO,
LAJE PORTICO ENTRADA PRINICIPAL 5,95
o TR G CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA -
COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
INTERNAS
CONSULTORIO 01 9,08
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BANHEIRO FUNC. MASC. 361
EXPURGO 4,65
ESTERILIZAGAO 4,82
ODONTOLOGIA 18,90
CURATIVO 9,00
FARMACIA 11,25
COMPRESSOR 2,00
INTERNAS

CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM 63.31
PREPARO MANUAL. AF_06/2014 !

TETOS NOVOS

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE! 63,31
TALISCAS. AF_03/2015

TETOS EXISTENTES

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 167,59

TETOS NOVOS

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE| 63,31
TALISCAS. AF_03/2015

TETOS EXISTENTES

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 167,59

TETOS NOVOS

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE! 63,31
TALISCAS. AF_03/2015

TETOS EXISTENTES

PREPARO DE SUPERFICIE COM LIXAMENTO DE PAREDES E TETOS 167,59

COBERTA TROCAR NOVA - CONSIDERAR 80%! |80% | ‘ | | 289,41
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COBERTA TROCAR NOVA - CONSIDERAR 80%;

COBERTA TOTAL;

COBERTA TROCAR NOVA - CONSIDERAR 80%

REVISAO ESTRUTURA DE COBERTA EXISTENTE CONSIDERANDO 20% EXISTENTE PARA REAPROVEITAR

REVISAO TRAMA DE COBERTA EXISTENTE CONSIDERANDO 20% EXISTENTE PARA REAPROVEITAR

REVISAO DE COBERTA EXISTENTE CONSIDERANDO 20% EXISTENTE PARA REAPROVEITAR

PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL

2,00

12,50

PISO DA COBERTA DA LAJE TECNICA

PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL!

2,00

2,00

18,00

12,50

PISO DA COBERTA DA LAJE TECNICA

PAREDES DA COBERTA DA LAJE TECNICA

2,00

18,00

COBERTA

PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL! 2,00 12,50

PISO DA COBERTA DA LAJE TECNICA 2,00 18,00

PAREDES DA COBERTA DA LAJE TECNICA 2,00 12,00 0,50 12,00
PAREDES INTERNAS

COPA/CONSULTORIO 01 2 3,45 1,00 6,90

CONSULTORIO 01/ESPERA 2 6,15 1,00: 12,30

BANHEIRO FUNC. MASC./EXPURGO 2 3,00 1,00 6,00

BANHEIRO FUNC. MASC./CIRCULAGAO 2 1,50 1,00 3,00
DESCONTOS

POl -2 0,86 1,00 1,72)

EXPURGO-ESTERILIZAGAO/CIRCULAGAO 2 2,72 1,00 5,44
DESCONTOS

P01 -2 0,86 1,00 1,72)
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P02 -2 0,96 1,00 (1,92)
ODONTOLOGIA/ESTERILIZAGAO 2 0,68 2,90 3,94
CURATIVO/ODONTOLOGIA 2 1,96 2,90 11,37
FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA SANIT. PUB. 2 0,34 1,00 0,68
FECHAMENTO DE PARTE DA PORTA SANIT. PNE PUB. FEM. 2 0,44 1,00 0,88
FECHAMENTO DA PORTA FARMACIA 2 0,96 1,00 1,92
DESCONTOS
GC03 -2 0,96 1,00 (1,92)
PAREDES EXTERNO
COMPRESSOR 1 4,40 1,00 4,40
DESCONTOS
PGO1 -1 1,20 1,00 (1,20)
PLATIBANDA DA LAJE TECNICA 01 2 2,73 1,00 5,46
PLATIBANDA DA LAJE TECNICA LATERAIS 2 2,73 1,44 7,84
PLATIBANDA DA LAJE TECNICA 02 2 3,30 1,87 12,34

CUMINHEIRA CENTRAL DA COBERTA:

COBERTA DA LAJE TECNICA|

COBERTA DA LAJE TECNICA!

INTERNOS!
BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO 1 0,80 0,50 0,40 m*
DML 1 0,55 0,50 0,28 m*
INALAGAO COLETIVA, 1 1,65 0,55 0,91 m?
IMUNIZAGAO 1 1,70 0,55 0,94 m*
ATEND. / ARQUIVO! 1 1,14 0,50 0,57 m*
COPA 1 1,50 0,55 0,83 m*
SALA DE REUNIOES 1 3,20 0,55 1,76 m?
CURATIVO! 1 2,10 0,55 1,16 m?
ODONTOLOGIA 2 1,50 0,35 0,53 m*
ODONTOLOGIA 1 2,00 0,55 1,10 m*
ESTERILIZAGAO 1 1,70 0,55 0,94 m*
ESTERILIZAGAO 01 1 1,61 0,60 0,97 m*
EXPURGO 1 3,00 0,60 1,80 m*

INTERNOS,|
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EXPURGO/ESTERELIZAGAO

0,80

0,25

0,20

FARMACIA

INTERNOS!

1,00

0,45

0,45

CURATIVO!

INTERNOS!

1,80

EXPURGO

DIVERSOS

INTERNAS

SALA DE REUNIAO E AGENTES

COPA

CONSULTORIO 01

CIRC.

ESPERA!

RECEPCAO/ARQUIVO

IMUNIZAGAO

INALAGAO COLETIVA!

CONSULT. 02

wC

ALMOX.

CONSULT. 03

wC

DML

BANHEIRO FUNC. FEM.

CIRCULAGAO

BANHEIRO FUNC. MASC.

EXPURGO

ESTERELIZAGAO

ODONTOLOGIA

CURATIVO!

SANIT.PNE FEM.

SANIT.PUB.

ADM/AGEND. CONSULTAS;

CONSULTORIO 04

FARMACIA

COMPRESSOR

ISHstst=it- ===

[=3N)

SOLEIRAS DAS PORTAS COM QUEBRA DE PISO

INTERNAS

SALA DE REUNIAO/AGENTE!

PMO:

1,00

1,20

0,18

CIRCULAGAO

PMO03

1,00

1,20

0,18

COPA

PM01

1,00

0,80

0,12

CONSULT.01

PM02

1,00

0,90

0,14

ESPERA

PF02

1,00

1,20

0,18

ATENDIMENTO/ARQUIVO

PMO01

1,00

0,80

0,12

IMUNIZAGAO

PMO02

1,00

0,90

0,14

INALAGAO COLETIVA!

PMO02

1,00

0,90

0,14

CONSULT.02

PME02

1,00

0,90

0,14

wC

PMO01

1,00

0,80

0,12

ALMOXARIFADO

PMEO1

1,00

0,70

0,11

CONSULT.03
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PMEO2 1,00 090/ 0,15 0,14
wC
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
DML
PMEOL 1,00 070/ 0,15 0,11
BANHEIRO FUNC. FEM.
PMO1 1,00 080 0,15 0,12
FACHADA LATERAL DIREITA
PFEOL 1,00 090 0,15 0,14
BANHEIRO FUNC. MASC.
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
EXPURGO!
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
ESTERELIZACAO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
ODONTOLOGIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
CURATIVO
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
SANIT. PNE PUB. FEM.
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
SANIT. PUB.
PMO1L 1,00 080 0,15 0,12
ADM/AGEND. CONSULTAS
M02 1,00 090 0,15 0,14
CONSULTORIO 04
PMEO2 1,00 090 0,15 0,14
FARMACIA
PMO02 1,00 090 0,15 0,14
EXTERNAS
COMPRESSOR
PFO1 1,00 1,20 0,15 0,18
EXTERNO
PORTICO DA ENTRADA PRINCIPAL 5,95
CALCADA ENTORNO DA UBS E ENTRADA 86,48
CALCADA NOVA DO ACESSO AO COMPRESSOR| 4,83
CALCADA PASSEIO PUBLICO 01 95,65
CALGADA PASSEIO PUBLICO 02 7,24
PISO TATIL DA CALGADA PASSEIO PUBLICO RAMPA 6,56 0,25 1,64
RAMPA CALGADA 4,41
ESTACIONAMENTO DE VEICULOS 117,03 1
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22
10.2.2 94263 SINAPI CM ALTURA. AF 06/2016 M
EXTERNO|
CALGADA PASSEIO EXTERNO MEIO FIO 71,83
10.2.3 83693 SINAPI CAIACAO EM MEIO FIO M2
EXTERNO|
CALGADA PASSEIO EXTERNO MEIO FIO 71,83 0,25 17,96
10.2.4 COMP. 123 COMPOSIGAO EXAUSTOR ACI-200, DA SICTELL OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAGAO UND
DML, 1
ALMOXARIFADO 1
EXPURGO, 1
10.2.5 98689 SINAPI SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 ™M
INTERNOS
WC CONSULTORIO 02
PMO1 1,00 0,80 0,80

WC CONSULTORIO 03
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PMO01 1,00 0,80 0,80
BANHEIRO FUNC. FEM.
PMO01 1,00 0,80 0,80

BANHEIRO FUNC. MASC.

PMO1 1,00 0,80 0,80
SANIT. PNE PUB. FEM.
PMO02 1,00 0,90 0,90
SANIT. PUB.
PMO1 1,00 0,80 0,80
10.2.6 COMP. 29 COMPOSIGAO GRADE PROTEGAO C/ BARRA QUADRADA FERRO 5/8", COM PINTURA M2
JANELAS
COPA
GO1 1,00 1,10 0,50 0,55
ESPERA
G03 1,00 2,15 1,20 2,58
BANHEIRO FUNC. MASC.
GO1 1,00 1,10 0,50 0,55
EXPURGO|
GO1 1,00 1,10 0,50 0,55
ESTERILIZACAO
GO1 1,00 1,10 0,50 0,55
ODONTOLOGIA
GO1 1,00 1,10 0,50 0,55
ODONTOLOGIA 02
G02 1,00 1,60 0,50 0,80
CURATIVO
G02 1,00 1,60 0,50 0,80
103 LOUGAS E METAIS

'VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE

o 5£932 SRR FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013 =
INTERNOS
BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO 1
WC CONSULTORIO 03 1
WC CONSULTORIO 02 1
SANITARIO PUBLICO 1
BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO 1

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM
10.3.2 95472 SINAPI ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E UN
INSTALAGAO. AF_10/2016

INTERNOS!
SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE 1
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VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUGA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE
FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2013,

VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUGCA BRANCA SEM
ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E 1,00
INSTALAGAO. AF_10/2016;

INTERNOS
INALAGAO COLETIVA 1
IMUNIZACAO 1
COPA 1
CURATIVO 1
ODONTOLOGIA 1
EXPURGO| 1

INTERNOS
WC CONSULTORIO 03, 1
CONSULTORIO 03 1
WC CONSULTORIO 02 1
CONSULTORIO 02, 1
INALAGAO COLETIVA 1
IMUNIZAGAO 1
CONSULTORIO 01 1
FARMACIA. 1
CONSULTORIO 04 1
SANITARIO PUBLICO| 1
CURATIVO! 1
ODONTOLOGIA 2
ESTERILIZAGAO 1
EXPURGO 1
BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO 1

INTERNOS
SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE 1
INTERNOS |

SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE! 2 0,80
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INTERNOS!

SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE

INTERNOS

BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO 1

SALA DE REUNIOES

INTERNOS!
DML 1 0,80 0,60 0,48

WC CONSULTORIO 03 1

WC CONSULTORIO 02 1

FARMACIA 1

SANITARIO PUBLICO 1

SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE 1
EXPURGO 2

BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO 1
BANHEIRO FUNCIONARIO FEM. 1

SALA DE REUNIOES

TORNEIRAS DE MESA COM ACIONAMENTO COTOVELO OU ALAVANCA.

CONSULTORIO 03! 1
CONSULTORIO 02 1
INALAGAO COLETIVA. 2
IMUNIZACAO 2
CONSULTORIO 01 1
CONSULTORIO 04 1
CURATIVO 2
ODONTOLOGIA 3
ESTERILIZAGAO 1

DML Lo
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BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO 1

WC CONSULTORIO 03 1

WC CONSULTORIO 02 1

SANITARIO PUBLICO 1

SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE! 1

BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO 1

wan | | e T e e o coumeosmromowoteou- | we | | | L

INTERNOS

BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO 1

DML, 1

WC CONSULTORIO 03 1

CONSULTORIO 03, 1

WC CONSULTORIO 02 1

CONSULTORIO 02 1

INALACAO COLETIVA 1

IMUNIZACAO 1

CONSULTORIO 01 1

COPA 1

SALA DE REUNIOES 1

FARMACIA 1

CONSULTORIO 04 1

SANITARIO PUBLICO 1

SANITARIO PUBLICO FEMININO PNE| 1

CURATIVO 1

ODONTOLOGIA 3

ESTERILIZAGAO 1

EXPURGO 1

BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO 1

SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML,

INCLUSO FIXAGAO. AF_10/2016}

INTERNOS!
BANHEIRO FUNCIONARIO MASCULINO! 1
BANHEIRO FUNCIONARIO FEMININO 1




