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PROCESSO Nº: 3100.119066/2019
INTERESSADO: DIRETORIA DE PROJETOS URBANOS
ASSUNTO: PROJETO DE REGULARIZAÇÃO DAS CALÇADAS E ACESSIBILIDADE DO CENTRO DE MACEIÓ-AL.
A CPLOSE - .
Trata o processo em tela de contratação de empresa no ramo da construção civil para execução do projeto de regularização e Acessibilidade das calçadas do centro de Maceió, Alagoas, nas seguintes ruas: Rua Augusta, Beco São José, Rua da Alegria, Rua Boa vista, Rua II de Dezembro, Rua do Livramento, Praça Dr. Manoel Valente Lima, Avenida Moreira e Silva, Rua Cincinato Pinto, Rua Barão de Penedo, Rua do Comércio, Rua Oliveira e Silva, Rua Melo Moraes e Rua Agerson Dantas.
Com relação ao recurso administrativo da licitante CONY ENGENHARIA LTDA, foi exposto o seguinte trecho no item I:
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Na verdade, em parecer técnico anterior desta diretoria, referente ao Acervo Técnico da licitante para o certame licitatório em tela, foi informado que não houve quantidade suficiente de serviços apresentado nos CATs, conforme Edital, para os seguintes serviços:
a) PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO USINADO, BOMB. LANÇADO E ADENSADO ARMADO, PIGMENT. FCK=21MPA, E=10CM, REGULARIZADO, COMPACTADO SUBLEITO, LONA PLÁSTICA, INCL. JUNTAS SERRADAS 5X10MM

b) PISO TATIL DIRECIONAL E/OU ALERTA DE CONCRETO, COLORIDO PARA DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 40X40CM APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE.

Assim sendo, a licitante equivocou-se quando informado, em seu recurso, que esta diretoria não encontrou quantidade suficiente para o serviço de “CANALETA” quando na verdade não foi encontrado quantidade suficiente para o serviço de “PISO TATIL”.
Referente ao serviço de PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO ARMADO, foram apresentadas as seguintes quantidades do serviço:

· CAT 673478/2017 na pag. 700 deste processo = 1.045,75 m²;
· CAT 673478/2017 na pag. 707 deste processo = 456,21 m²;
Perfazendo um total de 1.501,96 m², quantidade inferior ao solicitado no Edital que é 2.332,60 m².
O restante da quantidade foi apresentada como serviços de CONTRAPISO, para ser aceito por similaridade.

A norma regulamentadora NBR 13753 – Revestimento de piso interno ou externo com placas cerâmicas e com utilização de argamassa colante – Procedimento, conceitua no item 5.5 o contra piso da seguinte forma:

5.5.1 – O contra piso (ou piso morto) deve ser executado diretamente sobre a base ou sobre a camada intermediária, e após um período de no mínimo sete dias após a conclusão da camada imediatamente inferior.

5.5.2 – O contra piso deve ser constituído por uma argamassa de cimento e areia média úmida, com traço recomendado em volume de uma parte de cimento para seis partes de areia, ou por argamassa de cimento, cal hidratada e areia média úmida com traço recomendado em 1:0,25:6.

5.5.3 – A espessura do contra piso deve ser compreendida entre 15mm e 25mm.

5.5.4 – O contra piso deve ser executado com antecedência mínima de sete dias em relação ao assentamento do revestimento cerâmico, visando diminuir o efeito da retração da argamassa sobre o piso cerâmico a ser executado.
A norma do DNIT 047/2004 – ES – Pavimento rígido – Execução de pavimento rígido com equipamentos de pequeno porte – Especificação de Serviços, conceitua no item 3 o pavimento de concreto simples da seguinte forma:

3 – Pavimento de concreto simples é o pavimento cuja camada é constituída por placas de concreto de cimento Portland, não armadas ou eventualmente com armadura sem função estrutural, que desempenham simultaneamente as funções de base e de revestimento. 
A mesma norma especifica, ainda, insumos e serviços para execução do pavimento que não temos no contra piso como aditivos, aço, material selante das juntas de dilatação, película isolante e impermeabilizante, cura, equipamentos, juntas longitudinais e transversais, barras de ligação e de transferência, controle tecnológico, adensamento, etc.
Assim, entende esta diretoria, que como existe insumos, objetivos, serviços, equipamentos, controle tecnológico (ou não) completamente diferentes entre os serviços de contra piso e pavimentação em concreto usinado, os mesmos não podem ser considerados similares, não podendo considerar a quantidade de contra piso por similaridade no certame.
Este é o parecer técnico, segue o processo para devidas providências.
Maceió – AL, 30 de julho de 2020.
Atenciosamente,

Rosevaldo Pereira de Melo Júnior 

Diretor de Obras de Implantação – SEMINFRA 

Mat. 9498894
*ORIGINAL ASSINADO.
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