1.1 844598 - ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA (MES)

VALOR: 16.294,87
2.172942 - PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR - 1C (M2)
[MATERIAL [ FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
EVIULSAU ASFALTICATATIONTCA RR-IC PARA USU EVI
PAVIMENTACAO ASFALTICA (COLETADO CAIXA NA ANP
41905 , ~occrinm e 1eanch SINAPI KG 0,5 1,19 0,595
TOTAL MATERIAL: 0,595
[sErvico [ FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3
COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS,
83362 COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE SINAPI CHP 0,0018 157,81 0,284058
CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
- SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - CHP 0,0109 13,54 0,147586
IRATUR UEC FINCUD LUIVI FUITENUIA UL 144 LV, I RAGAU
96013 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP SINAPI CHP 0,0004 97,29 0,038916
At iARIA AF An Tanas
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO
4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO.
96014 AF_02/2017 SINAPI CHI 0,0015 29,87 0,044805
TOTAL SERVICO: 0,515365
VALOR: 1,110365
2.2. 93679 — EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20X10CN, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015 (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
370 SINAPI M3 0,568 63,28 35,94304
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM
FRETE)
4741 SINAPI M3 0,0065 59,64 0,38766
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPI
PEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA
(NBR 9781), COLORIDO
36156 SINAPI M2 1,0487 40,31 42,273097
TOTAL MATERIAL: 78,603797
[sErvico | FOoNTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3975 17,47 6,944325
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 13,54 5,38215
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR
4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
91277 SINAPI CHP 0,1947 4,51 0,878097
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR
4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015
91278 SINAPI CHI 0,1947 0,54 0,105138
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91283 SINAPI CHP 0,0483 9,48 0,457884
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91285 SINAPI CHI 0,1504 0,62 0,093248
TOTAL SERVIGO: 13,860842
VALOR: 92,464639



2.3 92396 — EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20X10CN, ESPESSURA 6CM. AF_12/2015 (M2)

MATERIAL [ FonTE | uNiD | coOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
370 SINAPI M3 0,0568 63,28 3,594304
4741 PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM SINAPI M3 0,0065 59,64 0,38766
BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO -
MODELO RETANGULAR/TLOLINHO/
PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM,
RESISTENCIA DE 35 MPA
36155 SINAPI M2 1,0487 35,71 37,449077
TOTAL MATERIAL: 41,431041
[sErvicO [ rFonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  ToTAL |
88260 CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3975 17,47 6,944325
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3975 13,54 5,38215
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR
4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP
DIURNO. AF_08/2015
91277 SINAPI CHP 0,1947 4,51 0,878097
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR
4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA
DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI
DIURNO. AF_08/2015
91278 SINAPI CHI 0,1947 0,54 0,105138
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015
91283 SINAPI CHP 0,0483 9,48 0,457884
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS
A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO
DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA
CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015
91285 SINAPI CHI 0,1504 0,62 0,093248
TOTAL SERVICO: 13,860842
VALOR: 55,291883

ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

2.4.94992 - EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL,

MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
3777 LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA SINAPI M2 1,128 1,38 1,55664
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM
(SARRAFO-P/FORMA)
4517 SINAPI M 0,45 1,31 0,5895
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11
KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M,
ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
7156 SINAPI M2 1,1224 19,1 21,43784
TOTAL MATERIAL: 23,58398
[sErvicO [ ronTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
88262 SINAPI H 0,1354 17,01 2,303154
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2217 17,11 3,793287
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3
(CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
94964 SINAPI M3 0,0728 296,49 21,584472
TOTAL SERVIGO: 27,680913
VALOR: 51,264893
2.5. 73616 — DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES (M3)
SERVICO [ ronTE | uNiD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,3 17,11 22,243
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13 13,54 176,02
TOTAL SERVICO: 198,263
VALOR: 198,263



TRANSPORTE E APLICACAO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (AREA DA RUA MENOR 30 m?)

2.6.1. 95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M —
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2016 (H)

MATERIAL [ FonTE | uUNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,79 3,4 57,086
TOTAL MATERIAL: 57,086
VALOR: 57,086

2.6.2. 7061 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBRA METALICA — MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL [ FonTE | uUNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 24,51 3,4 83,334
TOTAL MATERIAL: 83,334
VALOR: 83,334
2.6.3. 88314 — RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL [ FonNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO/TRANSPORTE/EXAMES/SEGURO H 1 2,11 2,11
TOTAL GERAL: 2,11
[mA0 DE 0BRA [ FoNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
RASTELEIRO H 1 14,58 14,58
TOTAL MAO DE OBRA: 14,58
[sErvico [ FoNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
FERRAMENTAS/EPI/CURSO DE CAPACITACAO H 1 1,61 1,61
TOTAL SERVICO: 1,61
VALOR: 18,3
2.6.4. 88316 — SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL [ FonNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO/TRANSPORTE/EXAMES/SEGURO H 1 2,22 2,22
TOTAL GERAL: 2,22
[mA0 DE 0BRA [ FonTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
SERVENTE H 1 9,67 9,67
TOTAL MAO DE OBRA: 9,67
[sErvico [ FonTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
FERRAMENTAS/EPI/CURSO DE CAPACITACAO H 1 1,65 1,65
TOTAL SERVICO: 1,65
VALOR: 13,54
TOTAL Composi¢ao 172,26

TRANSPORTE E APLICACAO DE CBUQ EM TAPA-BURACOS COM REDUTOR DE PRODUTIVIDADE (AREA DA RUA MAIOR 30 m?)

2.71. 95630 - ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M —
MATERIAIS NA OPERACAO. AF_11/2016 (H)

MATERIAL [ FoNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,79 3,4 57,086
TOTAL MATERIAL: 57,086
VALOR: 57,086

2.7.2. 7061 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBRA METALICA — MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL [ FonTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 24,51 3,4 83,334
TOTAL MATERIAL: 83,334
VALOR: 83,334
2.7.3.88314 — RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL [ ronTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO/TRANSPORTE/EXAMES/SEGURO H 1 2,11 2,11
TOTAL GERAL: 2,11
[MAO DE 0BRA [ ronTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
RASTELEIRO H 1 14,58 14,58
TOTAL MAO DE OBRA: 14,58
[sErvicO [ ronTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
FERRAMENTAS/EPI/CURSO DE CAPACITAGAO H 1 1,61 1,61
TOTAL SERVIGO: 1,61
VALOR: 18,3
2.7.4 88316 — SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | rFontE | uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO/TRANSPORTE/EXAMES/SEGURO H 1 2,22 2,22
TOTAL GERAL: 2,22
[MAO DE 0BRA | rFontE | uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
SERVENTE H 1 9,67 9,67
TOTAL MAO DE OBRA: 9,67
[sERvICO | rFontE | uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
FERRAMENTAS/EPI/CURSO DE CAPACITAGAO H 1 1,65 1,65
TOTAL SERVIGO: 1,65
VALOR: 13,54

TOTAL Composi¢ao 172,26



2.8. 95999 — CONSTRUGCAO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017

MATERIAL [ FonTE | uNiD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)
PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA, PADRAO DNIT, FAIXA
C, COM CAP 50/70 - AQUISICAO POSTO USINA
1518 SINAPI T 2,4 242,5 582
TOTAL MATERIAL: 582
[sErvico [ FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 150 HP CAPACIDADE
5835 452 T/H— CHP. AF_11/2014 SINAPI CHP 0,0331 189 6,2559
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE
5837 450 T/H — CHI DIURNO. AF_11/2014 SINAPI CHI 0,0678 72,73 4,931094
RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072 18,3 14,77176
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10
,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M — CHP DIURNO.
AF_11/2016
95631 SINAPI CHP 0,0767 118,04 9,053668
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM,
ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM
LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO
1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016
95632 SINAPI CHI 0,0242 37,62 0,910404
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV,
TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017
96155 SINAPI CHI 0,0765 28,57 2,185605
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV,
TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA
ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017
96157 SINAPI CHP 0,024 74,48 1,78752
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017
96463 SINAPI CHP 0,0399 116,28 4,639572
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO,
PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE
ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017
96464 SINAPI CHI 0,1619 40,19 6,506761
TOTAL SERVIGO: 51,042284
VALOR: 633,042284
3.1 50048 — Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede PEAD, d= 375mm (15”), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)
MAO DE OBRA | rFontE | uniD | coericieNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
1047505 PEDREIRO ORSE H 0,174 6,25 1,0875
SERVENTE H 0,282 9,67 2,72694
TOTAL MAO DE OBRA: 3,81444
[MATERIAL [ ronTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Tubo corrugado parede dupla PEAD, d=375mm (15"), p/sistemas
110638 drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar ORSE M 1 141,28 141,28
Areia media — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
1003708 transporte) ORSE M3 0,397 72 28,584
TOTAL MATERIAL: 169,864
[SERVICO | rFontE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,282 3,87 1,09134
510550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,174 2,41 0,41934
TOTAL SERVIGO: 1,51068
VALOR: 175,18912
3.2 $10050 — Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=600mm (24"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)
EQUIPAMENTO | FonTE UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 ou equivalente) ORSE H 0,0045 74,83 0,336735
TOTAL EQUIPAMENTO: 0,336735
[MA0 DE 0BRA | rFonTE | uniD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
104750 PEDREIRO ORSE H 0,18 6,25 1,125
SERVENTE H 0,3 9,67 2,901
TOTAL MAO DE OBRA: 4,026
[MATERIAL [ ronTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm (24"), p/ sistemas
110646 drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar ORSE M 1 307,12 307,12
Areia media — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
1003708 transporte) ORSE M3 0,693 72 49,896



TOTAL MATERIAL: 357,016

[sErvico [ FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 03 3,87 1,161

510550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,18 2,41 0,4338
TOTAL SERVICO: 1,5948

VALOR: 362,973535

3.3 $10052 — Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=900mm (36"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

EQUIPAMENTO [ FonTE | uUNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL

102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 ou equivalente) ORSE H 0,0158 74,83 1,182314
TOTAL EQUIPAMENTO: 1,182314
[MAO DE 0BRA [ rFonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  ToTAL |
1047505 PEDREIRO ORSE H 0,203 6,25 1,26875
SERVENTE H 0,369 9,67 3,56823

TOTAL MAO DE OBRA: 4,83698
|MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
110648 Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 900mm (36"), p/ sistemas  ORSE M 1 528,25 528,25
100370S Areia media — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem ORSE M3 1,141 72 82,152
TOTAL MATERIAL: 610,402

[sErvicO [ FonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOoTAL |
ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,369 3,87 1,42803

510550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,203 2,41 0,48923
TOTAL SERVIGO: 1,91726

VALOR: 618,338554

3.4 $10054 — Fornecimento e assentamento de tubo corrugado parede dupla PEAD, d=1200mm (48"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar (m)

EQUIPAMENTO [ FoNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
102482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 ou equivalente) ORSE H 0,0377 74,83 2,821091
TOTAL EQUIPAMENTO: 2,821091
[MAO DE 0BRA [ rfontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
1047505 PEDREIRO ORSE H 0,25 6,25 1,5625
SERVENTE H 0,500000009 9,67  4,835000087
TOTAL MAO DE OBRA: 6,397500087
|MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 1200mm (48"), p/ sistemas
110648 drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar ORSE M 1 1036,56 1036,56
Areia media — posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem
100370S transporte) ORSE M3 1,68 72 120,96
TOTAL MATERIAL: 1157,52
[sErvicO [ rFontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE H 0,5 3,87 1,935
510550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,25 2,41 0,6025
TOTAL SERVIGO: 2,5375
VALOR: 1169,276091

3.590746 — ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015(M)

SERVICO [ rontE | uNiD | coOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0814 30,46 2,479444
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0814 13,54 1,102156
TOTAL SERVIGO: 3,5816
VALOR: 3,5816

3.6. 90762 — ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NIVEL ALTO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2015(M)

SERVICO | rFontE | uniD | coericieNTE |  PRECOUNITARIO | TOTAL
ESCAVADEIRA HTDRAULICA SUBRE ESTEIRAS,

CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
5631 pbATENFIA RDIITA 111 LD - FLID AIIBNA SINAPI CHP 0,0502 124,96 6,272992

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.

AF_06/2014
5632 SINAPI CHI 0,0312 45,54 1,420848
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1549 30,46 4,718254
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1549 13,54 2,097346
TOTAL SERVICO: 14,50944
VALOR: 14,50944

3.7. 94882 — ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016(M)
SERVICO | rFonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [ TOTAL




ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014
5631 SINAPI CHP 0,1088 124,96 13,595648
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.

AF_06/2014
5632 SINAPI CHI 0,0676 45,54 3,078504
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3355 30,46 10,21933
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3355 13,54 4,54267
TOTAL SERVICO: 31,436152
VALOR: 31,436152

3.8.94878 — ASSENTAMENTO DE TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL BAIXO DE INTERFERENCIAS (NAO INCLUI FORNECIMENTO). AF_06/2016(M)
SERVICO | FONTE | UNID | CcOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014
5631 SINAPI CHP 0,0749 124,96 9,359504
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.

AF_06/2014
5632 SINAPI CHI 0,0466 45,54 2,122164
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,2311 30,46 7,039306
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2311 13,54 3,129094
TOTAL SERVICO: 21,650068
VALOR: 21,650068

3.9. 90100 — ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSTANTE/UMA COMPOSIGAO POR TRECHO), COM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88 HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFEERENCIA. AF_01/2015 (M3)
SERVICO | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.

88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014

5678 SINAPI CHP 0,086 91,73 7,88878

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM

CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.

88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO

OPERACIONAL MIN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE

ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M - CHI DIURNO.

5679 AF_06/2014 SINAPI CHI 0,064 33,24 2,12736
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,179 13,54 2,42366
TOTAL SERVICO: 12,4398

VALOR: 12,4398

3.10.90084 — ESCAVACAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE ATE 1,5 M (MEDIA ENTRE MONTANTE E JUSTANTE/UMA COMPOSICAO POR TRECHO), COM
ESCAVADEIRA (0,8 M3/111 HP), LARG. ATE 1,5 M, EM SOLO DE 12 CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NiVEL DE INTERFEERENCIA. AF_01/2015 (M3)

SERVICO [ ronTE | uNiD | coOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
5631 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, SINAPI CHP 0,053 124,96 6,62288
5632 CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, SINAPI CHI 0,039 45,54 1,77606
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,11 13,54 1,4894
TOTAL SERVIGO: 9,88834
VALOR: 9,88834

3.11. 93361 —- REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAGAMBA: 0,8M3 / POTENCIA: 111 HP), LARGURA ATE 1,5M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO) DE 1a CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NIiVEL DE INTEFERENCIA. AF_04/2016 (M3)

SERVICO [ ronTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO.
AF_06/2014

5631 SINAPI CHP 0,038 124,96 4,74848
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T,
POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO.

5632 AF_06/2014 SINAPI CHI 0,049 45,54 2,23146




CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO.

5901 AF_06/2014 SINAPI CHP 0,006 154,48 0,92688
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO
BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M,
POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO
PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHI DIURNO.
5903 AF_06/2014 SINAPI CHI 0,003 30,04 0,09012
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,047 13,54 0,63638
91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHP 0,061 18,58 1,13338
91534 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI CHI 0,057 15,29 0,87153
TOTAL SERVICO: 10,63823
VALOR: 10,63823
3.12. 83708 — POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (UN)
MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 27,6 4,73 130,548
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 0,7 63,28 44,296
SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI KG 270 0,47 126,9
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 1,44 62,48 89,9712
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,04 10,48 0,4192
6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,21 4,68 0,9828
APARELHADA
7258 TIOLO CERAMICO MACICO *5X10X20* CM SINAPI UN 280 0,26 72,8
TOTAL MATERIAL: 465,9172
|SERVICO | FOoNTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMANTARES SINAPI H 1,92 13,69 26,2848
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,05 13,71 0,6855
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,92 17,01 32,6592
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,32 17,01 5,4432
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,15 17,11 190,7765
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 27,19 13,54 368,1526
TOTAL SERVICO: 624,0018
VALOR: 1089,919
3.13. 83709 — POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,60 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 32,2 4,73 152,306
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 08 63,28 50,624
SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI KG 320 0,47 150,4
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 1,8 62,48 112,464
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,05 10,48 0,524
6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,23 4,68 1,0764
APARELHADA
7258 TIOLO CERAMICO MACICO *5X10X20* CM SINAPI UN 530 0,26 137,8
TOTAL MATERIAL: 605,1944
[SERVICO | rFontE | uniD | coericieNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMANTARES SINAPI H 2,24 13,69 30,6656
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,03 13,71 0,4113
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,24 17,01 38,1024
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,35 17,01 5,9535
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 12,45 17,11 213,0195
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 33,57 13,54 454,5378
TOTAL SERVIGO: 742,6901
VALOR: 1347,8845
3.14. 83709 — POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,80 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA (UN)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 88,55 4,73 418,8415
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 1,54 9,28 14,2912
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 1,7 63,28 107,576
SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI KG 720 0,47 338,4
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 3,1 62,48 193,688
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,11 10,48 1,1528
6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,54 4,68 2,5272
APARELHADA
7258 TIOLO CERAMICO MACICO *5X10X20* CM SINAPI UN 1120 0,26 291,2



TOTAL MATERIAL: 1367,6767

[sErvico [ FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
5875 CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. SINAPI CHP 0,2 84,17 16,834
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMANTARES SINAPI H 6,2 13,69 84,878
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,18 13,71 2,4678
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 6,2 17,01 105,462
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,81 17,01 13,7781
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 22,47 17,11 384,4617
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 62,78 13,54 850,0412
TOTAL SERVICO: 1457,9228
VALOR: 2825,5995

3.15. 83711 — POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,00 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE RETROESCAVADEIRA (UN)

MATERIAL | rFontE | uNiD | coOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 119,6 4,73 565,708
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 2,1 9,28 19,488
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 2 63,28 126,56
SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 840 0,47 394,8
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 3,6 62,48 224,928
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,12 10,48 1,2576
6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,59 4,68 2,7612
APARELHADA
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5X10X20* CM SINAPI UN 1240 0,26 322,4
TOTAL MATERIAL: 1657,9028
[sErvicO [ rFonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOoTAL |

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
72 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO.

AF_06/2014
5875 SINAPI CHP 0,25 84,17 21,0425
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMANTARES SINAPI H 8,32 13,69 113,9008
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,09 13,71 1,2339
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 8,32 17,01 141,5232
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H 0,89 17,01 15,1389
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 23,17 17,11 396,4387
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 69,49 13,54 940,8946
TOTAL SERVICO: 1630,1726
VALOR: 3288,0754

3.16. 83712 — POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=1,20 M, PARTE FICA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA (UN)

MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 185 4,73 875,05
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 3,7 9,28 34,336
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 2,3 63,28 145,544
SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 11-32 SINAPI KG 1000 0,47 470
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 4,9 62,48 306,152
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
5070 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11) SINAPI KG 0,13 10,48 1,3624
6194 PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO SINAPI M 0,67 4,68 3,1356
APARELHADA
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5X10X20* CM SINAPI UN 1420 0,26 369,2
TOTAL MATERIAL: 2204,78
[SERVICO | rFontE | uNiD | coEFiCiENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMANTARES SINAPI H 14,8 13,69 202,612
88239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  SINAPI H 0,11 13,71 1,5081
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI 14,8 17,01 251,748
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,05 17,01 17,8605
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 26,38 17,11 459,9168
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 87,95 13,54 1190,843
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS,
CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, SINAPI CHP 0,25 121,83 30,4575
TOTAL SERVICO: 2154,9459
VALOR: 4359,7259

3.17. 83714 — ACRESCIMO NA ALTURA DO POCO DE VISITA EM ALVENARIA PARA REDE D=0,40 M (M)

MATERIAL | FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [ TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 2,45 4,73 11,5885
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SINAPI M3 03 63,28 18,984
SEM TRANSPORTE)

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 90 0,47 42,3



7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 480 0,26 124,8

TOTAL MATERIAL: 197,6725

[sErvico [ ronTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  ToTAL |
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17 13,69 2,3273

88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,17 17,01 2,8917

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 9,77 17,11 167,1647
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,74 13,54 172,4996

TOTAL SERVIGO: 344,8833

VALOR: 542,5558

3.18. 90701 — TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 150 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS — FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL [ ronTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
305 150 MM (NBR 7362) SINAPI UN 0,1667 7,07 1,178569

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA

20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) SINAPI UN 0,0146 14,88 0,217248

38032 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 150 MM, SINAPI M 1,05 32,19 33,7995

TOTAL MATERIAL: 35,195317

[sErvicO [ rFonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  ToTAL |
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1335 30,46 4,06641
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1335 13,54 1,80759

TOTAL SERVICO: 5,874

VALOR: 41,069317

3.19. 90702 - TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS — FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN
306 200 MM (NBR 7362) SINAPI UN 0,1667 8,5 1,41695

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA

20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) SINAPI UN 0,01667 14,88 0,2480496

38033 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM, SINAPI M 1,05 50,68 53,214

TOTAL MATERIAL: 54,8789996

[sErvicO [ rFontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1469 30,46 4,474574
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1469 13,54 1,989026

TOTAL SERVICO: 6,4636

VALOR: 61,3425996

3.20. 90703 — TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELASTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NiVEL
BAIXO DE INTERFERENCIAS — FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015 (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

307 ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 250 SINAPI UN 0,1667 16,78 2,797226

PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA

20078 ELASTICA (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) (DE *400* G) SINAPI UN 0,0188 14,88 0,279744

38034 TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 250 MM, SINAPI M 1,05 85,63 89,9115

TOTAL MATERIAL: 92,98847

[sErvicO [ rontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88246 ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,1602 30,46 4,879692
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1602 13,54 2,169108

TOTAL SERVIGO: 7,0488

VALOR: 100,03727

3.21. 503445 — Galeria celular em alvenaria de tijolos macigos, com tampa em concreto armado 0.90 x 0.80 m (m)

SERVICO | rfontE | uniD | coericieNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
500126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,21 374,49 78,6429
S00127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e ORSE m3 0,17 283,98 48,2766
500140 Ao CA-50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem orsg kg 17,1 6,47 110,637
500158 Alvenaria tijolo ceramico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada  orsp m2 16 150,29 240,464
S02657 Lastro de brita 2 ORSE m3 0,07 103,84 7,2688
503171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm,  oRrsg m2 2,1 36,08 75,768
503310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - orsg m2 1,6 4,49 7,184
503314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 - ORSE m2 1,6 21,17 33,872
TOTAL SERVICO: 602,1133
VALOR: 602,1133

3.22. 503447 - Galeria celular em alvenaria de tijolos macigos, com tampa em concreto armado 2.00 x 1.00 m (m)

SERVICO [ ronTE | uNID | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

500126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,41 374,49 153,5409
500127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e ORSE m3 0,33 283,98 93,7134
500140 Ao CA-50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 34,1 6,47 220,627

500158 Alvenaria tijolo ceramico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 3,3 150,29 495,957



502657 Lastro de brita 2 ORSE m3 0,14 103,84 14,5376
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm,  ORSE m2 4,15 36,08 149,732
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 4,4 4,49 19,756
503314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa tragot6 -  ORSE m2 4,4 21,17 93,148
TOTAL SERVICO: 1241,0119
VALOR: 1241,0119
3.23. 503446 — Galeria celular em alvenaria de tijolos macigos, com tampa em concreto armado 1.20 x 0.90 m (m)
SERVICO [ FonTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e ORSE m3 0,25 374,49 93,6225
500127 Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e ORSE m3 0,2 283,98 56,796
500140 Aco CA-50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem ORSE kg 18,41 6,47 119,1127
500158 Alvenaria tijolo cerdmico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada ORSE m2 1,8 150,29 270,522
S02657 Lastro de brita 2 ORSE m3 0,08 103,84 8,3072
S03171 Forma plana para estruturas, em compensado resinado de 10mm,  ORSE m2 2,5 36,08 90,2
S03310 Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) - ORSE m2 1,8 4,49 8,082
S03314 Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa tragot6 -  ORSE m2 1,8 21,17 38,106
TOTAL SERVICO: 684,7484
VALOR: 684,7484

4.1. 83659 — BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE

CONCRETO ARMADO (UN)
MATERIAL | FonTE | uNiD | coOEFICENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
34 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO SINAPI KG 4,26 4,73 20,1498
337 ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) SINAPI KG 0,072 9,28 0,66816
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA SINAPI M3 0,369 60 22,14
1106 CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 24,888 0,94 23,39472
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE
1350 CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E= 10MM SINAPI UN 0,1338843 48,06 6,434479458
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 87,186 0,47 40,97742
4718 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, sNAPI M3 0,126 62,48 7,87248
4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI M3 0,032 62,48 1,99936
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12")NAO
6189 APARELHADA SINAPI M 0,30749 10,08 3,0994992
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI un 381,6 0,26 99,216
TOTAL MATERIAL: 225,9519187
[sErvicO [ rFontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOoTAL |
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,413 17,01 7,02513
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,96 17,01 33,3396
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,211 17,11 140,49021
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 18,211 13,54 246,57694
TOTAL SERVICO: 427,43188
VALOR: 653,3837987
4.2. 503448 — Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 -0.70 0,40 m (un)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100054 Encarregado de turma - Fonte DNIT - Més de ref.: Jan/17 ORSE h 1,99 14,15 28,1585
TOTAL MAO DE OBRA: 28,1585
[MATERIAL | rFontE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m
104282 ORSE UN 1,7 30 51
TOTAL MATERIAL: 51
[SERVICO | rFontE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02
S00080 usos ORSE m2 1,7 67,19 114,223
Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e
S00126 adensado ORSE m3 0,25 374,49 93,6225
Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
S00140 fundacdes ORSE kg 20 6,47 129,4
Alvenaria tijolo cerdmico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
S00158 ORSE m2 2,56 150,29 384,7424
Chapisco em parede com argamassa trago t1 - 1:3 (cimento / areia) -
S03310 Revisado 08/2015 ORSE m2 1,82 4,49 8,1718
Reboco ou embogo interno, de parede, com argamassa trago t6 -
1:2:10 (cimento / cal / areia), espessura 1,5 cm
503314 ORSE m2 1,82 21,17 38,5294
TOTAL SERVICO: 768,6891
VALOR: 847,8476
4.3. 502822 — Boca de lobo dupla, em alvenaria de tijolos macicos esp. = 0,18m, altura até 1,00m (un)
MAO DE OBRA | FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [ TOTAL
100054 Encarregado de turma - Fonte DNIT - Més de ref.: Jan/17 ORSE h 5,61 14,15 79,3815
TOTAL MAO DE OBRA: 79,3815
[sERvIcO | FonTE | uNniD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12mm, 02
S00080 usos ORSE m2 6,6 67,19 443,454



Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e

S00126 adensado ORSE m3 0,46 374,49 172,2654
Ago CA - 50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
S00140 fundacdes ORSE kg 36,8 6,47 238,096
Alvenaria tijolo cerdmico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada
aparente), com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia)
S00158 ORSE m2 6,37 150,29 957,3473
Argamassa cimento e areia trago t-1 (1:3) - 1 saco cimento 50kg / 3
padiolas areia dim. 0.35 x 0.45 x 0.23 m - Confecgdo mecanica e
S01903 transporte ORSE m3 0,11 350,77 38,5847
Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m
502827 ORSE un 2 57,86 115,72
TOTAL SERVICO: 1965,4674
VALOR: 2044,8489
4.4. 94287 — EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 (M)
MATERIAL | FontE | uNiD | coOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO SINAPI M3 0,01 63,28 0,6328
4517 PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM SINAPI M 0,2 1,31 0,262
6189 TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12") SINAPI M 0,083 10,08 0,83664
34492 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE SINAPI M3 0,037 215,64 7,97868
TOTAL MATERIAL: 9,71012
|SERVICO | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,454 17,11 7,76794
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,454 13,54 6,14716
TOTAL SERVICO: 13,9151
VALOR: 23,62522
4.5. 94289 - EXECUCAO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM DE BASE X 10 CM DE ALTURA. AF_06/2016 (M)
MATERIAL | rontE | uNiD | coEriciENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,015 63,28 0,9492
PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM
4517 (SARRAFO-P/FORMA) SINAPI M 0,2 1,31 0,262
TABUA MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 30,0CM (1 X 12")
6189 NAO APARELHADA SINAPI M 0,083 10,08 0,83664
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITAO E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
34492 SINAPI M3 0,056 215,64 12,07584
TOTAL MATERIAL: 14,12368
[sErvicO [ rFontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,494 17,11 8,45234
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,494 13,54 6,68876
TOTAL SERVICO: 15,1411
VALOR: 29,26478
4.6. 94265 - GUIA (MEIO FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 14 CM BASE X 30 CM DE ALTURA. AF_06/2016 (M)
MATERIAL | rFontE | uniD | coericieNTE |  PRECOUNITARIO | TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,007 63,28 0,44296
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE
RESISTENCIA C20, COM BRITA O E 1, SLUMP = 100 +/- 20
MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)
34492 SINAPI M3 0,05 215,64 10,782
TOTAL MATERIAL: 11,22496
[SERVICO | rFontE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
38243 AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS SINAPI H 0,099 14,03 1,38897
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,234 17,11 4,00374
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,467 13,54 6,32318
38631 ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO SINAPI M3 0,002 358,76 0,71752
92960 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS,  ginAPI CHP 0,017 153 0,2601
92961 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJIETAS,  giNAPI CHI 0,083 4,76 0,39508
TOTAL SERVICO: 13,08859
VALOR: 24,31355
4.7.502625 - R amento de meio fio (m)
MAO DE OBRA [ ronTE | uNID | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
104750S PEDREIRO ORSE h 0,18 6,25 1,125
SERVENTE h 0,36 9,67 3,4812
TOTAL MAO DE OBRA: 4,6062
[sERvIcO | rFonTE | uniD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
Encargos Complementares - Servente h 0,36 3,87 1,3932
510550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE h 0,18 2,41 0,4338
TOTAL SERVIGO: 1,827
VALOR: 6,4332



4.8. 85335 - RETIRADA DE MEIO FIO C/ EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO (M)

SERVICO | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,21 17,11 3,5931
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,21 13,54 2,8434
TOTAL SERVICO: 6,4365
VALOR: 6,4365

4.9. 502827 - Grelha pré-moldada em concreto para boca-de-lobo 0,45 x 1,10 m (un)

MAO DE OBRA [ FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
104750S PEDREIRO ORSE h 0,2 6,25 1,25

SERVENTE h 0,4 9,67 3,868

TOTAL MAO DE OBRA: 5,118
[MATERIAL [ FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
101075 Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,45 x 1,10m ORSE un 1 50 50
TOTAL MATERIAL: 50

[sErvicO [ FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |

Encargos complementares - Servente h 0,4 3,87 1,548
510550 Encargos complementares - Pedreiro ORSE h 0,2 2,41 0,482

TOTAL SERVICO: 2,03
VALOR: 57,148

4.10. S09141 - Tamp3o ferro fundido articulado TODA-600mm, 300kg/cm?, p/ pogo de visitas e caixas (fornecimento) (un)

MAO DE OBRA | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S PEDREIRO ORSE h 0,1 6,25 0,625

TOTAL MAO DE OBRA: 0,625

|MATERIAL | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
Tampao fofo simples com base, classe d400 carga max 40 t, redondo

106240S tampa 600 mm, rede pluvial/esgoto ORSE un 1 390,58 390,58

TOTAL MATERIAL: 390,58

|SERVICO | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |

510550 Encargos complementares - Pedreiro ORSE h 0,1 2,41 0,241

TOTAL SERVICO: 0,241

VALOR: 391,446

4.11. S09068 - Desobstrugdo e limpeza de boca-de-lobo (un)
MAO DE OBRA | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

SERVENTE h 1,5 9,67 14,505

TOTAL MAO DE OBRA: 14,505
|SERVICO | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
Encargos complementares - Servente h 1,5 3,87 5,805

TOTAL SERVICO: 5,805

VALOR: 20,31

4.12. 510224 - Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escava¢do manual (m)

SERVICO | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo ORSE m3 0,134 11,71 1,56914
S00089 Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 04 usos ORSE m2 2,224 51,85 115,3144

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e
500126 adensado ORSE m3 0,202 374,49 75,64698
Aco CA-50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
S00140 fundagdes ORSE kg 11,36 6,47 73,4992
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
502497 profundidade até 1,50m ORSE m3 0,536 35,17 18,85112
502660 Apiloamento manual de fundo de vala ORSE m2 0,6 17,59 10,554
TOTAL SERVICO: 295,43484
VALOR: 295,43484

4.13. S11673 - Canaleta de drenagem em concreto, dimensdes internas 50 x 50cm, s/ tampa de concreto, inclusive escavagdo manual (un)

SERVICO | FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
S00076 Reaterro manual de valas com espalhamento s/ compactagdo ORSE m3 0,134 11,71 1,56914
S00089 Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 04 usos ORSE m2 2,334 51,85 121,0179

Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e
500126 adensado ORSE m3 0,17 374,49 63,6633
Aco CA-50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e
S00140 funda¢des ORSE kg 9,2 6,47 59,524
502497 Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria, ORSE m3 0,536 35,17 18,85112
profundidade até 1,50m
502660 Apiloamento manual de fundo de vala ORSE m2 0,7 17,59 12,313
TOTAL SERVICO: 276,93846
VALOR: 276,93846

ESCADARIA DRENANTE (h = 0,50 x L = 1,00) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA, CHAPISCO E

REBOCADA




4.14.1. 72131 - ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO,CAL E AREIA)

(M2)
MATERIAL [ FonTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
7258 TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 160 0,26 41,6
TOTAL MATERIAL: 41,6
[sErvico [ FonTE | uNID | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDlA) PARA SINAPI UN 0,022 416,98 9,17356
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,6 17,11 27,376
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 13,54 23,018
TOTAL SERVICO: 59,56756
VALOR: 101,16756
4.14.2 S00095 - Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, lancado e adensado (m3)
SERVICO | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa (b1/b2), sem
500124 langamento e adensamento ORSE m3 1 324,6 324,6
Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive
adensamento e acabamento em pegas da superestrutura
507692 ORSE m3 1 33,12 33,12
TOTAL SERVIGO: 357,72
VALOR: 357,72
4.13.394964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
MATERIAL | rFonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
370 NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,785 63,28 49,6748
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1132 SINAPI KG 322,98 0,47 151,8006
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR,
4721 SEM FRETE SINAPI M3 0,587 62,48 36,67576
TOTAL MATERIAL: 238,15116
[sErvicO [ FonTE | uNiD | coEriciENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53 13,54 34,2562
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,6 14,88 23,808
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014
88830 SINAPI CHP 0,83 0,96 0,7968
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014
88831 SINAPI CHI 0,78 0,23 0,1794
TOTAL SERVIGO: 59,0404
VALOR: 297,19156
4.14.4 S09547 - Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)
MAO DE OBRA | rontE | uNiD | coEriciENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1047505 PEDREIRO ORSE h 0,35 6,25 2,1875
SERVENTE h 0,35 9,67 3,3845
TOTAL MAO DE OBRA: 5,572
[ MATERIAL | rFonTE | uNiD | coericieNTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
109880 Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal grgg kg 4 1,06 4,24
fino-Hidra ou similar
TOTAL MATERIAL: 4,24
[SERVICO | rFontE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
Encargos complementares - Servente h 0,35 3,87 1,3545
510550 Encargos complementares - Pedreiro ORSE h 0,35 2,41 0,8435
TOTAL SERVICO: 2,198
VALOR: 12,01

4.14.5 87878 - CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014 (M2)

SERVICO | rFontE | uniD | coericieNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL

87377 ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA SINAPI M3 0,0042 396,12 1,663704
CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07 17,11 1,1977

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,007 13,54 0,09478

TOTAL SERVIGO: 2,956184

VALOR: 2,956184

VALOR COMPOSICAO 771,045304

ESCADARIA DRENANTE (h = 0,80 x L = 0,80) m, SEM TAMPA, PISO CONCRETO 20 MPa PAREDES EM ALVENARIA DOBRADA,
4.15.1. 72131 - ALVERARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20ARGAMASSA CM), ASSENTADO COM TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)

(mM2)
MATERIAL | FonTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
7258 TIIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UN 160 0,26 41,6
TOTAL MATERIAL: 416
[sErvico [ FonTE | uNiD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
87335 ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA  SINAPI UN 0,022 416,98 9,17356

88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16 17,11 27,376



SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,7 13,54 23,018

TOTAL SERVICO: 59,56756
VALOR: 101,16756
4.15.2 S00126 - Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, langado e adensado (m3)
SERVICO [ FonTE | uUNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
500125 Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem ORSE m3 1 341,35 341,35
langamento e adensamento
507692 Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive ORSE m3 1 33,12 33,12
adensamento e acabamento em pegas da superestrutura
TOTAL SERVICO: 374,47
VALOR: 374,47
4.15.3. 94964 - CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/AREIA MEDIA/BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
MATERIAL [ FoNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO SINAPI M3 0,785 63,28 49,6748
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,98 0,47 151,8006
4721 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 a 19 MM) POSTOPEDREIRA/FORNECEDOR, SINAPI M3 0,587 62,48 36,67576
TOTAL MATERIAL: 238,15116
|SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE I PRECO UNITARIO TOTAL
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,53 13,54 34,2562
88377 OPERADOR DE BETONEIRA ESTAC|ONAR|A/M|STURADOR [¢f0]\Y/] SINAPI H 1,6 14,88 23,808
88830 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHP 0,83 0,96 0,7968
88831 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI CHI 0,78 0,23 0,1794
TOTAL SERVICO: 59,0404
VALOR: 297,19156
|4.15.4.509547- Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (M2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4750 PEDREIRO ORSE H 0,35 6,25 2,19
SERVENTE ORSE |H 0,35 9,67 3,38
total mdo de obra: 5,57
[MATERIAL | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal
9880 fino-Hidra ou similar ORSE KG 4 1,06 4,24
total material: 4,24
[sErvicO [ FonTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Servente ORSE H 0,35 3,87 1,35
10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE H 0,35 2,41 0,84
total do servigo: 2,20
valor: 12,01

4.15.5 87878-CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014(M2)
SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA

87377 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_06/2014 SINAPI M3 0,0042 396,12 1,66
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,0700 17,11 1,20
SERVENTE SINAPI H 0,0070 13,54 0,09

total servigo: 2,96

valor: 2,95

Valor composigdo 686,62

4.16.1 72131 ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
7258 TIOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM SINAPI UNID 160 0,18 28,8
total material: 28,8
SERVIGO | rFonTE | uniD | coericieNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 16 17,11 27,38
SERVENTE SINAPI H 1,7 13,54 23,02

ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM MISTURADOR DE EIXO

87335 HORIZONTAL DE 300 KG. AF_06/2014C 8 SINAPI M3 0,022 416,98 9,17
total servigo: 59,57
valor: 88,37
|4.16.2 S00126 Concreto simples fabricado na obra, fck=15 mpa, lan¢ado e adensado
SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
Concreto simples fck= 15 MPA (b1/b2), fabricado na obra, sem
125 langamento e adensamento ORSE M3 1 341,35 341,35

Langamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive

7692 adensamento e acabamento em pegas da superestrutura ORSE M3 1 33,12 33,12
total servigo: 374,47
valor: 374,47

4.16.3 94964- CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM
MATERIAL [ ronTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL




AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,

370 SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,785 72 56,52
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 132 SINAPI KG 322,98 0,47 151,80
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | SINAPI M3 0,587 62,48 36,68
total material: 245,00
[sErvicos [ ronTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
SERVENTE SINAPI H 2,53 13,54 34,26
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
88377 ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,6 14,88 23,81
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV,
88830 SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 SINAPI CHP 0,83 0,96 0,80
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.
88831 AF_10/2014 SINAPI CHI 0,78 0,23 0,18
total servigo: 59,04
valor: 304,04
|4.16.4 09547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
7258 PEDREIRO ORSE H 0,35 6,25 2,19
SERVENTE ORSE H 0,35 9,67 3,38
total mao de obra: 5,57
|MATERIAL | FONTE | UNID | coOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal
9880 fino-Hidra ou similar ORSE KG 4 1,06 4,24
total material: 4,24
|SERVICO | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
Servente ORSE h 0,35 3,87 1,35
10550 Encargos Complementares — Pedreiro ORSE h 0,35 2,41 0,84
total do servigo: 2,71
valor: 12,52
4.16.5 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA
87377 CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL SINAPI M3 0,0042 396,12 1,66
SERVENTE SINAPI H 0,007 13,54 0,09
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07 17,11 1,20
total do servigo: 2,96
valor: 2,96
Valor Composicdo 782,36
5.1 53786 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig. 88 hp, cagamba carreg. cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional min. 6.674 kg, profundidade escavacdo max. 4,37 m - materiais na operagao, inclusive operador, manutencdo, depreciacdo e juros
GERAL FONTE UNID COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
53786 Materiais na operagao SINAPI H 1 RS 41,99 | RS 41,99
5664 Manuteng¢ao SINAPI H 1 RS 16,50 | RS 16,50
88858 Juros SINAPI H 1 RS 3,39 | RS 3,39
88857 Depreciagdo SINAPI H 1 RS 13,20 | RS 13,20
88294 Operador SINAPI H 1 RS 16,65 | RS 16,65
total material: RS 91,73
valor: RS 91,73
5.3 53849- MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014 (H)
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
53849 Materiais na operagao SINAPI H 1 RS 57,08 | RS 57,08
5779 Manuteng¢ao SINAPI H RS 39,48 | RS 39,48
89229 Juros SINAPI H 1 RS 8,41 [ RS 8,41
89228 Depreciagdo SINAPI H 1 RS 24,56 | RS 24,56
88300 Operador SINAPI H 1 RS 20,76 | RS 20,76
total material: RS 150,29
valor RS 150,29

AF_06/2014 (H)

5.5. 5787 - PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - MATERIAIS NA OPERACAO.

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
5787 Materiais na operacao SINAPI H 1 RS 89,93 | RS 89,93
53861 Manuteng¢do SINAPI H 1 RS 38,58 | RS 38,58



89131 Juros SINAPI

89130 Depreciagdo SINAPI

88301 Operador SINAPI
TOTAL MATERIAL:

VALOR:

INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

1 RS 7,93
1 RS 30,86
1 RS 15,82

R$
R$
R$
R$

5.7 7061 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,

7,93
30,86
15,82

183,12
183,12

MATERIAL FONTE [ UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
7061 Materiais na operagao SINAPI H 1 RS 83,33 83,33
7060 Manutengao SINAPI H RS 20,71 20,71
7059 Juros SINAPI H 1 RS 3,86 3,86
7058 Depreciagdo SINAPI H 1 RS 11,03 11,03
91402 Impostos e Seguros SINAPI H 1 RS 0,79 0,79
88281 Operador SINAPI H 1 RS 13,58 13,58
total material: 133,30
valor : 133,30

Caminhé&o basculante 10 m3, trucado cabine simples, peso bruto total 23.000 kg, carga util maxima 15.935 kg, distancia entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv inclusive
cagamba metilica - materiais na operagdo. af_06/2014, inclusive operador,manutengdo,depreciagio e juros

MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL

91384 Materiais na operagao SINAPI H 1 RS 103,59 | RS 103,59
91383 Manutengdo SINAPI H 1 RS 24,48 | RS 24,48
91381 Juros SINAPI H 1 RS 4,57 | RS 4,57
91380 Depreciagao SINAPI H 1 RS 13,05 | R$ 13,05
91382 Impostos e Seguros SINAPI H 1 RS 0,94 [ RS 0,94
88281 Operador SINAPI H 1 RS 13,58 | R$ 13,58
valor material: RS 160,21

valor: RS 160,21

5.11 90691 - MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAGAO DE 646 KG - MATERIAIS NA OPERACAO.
AF_06/2015 (H)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
90691 Materiais na operagao SINAPI H 1 RS 21,45 21,45
90690 Manutengao SINAPI H 1 RS 12,90 12,90
90689 Juros SINAPI H 1 RS 1,98 1,98
90688 Depreciagdo SINAPI H 1 RS 10,32 10,32
88301 Operador SINAPI H 1 RS 15,82 15,82

total material: 62,47
valor: 62,47
6.174221/001 SINALIZACAO DE TRANSITO - NOTURNA (M)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,
939 ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 SINAPI M 0,30 1,31 0,39
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL,SEM DEMANDA SINAPI KW/h 0,24 0,44 0,11
LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W,
3753 BIVOLT SINAPI UNID 0,009 8,45 0,08
4815 BALDE VERMELHO PARA SINALIZACAO DE VIAS SINAPI UNID 0,009 4,97 0,04
12294 SOQUETE DE PORCELANA BASE E27, PARA USO AO
TEMPO, PARA LAMPADAS SINAPI UNID 0,009 7,16 0,06
total material: 0,68
SERVICO [ rontE T uNiD | coericieNTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,05 20,86 1,04
SERVENTE COM ENCARGOS COMLEMENTARES H 0,05 13,54 0,68
total servigo: 1,72
valor: 2,40
6.2 S05158 Sinalizagdo Diurna com Tela tapume em pvc - 10 usos (m)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
SERVENTE H 0,083 9,67 0,80
total mao de obra: 0,80
MATERIAL [ rontE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
80 ORSE Ago CA-25 6,3 a 12,5 mm ORSE Ke 0,032 3,99 0,13
Tela de polietileno estirado para tapumes ( malha 80x40 e
2185 65x40mm) h=1,20m ORSE M 0,1 1,88 0,19
345 Arame galvanizado 18 bwg, 1,24mm (0,009 kg/m) ORSE Kg 0,009 14,93 0,13
total material: 0,45
SERVICO [ FonTE | uniD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |




79

Forma plana para fundagdes, em tabuas de pinho, 02 usos ORSE
95 Concreto simples fabricado na obra, fck=13,5 mpa, langado e
adensado ORSE
Encargos Complementares - Servente
total servico:
valor:

M2

M3

0,01

0,001
0,08

67,67

357,74
3,87

0,68

0,36
0,31

1,34
2,60

6.3 87520 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA MAIOR OU

IGUAL A 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
7266 BLOCO CERAMICO (ALVENARIA DE VEDACAO), DE9 X 19 X 19CM  SINAPI MIL 0,02381 415,00 9,88
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA
ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM,
34557 (CX L) *50 X 7,5* CM SINAPI M 0,42 1,53 0,64
37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA SINAPI CENTO 0,005 43,29 0,22
total material: 10,74
SERVIGO | FONTE | UNID | CcOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE
87369 VEDAGAO, PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,0098 493,42 4,84
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,55 17,11 26,52
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,775 13,54 10,49
total servigo: 41,85
valor: 52,59

TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL.AF_06/2014 (M2)

6.4 87904 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA

SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
87377 PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. SINAPI M3 0,0042 396,12 1,66
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,183 17,11 3,13
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,091 13,54 1,23
valor servigo: 6,03
valor: 6,03
6.5 01908 Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa traco t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia), espessura 2,0 cm(m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4750 PEDREIRO ORSE H 0,6 6,25 3,75
SERVENTE H 0,6 9,67 5,80
total mao de obra: 9,55
SERVICO | FonTE | uNiD | coericieNTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
3308
Argamassa em volume - cimento, cal e areia trago t-5 (1:2:8) - 1 saco
cimento 50 kg / 2 sacos cal 20 kg / 8 padiolas de areia dim 0.35 x
0.45 x 0.13 m - Confecgdo mecanica e transporte ORSE M3 0,02 351,02 7,02
Encargos Complementares - Servente H 0,6 3,87 2,32
10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE H 0,6 2,41 1,45
total servigo: 10,79
valor: 20,34
6.6 73844 MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) SINAPI M3 0,38 62,28 23,67
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I-32 SINAPI KG 116 0,47 54,52
4730
PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,SEM FRETE  SINAPI M3 1,2 65,32 78,38
valor material: 156,57
SERVICO [ rontE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1 17,11 17,11
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1 13,54 13,54
total servigo: 30,65
valor: 187,22
6.7 79462 EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMAOS (M2)
MATERIA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
2767 LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120
(COR VERMELHA) SINAPI UNID 1,5 0,37 0,6
4049 MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) SINAPI L 0,8 26,62 21,3

total material:

21,9



SERVICO [ FonTE | uNiD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |

88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,4 17,04 6,82
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4 13,54 5,42

total servico: 12,23

valor: 34,08

6.8 72895 CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHAO BASCULANTE 6M3 (CARGA
E DESCARGA MANUAIS) (M3)

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
5811 CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 SINAPI CHP 0,1265 155,29 19,64
KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO.

valor servigo: 19,64
valor: 19,64

6.9 02288 Pintura de acabamento com aplica¢do de 02 demads de tinta acrilica convencional (m2)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | servente | TOTAL

4783 Pintor ORSE H 0,4 6,25 2,5
SERVENTE H 0,2 9,67 1,9

total mao de obra: 4,4

MATERIAL | FONTE | UNID | CcOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
7356 Tinta acrilica premium, cor branco fosco ORSE L 0,18 15,46 2,78

valor material: 2,78
SERVICO [ FontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
ENCARGOS COMPLEMENTARES-SERVENTE H 0,2 3,87 0,77

10553 ENCARGOS COMPLEMENTARES-PINTO ORSE H 0,4 2,54 1,02

total servigo: 1,79

valor: 9,00

6.10 08584 Passarela em chapa xadrez 1/4", inclusive guarda-corpo com tubo de ago galv. de 1 1/2" - Rev. 01 (m2)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
6110 SERRALHEIRO ORSE H 1 5,9 5,9
SERVENTE H 1 9,67 9,67
total mao de obra: 15,57
MATERIAL [ rontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
582 Chapa xadrez 3/16" - 4,75mm - (38,00kg/m2) ORSE Kg 38 5,49 208,62
2442  Perfil "u" 152.40 x 5.10 mm a36 6.00 m fx1 (12.66 kg/m) ORSE Kg 45,74 0,79 36,13
546 Barra de ferro retangular, barra chata (qualquer dimensao) ORSE Kg 1,33 4,83 6,4
10997 Eletrodo revestido aws - 7018, diametro igual a 4,00 mm ORSE Kg 2,88 18,3 52,7
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 40 mm ( 11/2"),
21012 e =3,00 mm, *3,48* kg/m (nbr 5580) ORSE M 9,04 25,51 230,6
Tubo aco galvanizado com costura, classe leve, dn 100 mm ( 4"), e =
21016 3,75 mm, *10,55* kg/m (nbr 5580) ORSE M 2,17 77,56 168,3
total material: 702,80
SERVICO [ rontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Encargos Complementares - Servente H 1 3,87 3,87
10594 Encargos Complementares - Serralheiro ORSE H 1 2,35 2,35
total servigo: 6,22
valor: 724,59

6.11 08190 Guarda - corpo de ponte em concreto moldado no local (m)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
4750 PEDREIRO ORSE H 0,5 6,25 3,13
valor mao de obra: 3,13
SERVICO [ rontE T uNiD | coericieNTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, langado e
127 adensado em superestrutura ORSE M3 0,232 283,98 65,88

Ao CA-50 @ 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem
e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e

140 fundagdes ORSE Kg 15,1 6,47 97,70
Forma de placa compensada resinada de 17mm para guarda corpo

8189 de ponte, inclusive escoramento ORSE M2 1,74 49,25 85,70

10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE H 0,5 2,41 1,21

total servigo: 250,48

valor: 253,61

6.12 83696 PINTURA GUARDA-CORPO GUARDA-RODA E MURETA PROTECAO COM CAL EM PONTES EVIADUTOS

MEDIDA PELO DOBRO DA AREA TOTAL (LARGURAXALTURA). (M2)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SINAPI Kg 0,45 1,08 0,49
5333 OLEO DE LINHACA SINAPI L 0,01 18,23 0,18
total material: 0,67
SERVICO | rfontE | uNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,3 13,54 4,06
total servigo: 4,06
valor: 4,73



|6.13 74072 CORRIMAO EM TUBO ACO GALVANIZADO 2 1/2 COM BRACADEIRA (M)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
397 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE SINAPI UNID 2 2,66 5,32
ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2 1/2" E PARAFUSO DE
FIXACAO
7701 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, SINAPI M 1 46,45 46,45
DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)
valor material: 51,77
SERVICOS [ FonTE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,3 13,54 44,68
ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA),
88631 PREPARO MANUAL. SINAPI m3 0,003 358,76 1,08
TOTAL SERVICO: 45,76
valor: 97,53
6.14 83693 CAIACAO EM MEIO FIO (M2)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) SINAPI Ke 0,3 1,08 0,32
total material: 0,32
SERVICO | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI h 0,15 17,04 2,56
SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,0075 13,28 0,10
total servigos: 2,66
valor: 2,98

6.15 03746 Rampa para acesso de deficientes, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demaos

SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
14 Demoligdo de concreto simples com martelete e compressor ORSE m3 0,17 52,22 8,88
Aterro de caixdo de ediificagdo, com fornec. de areia, adensada
77 com agua ORSE m3 0,4 110,17 44,07
Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, langado e
98 adensado em superestrutura ORSE m3 0,26 292,65 76,09
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 deméos de tinta
2323 novacor ou similar ORSE m2 1,2 10,6 12,72
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 12 categoria,
2497 profundidade até 1,50m ORSE m3 0,4 35,17 14,07
2624 Remogdo e reposi¢do de meio-fio ORSE m 2,2 11,49 25,28
Acabamento de superficie de piso de concreto com
3644 desempolamento manual ORSE m2 2,64 11 29,04
total servigo: 210,14
valor: 210,14

6.16 09418 Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensées 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii,

rejuntado, exclusive regularizagdo de base (m2)

MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4750 PEDREIRO ORSE H 0,5 6,25 3,13
SERVENTE H 1,2 9,67 11,60
total mao de obra: 14,73
MATERIAL [ rontE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
2540 Rejunte colorido flexivel para revestimentos ceramicos ORSE Kg 0,52 2,9 1,51
2684 Argamassa industrializada Votomassa AC-Il, ou similar ORSE Kg 4 0,8 3,2
Piso tatil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, dim
9758 25x25 cm - para deficiente visual ORSE M2 1,05 42,11 44,22
total material: 48,92
SERVICO [ rontE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Encargos Complementares - Servente H 1,2 3,87 4,64
10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE H 0,5 2,41 1,21
total de servigos: 5,85
valor: 69,50

6.17 $11449 compactag¢do manual com placa vibratdria sem controle do grau de compactagdo (m3)

EQUIPAMNETO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
2459 Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hpou  ORSE H 0,2 63 12,6
equivalente)
2461 Caminhao tanque 6000 | (m. benz - ATEGO 1418/42 - 136,0 hp ou  ORSE H 0,02 2,63 0,05
equivalente)
total equipamento: 12,65
MAO DE OBRA [ FonTE | uniD | cOEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
SERVENTE H 2 9,67 19,34
total mao de obra: 5,17
SERVICO [ rontE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Encargos Complementares - Servente H 0,5 3,87 1,94
total de servigos: 1,94
valor: 19,76

6.18 S06336 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 150mm (Vinilfort - Tigre ou similar) (m)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL




41936 Tubo coletor de esgoto, pvc, jei, dn 150 mm (nbr 7362) ORSE M 1 35,13 35,13
total material: 35,13
valor: 35,13

6.19 S06337 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 200mm (Vinilfort - Tigre ou similar) (m)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
41930 Tubo coletor de esgoto pvc, jei, dn 200 mm (nbr 7362) ORSE M 1 54,85 54,85
total material: 54,85
valor: 54,85

6.20 06334 Fornecimento de tubo de pvc p/rede coletora esgoto, JEI, PB, dn = 100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) - Ver. 01 (m)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
5828 Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 100mm ORSE M 1 38,8 38,8
total material: 38,8
valor: 38,8

6.21 S08598 Preparo e execugio de solo-cimento trago 1:12 em volume, (cimento/arenoso), com compactagdo e espalhamento, para suporte de fundagdes, inclusive
cimento e arenoso comercial (m3)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
2462 Aluguel de compactador pneumatico (dynapac - Ic 71 gasolina-2,5 ORSE h 6 2,63 15,78
hp)
total equipamento: 15,78
MAO DE OBRA [ FontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  ToTAL |
Servente ORSE H 6 9,67 58,02
total de mao de obra: 23,22
MATERIAL [ FontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
203 Arenoso comercial retirado no deposito com frete ORSE m3 1,3 48,75 63,38
1379 Cimento portland composto cp ii-32 ORSE Kg 107,69 0,5 53,85
total de material: 117,22
SERVICO | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
Encargos Complementares - Servente H 6 3,87 23,22
total de material: 23,22
valor: 179,44

6.22 503077 Gabido com tela de arame galvanizado, fio 2,7mm, malha hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa ¢/ dimensdes 3,00 x 1,00 x 1,00m, p/un (inclusive pedra granitica)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
2482 Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente ORSE H 0,75 74,83 56,12
valor equipamento: 56,12
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
Servente H 8 9,67 77,36
valor mao de obra: 35,84
MATERIAL | FONTE | UNID | cOEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
1715 Pedra de mdo granitica ORSE M3 3,9 62,75 244,73
2182 Gabido caixa, arame galvanizado @ 2,7mm, malha 8 x 10, dim. int. = Z ORSE UNID 1 953,44 953,44
valor material: 1198,17
SERVICO [ rontE T uNiD | coericieNTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Encargos Complementares - Servente H 8 3,87 30,96
total de material: 30,96
valor: 1321,09

6.23 92749 - MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MAO TIPO RACHAO, COM SOLO REFORCADO, ALTURA DO MURO DE ATE 4 METROS - FORNECIMENTO E
EXECUGAO. AF_12/2015 (M3)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE [ PRECOUNITARIO | TOTAL
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS
CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10

4011 KN/M SINAPI m2 19 53 10,07
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM,
4460 MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO SINAPI m 1,5 8,09 12,14

PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA
ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,
4730 SEM FRETE SINAPI m3 13 65,32 84,92
5063 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14X 18 (11/2X 14 SINAPI kg 0,004 12,13 0,05
GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA
HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM,
DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 0,5 M, COM CAUDA DE 4,0 M
40440 SINAPI m3 0,5 455,82 227,91
GABIAO TIPO CAIXA PARA SOLO REFORCADO, MALHA
HEXAGONAL 8 X 10 CM (ZN/ AL + PVC), FIO 2,7 MM,

40441 DIMENSOES 2,0 X 1,0 X 1,0 M, COM CAUDA DE 4,0 M SINAPI m3 0,5 291,01 145,505
valor material: 480,58
SERVICO | FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL

ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111
5631 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 SINAPI CHP 0,179 124,96 22,37



ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA
0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111

5632 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 SINAPI CHI 0,628 45,44 28,54
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 3,231 17,11 55,28
SERVENTE H 1,616 13,54 21,88

valor servigo: 128,07

valor: 608,65

6.24 05403 Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 100mm(m)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO | TOTAL
9825 Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 100 mm, para rede de agua (nbr ORSE M 1,02 33,53 34,20
7665)
valor material: 34,2
valor: 34,2

6.25 05404 Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 150mm (m)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
9825 Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 150 mm, para rede de agua (nbr ORSE M 1,025 65,37 67,00
7665)
valor material: 67,00
valor: 67,00

6.26 05405 Fornecimento de tubo de pvc defofo, junta elastica integrada, pn 1mpa, diam. = 200mm(m)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
Tubo pvc defofo, jei, 1 mpa, dn 200 mm, para rede de agua (nbr
9825 7665) ORSE M 1,03 119,86 123,46
valor material: 123,46
valor: 123,46

6.27 88099 TRANSPORTE VERTICAL,BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO OU CERAMICO 19X19X39 CM,MANUAL 1PAVIMENTO

SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
SERVENTE H 0,0147 13,54 0,20
valor servigo: 0,20
valor: 0,20

6.28 88102 TRANSPORTE VERTICAL,LATA DE 18L,MANUAL 1 PAVIMENTO. AF_06/2014(T)

SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
SERVENTE H 0,0017 13,54 0,02
total servigo: 0,02
valor: 0,02

6.29 89195 TRASPORTE VERTICAL,SACOS 50Kg, MANUAL,1PAVIMENTO. AF_06/2014 (T)

SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
SERVENTE H 0,6 13,54 8,12
total servigo: 8,12
valor: 8,12

ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,00 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,18 m E CONTENCAO DE
0,05 m NAS LATERAIS (300 m)
|6.30.1 94964 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2016 (M3)

material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO SINAPI m3 0,785 63,28 49,67
NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP I1-32 SINAPI Ke 322,98 0,47 151,80
4721 PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO SINAPI m3 0,587 62,48 36,68
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE
total material: 238,15
SERVICO [ rontE T uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL |
SERVENTE H 2,53 13,54 34,26
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR
88377 COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,6 14,88 23,81

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
88830 POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. SINAPI CHP 0,83 0,96 0,80
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE
DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO
POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO.

88831 SINAPI CHI 0,78 0,23 0,18
total servigo: 59,04
valor: 297,19

6.30.2 87514 ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM AREA LIQUIDA
MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014(M2)
material | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA,
FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5*
34558 CM SINAPI m 0,785 1,64 1,29




37395 PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) SINAPI cento 0,0189 43,29 0,82
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI m3 0,28 62,48 17,5

total material: 19,6
SERVICO [ FonTE | uNniD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA) PARA
EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE

87369 VEDAGAO, PREPARO MANUAL. SINAPI m3 0,0125 493,42 6,17
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,72 17,11 29,43
SERVENTE h 0,86 13,54 11,64
total servico: 47,24
valor: 66,84
|6.30.3 509547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar (m2)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4750 PEDREIRO ORSE H 0,35 6,25 2,19
SERVENTE H 0,35 9,67 3,38
total mao de obra: 5,57
MATERIAL [ FonTE | uNiD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
Reboco pronto, tipo massa especial externa/interna, branca, ref:Cal
9880 fino-Hidra ou similar ORSE Kg 4 1,06 4,24
valor material: 4,24
SERVICO [ FonTE | uNiD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
Encargos Complementares - Servente ORSE H 0,35 3,87 1,35
10550 Encargos Complementares - Pedreiro ORSE H 0,35 2,41 0,84
total servico: 2,198
valor: 12,01

6.30.4 87878 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO
MANUAL. . AF_06/2014 (M2)

SERVICO | FontE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA
87377 CHAPISCO CONVENCIONAL,PREPARO MANUAL SINAPI M3 0,0042 396,12 1,66
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 0,07 17,11 1,20
SERVENTE H 0,007 13,54 0,09
valor servigo: 2,86
valor: 2,86

ESCADARIA PEDESTRE PISO CONCRETO 20 MPa, e = 0,05 m, LARGURA = 1,50 m, PASSO = 0,35 m E ESPELHO = 0,15 m INCL. ENGASTAMENTO A CADA 5 METROS (300 m)

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MEDIA/

94964 A SINAPI M3 30,00 297,19 8.915,70
BRITA 1) -PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
ALVENARIA DE VEDAGCAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
87514 HORIZ(':)NTALIDE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11~,5CM) DE PAREDES SINAPI M2 210,60 66,84 14.076,50
COM AREA LIQUIDA MENOR QUE 6M? COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
- oy i -
509547 Reboco pronto interno/externo, esp=2,0mm, tipo massa especial ORSE m2 600,00 12,01 7.206,00

branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
87878 CONCRETO INTERNAS, COMCOLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA SINAPI M2 600,00 2,86 1.716,00
TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

TOTAL 31.914,20
6.32.1 1107 CAL VIRGEM COMUM PARA ARGAMASSAS (NBR 6453) VALOR 1,08
| 6.32.2 1382 CIMENTO PORTLAND POZOLANICO CP IV- 32 VALOR 22,64 |
| 6.32.3 370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO N VALOR 63,28 |
| 6.32.4 7258 TJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM VALOR 0,26 |
|6.32.5. 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1 1,38 1,38
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1 0,61 0,61
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO
37372 PELA CAIXA) SINAPI H 1 0,37 0,37
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37373 (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1 0,02 0,02
total geral: 2,38
MAO DE OBRA | rontE | uNID COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
4750 PEDREIRO SINAPI H 1 13,18 13,18

total mao de obra: 13,18



SERVICO [ FonTE | uNiD | COEFICENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) -
88236 HORISTA SINAPI H 1 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
95371 COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1 0,22 0,22
total servigo: 1,55
valor: 17,11
6.32.6. 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTAGAO, TRASPORTE,EXAMES,SEGURO H 1 2,22 2,22
total geral: 2,22
MAO DE OBRA [ FonTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
SERVENTE H 1 9,67 9,67
total mao de obra: 9,67
SERVICO [ FonTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
FERRAMENTAS,EPI,CURSO DE CAPACITAGAO DE SERVENTE H 1 1,65 1,65
total servico: 1,65
valor: 13,54

83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 (H)

SERVICO | _FonTE | unID

COEFICIENTE

PRECO UNITARIO

TOTAL

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM

ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA

ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
83361 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - MANUTENGAO. SINAPI H
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ~ SINAPI H

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
91468 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - DEPRECIAGAO. SINAPI H

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
91469 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - JUROS. SINAPI H

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
91484 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. SINAPI H

ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLAGAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT
91485 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. SINAPI H

1

9,6
13,58

12,3

4,16

117,33
total servigo:
valor:

9,6

13,58

12,3

4,16

117,33
157,81
157,81

MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - MANUTENCAO. AF_08/2015 (H)

83361 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)
37754 SINAPI H 0,000026 231,572 0,006020872
total equipamento: 0,006020872
MATERIAL [ rontE | uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO
36484 SINAPI H 0,000026 137,983  0,003587558
total material: 0,003587558
valor: 0,00960843
|88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | FONTE | UNID COEFICIENTE [ PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS
37370 COMPLEMENTARES) (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1 1,38 1,38
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1 0,61 0,61
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)(COLETADO
37372 PELA CAIXA) SINAPI H 1 0,37 0,37



SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

37373 (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1 0,02 0,02
total geral: 2,38
MAO DE OBRA [ rFontE | uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO SINAPI H 1 11,16 11,16
total mao de obra: 11,16
SERVIGO [ FonTE | uUNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO
95347 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1 0,04 0,04
total servigo: 0,04
valor: 13,58
95347 CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE CAMINHAO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4093 MOTORISTA DE CAMINHAO SINAPI H 0,0041 11,16 0,046
total mao de obra: 0,046
valor: 0,046

91468 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,

MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO | _FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
37754 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) SINAPI UNID 0,0000333 231,572 0,0077
total equipamento: 0,0077
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO
36484 SINAPI UNID 0,0000333 137,983  0,004594834
total material: 0,004594834
valor: 0,012

91469 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, A SER

MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - JUROS. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO | _FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
37754 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) SINAPI UNID 0,00001130 231,572 0,002616764
total equipamento: 0,002616764
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO
36484 SINAPI UNID 0,00001130 137,983  0,001559208
total material: 0,001559208
valor: 0,0042

91484 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_08/2015 (H)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE [ PRECOUNITARIO | TOTAL
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 14300 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 9590 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,76 M, POTENCIA 185
37754 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) SINAPI UNID 0,00000230 231,572 #REF!
total equipamento: 13,58
MATERIAL FONTE UNID COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM
ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACARICOS, COM BARRA
ESPARGIDORA 3,60 M, A SER MONTADO SOBRE CAMINHAO
36484 SINAPI UNID 0,00000230 137,983  0,000317361
total material: 0,000317361
valor: 13,58

91485 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MAGARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M,
MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_08/2015 (H)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO | TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 34,51000000 3,4 117,33
total material: 117,33
valor: 117,33

88316 - SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL FONTE UNID

COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL




ALIMENTACAO, TRASPORTE,EXAMES,SEGURO SINAPI H 1 2,22 2,22
total geral: 2,22
MAO DE OBRA [ FonTE | uNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
SERVENTE SINAPI H 1 9,67 9,67
total mao de obra: 9,67
SERVICO [ FonTE T uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
FERRAMENTAS,EPI,CURSO DE CAPACITACAO DE SERVENTE SINAPI H 1 1,65 1,65
total servigo: 1,65
valor: 13,54
88236 FERRAMENTAS(ENCARGOS COMPLEMENTARES)-HORISTA (H)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L SINAPI UNID 0,00773950 4,39 0,034
2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAN SINAPI UNID 0,0006416 115 0,074
ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO DISCO 7 "
11359 (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 2400 SINAPI UNID 0,0000411 555 0,023
12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M SINAPI UNID 0,008755 5,36 0,047
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO
25966 SINAPI L 0,0014592 16,13 0,024
38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M SINAPI UNID 0,0014592 6,99 0,010
38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) SINAPI UNID 0,0014592 21,07 0,031
38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) SINAPI UNID 0,0014592 9,5 0,014
38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1" SINAPI UNID 0,0000329 292,86 0,010
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* CM
38399 SINAPI UNID 0,0001644 142,1 0,023
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, POTENCIA DE 5400
W, TENSAO DE 220 V, TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL
38412 TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM SINAPI UNID 0,0000288 820,17 0,024
38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " (180 MM), POTE! SINAPI UNID 0,0000426 572,3 0,024
38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGR/ SINAPI UNID 0,0001986 241,11 0,048
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA
38477 SINAPI UNID 0,0000426 606,36 0,026
total material: 0,411
valor: 0,411

88237 — EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM) SINAPI PAR 0,01373460 10,66 0,146410836

BOTA DE SEGURANGA COM BIQUEIRA DE AGO E COLARINHO
12 INAPI PAR 1601
893 acoLcHoapO s 0,00160100 56,88 0,09106488
36144 ) . SINAPI UN 0,11146720 1,32
RESPIRADOR DESCARTAVEL, SEM VALVULA DE EXALAGAO, PFF1 ’ ’ 0,147136704
36146  PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS SINAPI UN 0,00124030 201,45 0,249858435
36149  TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE25  SINAPI UN 0,00072000 139,23
X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 0,1002456
36150 SINAPI UN 0,00264630 35,19
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 0,60 M ’ ’ 0,093123297
* *
sy USRS IUOEOSIAAOA S e owse e
’ 0,17037675
TOTALMAO DEOBRA  0,998216502
VALOR  0,998216502

95378 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)

MAO DE OBRA | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
6111  SERVENTE SINAPI H 0,01710000 9,67 0,165357

TOTAL MATERIAL 0,165357
VALOR 0,165357

96013 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — CHP DIURNO. AF_02/2017 (CHP)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE | _ PRECO UNITARIO TOTAL
88324  TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,46 15,46
96008  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 11,42

VASSOURA MECANICA ACOPLADA - DEPRECIAGAO. AF_02/2017 11,42
96009  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 2,99

VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 2,99
96011  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 12,48

VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MANUTENGAO. AF_02/2017 12,48



TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM

96012  VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERAGAO. SINAPI H 1,00000000 54,94
AF_02/2017 54,94
TOTAL SERVICO 97,29
VALOR 97,29
88324 — TRATORISTAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37370 AUMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI p 100000000 138
(COLETADO CAIXA) ’ ’ 1,38
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 C0LETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,61 061
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37372 SINAPI H 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI ; 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
| MAO DE OBRA | FoNTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
4237  OPERADOR DE TRATOR SINAPI H 1,00000000 11,65 11,65
TOTAL MAO DE OBRA 11,65
[sErvico [ FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88236  FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR JATO DE AREIA OU
SINAPI H 1 6
95368 | ATISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA -00000000 0.0 0.06
TOTAL SERVICO 1,39
Valor 15,42
95386 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA TRATORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA | FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4237  OPERADOR DE TRATOR SINAPI H 0,00930000 11,65 0,108345
TOTAL MAO DE OBRA 0,108345
VALOR 0,108345
96008 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — DEPRECIAGAO. AF _02/2017(H)
EQUIPAMENTO | FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
11 INAPI N 183.52
365 COM LASTRO DE 4510 KG s v 0,00005330 83.523,35 9,781794555
TOTALEQUIPAMENTO  9,781794555
|MATERIAL | FoNTE UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL |
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
13726 | \RGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M SINAPI UN 0,00005330 30786,45 1,640917785
TOTAL MATERIAL  1,640917785
VALOR  11,42271234

96009 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF _02/2017(H)

EQUIPAMENTO [ FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
11 1 183.523,
365 COM LASTRO DE 4510 KG SINAPI UN 0,00001400 83.523,35 2,5693269
TOTAL EQUIPAMENTO 2,5693269
MATERIAL | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
13726  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA SINAPI UN 0.00001400 230786.45
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M ’ ’ 0,4310103
TOTAL MATERIAL 0,4310103
VALOR  1,640917785

96011 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — MANUTENCAO. AF _02/2017(H)

EQUIPAMENTO [ FoNTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
36511 o ACTRO DE 4510 KG SINAPI UN 0,00005830 183.523,35 10,69941131
TOTALEQUIPAMENTO  10,69941131
MATERIAL | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
13726  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA SINAPI UN 0.00005830 30786.45
LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M ’ ’ 1,794850035
TOTAL MATERIAL  1,794850035
VALOR  12,49426134

96012 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — MATERIAIS NA OPERACAO . AF _02/2017(H)




[MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
4221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,16000000 3,4 54,944
TOTAL MATERIAL 54,944
VALOR 54,944
96014 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — CHIP DIURNO. AF_02/2017
SERVICO | roNTE | uNID | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88324  TRATORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,46 15,46
96008  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 11,42
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - DEPRECIACAO. AF_02/2017 11,42
96009  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 122 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 2,99
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 2,99
TOTAL SERVICO 29,87
VALOR 29,87
88260 — CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 0 ETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,38 138
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
7371 INAPI H 1 1
373 (COLETADO CAIXA) s -00000000 0.5 0,61
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37372 ( )" SINAPI H 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
EGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETAD
37373 SEGURO-HORISTA( GOs o s)(co 0 SINAPI H 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
|MAO DE OBRA | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
4759  CALCETEIRO SINAPI H 1,00000000 13,64 13,64
TOTAL MAO DE OBRA 13,64
[ servico | ronTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88236  FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS
2 INAPI H 1 12
95328 L OMPLEMENTARES) - HORISTA s /00000000 0. 0,12
TOTAL SERVICO 1,45
VALOR 17,47
95328 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA CALCETEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA | ronTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4759  CALCETEIRO SINAPI H 0,00930000 13,64 0,126852
TOTAL MAO DE OBRA 0,126852
VALOR 0,126852

91277 - PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV — CHIP DIURNO. AF_08/2015

(CHP)
SERVICO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
91273 GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA5,5  SINAPI H 1,00000000 0,43
CV - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 0,43
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
91274  GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA5,5  SINAPI H 1,00000000 0,11
CV - JUROS. AF_08/2015 0,11
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
91275  GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA5,5  SINAPI H 1,00000000 0,54
CV - MANUTENGAO. AF_08/2015 0,54
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA5,5  SINAPI
91276  CV- MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 H 1,00000000 3,43 3,43
TOTAL SERVICO 1,08
VALOR 1,08
91273 — PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV — DEPRECIACAO.
AF_08/2015 (H)
MATERIAL | roNTE | uNiD | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150
1442 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE SINAPI UN 0,00005330 8110,33
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO
ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E
20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP 0,432280589
TOTAL MATERIAL  0,432280589
VALOR  0,432280589



91274 — PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV — JUROS. AF_08/2015 (H)

MATERIAL | FoNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150
1442 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE SINAPI UN 0,00001400 8110,33
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO
ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E
20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP 0,11354462

TOTAL MATERIAL 0,11354462
VALOR 0,11354462

91275 — PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV — MANUTENCAO.
AF_08/2015 (H)

MATERIAL | ronTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

COMPACTADOR DE SOLO, TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL,
COM MOTOR A GASOLINA DE 4 TEMPOS, PESO ENTRE 125 E 150
1442 KG, FORCA CENTRIFUGA ENTRE 2500 E 2800 KGF, LARGURA DE SINAPI UN 0,00006670 8110,33
TRABALHO ENTRE 400 E 450 MM, FREQUENCIA DE VIBRACAO
ENTRE 4.300 E 4.500 RPM, VELOCIDADE DE TRABALHO ENTRE 15 E
20 M/MIN, POTENCIA ENTRE 5,5 E 6,0 HP 0,540959011

TOTAL MATERIAL 0,540959011
VALOR 0,540959011

91276 — PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV — MATERIAIS NA OPERAGAO.
AF_08/2015 (CHP)

MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4222 GASOLINA COMUM SINAPI L 0,81000000 4,24 3,4344
TOTAL MATERIAL 3,4344
VALOR 3,4344

91278 — PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORCA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV — CHI DIURNO. AF_08/2015
(CHI)

SERVICO | roNnTE | uNiD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
91273 GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA5,5  SINAPI H 1,00000000 0,43
CV - DEPRECIACAO. AF_08/2015 0,43
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
91274  GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTENCIA5,5  SINAPI H 1,00000000 0,11
CV - JUROS. AF_08/2015 0,11
TOTAL SERVICO 0,54
VALOR 0,54

91283 — CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350MM, FURO DE 1”(14X1”) - CHP DIURNO. AF_08/2015 (CHP)

SERVICO | roNTE | uNID | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - DEPRECIAGAO. AF_08/2015 0,51
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 0,11
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - MANUTENGAO. AF_08/2015 0,64

91279 SINAPI H 1,00000000 0,51

91280 SINAPI H 1,00000000 0,11

91281 SINAPI H 1,00000000 0,64

CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91282 POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SINAPI H 1,00000000 8,22
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE
1" (14 X 1") - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_08/2015 8,22
TOTAL SERVICO 9,48
VALOR 9,48

91279 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350MM, FURO DE 1”(14X1”) - DEPRECIACAO . AF_08/2015 (H)

MATARIAL | roNTE | uNiD | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
1128  PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTORA  SINAPI UN 0,00006400 7667,63
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 0,49072832
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
13887 | AMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1") SINAPI UN 0,00006400 391,83 0,02507712

TOTAL MATERIAL 0,51580544




VALOR 0,51580544

91280 — CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350MM, FURO DE 1”(14X1”) - JUROS. F_08/2015 (H)

MATERIAL | roNTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
11280  PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTORA  SINAPI UN 0,00001440 7667,63
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 0,110413872

TOTAL MATERIAL 0,110413872
VALOR 0,110413872

91281 - CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350MM, FURO DE 1”(14X1”) - MANUTENGAO . AF_08/2015 (H)

MATERIAL | ronTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
CORTADEIRA DE PISO DE CONCRETO E ASFALTO, PARA DISCO
1128  PADRAO DE DIAMETRO 350 MM (14") OU 450 MM (18"), MOTORA  SINAPI UN 0,00008000 7667,63
GASOLINA, POTENCIA 13 HP, SEM DISCO 0,6134104
DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
13887 SINAPI N 1
3887 HIAMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14X 1") v 0,00008000 391,83 0,0313464
TOTAL MATERIAL 0,6447568
VALOR 0,6447568

91282 — CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350MM, FURO DE 1”(14X1”) - MATERIAIS NA OPERACAO . AF_08/2015 (H)

MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4222 GASOLINA COMUM SINAPI L 1,94000000 4,24 8,2256
TOTAL MATERIAL 8,2256
VALOR 8,2256

91285 — CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO,
DIAMETRO DE 350MM, FURO DE 1”(14X1”) - CHI DIURNO. AF_08/2015 (CHI)
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO

91279 SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURODE > NAP! H 1,00000000 051
1" (14 X 1") - DEPRECIAGAOQ. AF_08/2015 0,51
CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA,
91280 POTENCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SINAPI ; 100000000 011
SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 350 MM, FURO DE ’ ’
1" (14 X 1") - JUROS. AF_08/2015 0,11
TOTAL SERVICO 0,62
VALOR 0,62
88262 — CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | ronTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
737 INAPI H 1 1
37370 COLETADO CAIXA) s /00000000 38 1,38
37377 TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ; 100000000 061
(COLETADO CAIXA) ’ ’ 0,61
EXAMES - E LEMENTARE LETAD
37377  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI 9y 100000000 037
CAIXA) 0,37
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37373 SINAPI H 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[MAO DE OBRA | FonTE | uNnID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 1,00000000 13,18 13,18
TOTAL MAO DE OBRA 13,18
[ servico [ roNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88236  FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS
1 12
95330 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPL H /00000000 0. 0,12
TOTAL SERVICO 1,45
VALOR 17,01
95330 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA CARPINTEIRO DE FORMAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA | roNTE | uNiD | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1213 CARPINTEIRO DE FORMAS SINAPI H 0,00930000 13,18 0,122574
TOTAL MAO DE OBRA 0,122574
VALOR 0,122574
88309 — PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL [ FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37370 SINAPI H 1,00000000 1,38

(COLETADO CAIXA) 1,38



TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)

37371 C0LETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,61 061
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37372 SINAPI H 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI ; 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[mAO DE 0BRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
4750  PEDREIRO SINAPI H 1,00000000 13,18 13,18
TOTAL MAO DE OBRA 13,18
[ sErvico FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88236  FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITACAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS
71 INAPI H 1 22
953 COMPLEMENTARES) - HORISTA s -00000000 0. 0,22
TOTAL SERVICO 1,55
VALOR 17,11
95371 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4750  PEDREIRO SINAPI H 0,01710000 13,18 0,225378
TOTAL MAO DE OBRA 0,225378
VALOR 0,225378
94964 — CONCRETO FCK = 20 MPA, TRACO 1:2,7:3 ( CIMENTO/ AREIA MEDIA/BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (M3)
MATARIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA,
370 M TRANSPORTE) SINAPI M3 0,78500000 63,28 49,6748
1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 SINAPI KG 322,98000000 0,47 151,8006
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 6248
4721 PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE SINAPI M3 0,58700000 ’ 36,67576
TOTAL MATERIAL 201,4754
| SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL |
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 2,53000000 13,28 33,5984
OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM
77 INAPI H 1 14
883 ENCARGOS COMPLEMENTARES s -60000000 88 23,808
gag3o  PETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI cHp 0.83000000 0.96
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ’ ’
SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 0,7968
gag3y  PETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI cHi 078000000 023
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ’ ’
SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 0,1794
TOTAL SERVICO 58,3826
VALOR 259,858
88377 — OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
1 1
37370 0 ETADO CAIXA) SINAPI H ,00000000 ,38 138
37377  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI ; 100000000 061
(COLETADO CAIXA) ’ ’ 0,61
EXAMES - E LEMENTARE LETAD
37377  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI 9y 100000000 037
CAIXA) 0,37
SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37373 SINAPI H 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[MAO DE OBRA FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
37623  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADC  SINAPI H 1,00000000 11,46 11,46
TOTAL MAO DE OBRA 11,46
[ servico FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA
95389  ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - SINAPI H 1,00000000 0,07
HORISTA 0,07
TOTAL SERVICO 1,04
VALOR 14,88
95389 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37623  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADC  SINAPI H 0,00670000 11,46 0,076782
TOTAL MAO DE OBRA 0,076782



VALOR 0,076782

88830 — BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR — CHIP
DIURNO. AF_10/2014 (CHP)

SERVICO | roNTE | uNID | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE

88826 MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SINAPI H 1,00000000 015
SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_10/2014 0,19
38827 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1.00000000 004
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ! ’
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 0,04
38828 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1.00000000 018
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ! ’
SEM CARREGADOR - MANUTENGAO. AF_10/2014 0,18
88829 BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI H 1.00000000 055
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ! ’
SEM CARREGADOR - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_10/2014 0,55
TOTAL SERVICO 0,96

VALOR 0,96

88826 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
DEPRECIAGAO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL | ronTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
10535  MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA  SINAPI UN 0,00006400 3000
2 CV, SEM CARREGADOR 0,192
TOTAL MATERIAL 0,192

88827 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - JUROS.
AF_10/2014(H)

MATERIAL | ronTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
10535  MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA  SINAPI UN 0,00001440 3000
2 CV, SEM CARREGADOR 0,0432
TOTAL MATERIAL 0,0432
VALOR 0,0432

88828 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR -
MANUTENCAO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE
10535  MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA ~ SINAPI UN 0,00006000 3000
2 CV, SEM CARREGADOR 0,18
TOTAL MATERIAL 0,18
VALOR 0,18

88829 - BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - MATERIAIS
NA OPERACAO. AF_10/2014 (H)

MATERIAL | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA SINAPI KW/H 1,25000000 044 0,55
TOTAL MATERIAL 0,55
VALOR 0,55

88831 — BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI
DIURNO. AF_10/2014 (CHI)

SERVICO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
gggze  PETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI ; 100000000 019
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ’ ’
SEM CARREGADOR - DEPRECIAGAO. AF_10/2014 0,19
gagy;  PETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE SINAPI ; 100000000 004
MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO POTENCIA DE 2 CV, ’ ’
SEM CARREGADOR - JUROS. AF_10/2014 0,04
TOTAL SERVICO 0,23
VALOR 0,23
95376- CURSO DE CAPACITAGAO PARA RASTELEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA | roNTE | uNID | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
25961  RASTELEIRO SINAPI H 0,00410000 14,58 0,059778

TOTAL MAO DE OBRA 0,059778




VALOR 0,059778

5835 — VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H — CHP
DIURNO.AF_11/2014 (CHP)

SERVICO | FoNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
5710  PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 68,33
450 T/H - MANUTENGAO. AF_11/2014 68,33
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
711 bAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 47,94
450 T/H - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2014 47,94
OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
88302 o M ENTARES SINAPI H 1,00000000 15,66 15,66
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
89240  PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 42,51
450 T/H - DEPRECIACAO. AF_11/2014 42,51
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
89241  PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 14,56
450 T/H - JUROS. AF_11/2014 14,56
TOTAL SERVICO 189

VALOR 189

5710 — VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H — MANUTENGAO
.AF_11/2014 (H)

MATERIAL | ronTE | uNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
10agg  IBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT. N 0.00006430 1062800
1,90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H ’ 68,33804
TOTAL MATERIAL 68,33804
VALOR 68,33804

5711 — VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H — MATERIAIS NA
OPERACAO .AF_11/2014 (H)

MATERIAL | ronTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 14,10000000 3,4 47,94
TOTAL MATERIAL 47,94
VALOR 47,94

88302 — OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)

GERAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
373700 ETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,38 138
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
7371 INAPI H 1 1
373 (COLETADO CAIXA) s /00000000 0.5 0,61
37377  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI ; 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
EGURO - HORISTA (ENCAR MPLEMENTARE LETAD
37373 SEGURO-HORISTA (ENCARGOS CO sHco 0 SINAPI H 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[mMAO DE 0BRA [ roNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
25959  OPERADOR DE PAVIMENTADORA SINAPI H 1,00000000 12,23 12,23
TOTAL MAO DE OBRA 12,23
[_sErvico | FonTE | uNniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95365  CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA SINAPI H 1,00000000 0,08
(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,08
TOTAL SERVIGO 1,05
VALOR 15,66

95365 - CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE PAVIMENTADORA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
25959  OPERADOR DE PAVIMENTADORA SINAPI H 0,00670000 12,23 0,081941
TOTAL MAO DE OBRA 0,081941
VALOR 0,081941

89240 — VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H — DEPRECIAGAO
.AF_11/2014 (H)

MATERIAL | roNTE | uNiD | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT.
10488 1 90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H SINAPI UN 0,00004000 1062800 42,512
TOTAL MATERIAL 42,512

VALOR 42,512



.AF_11/2014 (H)

89241 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H — JUROS

MATERIAL | roNTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARG. PAVIMENT.
10488 1 90 A 5,3 M, POT. 78 KW/105 HP, CAP. 450 T/H SINAPI UN 0,00001370 1062800 14,56036
TOTAL MATERIAL 14,56036
VALOR 14,56036

AF_11/2014 (CHI)

5837 - VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI DIURNO.

SERVICO | FoNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
OPERADOR DE PAVIMENTADORA COM ENCARGOS
88302 o M ENTARES SINAPI H 1,00000000 15,66 15,66
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
89240  PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 42,51
450 T/H - DEPRECIAGAO. AF_11/2014 42,51
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE
89241  PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE SINAPI H 1,00000000 14,56
450 T/H - JUROS. AF_11/2014 14,56
TOTAL SERVICO 72,73
88314 - RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO/TRANSPORTE/EXAMES/SEGURO SINAPI H 1,00000000 2,11 2,11
TOTAL MAO DE OBRA 2,11
[mAo DE 0BRA [ FonNTE | UNID | COEFICENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
RASTELEIRO H 1 14,58 14,58
TOTAL MAO DE OBRA: 14,58
[ servico | roNnTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88236 ferramentas/EPI/Curso de capacitagdo SINAPI H 1,00000000 1,61 1,61
TOTAL SERVICO 1,61
VALOR 18,3

DIURNO. AF_11/2016 (CHP)

95631 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M — CHP

SERVICO | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
88303 o MENTARES SINAPI H 1,00000000 14,08 14,08
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
95627 135 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI H 1,00000000 18,65
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAGAO. AF_11/2016 18,65
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
95628 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI H 1,00000000 4,89
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 4,89
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
95629 155 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI H 1,00000000 23,34
TRABALHO 1,73 M - MANUTENGAO. AF_11/2016 23,34
95630  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI ; 100000000 5708
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE ’ ’
TRABALHO 1,73 M - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_11/2016 57,08
TOTAL SERVIGO 118,04
VALOR 118,04
88303 — OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | rFonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
37370 AUMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI p 100000000 138
(COLETADO CAIXA) ’ ’ 1,38
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
1 1 1
3737101 ETADO CAIXA) SINAPI H ,00000000 0,6 061
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37372 SINAPI H 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
£ - E LEMENTARE LETAD
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI 9y 100000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[mAO DE 0BRA [ roNTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
4238 OPERADOR DE COMPACTADOR SINAPI H 1,00000000 10,66 10,66
TOTAL MAO DE OBRA 10,66
[ sErvico | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95366  CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ROLO SINAPI H 1,00000000 0,07
COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,07
TOTAL SERVIGO 1,04



VALOR 14,08
95366 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA | roNTE | uNID | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4238  OPERADOR DE COMPACTADOR SINAPI H 0,00670000 10,66 0,071422
TOTAL MAO DE OBRA 0,071422
VALOR 0,071422
95627 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M —
DEPRECIAGAO . AF_11/2016 (H)
MATERIAL | roNTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
14626 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI UN 0,00005330 349931,44
TRABALHO 1,73 M 18,65134575
TOTAL MATERIAL  18,65134575
VALOR  18,65134575

95628 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M — JUROS .
AF_11/2016 (H)

MATERIAL | ronTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
14626 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI UN 0,00001400 349931,44
TRABALHO 1,73 M 4,89904016
TOTAL MATERIAL 4,89904016
VALOR 4,89904016
95629 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M —
MANUTENGAO . AF_11/2016 (H)
MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
14626 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI UN 0,00006670 349931,44
TRABALHO 1,73 M 23,34042705
TOTAL MATERIAL  23,34042705
VALOR  23,34042705

95630 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M —
MATERIAIS NA OPERACAO . AF_11/2016 (H)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 16,79000000 3,4 57,086
TOTAL MATERIAL 57,086
VALOR 57,086

95632 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI
DIURNO. AF_11/2016 (CH1)

SERVICO | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
gg303  OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS SINAPI p 100000000 1408
COMPLEMENTARES ’ ’ 14,08
95697  ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA SINAPI ; 100000000 1865
125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE ’ ’
TRABALHO 1,73 M - DEPRECIAGAO. AF_11/2016 18,65
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA
95628 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE SINAPI H 1,00000000 4,89
TRABALHO 1,73 M - JUROS. AF_11/2016 4,89
TOTAL SERVICO 37,62
VALOR 37,62
96155 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/201 (CHI)

SERVICO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
88324  TRATORISTAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,46 15,46
96053  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 8,8

VASSOURA MECANICA ACOPLADA - DEPRECIAGAO. AF_03/2017 8,8
96055  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 2,31
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 2,31
TOTAL SERVICO 26,57
VALOR 26,57
96053 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — DEPRECIACAO. AF_02/2017 (H)
MATERIAL [ FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
64 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO SINAPI UN 0.00005330 134500
COM LASTRO DE 4675 KG ’ 7,16885
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
13726 | \RGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M SINAPI N 0,00005330 30786,45 1,640917785
TOTAL MATERIAL  8,809767785

VALOR

8,809767785




96055 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_02/2017 (H)

MATERIAL | FoNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
64 TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO SINAPI UN 0.00001400 134500
COM LASTRO DE 4675 KG ’ 1,883
VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA
13726 | \RGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M SINAPI UN 0,00001400 3078645 0,4310103
TOTAL MATERIAL 2,3140103
VALOR 2,3140103

96157 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — CHP DIURNO. AF_03/2017 (CHP)

SERVICO [ FoNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88324  TRATORISTAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 15,46 15,46
96053  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 8,8

VASSOURA MECANICA ACOPLADA - DEPRECIAGAO. AF_03/2017 8,8

96055  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 2,31
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - JUROS. AF_03/2017 2,31

96056  TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM SINAPI H 1,00000000 9,63
VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MANUTENGAO. AF_03/2017 9,63

TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM

96057  VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MATERIAIS NA OPERACAO. SINAPI H 1,00000000 38,28
AF_03/2017 38,28
TOTAL SERVICO 74,48
VALOR 74,48

96056 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - MANUTENCAO. AF_03/2017 (H)

MATERIAL | ronTE | uNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4 X 4, PESO
764 M LASTRO DE 4675 KG SINAPI UN 0,00005830 134500 7,84135
13726  VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA SINAPI N 0,00005830 3078645

LARGURA UTIL DE VARRIMENTO = 2,44M

1,794850035

TOTAL MATERIAL 9,636200035

VALOR 9,636200035

96057 — TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA — MATERIAIS NA OPERACAO. AF_03/2017 (H)

MATERIAL | ronTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 11,26000000 3,4 38,284
TOTAL MATERIAL 38,284
VALOR 38,284

96463 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO.

AF_06/2017 (CHP)

SERVICO | roNnTE | uNiD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
INAPI H 1 14
88303 OMPLEMENTARES s /00000000 /08 14,08
9gag7  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI ; 100000000 5021
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ’ ’
ROLAGEM 2,30 M - MATERIAIS NA OPERACAQ. AF_06/2017 50,21
ogasg  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI ; 100000000 2588
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ’ ’
ROLAGEM 2,30 M - MANUTENCAO. AF_06/2017 25,88
9ga5o  ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI ; 100000000 543
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ’ ’
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 5,43
9660 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI ; 100000000 2068
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ’ ’
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIAGAO. AF_06/2017 20,68
TOTAL SERVICO 116,28
VALOR 116,28

96457 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M -

MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2017 (H)

MATERIAL [ FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 14,77000000 3,4 50,218
TOTAL MATERIAL 50,218
VALOR 50,218

96458 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M -

MANUTENGAO. AF_06/2017 (H)

MATERIAL | FonTE

| uniD

| coEriciEnTE |

PRECO UNITARIO | TOTAL




ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
14511 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE SINAPI UN 0,00006670 388090,39
ROLAGEM 2,30 M 25,88562901

TOTAL MATERIAL 25,88562901
VALOR 25,88562901

96459 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M —
JUROS. AF_06/2017 (H)

MATERIAL | roNTE | uNID | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
14511  POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURADE  SINAPI UN 0,00001400 388090,39
ROLAGEM 2,30 M 5,43326546

TOTAL MATERIAL 5,43326546
VALOR 5,43326546

96460 - ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M —
DEPRECIACAO. AF_06/2017 (H)

MATERIAL | ronTE | uNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,
14511 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURADE  SINAPI UN 0,00005330 388090,39
ROLAGEM 2,30 M 20,68521779

TOTAL MATERIAL 20,68521779
VALOR 20,68521779

95631 — ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M — CHI
DIURNO. AF_11/2016 (CHI)

SERVICO | ronTE | uNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR COM ENCARGOS
88303 COMPLEMENTARES SINAPI H 1,00000000 14,08 14,08

ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL,

96459 POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE SINAPI H 1,00000000 543
ROLAGEM 2,30 M - JUROS. AF_06/2017 5,43
96460 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, SINAPI H 1.00000000 20,68
POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ! ’
ROLAGEM 2,30 M - DEPRECIACAO. AF_06/2017 20,68
TOTAL SERVICO 40,19
VALOR 40,19
510549 - Encargos complementares — Servente(H)
MATERIAL [ FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
Almogo/ Fardamento/ Oculos branco protegdo/Vale
transporte/Talhadeira chata 10"/Marreta 1 kg com cabo/ Cesta
basica/Protetor auricular/ Protetor solar fps 30/Pa
quadrada/Carrinho de mao de ago capacidade 50 a 60 |,pneu com 100000000 i
camara/Luva raspa de couro,cano curto (punho*7* cm)/Bota de un ’ 2,22 !
seguranga com biqueira de ago e colarinho acolchoado/Capa para
chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou
azul)/Capacete de seguranca aba frontal com suspens3o de
polietileno, sem julgar (classe b)
TOTAL MATERIAL 2,22
[ servico [ roNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
Seguro/ Exames/Refei¢cado UN 1,00000000 1,65 1,65
TOTAL SERVICO 1,65
VALOR 3,87
$10550 - Encargos compl 1tares — Pedreiro(H)
MATERIAL | roNTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
101
00158/0RsE Almogo (Participagdo do empregador) orse un 0,10180000 10 1,018
00941/0ORSE Fardamento orse un 0,00150000 69,07 0,103605
01651/0RSE Oculos branco protecdo orse pr 0,0008 55 0,0044
0,0654 3,5
02378/ORSE Vale Transporte orse un ! ’ 0,2289
04174/0RSE Desempenadeira de aco lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar orse un 0,000 7,16 0,00358
0,0004 11,25
04722/ORSE Colher de pedreiro orse un ! ’ 0,0045
10282/0RSE Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro) orse un 0,0002 167 0,00334
10492/0RSE orse un 0,0045 110

Cesta Bésica 0,495



10596/0RSE orse un 0,0045 3,2

Protetor auricular 0,0144
0,0018 17,86
10599/0RSE Protetor solar fps 30 orse un ! ! 0,032148
10789/0RSE Nivel de bolha de madeira orse un 0,0002 ° 0,0018
0,0001 17,05
10790/0RSE Prumo de face orse un ! ! 0,001705
11243/0ORSE Martelo sem unha orse un 0,0001 16,3 0,00163
0,0007 11,75
11245/0RSE Desempoladeira de madeira 12x22 orse un ! ! 0,008225
11246/0RSE Escala métrica de bambu orse un 0,0007 1 0,0119
1 27297
11247/0RSE Serra mérmore orse un 0,000 9 27297
11264/0RSE Marreta de 1/2 kg com cabo orse un 0,0002 10,95 0,00219
4 14,
11265/0RSE Martelo de borracha com cabo orse un 0,000 9 0,00596
12892/SINAP
| Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) orse par 0,0023 73 0,01679
12893/SINAP
7
| Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado orse par 0,0008 38,9 0,031176
12894/SINAP Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela orse un 0,0002 10,55
| ou azul) 0,00211
12895/SINAP Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, . un 0.0006 812
| sem jugular (classe b) orse ! ’ 0,004872
TOTAL MATERIAL 4,725931
[ servico | roNnTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
RSE N 4.
10362/ORSE  Seguro de vida e acidente em grupo ORS v 0,00450000 565 0,025425
ORSE cl 0,00040000 326
10517/0ORSE Exames admissionais/demissionais (checkup) ’ 0,1304
RSE N 101 2
10761/ORSE Refeicdo - café da manha ( café com leite e dois paes com manteiga) ORS v 0,10180000 > 0,2545
TOTAL SERVICO 0,410325
VALOR 5,136256
88246 — ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | ronTE | uNID | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
737! INAPI H 1 1
37370 (COLETADO CAIXA) S ,00000000 38 1,38
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
37371 (COLETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
EXAMES - HORISTA (ENCAR MPLEMENTARE LETAD
37372 S - HORISTA (ENCARGOS €O S)(co 0 SINAPI H 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[MAO DE OBRA | FonTE | uNniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |
40331 ASSENTADOR DE TUBOS SINAPI H 1,00000000 26,44 26,44
TOTAL MAO DE OBRA 26,44
[ servico [ roNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
88236 FERRAMENTAS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,36 0,36
88237 EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS
1 1 1
95315 (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H /00000000 03 0,31
TOTAL SERVICO 1,64
VALOR 30,46
95315 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA ASSENTADOR DE TUBOS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA | roNTE | uNiD | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
40331 ASSSENTADOR DE TUBOS SINAPI H 0,01190000 26,44 0,314636
TOTAL MAO DE OBRA 0,314636
5631 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGCAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO | roNTE | uNiD | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
5627 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIACAO. SINAPI H 1,00000000 22,98
AF_06/2014 22,98
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
5628 PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. SINAPI H 1,00000000 5,91

AF_06/2014 591



ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3,

5629  PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - SINAPI H 1,00000000 28,73
MANUTENGAO. AF_06/2014 28,73
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

5630  PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MATERIAISNA  SINAPI H 1,00000000 50,69
OPERAGAO. AF_06/2014 50,69
5630  NA OPERAGAO. AF_062014 0
88294 SINAPI H 1,00000000 16,65
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ 108,31
TOTAL SERVICO 216,62
VALOR 216,934636
5627 — ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP — DEPRECIACAO. AF_06/2014(H)
MATERIAL | ronTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1065 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, SINAPI N 0.00005600 410485 0000000
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP ’ ’ 22,98716
TOTAL MATERIAL 22,98716
VALOR 22,98716
5628 — ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP — JUROS. AF_06/2014(H)
MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
1osgs  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, SINAPI UN 0.00001400 410485 0000000
PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP ’ ’ 5,74679
TOTAL MATERIAL 5,74679
VALOR 5,74679

5629 — ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - MANUTENGAO. AF_06/2014(H)

MATERIAL | ronTE | uNID | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3,

10685 pESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP SINAPL UN 0,00007000 410485,0000000 28,73395
TOTAL MATERIAL 28,73395
VALOR 28,73395

5630 — ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP — MATERIAIS NA OPERAGAO.

AF_06/2014(H)

MATERIAL | roNnTE | uNiD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

4221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 14,91000000 3,4000000 50,694
TOTAL MATERIAL 50,694
VALOR 50,694
88294 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
373700 ETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,38 138
TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
1 1 1
3737101 ETADO CAIXA) SINAPI H ,00000000 0,6 061
EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO
37372 SINAPI H 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
£ - E LEMENTARE LETAD
37373 SEGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI 9y 100000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
VALOR 2,38
95357 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE ESCAVADEIRA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA | roNTE | uNiD | coEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4234 OPERADOR DE ESCAVADEIRA SINAPI H 1,00000000 13,18 13,18
TOTAL MAO DE OBRA 13,18
VALOR 13,18
5632 — ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CAGAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP — CHI DIURNO. AF_06/2014(CHI)
SERVICO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
5627  PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - DEPRECIAGAO.  SINAPI H 1,00000000 22,98
AF_06/2014 22,98
ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
5628  PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - JUROS. SINAPI H 1,00000000 5,91
AF_06/2014 5,91
88294 SINAPI H 1,00000000 16,65
OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ’ ’ 16,65
TOTAL SERVIGO 45,54
VALOR 45,54




5678 — RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.88HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP . 0,26
M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M — CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO | FoNTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
5664  CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 SINAPI H 1,00000000 16,5

KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MANUTENGAO.
AF_06/2014 16,5
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,

53786  CACAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 SINAPI H 1,00000000 41,99
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - MATERIAIS NA
OPERAGAO. AF_06/2014 41,99
294 INAPI H 1 16,65
8829 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s /00000000 /6 16,65

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
88857  CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 SINAPI H 1,00000000 13,2
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGAO.
AF_06/2014 13,2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO

88858  4X4, POTENCIA LIQ. 88 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, SINAPI H 1,00000000 3,39
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 3,39
TOTAL SERVICO 91,73

VALOR 91,73

5664 — RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.88HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CAGAMBA RETRO CAP . 0,26
M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M — MANUTENGAO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO | ronTE | uUNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE

36531 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA SINAPI UN 0,00007000 235823,15
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE

ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 16,5076205

TOTAL EQUIPAMENTO 16,5076205
VALOR 16,5076205

53786 — RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LIQ.88HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP . 0,26
M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGCAO MAX. 4,37 M — MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 12,35000000 3,4 41,99
TOTAL MATERIAL 41,99
VALOR 41,99

88857 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.88HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP . 0,26
M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M — DEPRECIAGAO. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4 X4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE
6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 13,2060964

36531 SINAPI UN 0,00005600 235823,15

TOTAL EQUIPAMENTO 13,2060964
VALOR 13,2060964

88858 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.88HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP . 0,26
M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M — JUROS. AF_06/2014 (H)
EQUIPAMENTO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO
4 X4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE
6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M 3,39585336

36531 SINAPI UN 0,00001440 235823,15

TOTAL EQUIPAMENTO 3,39585336
VALOR 3,39585336

5679 — RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQ.88HP, CACAMBA CARREG. CAP. MIN. 1 M3, CACAMBA RETRO CAP . 0,26
M3, PESO OPERACIONAL MIN 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX. 4,37 M — CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI)
SERVICO [ FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

88294 OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 1,00000000 16,65 16,65




RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3,
88857  CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674 SINAPI H 1,00000000 13,2
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - DEPRECIAGCAO.
AF_06/2014 13,2

RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO

88858 4X4, POTENCIA LiQ. 88 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 1 M3, SINAPI H 1,00000000 3,39
CAGAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MIN. 6.674
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,37 M - JUROS. AF_06/2014 3,39
TOTAL SERVICO 33,24

VALOR 33,24

5901 - CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)
SERVICO | ronTE | uNID | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
5763 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 SINAPI H 1,00000000 20,85
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - MANUTENGAO. AF_06/2014 20,85

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000

53831 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 SINAPI H 1,00000000 103,59

M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA

TRANSPORTE DE AGUA - MATERIAIS NA OPERAGCAO. AF_06/2014 103,59
88282 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H 1,00000000 13,58 13,58

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
91396  KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 SINAPI H 1,00000000 11,12
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 11,12
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8

91397 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA SINAPI H 1,00000000 4,44
TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 4,44
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
91398 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 SINAPI H 1,00000000 0,9
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 153,58
TOTAL SERVIGCO 307,16

VALOR 307,16

5763 — CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA — MANUTENCAO. AF_06/2014(H)

EQUIPAMENTO | roNnTE | uNiD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI N 0.00006430 28792152
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 ’ ’
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA 18,51335374

TOTAL EQUIPAMENTO _ 18,51335374
MATERIAL | FonTE | uNniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL |

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE
37736 DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA SINAPI UN 0,00006430 36500 2,34695
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
TOTAL MATERIAL 2,34695
VALOR 2,34695

53831 — CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA — MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014(H)

MATERIAL | roNTE | uNID | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4221  OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 30,47000000 3,4 103,598
TOTAL MATERIAL 103,598
VALOR 103,598

91396 — CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA — DEPRECIACAO. AF_06/2014(H)

EQUIPAMENTO [ FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI N 000003430 287921 52
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 ’ ’
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA 9,875708136

TOTAL EQUIPAMENTO 9,875708136

MATERIAL [ FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL




TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE

37736 DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA SINAPI UN 0,00003430 36500
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 1,25195
TOTAL MATERIAL 1,25195

VALOR 11,12765814

91397 — CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA — JUROS. AF_06/2014(H)

EQUIPAMENTO | roNTE | uNiD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI N 0.00001370 28792152
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 ’ ’
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA 3,944524824
TOTALEQUIPAMENTO  3,944524824
|MATERIAL | FONTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE

37736 DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA SINAPI UN 0,00001370 36500
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 0,50005
TOTAL MATERIAL 0,50005

VALOR 4,444574824

91398 — CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE ACO PARA TRANSPORTE DE AGUA — CHI DIURNO. AF_06/2014(H)

EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
37747 CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL SINAPI N 0.00000280 58792152
MAXIMA 15935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 ’ ’
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA 0,806180256

TOTAL EQUIPAMENTO 0,806180256

|MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL

TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE

37736 DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA SINAPI UN 0,00000280 36500
POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI
MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO) 0,1022
TOTAL MATERIAL 0,1022

VALOR 0,908380256

5903 — CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOAL 23.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15,935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTENCIA 230 CV,
INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA TRANSPORTE DE AGUA — CHI DIURNO. AF_06/2014(CHI)

SERVICO | roNTE | uNID | coOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

282 ~ 1 13,
8828 MOTORISTA DE CAMINHAO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPL H /00000000 3.58 13,58

CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
91396 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 SINAPI H 1,00000000 11,12
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - DEPRECIAGAO. AF_06/2014 11,12
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8

91397 M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA SINAPL H 1,00000000 444
TRANSPORTE DE AGUA - JUROS. AF_06/2014 4,44
CAMINHAO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000
91398 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,8 SINAPI H 1,00000000 0,9
M, POTENCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AGO PARA
TRANSPORTE DE AGUA - IMPOSTOS E SEGUROS. AF_06/2014 0,9
TOTAL SERVICO 29,14

VALOR 29,14

91533 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV — CHP DIURNO.AF_08/2015(CHP)

SERVICO | FonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO [  TOTAL
gazg;  OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI p 100000000 145
COMPLEMENTARES ’ ’ 14,5
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
91529 A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. SINAPI H 1,00000000 0,63
AF_08/2015 0,63
91530  COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR  SINAPI H 1,00000000 0,16

A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS. AF_08/2015 0,16




COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR

91531 A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MANUTENGAO. SINAPI H 1,00000000 0,79
AF_08/2015 0,79
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO (SOQUETE) COM MOTOR
91532 A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - MATERIAIS NA SINAPI H 1,00000000 2,5
OPERAGAO. AF_08/2015 2,5
TOTAL SERVICO 15,29
88297 - OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H)
GERAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
ALIMENTACAO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES)
373700 ETADO CAIXA) SINAPI H 1,00000000 1,38 138
37377  TRANSPORTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) SINAPI y 100000000 061
(COLETADO CAIXA) ’ ’ 0,61
37377  EXAMES - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETADO SINAPI ; 1,00000000 0,37
CAIXA) 0,37
EGURO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) (COLETAD
37373 SEGURO-HORISTA( 0sco s1(co ° SINAPI H 1,00000000 0,02
CAIXA) 0,02
TOTAL GERAL 2,38
[mAO DE 0BRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL |
4230  OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI H 1,00000000 11,05 11,05
TOTAL MAO DE OBRA 11,05
|servico FONTE UNID COEFICIENTE |  PRECO UNITARIO TOTAL
88237  EPI (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95360  CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E SINAPI H 1,00000000 0,1
EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA 0,1
TOTAL SERVICO 1,07
VALOR 14,5
95357 — CURSO DE CAPACITAGAO PARA OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ENCARGOS COMPLEMENTARES) — HORISTA (H)
MAO DE OBRA FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4230  OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS SINAPI H 1,00000000 13,18 13,18
TOTAL MAO DE OBRA 13,18
VALOR 13,18
91529 — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV — DEPRECIACAO.AF_08/2015(H)
MATERIAL FONTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR
134 INAPI N
3458 A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) s v 0,00005330 11571,23 0,638066559
TOTAL MATERIAL  0,638066559
VALOR  0,638066559

91530 — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV — JUROS .AF_08/2015(H)

MATERIAL FONTE UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO | TOTAL
13458 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR SINAPI UN 0.00001400 1197123
A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) ! ! 0,16759722
TOTAL MATERIAL 0,16759722
VALOR 0,16759722
91531 — COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO(SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV — MANUTENCAO .AF_08/2015(H)
MATERIAL FONTE UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO | TOTAL
COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR
1
3458 A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV) SINAPL UN 0,00006670 11971,23 0,798481041
TOTAL MATERIAL 0,798481041
VALOR 0,798481041

91532 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO ( SOQUETE ) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO OPERACAO . AF_ 08/2015 ( H )

MATERIAL FONTE UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
4222 GASOLINA COMUM SINAPI L 0,59 4,24 2,50
TOTAL MATERIAL: 2,50
VALOR 2,50
91534 - COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO ( SOQUETE ) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - CHI DIURNO AF_ 08/2015 ( CHI )
MATERIAL FONTE UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 145 14,50
COMPLEMENTARES
88297 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO ( SOQUETE ) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - DEPRECIAGAO. SINAPI H 1,00000000 0,63 0,63
AF _08/2015
88297 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO ( SOQUETE ) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTENCIA 4 CV - JUROS SINAPI H 1,00000000 0,16 0,16
TOTAL MATERIAL: 15,29
VALOR 15,29




88238 - AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COPLEMENTARES ( H ) AF_08/2015 (H )

GERAL | rFonTE | unID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( SINAPI " 1,00000000 138 138
COLETADO CAIXA )
37371  TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( SINAPI H 1,00000000 061 061
COLETADO CAIXA )
37372 E)/ixlxxl\/ﬂs)s - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 037 037
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA)
TOTAL MATERIAL: 2,38
VALOR 2,38
MAO DE OBRA | ronte | unib | coericiente | precounimArio | ToTAL
6114  AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 1,00000000 9,89 9,89
TOTAL MAO DE OBRA: 9,89
SERVICO | ronTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88236  FERRAMENTAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI " 1,00000000 036 0,36
88237  EPI( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95308  CURSO DE CAPACITAGAO PARA AJUDANTE DE ARMADOR  ( SINAPI H 1,00000000 0,09 0,09
ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA
TOTAL MATERIAL: 1,42
VALOR 13,69
95308 - CURSO DE CAPACITACAO DE AJUDANTE DE ARMADOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARS ) - HORISTA ( H )
MAO DE OBRA | rontE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
6114  AJUDANTE DE ARMADOR SINAPI H 0,00930000 9,89 0,09
TOTAL MAO DE OBRA: 0,09
88239 - AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COPLEMENTARES ( H )
GERAL | rfonTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37370 ALIMENTACAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( SINAPI " 1,00000000 138 138
COLETADO CAIXA )
37371 TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
37372 EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
TOTAL MATERIAL: 2,38
VALOR 2,38
MAO DE OBRA | rFonTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
6117  AUXILIAR DE CARPINTEIRO SINAPI H 1,00000000 9,89 9,89
TOTAL MAO DE OBRA: 9,89
SERVICO | rfonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88236  FERRAMENTAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 036 0,36
88237  EPI( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95309  CURSO DE CAPACITAGCAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO  ( SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
TOTAL MATERIAL: 1,44
VALOR: 13,71
95309 - CURSO DE CAPACITACAO PARA AJUDANTE DE CARPINTEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)
MAO DE OBRA | rFonTE | unNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
6117  AUXILIAR DE CARPINTEIRO SINAPI H 0,01190000 9,89 0,12
TOTAL MAO DE OBRA: 0,12
VALOR: 0,12
88245 - ARMADOR COM ENCARGOS COPLEMENTARES ( H )
GERAL | rFonTE | uniD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
37370  ALIMENTACAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( SINAPI " 1,00000000 138 138
COLETADO CAIXA )
37371 TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( SINAPI M 1,00000000 061 061
COLETADO CAIXA )
37372 EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
TOTAL MATERIAL: 2,38
MAO DE OBRA | rFonTE | uniD | coericiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
378 ARMADOR SINAPI H 1,00000000 13,18 13,18
TOTAL MAO DE OBRA: 13,18
SERVICO | rFonTE | unID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88236  FERRAMENTAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI " 1,00000000 036 036
88237  EPI( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97



95314  CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR  ( ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 0,12 0,12

TOTAL MATERIAL: 1,45

VALOR 17,01

95314 - CURSO DE CAPACITACAO PARA ARMADOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA (H)

MAO DE OBRA | ronte | unib | coericiente | PrecounitArio | ToTAL

378 ARMADOR SINAPI H 1,00000000 13,18 13,18
TOTAL MAO DE OBRA: 13,18

VALOR 13,18

5875 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP.
0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140KG, PROFUNDIDADE ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - CHP DIURNO. 06/2014 (CHP)

SERVICO | ronTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
5735 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
72 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,
CAGCAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO SINAPI H 1,00000000 15,92 15,92
OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - MANUTENGAO
AF_06/2014
5736 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
72 HP, CAGAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGCAO MAX. 4,50 M - MATERIAIS NA OPERAGAO
AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 35,59 35,59

88294  OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 16,65 16,65

89011  RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,
CAGAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVACAO MAX. 4,50 M - DEPRECIACAO
AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 12,74 12,74

89012  RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,
CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO
OPERACIONAL MIN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M - JUROS
AF_06/2014

SINAPI H 1,00000000 3,27 3,27

TOTAL MATERIAL: 84,17
VALOR: 84,17

5735 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18
M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.1740 KG, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX 4,50 M - MANUTENCAO

MATERIAL | ronte | unib | coerciente | PrecouniTArio | ToTAL
6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM
CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ.
72 HP, CACAMBA CARREG. CAP. MiN. 0,79 M3,

CACAMBA RETRO CAP. 0,18 M3, PESO SINAPI UNID 0,00007000 227.500,00 15,93
OPERACIONAL MiN. 7.140 KG, PROFUNDIDADE
ESCAVAGAO MAX. 4,50 M -
TOTAL MATERIAL: 15,93
VALOR 15,93

5736 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP MIN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP. 0,18
M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140KF, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX 4,50 M - MATERIAIS NA OPERACAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL | ronte | unib | coericiente | PrecounitArio | ToTAL

4221 OLEO DISEL COBUSTIVEL COMUM SINAPI L 10,47000000 34 35,60
TOTAL MATERIAL: 35,60
VALOR: 35,60

89011 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LiQ. 72 HP, CACAMBA CARREG. CAP MiN. 0,79 M3, CACAMBA RETRO CAP.
0,18 M3, PESO OPERACIONAL MiN. 7.140KF, PROFUNDIDADE ESCAVACAO MAX 4,50 M - DEPRECIACAO. AF_06/2014 (H)

l MATERIAL | ronte | uniD | coericiente | precounimArio | ToTAL




6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL 7140 KG,
CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA

SINAPI L 0,00005600 227.500,00 12,74
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNIDADE DE
ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50M.
TOTAL MATERIAL: 12,74
VALOR: 12,74

89012 - RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO 4X4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL 7140 KG, CAPACIDADE MINIMA DA
CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,50M. - JUROS. AF_06/204 (H)

6046 RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAGAO
4X4, POTENCIA LIQUIDA 72 HP, PESO OPERACIONAL 7140 KG,
CAPACIDADE MINIMA DA CARREGADEIRA DE 0,79 M3 E DA

SINAPI UND 0,00001440 227.500,00 3,28
RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,18 M3, PROFUNIDADE DE
ESCAVAGAO MAXIMA DE 4,50M.
TOTAL MATERIAL: 3,28
VALOR: 3,28

90991 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP,CHP DIURNO. AF _10/2014 ( CHP)

SERVICO | ronte | unib | coericiente | PrecounitArio | ToTAL
88204  OPERADOR DE ESCAVADEIRA COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 16,65 16,65
88832  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, SINAPI H 1,00000000 21,03 21,03
88834  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, JUROS . AF  5|NAPI H 1,00000000 5,63 563

_10/2014 (CHIP)

88835 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, SINAPI H 1,00000000 27,41 27,41
MANUTENCAO. AF _ 10/2014 ( CHIP)

88836 ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, MATERIAIS SINAPI H 1,00000000 56,21 56,21
NA OPERACAO. AF _10/2014 ( CHIP)

TOTAL DE SERVICO 127,83
VALOR: 127,83

88832 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, DEPRECIACAO. AF _ 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO | ronTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
36482  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP. SINAPI UNID 0,00005600 391.653,46 21,93
TOTAL EQUIPAMENTO 21,93
VALOR: 21,93

88834 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, JUROS. AF _ 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO | rFonTE | unNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
36482  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,

PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP. SINAPI UNID 0,00001440 391.653,46 5,64
TOTAL EQUIPAMENTO 5,64
VALOR: 5,64

88835 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, MANUTENGAO. AF _ 10/2014 (H)

EQUIPAMENTO | rfontE | uniD | coericiente | PRECOUNITARIO |  TOTAL
36482  ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3,
PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP. SINAPI UNID 0,00007000 391.653,46 27,42
TOTAL EQUIPAMENTO 27,42
VALOR: 27,42

88836 - ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17,8 T, POTENCIA LIQUIDA 110 HP, MATERIAIS NA OPERAGAO. AF _
10/2014 (H)

EQUIPAMENTO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
4221 OLEO DISEL COMBUSTIVEL COMUM SINAPI L 14,77000000 3,40 50,22
TOTAL MATERIAL 50,22

S00126 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK = 15 MPA,LANCADO E ADENSADO ( M? )
SERVICO | ronte | unib | coericiente | precounitArio | ToTaL




S00125  CONCRETO SIMPLES FCK = 15 MPA ( B1/ B2 ), FABRICADO NA OBRA ORSE e 1,00000000 374,49 37449
SEM LANCAMENTO E ANDENSAMENTO
S07692 LANGCAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, ORSE [VE 1,00000000 33,12 33,12
TOTAL SERVIGO 407,61
VALOR 407,61
$00125 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK = 15 MPA,LANCAMENTO E ADENSAMENTO ( M?)
SERVICO | rFonTE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
106111S  SERVENTE ORSE H 6,00000000 9,67 58,02
TOTAL DE OBRA 58,02
| SERVICO | rFonTE | uniD | coericieNtE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
100367S  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA R
JAZIDA, SEM TRANSPORTE ) ORSE M 0,91300000 75,00 68,48
1013795 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP Il - 32
ORSE KG 293,00000000 0,50 146,50
1047185  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM ) POSTO
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ORSE M3 0,62700000 67,00 42,01
1047215 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM ) POSTO R
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ORSE M 0,20900000 67,00 14,00
TOTAL DE MATERIAL 270,99
| SERVICO | ronTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE
ORSE H 6,00000000 3,87 23,22
TOTAL DE SERVICO 23,22
507692 - LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, INCLUSIVE ADENSAMENTO E ACABAMENTO EM PEGAS DA SUPERESTRUTURA ( M? )
MAO DE OBRA | ronte | unib | coerciente | PrecounmArio | ToTAL
1003785 ARMADOR ORSE H 0,18000000 6,25 1,13
1012135 CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 0,36000000 6,25 2,25
104750S  PEDREIRO ORSE H 0,36000000 6,25 2,25
1061115 SERVENTE ORSE H 1,62000000 9,67 15,67
TOTAL MAO DE OBRA 21,29
| SERVICO | FonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
510549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,62000000 3,87 6,27
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,36000000 2,41 0,87
$10551  ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 0,36000000 2,46 0,89
$10555  ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR ORSE H 0,18000000 235 0,42
TOTAL SERVIGO 8,45
VALOR 29,74
510551 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO (H)
| EQUIPAMENTO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
111248 FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL ORSE UNID 0,00010000 300,30 0,03
111249 SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL ORSE UNID 0,00010000 679.89 0,07
TOTAL DE EQUIPAMENTO 0,10
| MATERIAL | fonTE | uNID | COEFICIENTE |  PRECO UNITARIO | TOTAL
100158 ALMOGO ( PARTICIPAGAO DO EMPREGADOR ) ORSE UNID 0,10180000 10,00 1,02
100941  FARDAMENTO ORSE UNID 0,00150000 69,07 0,10
101651  OCULOS GRANDE PROTEGAO ORSE PAR 0,00080000 5,50 0,00
102378  VALE TRANSPORTE ORSE UNID 0,06540000 3,50 0,23
110492 CESTA BASICA ORSE UNID 0,00450000 110,00 0,50
110577 SERROTE 40 CM ORSE UNID 0,00010000 29,79 0,00
110578  FORMAO GRANDE ORSE UNID 0,00020000 14,80 0,00
110579  CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM ORSE UNID 0,00020000 15,45 0,00
110596  PROTETOR AURICULAR ORSE UNID 0,00450000 3,20 0,01
110599  PROTETOR SOLAR FPS 30 ORSE UNID 0,00180000 17,86 0,03
111244  MARTELO COM UNHA ORSE UNID 0,00020000 28,16 0,01
1128925 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO ( PUNHO 7 CM ) ORSE PAR 0,00230000 7,30 0,02
1128935  BOTA DE SEGURANGA COM BIQUEIRA DE AGO E COLARINHO ACOCH!  ORSE PAR 0,00070000 38,97 0,03
1128945  CAPA PARA LUVA EM PVC, COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 0,00020000 10,55 0,00
( AMARELA OU AZUL) ORSE UNID
1128955  CAPACETE DE SEGURANGA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIE  ORSE UNID 0,00080000 8,12 0,01
TOTAL MATERIAL 1,96
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
110362  SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO ORSE UNID 0,00450000 5,65 0,03



110517  EXAMES ADMISSIONAIS / DIMENSSIONAIS ( CHECKUP ) ORSE IS 0,00040000 326,00 0,13
110761  REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM ORSE UNID 0,10180000 2,50 0,25
TOTAL DE SERVICO 0,41
VALOR 2,47
510555 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR ( H)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100158  ALMOGO ( PARTICIPACAO DO EMPREGADOR ) ORSE UNID 0,10180000 10,00 1,02
100941  FARDAMENTO ORSE UNID 0,00150000 69,07 0,10
101651  OCULOS GRANDE PROTECAO ORSE PAR 0,00070000 5,50 0,00
102378  VALE TRANSPORTE ORSE UNID 0,06540000 3,50 0,23
110492  CESTA BASICA ORSE UNID 0,00450000 110,00 0,50
110577  SERROTE 40 CM ORSE UNID 0,00010000 29,79 0,00
110578  FORMAO GRANDE ORSE UNID 0,00020000 14,80 0,00
110579  CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM ORSE UNID 0,00020000 15,45 0,00
110596  PROTETOR AURICULAR ORSE UNID 0,00450000 3,20 0,01
110599  PROTETOR SOLAR FPS 30 ORSE UNID 0,00180000 17,86 0,03
111244  MARTELO COM UNHA ORSE UNID 0,00020000 28,16 0,01
1128925  LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO ( PUNHO 7 CM ) ORSE PAR 0,00230000 7,30 0,02
1128935 BOTA DE SEGURANGA COM BIQUEIRA DE AGO E COLARINHO ACOCHI  ORSE PAR 0,00070000 38,97 0,03
112894S  CAPA PARA LUVA EM PVC, COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ 0,00020000 10,55 0,00
( AMARELA OU AzZUL) ORSE UNID
1128955  CAPACETE DE SEGURANGA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIE  ORSE UNID 0,00080000 8,12 0,01
TOTAL MATERIAL 1,96
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
110362  SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO ORSE UNID 0,00450000 5,65 0,03
110517  EXAMES ADMISSIONAIS / DIMENSSIONAIS ( CHECKUP ) ORSE o 0,00040000 326,00 0,13
110761  REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM ORSE UNID 0,10180000 2,50 0,25
TOTAL SERVICO 0,41
VALOR 2,37
500127 - CONCRETO SIMPLES USINADO FCK = 21 MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA (m3)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
1259505  SERVIGO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO EM CONSUMO ORSE M3 1,00000000 27,36 27,36
1344925  CONCRETO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C 20, COM BRITA ORSE M3 1,00000000 223,50 223,50
TOTAL MATERIAL 250,86
SERVICO | fonTE | uniD | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
S00128  LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PEGAS
ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCAGAO, ORSE M3 1,00000000 23,12 23,12
ADESAMENTO E ACABAMENTO
TOTAL SERVICO 23,12
VALOR 273,98

500128 - LANCAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO, EM PECAS ARMADAS DA SUPERESTRUTURA, INCLUSIVE COLOCACAO, ADESAMENTO E ACABAMENTO

(m3)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
1003785  ARMADOR ORSE H 1,00000000 6,25 6,25
1012135 CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 1,00000000 6,25 6,25
104750S  PEDREIRO ORSE H 1,00000000 6,25 6,25
106111S  SERVENTE ORSE H 1,00000000 9,67 9,67
TOTAL MAO DE OBRA 28,42
SERVICO | rfonTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,62000000 3,87 6,27
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,36000000 2,41 0,87
$10551 ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 0,36000000 2,46 0,89
$10555  ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR ORSE H 0,18000000 2,35 2,53
TOTAL SERVICO 10,55
VALOR 38,97
500140 - AGO CA - 50, 6.3 A 12,5 MM, INCLUSIVE CORTE, DOBRAGEM, MONTAGEM E COLOCAGAO DE FERRAGENS NAS FORMAS PARA SUPERESTRUTURAS E
FUNDAGOES ( KG )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
1003785  ARMADOR ORSE H 1,00000000 6,25 6,25
106111S  SERVENTE ORSE H 1,00000000 9,67 9,67
TOTAL MAO DE OBRA 15,92
MATERIAL | fontE | uNiD | COEFICIENTE |  PRECO UNITARIO | TOTAL



100081  ACOCA-50A12,5MM ORSE KG 1,00000000 4,11 4,11
100337  ARAME RECOZIDO 18 BWG. 1,25 MM (0,01 KG/M ) ORSE KG 0,20000000 9,90 1,98
TOTAL MATERIAL 6,09
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,62000000 3,87 6,27
$10555  ENCARGOS COMPLEMENTARES - ARMADOR ORSE H 0,18000000 2,35 2,53
TOTAL SERVICO 8,80
VALOR 30,81
S00158 - Alvenaria tijolo cerdmico macigo (4x9x17), esp = 0,17m (dobrada aparente), com argamassa trago t-5 1:2:8 (cimento/ cal/ areia) (m2)
MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
1047505  PEDREIRO ORSE H 4,25000000 6,25 26,56
TOTAL MAO DE OBRA 26,56
MATERIAL | fonTE | uniD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
102212 TIJOLO MACICO 4 X9 X 17 CM ORSE UNID 166,00000000 0,24 39,84
TOTAL MATERIAL 39,84
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
503308  ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CALE AREIAT -5 (1:2:8) - 1
SACO CIMENTADO 50 KG/2 SACOS DE CAL 20 KG/ 8 PADIOLAS DE ORSE . 0,12300000 351,05 4318
AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,13 M - CONFECGAO MECANICA E
TRANSPORTE
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 4,25000000 2,41 10,24
TOTAL SERVICO 53,42
VALOR 119,82

$03308 - ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA T -5 ( 1:2:8 ) - 1 SACO CIMENTADO 50 KG/2 SACOS DE CAL 20 KG/ 8 PADIOLAS DE AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X

0,13 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE ( M?)

MAO DE OBRA | fonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
106111S  SERVENTE ORSE H 1,00000000 9,67 9,67
TOTAL MAO DE OBRA 9,67

MATERIAL | rFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
I00367S  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA ORSE M2 1,21600000 75,00 91,20
1011065 CAL HIDRATADA CH - | PARA ARGAMASSAS ORSE KG 182,00000000 0,67 121,94
1013795 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP Il - 32 ORSE KG 182,00000000 0,50 91,00
TOTAL MATERIAL 304,14

SERVICO | ronte | unp | coerciente | precounitArio | ToTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 4,00000000 3,87 15,48
TOTAL MAO DE OBRA 15,48
VALOR 329,29

502657 - LASTRO DE BRITA 2 ( M?)

MAO DE OBRA | ronte | unib | coemciente | Precounitario | ToTAL
1061115 SERVENTE ORSE H 2,00000000 9,67 19,34
TOTAL MAO DE OBRA 19,34

MATERIAL | ronte | unp | coerciente | precounitario | ToTAL
1047185 PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM ) POSTO ORSE M3 1,20000000 67,00 80,40
TOTAL MATERIAL 80,40

SERVICO | fonTE | uNID | COEFICIENTE |  PRECO UNITARIO | TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 2,00000000 3,87 7,74
TOTAL MAO DE OBRA 7,74
VALOR 107,48

503171 - FORMA PLANA PARA ESTRUTURAS, EM COMPENSADO RESINADO DE 10 MM, 05 USOS, INCLUSIVE ESCORAMENTO - REVISADA 07. 2015 ( M?)

MAO DE OBRA [ FONTE | UNID | COEFICIENTE [ PRECOUNITARIO |  TOTAL
1012135 CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 0,97300000 6,25 6,08
106111S  SERVENTE ORSE H 0,24300000 9,67 2,35
TOTAL MAO DE OBRA 8,43

MATERIAL | fFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
100629 ~ COMPENSADO RESINADO 10 MM - MADERIT OU SIMILAR ORSE M2 0,23400000 17,71 4,14
101569  MADEIRA MISTA SERRADA ( BARROTADA ) 6 X 6 CM - 0,0036 M>/M ( ORSE M 1,22700000 5,52 6,77
1003335 ARAME GALVANIZADO 14BWG, D = 2,11 MM ( 0,026 KG/M ) ORSE G 0,15000000 11,30 1,70
1026925 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLE  ORSE [ 0,02000000 6,08 0,12
104509  PEGA DE MADEIRA 32 QUALIDADE 2,5 X 10 CM NAO APARELHADA ORSE M2 1,08900000 2,88 3,14
1050685  PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 17 X 21 (2X 11) ORSE KG 0,02500000 9,52 0,24
1050695 PREGO DE ACO POLIDO COM CABEGA 17 X 27 (21/2X 11) ORSE KG 0,10000000 9,70 0,97
1061935 TABUA DE MADEIRA 22 QUALIDADE 2,5 x 20,0 CM (1x8 ") NAO APA  ORSE M 0,12200000 5,74 0,70
TOTAL MATERIAL 17,78

SERVICO | ronte | unp | coerciente | precounitario | ToTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,24300000 3,87 0,94
$10551  ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 0,97300000 2,46 2,39



TOTAL MAO DE OBRA 3,33
VALOR 29,54
S03310 - CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAGO T1 - 1:3 ( CIMENTO / AREIA ) - REVISADO 08/2015 ( M?)
MAO DE OBRA I FONTE UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
104750S  PEDREIRO ORSE H 0,10000000 6,25 0,63
106111S  SERVENTE ORSE H 0,10000000 9,67 0,97
TOTAL MAO DE OBRA 1,59
I SERVICO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
S03308 ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CALE AREIAT -5 ( 1:2:8)-1
SACO CIMENTADO 50 KG/2 SACOS DE CAL 2(~) KG/ 8 PAADIOLAS DE ORSE M3 0,00500000 351,05 1,76
AREIA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,23 M - CONFECCAO MECANICA E
TRANSPORTE
510549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,10000000 3,87 0,39
$10550 ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,10000000 2,41 0,24
TOTAL SERVICO 2,38
VALOR 3,98

$01903 - ARGAMASSA CIMENTO E AREIA T -1 ( 1:3 ) - 1 SACO CIMENTO 50 KG/ 3 PADIOLAS DE AREIA DIM.

0,35 X 0,45 X 0,23 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE

(M3)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
1061115 SERVENTE ORSE H 4,00000000 9,67 38,68
TOTAL MAO DE OBRA 38,68
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100367S  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA
003675 055 0STO /FO OR o s 1,08000000 75,00 81,00
JAZIDA SEM TRANSPORTE ) ORSE M
101379S  CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP Il - 32 ORSE KG 452,20000000 0,50 226,10
TOTAL MATERIAL 307,10
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
510549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 4,00000000 3,87 15,48
TOTAL SERVICO 15,48
VALOR: 361,26
503314 - REBOCO OU EMBOGO INTERNO, DE PAREDE, COM ARGAMASSA TRAGO T6 - 1:2:10 ( CIMENTO /CAL/AREIA )ESPESSURA 1,5 CM ( M?)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S  PEDREIRO ORSE H 0,60000000 6,25 3,75
106111S  SERVENTE ORSE H 0,60000000 9,67 5,80
TOTAL MAO DE OBRA 9,55
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
503308  ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CALE AREIAT -5 (1:2:10) - 1
SACO CIMENTADO 50 KG/2 SACOS DE CAL 20 KG/ 10 PADIOLAS DE ORSE M 0,01500000 351,05 527
AREIA GROSSA DIM. 0,35 X 0,45 X 0,13 M - CONFECGAO MECANICA
E TRANSPORTE
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,60000000 3,87 2,32
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,60000000 2,41 1,45
TOTAL SERVICO 9,03
VALOR 18,59

$03309 - ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, CAL E AREIA T -5 ( 1:2:10 ) - 1 SACO CIMENTADO 50 KG/2 SACOS DE CAL 20 KG/ 10 PADIOLAS DE AREIA GROSSA DIM.
0,35 X 0,45 X 0,13 M - CONFECCAO MECANICA E TRANSPORTE (m3)

MAO DE OBRA | fonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
106111S  SERVENTE ORSE H 4,00000000 9,67 38,68
TOTAL MAO DE OBRA 38,68

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL

I E - ZID ECED! ETIRADO N
00367S  AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA . 1,21600000 75,00 91.20
JAZIDA SEM TRANSPORTE ) ORSE M

1011065  CAL HIDRATADA CH - | PARA ARGAMASSAS ORSE KG 148,00000000 0,67 99,16
1013795 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP Il - 32 ORSE KG 148,00000000 0,50 74,00
TOTAL MATERIAL 264,36

SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 4,00000000 3,87 15,48
TOTAL SERVICO 15,48
VALOR 318,52

S0080 - Forma plana para fundagdes, em compensado resinado 12 mm, 02 usos (m2)

MAO DE OBRA | rFontE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

1012135 CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 1,50000000 6,25 9,38



1061115  SERVENTE ORSE H 1,50000000 9,67 14,51
TOTAL MAO DE OBRA 23,88
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
100629 ~ COMPENSADO RESINADO 10 MM - MADERIT OU SIMILAR ORSE M2 0,55000000 17,71 9,74
101569  MADEIRA MISTA SERRADA ( BARROTADA ) 6 X 6 CM - 0,0036 M3/M ( ORSE M 0,50000000 5,52 2,76
1003335 ARAME GALVANIZADO 14BWG, D = 2,11 MM ( 0,026 KG/M ) 0,15000000 11,30 170
ORSE KG
1026925  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLE  ORSE [ 0,01500000 6,08 0,09
. N
1045095 PEGA DE MADEIRA 32 QUALIDADE 2,5 X 10 CM NAO APARELHADA . 2,00000000 288 5,76
ORSE M
1050685 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4X 12) ORSE KG 0,30000000 9,52 2,86
TOTAL MATERIAL 22,90
SERVICO | rFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,50000000 3,87 5,81
$10551  ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 1,50000000 2,46 3,69
TOTAL MAO DE OBRA 9,50
VALOR 56,28
502827 - GRELHA PRE - MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA - DE - LOBO 0,45 X 1,10 M ( UNID )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S  PEDREIRO ORSE H 0,20000000 6,25 1,25
1061115  SERVENTE ORSE H 0,40000000 9,67 3,87
TOTAL MAO DE OBRA 5,12
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
104750S  GRELHA PRE - MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA - DE - LOBO 1,00000000 57,86 5786
0,45X1,10 M ORSE UNID
TOTAL MATERIAL 57,86
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,40000000 3,87 1,55
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,20000000 2,41 0,48
TOTAL SERVICO 2,03
VALOR 65,01
88243 - AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H )
GERAL | fonte | unib | coericiente | Precounmario | ToTaL
37370  ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( SINAPI H 1,00000000 1,38 1,38
37371 TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( 1,00000000 061 061
COLETADO CAIXA ) SINAPI H
37372 EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( COLETADO 1,00000000 037 037
CAIXA ) SINAPI H
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 ( COLETADO 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA ) SINAPI H
TOTAL GERAL 2,38
MAO DE OBRA | fonTE | uNID | COEFICIENTE |  PRECO UNITARIO | TOTAL
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 1,00000000 10,23 10,23
TOTAL MAO DE OBRA 10,23
SERVICO | fFonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
2 -
88236  FERRAMENTAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA 1,00000000 0,36 0.36
SINAPI H
88237  EPI( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95313 CURSO PARA CAPACTAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA 1,00000000 0,09 0,09
SINAPI H
TOTAL SERVICO 1,42
VALOR 14,03
95313 - CURSO PARA CAPACTAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA (H )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
242 AJUDANTE ESPECIALIZADO SINAPI H 0,00930000 10,23 0,10
TOTAL MAO DE OBRA 0,10
VALOR 0,10
88631 - ARGAMASSA TRACO 1:4 ( CIMENTO E AREIA MEDIA ), PREPARO MANUAL. AF 08/2014 ( M?)
MATERIAL | fonTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA JAZIDA
1,23000000 63,28 77,83
SEM TRANSPORTE ) SINAPI Mm?
1379 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP II - 32 SINAPI KG 355,04000000 0,47 166,87
TOTAL MATERIAL 244,70



SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 8,59000000 13,28 114,08
TOTAL SERVICO 114,08
SERVICO 358,78
92960 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF _ 12/2015 (CHP)
SERVIGO | | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
92956  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - DEPRECIAGAO. AF _ 12/2015 1,00000000 3,89 3,89
SINAPI H
92957  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - JUROS. AF _ 12/2015 1,00000000 0,87 0,87
SINAPI H
92958  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, SINAPI H 1,00000000 4,25 4,25
92959  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF _ 1,00000000 6,29 6,29
12/2015 SINAPI H
TOTAL SERVIGO 15,30
VALOR 15,30
92956 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - DEPRECIACAO. AF _12/2015 (H)
MATERIAL | fonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, 0,00006400 60.795,11 3,89
MOTOR A DISEL DE 14 CV SINAPI UNID
TOTAL MATERIAL 3,89
VALOR 3,89
92957 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTENCIA 14 CV - JUROS. AF_12/2015 (H)
MATERIAL | rontE UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, SINAPI UNID 0,00001440 60.795,11 0,88
TOTAL MATERIAL 0,88
VALOR 0,88
92958 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - MANUTENGAO. AF _ 12/2015 (H)
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
13836 MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, SINAPI UNID 0,00007000 60.795,11 4,26
TOTAL MATERIAL 4,26
VALOR 4,26
92959 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARIETAS, MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF _ 12/2015 (H
MATERIAL | rFonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
4221 OLEO COMBUSTIVEL COMUM SINAPI UNID 1,85000000 3,40 6,29
TOTAL MATERIAL 6,29
VALOR 6,29
92961 - MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF _ 12/2015 (CHI)
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
92956  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - DEPRECIAGAO. AF _ 12/2015 1,00000000 3,89 3,89
SINAPI H
92957  MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS,
MOTOR A DISEL, POTENCIA 14 CV - JUROS. AF _ 12/2015 1,00000000 0,87 0,87
SINAPI H
TOTAL SERVICO 4,76
VALOR 4,76
500076 - REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO S/ COMPACTAGAO ( M?)
MAO DE OBRA | fFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1061115 SERVENTE ORSE H 1,00000000 9,67 9,67
TOTAL MAO DE OBRA 9,67
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
510549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,00000000 3,87 3,87
TOTAL SERVICO 3,87
VALOR 13,54
500089 - FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM TABUAS DE PINHO, 04 USOS ( M?)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
1012135 CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 1,50000000 6,25 9,38
1061115  SERVENTE ORSE H 1,50000000 9,67 14,51
TOTAL MAO DE OBRA 23,88
| MATERIAL | fonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
101569  MADEIRA MISTA SERRADA ( BARROTADA ) 6 X 6 CM - 0,0036 M3*/M (  ORSE M 0,50000000 5,52 2,76



102692S  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLE ORSE | 0,01500000 6,08 0,09
104509S  PEGA DE MADEIRA 32 QUALIDADE 2,5 X 10 CM NAO APARELHADA

ORSE M2 0,30000000 2,88 0,86
105067S  PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (21/4 X 12) ORSE KG 0,30000000 10,14 3,04
106189S  TABUA DE MADEIRA 22 QUALIDADE 2,5 x 20,0 CM (1 x 12" ) NAO AF ORSE M 0,91700000 8,62 2,59
TOTAL MATERIAL 9,34

SERVICO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
S$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,35000000 3,87 5,22
$10551  ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 1,35000000 2,46 3,32
TOTAL SERVICO 8,55
VALOR 41,77

502497 - ESCAVACAO MANUAL DE VALA OU CAVA EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA, PROFUNIDADE ATE 1,50 M ( M? )

MAO DE OBRA | rFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
106111S  SERVENTE ORSE H 3,00000000 9,67 29,01
TOTAL MAO DE OBRA 29,01

SERVICO | ronte | unp | coemciente | precounitArio | ToTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,50000000 3,87 5,81
TOTAL SERVICO 5,81
VALOR 34,82

87335 - ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA ) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSEMTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MECANICO COM
MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF _ 06/2014 (M3)

MATERIAL | fonte | uwmip | coerciente | precounitario | ToaL
370 AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA JAZIDA
SEM TRANSPORTE | ORSE Ve 1,25000000 63,28 79,10
1106  CAL HIDRATADA CH - | PARA ARGAMASSAS ORSE KG 187,02000000 0,67 125,30
1379 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP II - 32 ORSE KG 179,22000000 0,50 89,61
TOTAL MATERIAL 294,01
SERVICO | ronte | uwip | coemciente | PrecounitArio | ToTAL
88377  OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA/MISTURADOR COM 4,88000000 14,88 72,61
ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H
88386  MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - CHIP DIURNO. 1,14000000 2,61 2,98
AF_06/2014 SINAPI CHP
88392  MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - CHIP DIURNO. 3,74000000 0,61 2,28
AF 06/2014 SINAPI CHI
TOTAL SERVICO 77,87
VALOR 371,88

88386 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - CHIP DIURNO. AF_06/2014 (CHP)

SERVICO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
88387 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - DEPRECIAGAO. 1,00000000 0,50 0,50

AF_06/2014 SINAPI H
88389 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,11 0,11
88390 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 0,63 0,63
88391 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE SINAPI H 1,00000000 1,37 1,37
TOTAL SERVICO 2,61
VALOR 2,61

88387 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - DEPRECIACAO. AF_06/2014 ( H )

SERVICO | fonte | uwip | coerciente | precounitArio | ToTAL
37544  MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE  ginAP| UNID 0,00006400 7.951,25 0,51
TOTAL MATERIAL 0,51
VALOR 0,51

88389 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - JUROS. AF_06/2014 (H )

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V DE 5 CV 0,00001440 7.951,25 0,11
SINAPI UNID
TOTAL MATERIAL 0,11
VALOR 0,11

88390 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - MANUTENGAO. AF_06/2014 ( H )
MATERIAL I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL




37544 MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE

MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V DE 5 CV

SINAPI

UNID

0,00008000

TOTAL MATERIAL
VALOR

7.951,25

0,64
0,64

88391 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - MATERIAIS NA OPERAGAO. AF_06/2014 (H)

MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO TOTAL
2705  ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA 3,13000000 0,44 138
SINAPI KW/H
TOTAL MATERIAL 1,38
VALOR 1,38
88392 - MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 (CHI )
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88387  MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - DEPRECIAGAO. 1,00000000 0,50 0,50
AF_06/2014 (H) SINAPI H
88389  MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE
MISTURA 300 KG, MOTOR ELETRICO DE 5 CV - JUROS. AF_06/2014 1,00000000 0,11 0,11
SINAPI H
TOTAL SERVICO 0,61
VALOR 0,61
500124 - CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, 13,5 MPA ( B1/B2 ), SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO ( M?)
MAO DE OBRA | fonTE | uniD | cOEFiCiENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
106111S  SERVENTE ORSE H 6,00000000 9,67 58,02
TOTAL MAO DE OBRA 58,02
| MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
1003675 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA
/ ( s 0,94300000 75,00 70,73
JAZIDA SEM TRANSPORTE ) ORSE M
1013795 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP Il - 32 ORSE KG 255,00000000 0,50 127,50
1047185  PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM ) POSTO ORSE M3 0,62700000 67,00 42,01
1047215 PEDRA BRITADAN. 1 (9,5 A 19 MM ) POSTO
(9 ) s 0,20900000 67,00 14,00
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE ORSE M
TOTAL MATERIAL 254,24
| SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 6,00000000 3,87 23,22
TOTAL SERVICO 23,22
VALOR 335,48
87377 - ARGAMASSA TRAGO 1:3 ( CIMENTO E AREIA GROSSA ) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL AF_06/2014 ( M?)
MATERIAL | fonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA
/ ( N 1,05000000 60,00 63,00
JAZIDA SEM TRANSPORTE ) SINAPI M
1379 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP Il - 32 SINAPI KG 401,09000000 0,47 188,51
TOTAL MATERIAL 251,51
| SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 10,89000000 13,28 144,62
TOTAL SERVICO 144,62
VALOR 396,13
95363 - CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR MOTONIVELADORA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA ( H )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4239 OPERADOR DE MOTONIVELADORA SINAPI H 0,00670000 17,30 0,12
TOTAL MAO DE OBRA 0,12
VALOR 0,12
95364- CURSO DE CAPACITACAO PARA OPERADOR DE PA CARREGADEIRA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA ( H )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
4248 OPERADOR DE PA CARREGADEIRA SINAPI H 0,00670000 12,39 0,08
TOTAL MAO DE OBRA 0,08
VALOR 0,08
95346- CURSO DE CAPACITACAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA ( H )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
20020  MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE SINAPI H 0,00410000 11,16 0,05
TOTAL MAO DE OBRA 0,05
VALOR 0,05

|88264 - ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (H )




GERAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
37370  ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( 1,00000000 138 138
COLETADO CAIXA ) SINAPI H
37371 TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( 1,00000000 061 061
COLETADO CAIXA ) SINAPI H
37372 EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 ( COLETADO 1,00000000 0,02 0,02
CAIXA) SINAPI H
TOTAL GERAL 2,38
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
2436 ELETRICISTA SINAPI H 1,00000000 16,65 16,65
TOTAL MAO DE OBRA 16,65
SERVICO | rFonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88236  FERRAMENTAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA . 1,00000000 036 036
H
88237  EPI( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95313 CURSO PARA CAPACTAGAO PARA AJUDANTE ESPECIALIZADO (
ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA 1,00000000 0,09 0,09
SINAPI H
TOTAL SERVIGO 1,42
VALOR 20,45
95332- CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA ( H)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
2436  ELETRICISTA SINAPI H 0,03010000 16,65 0,50
TOTAL MAO DE OBRA 0,50
VALOR 0,50
500079 - FORMA PLANA PARA FUNDAGOES, EM TABUAS DE PINHO, 02 USOS ( M?)
MAO DE OBRA | fonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
101213S  CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 1,50000000 17,02 25,53
106111S  SERVENTE ORSE H 1,50000000 9,67 14,51
TOTAL MAO DE OBRA 40,04
MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
101569  MADEIRA MISTA SERRADA ( BARROTADA ) 6 X 6 CM - 0,0036 M3/M (  ORSE M 1,00000000 5,52 5,52
1026925 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLE  ORSE I 0,01500000 6,08 0,09
1045095 PECA DE MADEIRA 32 QUALIDADE 2,5 X 10 CM NAO APARELHADA ORSE m? 0,60000000 2,88 1,73
105067S  PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 16 X 24 (2 1/4 X 12) ORSE KG 0,30000000 10,14 3,04
) X L
1061895  TABUA DE MADEIRA 22 QUALIDADE 2,5 x 30,0 CM (1x 12" ) NAO ORSE 1,84000000 862 15,86
APARELHADA M
TOTAL MATERIAL 26,24
SERVICO [ FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO |  TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 1,50000000 3,87 5,81
$10551  ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 1,50000000 2,46 3,69
TOTAL SERVIGO 9,50
VALOR 75,77
500095 - CONCRTEO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK 13,5 MPA ( B1/B2), SEM LANCAMENTO E ADENSAMENTO ( M?)
SERVICO | fFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
S00124  CONCRTEO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK 13,5 MPA ( B1/B2), ORSE H 1,00000000 324,60 324,60
507692  LANGAMENTO DE CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, ORSE H 1,00000000 19,96 19,96
TOTAL SERVICO 344,56
VALOR 344,56

87369 - ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 ( CIMENTO, CAL E AREIA ) PARA EMBOGO/MASSA UNICA/ASSEMTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL. AF _

06/2014 (M3)

MATERIAL | ronte | uwip | coemciente | Precounitario | ToTAL
370  AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA JAZIDA
1,2 2

SEM TRANSPORTE ) SINAPI M2 +26000000 63,28 73,73
1106 CAL HIDRATADA CH - | PARA ARGAMASSAS SINAPI KG 188,94000000 0,94 177,60
1379 CIMENTO PORTHLAND COMPOSTO CP II - 32 SINAPI KG 181,07000000 0,47 85,10
TOTAL MATERIAL 342,44

SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88316  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H 11,37000000 13,28 150,99
TOTAL SERVICO 150,99
VALOR 493,43

88310 - PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( H )
GERAL | rfonTE | uniD | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL



37370 ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O (

1,00000000 1,38 1,38
COLETADO CAIXA ) SINAPI H
37371 TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61
37372 EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 ( COLETADO 1,00000000 037 037
CAIXA) SINAPI H
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
TOTAL GERAL 2,38
MAO DE OBRA | fonTE | uniD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
4783 PINTOR SINAPI H 1,50000000 13,18 19,77
TOTAL MAO DE OBRA 19,77
SERVICO | fonTE | uniD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
88236  FERRAMENTAS ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA . 1,00000000 0,36 036
H
88237  EPI( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H 1,00000000 0,97 0,97
95313 CURSO PARA CAPACTAGAO PARA PINTOR ( ENCARGOS 1,00000000 0,09 0,00
COMPLEMENTARES ) - HORISTA SINAPI H
TOTAL SERVIGO 1,42
VALOR 23,57
95372- CURSO DE CAPACITAGAO PARA PINTOR ( ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA (H )
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
4783 PINTOR SINAPI H 0,01190000 13,18 0,16
TOTAL MAO DE OBRA 0,16
VALOR 0,16

5811 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - CHP DIURNO AF_06/2014 ( CHP )

SERVICO | rFonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
5695  CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M,

R . SINAPI H 1,00000000 21,69 21,69
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA METALICA - CHP DIURNO
AF_06/2014 ( CHP)
53792  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE §|xos 4,80 M, ) SINAPI H 1,00000000 103,59 103,59
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - MANUTENGAO
AF 06/2014 ( CHP)
88281  MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS SINAPI H 1,00000000 13,58 13,58
91367  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA  SINAPI H 1,00000000 11,56 11,56
91368  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA  SINAPI H 1,00000000 4,04 4,04
91369  CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA
UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE §|xos 4,80 M, SINAPI H 1,00000000 0,83 0,83
POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - IMPOSTO E
SEGURO AF 06/2014 ( CHP)
TOTAL SERVIGO 155,29
VALOR 155,29

5695 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - MANUNTENGAO AF_06/2014 (H)

SERVICO I FONTE I UNID I COEFICIENTE I PRECO UNITARIO I TOTAL
A 3
37733 CACAMBA METALICA BéSCULANTE COM C/:\PACIDADE DE 6 M3 ( SINAPI H 0,00007500
INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) 28.951,04 2,17

37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTENCIA 230

~ SINAPI H 0,00007500 260.343,37 19,53

CV ( INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA
TOTAL EQUIPAMENTO 21,70
VALOR 21,70

53792 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CACAMBA METALICA - MATERIAIS NA OPERACAO AF_06/2014 (H)

SERVICO FONTE UNID COEFICIENTE |  PRECO UNITARIO TOTAL
4221 OLEO DISEL GASOLINA COMUM SINAPI H 30,47000000 24 103,59
TOTAL MATERIAL 103,598
VALOR 103,598

88281 - MOTORISTA DE BASCULANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES ( H )

GERAL | fonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL

37370  ALIMENTAGAO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O (
COLETADO CAIXA ) SINAPI H
37371 TRANSPORTE - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( SINAPI H 1,00000000 0,61 0,61

1,00000000 1,36 1,36



37372 EXAMES - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES O ( COLETADO

CAIXA ) SINAPI " 1,00000000 0,37 0,37
37373 SEGURO - HORISTA ( ENCARGOS COMPLEMENTARES 0 ( COLETADO SINAPI H 1,00000000 0,02 0,02
TOTAL GERAL 2,36
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
20020  MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE SINAPI H 1,00000000 11,16 11,16
TOTAL MAO DE OBRA 11,16
SERVICO | fonTE | unNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
95346  CURSO DE CAPACITAGAO PARA MOTORISTA DE BASCULANTE (
ENCARGOS COMPLEMENTARES ) - HORISTA (H ) 1,00000000 0,04 0,04
SINAPI H
TOTAL SERVICO 0,04
VALOR 13,56
91367 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGCAMBA METALICA - DEPRECIAGAO AF_06/2014 (H)
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
37733 CAGAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 ( SINAPI H 0,00007500 28.951,04 2,17
37760  CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL SINAPI H 0,00007500 260.343,37 19,53
TOTAL EQUIPAMENTO 21,70
VALOR 21,70
91368 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGCAMBA METALICA - JUROS AF_06/2014 (H)
SERVIGO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
A 3
37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M* ( SINAPI H 0,00001400 28.95104
INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO ) 0,41
37760  CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTENCIA230 o, " 0,00001400 260.343,37
CV ( INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA
3,64
TOTAL EQUIPAMENTO 4,05
VALOR 4,05
91369 - CAMINHAO BASCULANTE 6 M?, PESO BRUTO TOTAL 16. KG, CARGA UTIL MAXIMA 13.071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE
CAGAMBA METALICA - IMPOSTO E SEGURO AF_06/2014 (H)
SERVICO | FonTE | uUNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 6 M3 ( SINAPI H 0,00000290 28.951,04 0,08
37760  CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA UTIL
MAXIMA 13071 KG. DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M. POTENCIA 230 ¢\, M 0,00000290 260.343,37
CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA
0,75
TOTAL EQUIPAMENTO 0,84
VALOR 0,84
$10553 - ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR (H)
MATERIAL | ronte UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100158  ALMOGO ( PARTICIPAGAO DO EMPREGADOR ) ORSE UNID 0,10180000 10,00 1,02
100941  FARDAMENTO ORSE UNID 0,00150000 69,07 0,10
101651  OCULOS BRANCO PROTEGAO ORSE UNID 0,00080000 5,50 0,00
102378  VALE TRANSPORTE
0,06540000 3,50 0,23
ORSE UNID
104174  DESEMPENADEIRA DE AGO LISA, CABO MADEIRA, REF : 143. ATLAS 0,00050000 716 0,00
OU SIMILAR ORSE UNID
104725  ESPATULA ORSE UNID 0,00040000 15,20 0,01
110492 CESTA BASICA ORSE UNID 0,00450000 110,00 0,50
110583  TRINCHA 3" ORSE UNID 0,00450000 5,60 0,03
110596  PROTETOR AURICULAR ORSE UNID 0,00450000 3,20 0,01
110599  PROTETOR SOLAR FPS 30
0,00180000 17,86 0,03
ORSE UNID
111250  ROLO LA DE CARNEIRO 20 CM ORSE UNID 0,00230000 21,00 0,05
111251 PINCELSEDA2" ORSE UNID 0,00450000 19,73 0,09
111252 ESCADA DE ALUMINIUN DE ABRIR COM 7 DEGRAUS ORSE UNID 0,00010000 139,30 0,01
1128925  LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO ( PUNHO 7 CM ) ORSE PR 0,00230000 7,30 0,02
1128935 BOTA DE SEGURANGA COM BIQUEIRA DE AGO E COLARINHO ORSE PR 0,00080000 39,97 0,03
1128945 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM ORSE UNID 0,00020000 10,55 0,00
1128955  CAPACETE DE SEGURANGA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE ORSE UNID 0,00060000 8,12 0,00
TOTAL MATERIAL 2,14
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
110362  SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO ORSE UNID 0,00450000 5,65 0,03
110517  EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS ( CHECKUP ) ORSE a 0,00040000 326,00 0,13



110761  REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM ORSE UNID 0,10180000 2,50 0,25
TOTAL SERVICO 0,41
VALOR 2,55
510594 - Encargos Complementares - Serralheiro (h)
| MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100158  ALMOGO ( PARTICIPACAO DO EMPREGADOR ) ORSE UNID 0,10180000 10,00 1,02
100941  FARDAMENTO ORSE UNID 0,00150000 69,07 0,10
101651  OCULOS BRANCO PROTECAO ORSE UNID 0,00080000 5,50 0,00
102378  VALE TRANSPORTE ORSE UNID 0,06540000 3,50 0,23
110492 CESTA BASICA ORSE UNID 0,00450000 110,00 0,50
110585  ARCO DE SERRA ORSE UNID 0,06540000 19,50 1,28
110586  TORQUESA ORSE UNID 0,06540000 22,96 1,50
110596  PROTETOR AURICULAR ORSE UNID 0,00450000 3,20 0,01
110599  PROTETOR SOLAR FPS 30 ORSE UNID 0,00180000 17,86 0,03
1128925 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO ( PUNHO 7 CM ) ORSE PR 0,00230000 7,30 0,02
112893S  BOTA DE SEGURANGA COM BIQUEIRA DE AGO E COLARINHO ORSE PR 0,00080000 39,97 0,03
112894  CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM 0,00020000 10,55 0,00
CAPUZ ( AMARELA OU AZUL) ORSE UNID
112895  CAPACETE DE SEGURANGA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE
8,12 0
POLIETILENO, SEM JUGULAR ( CLASSE B ) ORSE UNID 0,00060000 ’ 0,00
TOTAL MATERIAL 4,73
| SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
110362  SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO ORSE UNID 0,00450000 5,65 0,03
110517  EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS ( CHECKUP ) ORSE c 0,00040000 326,00 0,13
110761  REFEIGAO - CAFE DA MANHA ( CAFE COM LEITE E DOIS PAES COM ORSE UNID 0,10180000 2,50 0,25
TOTAL SERVICO 0,41
VALOR 5,14
508189 - FORMA DE PLACA COMPENSADA RESINADA DE 17 MM PARA GUARDA CORPO DE PONTE, INCLUSIVE ESCORAMENTO ( M?)
EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
108268  ALUGUEL DE BANCADA - SERRA CIRCULAR DE 12" (4 KW ) - ORSE H 0,18000000 0,25 0,05
108275 GRUPO GERADOR 32 KVA ( 29 KW ) - OPERATIVO ORSE H 0,18000000 9,04 1,63
TOTAL EQUIPAMENTO 1,67
| MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1012135 CARPINTEIRO DE FORMA ORSE H 0,70000000 17,02 11,91
106111S  SERVENTE ORSE H 0,70000000 11,71 8,20
TOTAL MAO DE OBRA 20,11
| MATERIAL FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
100080  ACOCA-25 6.3A12,5MM ORSE KG 0,34000000 3,99 1,36
101569  MADEIRA MISTA SERRADA ( BARROTADA ) 6 X 6 CM - 0,0036 M3/M ( ORSE M 0,70000000 5,52 3,86
1013585  CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CON  ORSE m?2 0,40000000 29,11 11,64
102692S  DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA DE BASE OLE  ORSE I 0,02000000 6,08 0,12
1045095 SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 10 CM, ORSE M 1,39000000 7,42 10,31
105067S  PREGO DE AGO POLIDO COM CABEGA 18 X 30 (2 3/4 X 10) ORSE KG 0,10000000 9,52 0,95
TOTAL MATERIAL 28,25
| SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
510549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,70000000 3,87 2,71
$10551  ENCARGOS COMPLEMENTARES - CARPINTEIRO ORSE H 0,70000000 2,46 1,72
TOTAL SERVICO 4,43
VALOR 54,47
500014 - DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES COM MARTELETE E COMPRESSOR ( M? )
EQUIPAMENTO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102463  COMPRESSOR 250 PCM ( ATLAS COPCO - XA - 120 DD - 94,0 HP OU ORSE H 1,20000000 12,15 14,58
102490  ROMPEDOR 56,0 PCM / 1150 IPM ( ATLAS COPCO - TEX 11 OU ORSE H 2,40000000 3,95 9,48
TOTAL EQUIPAMENTO 24,06
| MAO DE OBRA FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
106111S  SERVENTE ORSE H 2,40000000 9,67 23,21
TOTAL MAO DE OBRA 23,21
| SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
510549 ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 2,40000000 3,87 9,29
TOTAL SERVICO 9,29
VALOR 56,56



500077 - ATERRO DE CAIXAO DE EDIFICACAO, COM FORNEC DE AREIA, ADENSADA COM AGUA ( V)
MAO DE OBRA | FonTE UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1061115  SERVENTE ORSE H 2,40000000 9,67 23,21
TOTAL MAO DE OBRA 23,21
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
1002665  AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR ( RETIRADO NA JAZIDA . 1.20000000 62,50 75,00
SEM TRANSPORTE ) ORSE M
TOTAL MATERIAL 75,00
SERVICO | fonTE | uNID | COEFICIENTE | PRECO UNITARIO | TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 3,00000000 3,87 11,61
TOTAL SERVICO 11,61
VALOR 109,82
500098 - CONCRETO SIMPLES USINADO FCK = 25 MPA, BOMBEADO, LANCADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA ( M?* )
MATERIAL [ FONTE | UNID | COEFICIENTE PRECO UNITARIO TOTAL
125950  SERVIGO DE BOMI:EAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO . 1,00000000 2736 2736
MINIMO DE 40 M ORSE M
1344935 CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C 25, ORSE v 1,00000000 232,17 232,17
TOTAL MATERIAL 259,53
SERVICO | fonTE | uniD | cOEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
S00128  LANGAMENTO DE CONCRETO USINADO, BOMBEADO EM PEGAS ORSE M3 1,00000000 33,12 33,12
TOTAL SERVICO 33,12
VALOR 292,65
502323 - PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICACAO DE 02 DEMAOS DE TINTA NOVACOR OU SIMILAR ( M?)
MAO DE OBRA | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
104783 PINTOR ORSE H 0,40000000 6,25 2,50
1061115  SERVENTE ORSE H 0,20000000 9,67 1,93
TOTAL MAO DE OBRA 4,43
MATERIAL | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
102229 TINTA NOVACOR PISO OU SIMILAR ORSE M? 0,18000000 10,32 1,86
TOTAL MATERIAL 1,86
SERVICO | fonTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE
0,20000000 3,87 0,77
ORSE H
$10553  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PINTOR ORSE H 0,40000000 2,54 1,02
TOTAL SERVICO 1,79
VALOR 8,08
502624 - REMOCAO E REPOSICAO DE MEIO - FIO (M )
MAO DE OBRA | ronte | uwib | coemciente | Precounitario | ToTAL
1047505 PEDREIRO ORSE H 0,18000000 6,25 1,13
1061115  SERVENTE ORSE H 0,36000000 9,67 3,48
TOTAL MAO DE OBRA 4,61
SERVICO FONTE | UNID | COEFICIENTE | PREGO UNITARIO | TOTAL
S00126  CONCRETO SIMPLES FABRICADO NA OBRA, FCK MPA, LANGADO E . 0,01100000 374,49 412
ADENSADO ORSE M
S03308  ARGAMASSA EM VOLUME - CIMENTO, E AREIA T -1 ( 1:3) - 1 SACO
ENTAD DIOLAS DE AREIA DIM. 0, 45X 0,2
CIMENTADO 50 KG/ 03 PADIOLAS DE AREIA DIM. 035X 045X0.23 . W 0,00100000 350,77 035
M - CONFECGAO MECANICA E TRANSPORTE
$10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,36000000 2,47 0,89
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,18000000 2,41 0,43
TOTAL SERVICO 5,79
VALOR 10,40
503644 - ACABAMENTO DE SUPERFICIE DE PISO DE CONCRETO COM DESEMPOLAMENTO MANUAL ( M? )
MAO DE OBRA [ FONTE | UNID [ COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
104750S  PEDREIRO ORSE H 0,40000000 6,25 2,50
106111S  SERVENTE ORSE H 0,40000000 9,67 3,87
TOTAL MAO DE OBRA 6,37
SERVICO | FONTE | UNID | COEFICIENTE | PRECOUNITARIO |  TOTAL
S10549  ENCARGOS COMPLEMENTARES - SERVENTE ORSE H 0,40000000 3,87 1,55
$10550  ENCARGOS COMPLEMENTARES - PEDREIRO ORSE H 0,40000000 2,41 0,96
TOTAL SERVICO 2,51
VALOR 8,88



