DESCRIGAO

FONTE

UND

QUANTIDADE

PREGO
UNITARIO R$

PRECO
TOTAL R$

% INDIVIDUAL

% ACUMULADA

CLASSIFICAGAO

CORTE

CLASSE

CONSTRUGAO DE PAVIMENTO
COM APLICAGAO DE CONCRETO
BETUMINOSO  USINADO Al
QUENTE (CBUQ), CAMADA DE|
ROLAMENTO, EXCLUSIVE
TRANSPORTE. AF_03/2017

SINAPI

M3

850,00

633,04

538.085,70

14,75%

14,75%

40%

Transporte de massa alféltica
(CBUQ) pelal
Emurb(densidade=2,4t/m3)

ORSE

tKm

80.000,00

220.800,00

6,05%

20,81%

70%

ADMINISTRAGAO  LOCAL DA
OBRA

12,00

16.550,00]

198.600,00

5,44%

26,25%

PAVIMENTO EM
PARALELEPIPEDO SOBRE
COLCHAO DE AREIA REJUNTADO
COM ARGAMASSA DE CIMENTO
E AREIA NO TRAGO 1:3 (PEDRAS
PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR
M2)

SINAPI

M2

2.500,00

72,76

181.900,00

4,99%

31,24%

Fornecimento e assentamento de
tubo corrugado parede dupla PEAD,
d=1200mm (48"), p/sistemas:
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar

ORSE

125,00

1.169,27

146.158,75

4,01%

35,24%

Caminhdo basculante 10 m3, trucado
cabine simples, peso bruto total 23.000 kg,
carga Utl maxima 15.935 kg, distancia
entre eixos 4,80 m, poténcia 230 cv|
inclusive cacamba metdlica - materiais na
operagao. af_06/2014, inclusive|
operador,manuteng&o,depreciacéo e juros

SINAPI

750,00

160,21

120.157,50

3,29%

38,54%

Motoniveladora poténcia basica liquidal
(primeira marcha) 125 hp, peso bruto
13032 kg, largura da lamina de 3,7 m -
materiais na operagdo. af_06/2014,
inclusive operador, manutengéo,
depreciacdo e iuros

SINAPI

750,00

150,29

112.717,50

3,09%

41,63%

Caminhdo basculante 6 m3 toco, peso
bruto total 16.000 kg, carga Gtil maxima
11.130 kg, distancia entre eixos 5,36 m,
poténcia 185 cv, inclusive cagamba
metdlica - materiais na operagdo.
af_06/2014,inclusibe

operador,manutenc&o,depreciacéo e juros

SINAPI

750,00

133,30

99.975,00

2,74%

44,37%

GUIA  (MEIO-FIO) CONCRETO,
MOLDADA IN LOCO EM TRECHO
RETO COM EXTRUSORA, 14 CM
BASE X 30 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

4.000,00!

24,31

97.240,00

2,67%

47,03%

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA|
IN LOCO EM TRECHO RETO, 30
CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

4.000,00

23,62

94.480,00

2,59%

49,63%

Pa carregadeira sobre rodas,
poténcia 197 hp, capacidade da
cacamba 25 a 35 m3, peso
operacional 18338 kg - materiais na|
operagéo. af_06/2014,inclusive’
operador,manutencéo,depreciacéo
e juros

SINAPI

500,00

183,12

91.560,00

2,51%

52,14%

Fornecimento e assentamento de
tubo corrugado parede dupla PEAD,
d= 600mm (24"), plsistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou
similar

ORSE

250,00

362,97

90.742,50

2,49%

54,62%

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA|
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CACAMBA METALICA
MATERIAIS NA  OPERAGAO.
AF_06/2014

SINAPI

1.050,00

83,33

87.500,70

2,40%

57,02%

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3
TOCO, PESO BRUTO TOTAL
16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA|
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE
EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV,
INCLUSIVE CAGAMBA METALICA
MATERIAIS NA  OPERAGAO.
AF_06/2014

SINAPI

933,00

83,33

77.750,62

2,13%

59,15%

Fornecimento e assentamento de
tubo corrugado parede dupla PEAD,
d= 900mm (36"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou|
similar

ORSE

125,00

618,33

77.291,25

2,12%

61,27%

PINTURA DE LIGACAO COM

SINAPI

M2

55.000,00

1,11

61.050,00

1,67%

62,95%

EMULSAO RR-1C
ROLO COMPACTADOR
VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -
MATERIAIS NA  OPERAGAO.

AF _11/2016

SINAPI

1.050,00

57,09

59.940,30

1,64%

64,59%




ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA ENTRE MONTANTE E
JUSANTE/UMA COMPOSIGAO
POR TRECHO), CoM
RETROESCAVADEIRA (0,26 M3/88
HP), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM
SOLO DE 1A CATEGORIA, EM
LOCAIS COM ALTO NIVEL DE
INTERFERENCIA. AF_01/2015

SINAPI

M3

4.500,00

12,43

55.935,00

1,53%

66,12%

Passarela em chapa xadrez 1/4",
inclusive guarda-corpo com tubo de

ORSE

m2

75,00

724,59

54.344,25

1,49%

67,61%

aco galv. de 1 1/2" - Rev. 01
ROLO COMPACTADOR!

VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO,
POTENCIA 125 HP, PESO
SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T,
LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -
MATERIAIS NA  OPERAGAO.
AF _11/2016

SINAPI

933,00

57,09

53.261,24

1,46%

69,07%

Retroescavadeira  sobre  rodas  com
carregadeira, tragao 4x4, poténcia liq. 88
hp, cagamba carreg. cap. min. 1 m3,
cacamba retro cap. 0,26 m3, peso
operacional min. 6.674 kg, profundidade
escavagdao méax. 4,37 m - materiais na
operagao, inclusive operador, manuteng&o,
depreciacao e juros

SINAPI

500,00

91,73

45.865,00

1,26%

70,33%

MURO DE GABIAO, ENCHIMENTO
COM PEDRA DE MAO TIPO
RACHAO, Ccom SOLO
REFORGADO, ALTURA DO MURO
DE ATE 4 METROS -
FORNECIMENTO E EXECUGAO.
AFE _12/2015

SINAPI

M3

75,00

608,65

45.648,75

1,25%

71,58%

ESCAVAGAO MECANIZADA DE
VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5
M ATE 3,0 M (MEDIA ENTRE
MONTANTE E  JUSANTE/UMA
COMPOSIGAO POR TRECHO),
COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA
(0,8 M3/111 HP), LARGURA ATE
15 M, EM SOLO DE 1A
CATEGORIA, EM LOCAIS COM
ALTO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_01/2015

SINAPI

M3

4.500,00

9,88

44.460,00

1,22%

72,80%

ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1 VEZ (ESPESSURA!
20ARGAMASSA CM),ASSENTADO
COM TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

SINAPI

M2

435,00

101,16

44.004,60

1,21%

74,01%

EXECUCAO DE SARJETA DE
CONCRETO USINADO, MOLDADA|
IN LOCO EM TRECHO RETO, 45
CM BASE X 10 CM ALTURA.
AF_06/2016

SINAPI

1.500,00

29,26

43.890,00

1,20%

75,21%

Fornecimento e assentamento de
tubo corrugado parede dupla PEAD,
d= 375mm (15"), p/sistemas
drenagem, Tigre-ADS N-12 ou|
similar

ORSE

250,00

175,18

43.795,00

1,20%

76,41%

Guarda - corpo de ponte em
concreto moldado no local

ORSE

150,00

253,61

38.041,50

1,04%

77,45%

REATERRO MECANIZADO DE
VALA COM  ESCAVADEIRA
HIDRAULICA (CAPACIDADE DA
CAGAMBA: 0,8 M: / POTENCIA:
111 HP), LARGURA ATE 15 M,
PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M,
COM SOLO (SEM SUBSTITUICAO)
DE 12 CATEGORIA EM LOCAIS
com ALTO NIVEL DE!
INTERFERENCIA. AF_04/2016

SINAPI

M3

3.500,00

10,63

37.205,00

1,02%

78,47%

Remocéao e reposicao de
pavimentagdo a paralelepipedo ou
pré-moldado de concreto

ORSE

m2

1.000,00

36,12

36.120,00

0,99%

79,46%

MURO DE ARRIMO DE!
ALVENARIA DE PEDRA
ARGAMASSADA

SINAPI

M3

175,00

187,22

32.763,50

0,90%

80,36%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM
(ESPESSURA 9CM) DE PAREDES
COM AREA LIQUIDA MAIOR OU
IGUAL A 6M2 COM VAOS E
ARGAMASSA DE|
ASSENTAMENTO COM PREPARO
MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

600,00

52,59

31.554,00

0,87%

81,23%

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

2.250,00

13,54

30.465,00

0,84%

82,06%

EXECUGAO _ DE __ PASSEIO
(CALGADA) OU  PISO  DE
CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, FEITO EM
OBRA, ACABAMENTO!
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6
CM. ARMADO. AE_07/2016

SINAPI

M2

500,00

51,26

25.630,00

0,70%

82,77%

Galeria celular em alvenaria de
tijolos macicos, com tampa em
concreto armado (2.00 x 1.00) x
1.10m

ORSE

17,50

1.241,01

21.717,68

0,60%

83,36%

EMASSAMENTO COM  MASSA|
EPOXI, 2 DEMAOS

SINAPI

M2

600,00

34,08

20.448,00

0,56%

83,92%

Demoli¢céo de Concreto simples

ORSE

M3

100,00

198,26

19.826,00

0,54%

84,46%




Gabido com tela de arame
galvanizado, fio 2,7mm, malha
hexagonal 8 x 10cm, tipo caixa c|
dimensbes 3,00 x 1,00 x 1,00m,
p/un (inclusive pedra aranitica)

ORSE

un

15,00

1.321,09

19.816,35

0,54%

85,01%

ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1 VEZ (ESPESSURA
20ARGAMASSA CM),ASSENTADO
COM TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL
E AREIA)

SINAPI

M2

181,50

101,16

18.360,54

0,50%

85,51%

RASTELEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

933,00

18,30

17.073,90

0,47%

85,98%

Boca de lobo dupla, em alvenaria
de tijolos macicos esp . = 0,18m,
altura até 1.00m

ORSE

un

2.044,84

16.358,72

0,45%

86,43%

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

1.200,00

13,54

16.248,00

0,45%

86,87%

Minicarregadeira sobre rodas, poténcia
liquida de 47 hp, capacidade nominal de|
operagdo de 646 kg - materiais na
operagao. af_06/2015,inclusive;
operador,manutencg&o,depreciacéo e juros

SINAPI

250,00

62,47

15.617,50

0,43%

87,30%

Fornecimento de tubo de pvc,
defofo, junta elastica integrada, pn
1mpa. diam. = 200mm

ORSE

126,00

123,46,

15.555,96

0,43%

87,73%

Galeria celular em alvenaria de
tijolos macigos, com tampa em
concreto armado 0.90 x 0.80 m

ORSE

25,00

602,11

15.052,75

0,41%

88,14%

Canaleta de drenagem em concreto,
dimensdes internas 40 x 50cm, com
tampa de concreto, inclusive
escavacdo manual

ORSE

50,00

295,43

14.771,50

0,40%

88,55%

CORRIMAO EM TUBO ACO
GALVANIZADO 2 1/2" COM
BRACADEIRA

SINAPI

150,00

97,53

14.629,50

0,40%

88,95%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA
11,5CM) DE PAREDES COM AREA|
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO|
MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

210,60

66,84

14.076,50

0,39%

89,33%

Canaleta de drenagem em concreto,
dimensdes internas 50 x 50cm, s/
tampa de concreto, inclusive
escavacéo manual

ORSE

50,00

276,93

13.846,50

0,38%

89,71%

RASTELEIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

750,00

18,30

13.725,00

0,38%

90,09%

Preparo e execugdo de solo-
cimento traco 1:12 em volume,
(cimento/arenoso), com|
compactacéo e espalhamento, para
suporte de fundagdes, inclusive
cimento e arenoso comercial

ORSE

m3

75,00

179,44/

13.458,00

0,37%

90,46%

TUBO DE PVC CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 250
MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO _AFE _06/2015

SINAPI

125,00

100,03

12.503,75

0,34%

90,80%

Reboco ou embogo externo, de|
parede, com argamassa trago t5 -
1:2:8 (cimento / cal / areia),
lespessura 2.0 cm

ORSE

m2

600,00

20,34,

12.204,00

0,33%

91,14%

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,
PARA REDE D=0,60 M, PARTE
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

SINAPI

UN

1.347,88,

10.783,04

0,30%

91,43%

Galeria celular em alvenaria de
tijolos macigcos, com tampa em|
concreto armado 1.20 x 0.90 m

ORSE

15,00

684,74

10.271,10

0,28%

91,71%

Concreto simples fabricado na obra,
fck=15 mpa, langado e adensado

ORSE

m3

28,20

357,72

10.087,70

0,28%

91,99%

ALVENARIA DE VEDAGAO DE
BLOCOS CERAMICOS FURADOS
NA HORIZONTAL DE
11,5X19X19CM (ESPESSURA
11,5CM) DE PAREDES COM AREA|
LIQUIDA MENOR QUE 6M2 COM
VAOS E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO|
MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

150,00

66,84/

10.026,00

0,27%

92,26%

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,
PARA REDE D=1,00 M, PARTE
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO
DE RETROESCAVADEIRA

SINAPI

UN

3.288,07

9.864,21

0,27%

92,53%

Tampéao ferro fundido articulado;
TDA-600mm, 300kg/cm?, p/poco de|
visitas e caixas (fornecimento)

ORSE

un

25,00

391,44

9.786,00

0,27%

92,80%

EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO  INTERTRAVADO, CoM
BLOCO RETANGULAR COLORIDO
DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6
CM. AF_12/2015

SINAPI

M2

100,00

92,46

9.246,00

0,25%

93,06%




TUBO DE PVC CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 200
MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO _AE_06/2015

SINAPI

150,00

61,34

9.201,00

0,25%

93,31%

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

30,00

297,19

8.915,70

0,24%

93,55%

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,
PARA REDE D=1,20 M, PARTE
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA E USO
DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA

SINAPI

UN

4.359,72

8.719,44

0,24%

93,79%

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,
PARA REDE D=0,40 M, PARTE
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

SINAPI

UN

8,00

1.089,91

8.719,28

0,24%

94,03%

Boca de lobo com grelha de|
concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m

ORSE

un

10,00

847,84

8.478,40

0,23%

94,26%

POCO DE VISITA EM ALVENARIA,
PARA REDE D=0,80 M, PARTE
FIXA C/ 1,00 M DE ALTURA

SINAPI

UN

2.825,59

8.476,77

0,23%

94,50%

Fornecimento de tubo de pvc,
defofo, junta elastica integrada, pn
1mpa. diam. = 150mm

ORSE

126,00

67,00

8.442,00

0,23%

94,73%

TUBO DE PVC CORRUGADO DE
DUPLA PAREDE PARA REDE
COLETORA DE ESGOTO, DN 150
MM, JUNTA ELASTICA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS -
FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO_AF_06/2015

SINAPI

200,00

41,06

8.212,00

0,23%

94,95%

ALVENARIA EM TIJOLO
CERAMICO MACICO 5X10X20CM
1 VEZ (ESPESSURA 20CM),
ASSENTADO COM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E
AREIA)

SINAPI

M2

75,00

101,16

7.587,00

0,21%

95,16%

Reboco pronto interno/externo,
esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE

m2

600,00

12,01

7.206,00

0,20%

95,36%

Demolicdo de pavimentacdo em
paralelepipedo ou pré-moldados de
concreto ¢/ reaproveitamento

ORSE

m2

1.000,00

7.020,00

0,19%

95,55%

Piso tatil direcional e/ou alerta, de
concreto, na cor natural,
p/deficientes  visuais, dimensdes
25x25cm, aplicado com argamassa|
industrializada  ac-ii,  rejuntado,
exclusive regularizacéo de base

ORSE

m2

100,00

69,50

6.950,00

0,19%

95,74%

Fornecimento de tubo de pvc p/rede|
coletora esgoto, JEI, PB, dn =
200mm (Vinilfort - Tigre ou similar)

ORSE

126,00

54,85

6.911,10

0,19%

95,93%

Pintura de acabamento com
aplicagdo de 02 demads de tintal
acrilica convencional

ORSE

m2

750,00

9,00

6.750,00

0,19%

96,12%

BOCA DE LOBO EM ALVENARIA
TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/
ARGAMASSA DE CIMENTO E|
AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE|
CONCRETO 10CM E TAMPA DE
CONCRETO ARMADO

SINAPI

UN

10,00

653,58

6.535,80

0,18%

96,29%

Reassentamento de meio fio

ORSE

1.000,00

6,43

6.430,00

0,18%

96,47%

RETIRADA DE MEIO FIO CJ|
EMPILHAMENTO E S/ REMOCAO

SINAPI

1.000,00

6.430,00

0,18%

96,65%

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

21,00

297,19

6.240,99

0,17%

96,82%

CARGA, MANOBRAS E
DESCARGA DE MATERIAIS|
DIVERSOS, COM CAMINHAO
BASCULANTE 6M3 (CARGA E
DESCARGA MANUAIS)

SINAPI

M3

300,00

19,64

5.892,00

0,16%

96,98%

EXECUCAO DE PASSEIO EM
PISO INTERTRAVADO, COM
BLOCO RETANGULAR COR
NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

SINAPI

M2

100,00

55,29]

5.529,00

0,15%

97,13%

ACRESCIMO NA ALTURA DO
POCO DE VISITA EM ALVENARIA|
PARA REDE D=0,40 M

SINAPI

10,00

542,55

5.425,50

0,15%

97,28%

Reboco  pronto interno/externo,
esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE

m2

435,00

12,01

5.224,35

0,14%

97,42%

Fornecimento de tubo de pvc
defofo, junta eléstica integrada, pn|
1mpa, diam. = 100mm

ORSE

150,00

34,20

5.130,00

0,14%

97,56%

TRANSPORTE VERTICAL,
BLOCOS VAZADOS DE|
CONCRETO  OU  CERAMICO
19X19X39 CM, MANUAL, 1
PAVIMENTO. AF_06/2014

SINAPI

UN

25.000,00

5.000,00

0,14%

97,70%




Fornecimento de tubo de pvc p/rede
coletora esgoto, JEI, PB, dn =
100mm (Vinilfort - Tigre ou similar) -
Rev. 01

ORSE

150,00

30,80

4.620,00

0,13%

97,83%

CAIACAO EM MEIO FIO

SINAPI

M2

1.500,00

4.470,00

0,12%

97,95%

Fornecimento de tubo de pvc p/rede
coletora esgoto, JEI, PB, dn =
150mm (Vinilfort - Tigre ou similar)

ORSE

126,00

35,13

4.426,38

0,12%

98,07%

Concreto simples fabricado na obra,
fck=15 mpa, langado e adensado

ORSE

m3

12,07

357,72

4.317,68

0,12%

98,19%

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

14,10

297,19

4.190,38

0,11%

98,30%

Compactagdo manual com placa
vibratéria sem controle do grau de
compactacéo

ORSE

m3

200,00

19,76

3.952,00

0,11%

98,41%

SERVENTE COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

285,00

13,54

3.858,90

0,11%

98,52%

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 600 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL ALTO DE|
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

SINAPI

250,00

14,50

3.625,00

0,10%

98,62%

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIA (COM PRESENCA DE|
VAOS) E ESTRUTURAS
DECONCRETO DE FACHADA,
COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3
COMPREPARO MANUAL.
AE_06/2014

SINAPI

M2

600,00

6,03

3.618,00

0,10%

98,72%

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRAGO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF_07/2016

SINAPI

M3

11,25

297,19

3.343,39

0,09%

98,81%

PEDREIRO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

SINAPI

195,00

17,11

3.336,45

0,09%

98,90%

Rampa para acesso de deficientes,
em concreto simples Fck=25MPa,
desempolada, com pintura|
indicativa em novacor, 02 deméos

ORSE

un

15,00

210,14

3.152,10

0,09%

98,99%

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 1200 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2016

SINAPI

100,00

31,43

3.143,00

0,09%

99,07%

TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X|
10 X 20*CM

SINAPI

UN

11.025,00

2.866,50

0,08%

99,15%

Grelha pré-moldada em concreto|
para boca-de-lobo 0,45 x 1,10m

ORSE

un

50,00

2.857,00

0,08%

99,23%

Sinalizacdo Diurna com  Tela
tapume em pvc - 10 usos

ORSE

1.000,00

2.600,00

0,07%

99,30%

SINALIZACAO DE TRANSITO -
NOTURNA

SINAPI

1.000,00

2.400,00

0,07%

99,37%

Reboco pronto interno/externo,
esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE

m2

181,50

12,01

2.179,82

0,06%

99,43%

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 900 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2016

SINAPI

100,00

21,65

2.165,00

0,06%

99,49%

Reboco pronto interno/externo,
esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE

m2

180,00

12,01

2.161,80

0,06%

99,55%

Concreto simples fabricado na obra,
fck=13,5 mpa, lancado e adensado

ORSE

m3

6,00

357,72

2.146,32

0,06%

99,60%

TRANSPORTE VERTICAL, SACOS|
50 KG, MANUAL, 1 PAVIMENTO.
AF_06/2014

SINAPI

250,00

2.030,00

0,06%

99,66%

CONCRETO FCK = 20MPA,
TRACO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -PREPARO
MECANICO COM BETONEIRA 400
L. AF 07/2016

SINAPI

M3

297,19

1.803,94

0,05%

99,71%

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

600,00

1.716,00

0,05%

99,76%




CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE|
CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

435,00

1.283,25

0,04%

99,79% c

TRANSPORTE VERTICAL, LATA
DE 18 L, MANUAL, 1 PAVIMENTO.
AF _06/2014

SINAPI

54.000,00

0,02]

1.080,00

0,03%

99,82% C

Desobstrugéo e limpeza de boca-de:
lobo

ORSE

un

50,00

20,31

1.015,50

0,03%

99,85% C

Reboco pronto  interno/externo,
esp=2,0mm, tipo massa especial
branca, ref:Cal fino-Hidra ou similar

ORSE

m2

75,00

12,01

900,75

0,02%

99,87% c

ASSENTAMENTO DE TUBO DE
PEAD CORRUGADO DE DUPLA
PAREDE PARA REDE COLETORA
DE ESGOTO, DN 450 MM, JUNTA
ELASTICA INTEGRADA,
INSTALADO EM LOCAL COM
NIVEL BAIXO DE
INTERFERENCIAS (NAO INCLUI
FORNECIMENTO). AF_06/2015

SINAPI

250,00

895,00

0,02%

99,90% c

CAL VIRGEM COMUM PARA|
ARGAMASSAS (NBR 6453)

SINAPI

KG

825,00

891,00

0,02%

99,92% c

CIMENTO PORTLAND
POZOLANICO CP IV- 32

SINAPI

50KG

30,00

679,20

0,02%

99,94% C

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE|
CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

181,50

535,43

0,01%

99,96% c

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE|
CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAGCO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

180,00

514,80

0,01%

99,97% c

PINTURA GUARDA-CORPO!
GUARDA-RODA E MURETA|
PROTECAO COM CAL EM
PONTES EVIADUTOS MEDIDA|
PELO DOBRO DA AREA TOTAL
(LARGURAXALTURA).

SINAPI

M2

100,00

473,00

0,01%

99,98% C

AREIA MEDIA -
JAZIDA/FORNECEDOR
(RETIRADO NA JAZIDA, SEM
TRANSPORTE)

POSTO!

SINAPI

M3

6,22

63,28

393,60

0,01%

99,99% ©

CHAPISCO APLICADO EM
ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE|
CONCRETO INTERNAS,
COMCOLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014

SINAPI

M2

75,00

221,25

0,01%

100,00% C

VALOR TOTAL:

120,00%

100,00%

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

3.647.575,62
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